“afio del Buen Servicio al Ciudadano”

CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON BEAR CREEK WMINING S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversién que celebran de una parte
e! Ministerio de Energia y Minas, representado por el Viceministro de Minas, sefior Ricardo
Labo Fossa, designado por Resolucion Suprema N° 002-2017-EM, de fecha 01 de febrero de
2017, en virtud de las facultades ctorgadas mediante Resclucion Ministerial N° 322-2013-
MEM/DM, de fecha 14 de agosto de 2013, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 280, distrito
de San Borja, provincia y departamento de Lima, Per(; y la Agencia de Promocion de la
Inversion Privada - PROINVERSION, representada por el sefior Alvaro Enrique Quijandria
Fernandez, Director Ejecutivo, designade por Resolucion Suprema N° 036-2018-EF, de fecha
21 de noviembre de 2018, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N® 150, Piso 9,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Per;, ambos en representacion del
Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominara el ESTADO, y de la olra parte
BEAR CREEK MINING S.A.C., identificada con R.U.C. N° 20519387043, con domicilio en Av.
Republica de Panama N° 3505, Piso 6, Urb. Corpac, distrito de San lIsidro, provincia y
departamento de Lima, Peru, representada por su Gerente General sefior Elsiario Almiro
Antinez de Mayolo Ramis, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de
Identidad N° 08713235; segun poder inscrito en la Partida N° 12155859 del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los
Registros Publicos — SUNARP, a quien en adelante se le denominara el INVERSIONISTA, en
jos términes y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA. - Mediante escrito de fecha 27 de ocfubre de 2016, el
INVERSIONISTA ha solicitade la suscripcien del Centrato de Inversion a que se refiere el
Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en
relacién con las inversiones que realizara para el desarrollo del proyecto denominado “Proyecto
Minero Metatirgico Corani”, en adelante referido como €l PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al
PROYECTO', por un monto total de US$ 625 127 052,00 (Seiscientos Veinticinco Millones
Ciento Veintisiete Mil Cincuenta y Dos y 00/100 Délares de los Estados Unidos de América), a
ser ejecutado en un plazo de dos (02) afios, once (11) meses y diecisiete (17) dias, contado
desde el 14 de noviembre de 2016, fecha de inicio de la etapa preproductiva del PROYECTO,
de conformidad con lo estabiecido en el Numeral 7.3 dei Articulo 7° del Decreto Legislativo N°
973, modificado por el Articuio 4° de la Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran de conformidad con el
Cronograma de Ejecucion de Inversiones que como Anexo | forma parte del presente Contrato
y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del
PROYECTO.

! Ei Ministerio de Energia y Minas aprob¢d el Cronograma de Inversiones de BEAR CREEK MINING
S.A.C, @g{‘?nt\e Oficic N°006-20717-MEM/NVMM.
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CLAUSULA TERCERA - E| control del Cronograma de Ejecucion de Inversiones sera
efectuado por el Ministeric de Energia y Minas.

CLAUSULA CUARTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o
ensayos, lo siguiente:

¢ "Comisionamienio”

CLAUSULA QUINTA.- Constituyen causales de resolucion de pleno derecho del
presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicacion previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plaze de ejecucion de las inversiones, contemplado en la
Clausula Segunda del presente Contrato.

2. Elinicio de las operaciones productivas, segin lo definido en el Articulo 5° del
Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a que se
refiere el Inciso b) dei Numeral 3.2 de! Articuic 3° del Decreto Legisiativo N° 873.

3. Elincumplimiento del monto de inversion, contemplado en la Clausula Segunda del
presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, reiativa a la
interpretacion, ejecucion o validez del presente Contrato, seré resueita mediante arbitraje de
derecho.

E! arbitraje se llevard a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucion de un
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara
a uno y los dos érbitros asi designados nombraran al tercer érbitro. Los arbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

)

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el requerimiento
de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10)
dias, contado a partir del nombramiento del ditimo arbitro por las partes, los dos &rbitros no
consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la designacion del arbitro faltante serd
hecha, a peticion de cualquiera de las partes por la Camara de Comercio de Lima.

El plazo de duracion del proceso arbitral no deberd exceder de sesenta (60) dias
habiles, contado desde la fecha de designacion del Gltimo arbitro y se regira por lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas gue lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacion de lo pactado en la presente Clausuta
seran sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA SEPTIMA.- El INVERSIONISTA sefiala como su domicilio el indicado en

la introduccion del presente contrato, donde se le considerara siempre presente. Los avisos y

notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cuaiquier cambio de

domicilic debera notificarse por escrito con una anticipacion de diez (10) dias calendario. Las

comunicaciones © notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo
i ixan efecto en el domicilio anterior.
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En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente doS;umeﬂto en tres (03)
originales de igual contenido, en Lima, a los LdretiiaNg A 1%  dias del mes de
..... Qi . del afio 2017

Por el INVERSIONISTA

Elstario Almiro Antinez de Mayolo Ramis
Gerente General

Por el ESTADO

R Alvarg Enfique Qu'fﬁmdrnéndez

/./Viceministro de Minas DirectorEjecutivo
Ministerio de Energia y Minas Agencia de Promocion de la inversidn

Privada - PROINVERSION
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Ministerio

PERU

de Economia y Finanzas ANEXO |
S : CRONOGRAMA DE INVERSIONES
Afio del Buen Servicio al Ciudadano MONEDA - US$

TITULAR: BEAR CREEK MINING S.A.C.
PROYECTO MINERO METALURGICO CORANI

2016 2017 2018 2019 i TOTAL

o 14-Nov | DIC ENE | FEB MAR ABR MAY JUN JUL | AGO SET | ocT 1 NOV DIC ENE FEB | MAR ABR MAY JUN JUL AGO | SET ocT NOV DIC ENE . FEB | MAR | ABR | WMAY JUN JUL AGO SET 31-Oct .

Bienes de capital (Equipos)
Trabajos en el sitio 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 120,883 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 120,882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,813,231
Mina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,282,174 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 1,282,170 19,232,554
Chancado primario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,138 158,138 158,138 316,277 316,277 316,277 316,277 316,277 316,277 316,277 316,277 316,277 316,277 316,277 316,277 434,880 434,880 434,880 434,880 434,880 434,880 434,880 434,880 434,880 434,880 434,880 434,877 .| 9,488,295
Molienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415,927 415,927 415,927 831,853 831,853 831,853 831,853 831,853 831,853 831,853 831,853 831,853 831,853 831,853 831,853 1,143,798 1,143,798 1,143,798 1,143,798 1,143,798 1,143,798 1,143,768 1,143,798 1,143,798 1,143,798 1,143,798 1,143,803 | 24,955,508
Flotacion y remolienda 0 0 -0 0 0 0 0 (9] 0 378,006 378,006 378,006 756,012 756,012 756,012 756,012 756,012 756,012 756,012 756,012 756,012 756,012 756,012 756,012 1,039,517 1,038,517 1,039,517 1,039,517 1,039,517 1,039,517 1,039,517 1,039,517 1,039,517 1,039,517 1,039,517 1,039,518 | 22,680,367
Espesamiento y filtracion de concentrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,781 72,781 72,781 145,561 145,561 145,561 145,561 145,561 145,561 145,561 145,561 145,561 145,561 145,561 145,561 200,147 200,147 200,147 200,147 200,147 200,147 200,147 200,147 200,147 200,147 200,147 200,144 4,366,836
Deposicion de relaves filtrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614,927 614,927 614,927 1,229,862 1,229,862 1,220,862 1,229,862 1,229,862 1,220,862 1,229,862 1,229,862 1,229,862 1,229,862 1,229,862 1,229,862 1,691,060 1,691,060 1,691,060 1,691,060 1,691,060 1,691,060 1,691,060 1,691,060 1,691,060 1,691,060 1,691,060 1,691,061 | 36,895,846
Agua de Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,406 43,406 43,406 86,813 86,813 86,813 86,813 86,813 86,813 86,813 86,813 86,813 86,813 86,813 86,813 119,369 119,369 119,369 119,369 119,369 119,365 119,369 119,369 119,369 119,369 119,369 116,370 2,604,403
Substacién electrica 0 0 0 0 0 (V) 0 0 0 102,263 102,263 102,263 204,526 204,526 204,526 204,526 204,526 204,526 204,526 204,526 204,526 204,526 204,526 204,526 281,224 281,224 281,224 281,224 281,224 281,224 281,224 281,224 281,224 281,224 281,224 281,226 6,135,791
Area de reactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,116 80,116 80,116 160,231 160,231 160,231 160,231 160,231 160,231 160,231 160,231 160,231 160,231 160,231 160,231 220,318 220,318 220,318 220,318 220,318 220,318 220,318 220,318 220,318 220,318 220,318 220,322 4,806,940
Instalaciones auxiliares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,184 531,186 9,561,314
Partes de reposicion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,252 188,252 188,252 376,503 376,503 376,503 376,503 376,503 376,503 376,503 376,503 376,503 376,503 376,503 376,503 517,692 517,692 517,692 517,692 517,692 517,692 517,692 517,692 517,692 517,692 517,692 517,693 11,295,097
Fletes y gastos de aduana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411,311 411,311 411,311 822,622 822,622 822,622 822,622 822,622 822,622 822,622 822,622 822,622 822,622 822,622 822,622 1,131,105 1,131,105 1,131,105 1,131,105 1,131,105 1,131,105 1,131,105 1,131,105 1,131,105 1,131,105 1,131,105 1,131,107 | 24,678,659
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,586,010 2,586,009 2,586,009 5,051,142 5,051,142 5,051,142 5,051,142 5,051,142 5,051,142 5,582,326 5,582,326 5,582,326 6,864,500 6,864,496 6,864,496 8,592,464 8,592,464 8,592,464 8,592,464 8,592,464 8,592,464 8,592,464 8,592,464 8,592,464 8,592,464 8,592.464 8,592,477 | 178,514,931
Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajos en el sitio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,361 156,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,345,418
Mina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,952 139,947 2,099,275
Chancado primario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144,072 144,072 144,072 288,144 288,144 288,144 288,144 288,144 288,144 288,144 288,144 288,144 288,144 288,144 288,144 396,198 396,198 396,198 396,198 396,197 396,197 396,197 396,197 396,197 396,197 396,197 396,197 8,644,312
Molienda 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 130,224 130,224 130,224 260,449 260,449 260,449 260,449 260,449 260,449 260,449 260,449 260,449 260,449 260,449 260,449 358,118 358,118 358,118 358,118 358,118 358,118 358,118 358,118 358,118 358,118 358,118 358,120 7,813,478
Flotacion y remolienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161,290 161,290 161,290 322,580 322,580 322,580 322,580 322,580 322,581 322,581 322,581 322,581 322,581 322,581 322,581 443,549 443,549 443,549 443,549 443,549 443,549 443,549 443,549 443,549 443,540 443,549 443,549 9,677,425
Espesamiento y filtracién de concentrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,008 81,008 81,008 162,017 162,017 162,017 162,017 162,017 162,017 162,017 162,017 162,017 162,017 162,017 162,017 222,773 222,773 222,773 222,773 222,773 222,773 222,773 2225773 222,773 222,773 222,773 222,772 4,860,503
Deposicion de relaves filtrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151,032 151,032 151,032 302,063 302,063 302,063 302,063 302,063 302,063 302,063 302,063 302,063 302,063 302,063 302,063 415,337 415,337 415,337 415,337 415,337 415,337 415,337 415,337 415,337 415,337 415,337 415,339 9,061,898
Agua de Proceso 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 42,352 42,352 42,352 84,705 84,705 84,705 84,705 84,705 84,705 84,705 84,705 84,705 84,705 84,705 84,705 116,469 116,469 116,469 116,469 116,469 116,469 116,469 116,469 116,469 116,469 116,469 116,473 2,541,148
Substacion eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,063 19,063 19,063 38,126 38,126 38,126 38,126 38,126 38,126 38,126 38,126 38,126 38,126 38,126 38,126 52,424 52,424 52,424 52,424 52,424 52,425 52,425 52,425 52,425 52,425 52,425 52,425 1,143,796
Area de reactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,584 52,584 52,584 105,168 105,168 105,168 105,168 105,168 105,168 105,168 105,168 105,168 105,168 105,168 105,168 144,606 144,606 144,606 144,606 144,605 144,605 144,605 144,605 144,605 144,605 144,605 144,605 3,165,032
Instalaciones auxiliares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303,884 393,884 393,884 303,884 393,884 393,884 393,884 393,884 393,884 393,884 393,884 393,884 303,884 393,884 393,884 393,884 393,884 393,884 393,884 393,884 393,885 8,271,565
SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937,986 937,986 937,986 1,719,613 1,719,613 1,719,613 2,113,497 2,113,497 2,113,498 2,113,498 2,113,498 2,113,498 2,253,450 2,253,450 2,253,453 2,683,310 2,683,310 2,683,310 2,683,310 2,683,308 2,683,309 2,683,302 2,683,309 2,683,300 2,683,309 2,683,309 2,683,312| 59,613,850
Servicios
Gerenciamiento de la Construccion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337,925 337,925 337,925 675,849 675,849 675,849 675,849 675,849 675,849 675,849 675,849 675,849 675,849 675,849 675,849 929,293 929,293 920,293 929,293 929,293 929,293 929,293 929,293 929,293 929,293 929,293 929,292 20,275,478
Ingenieria 825,401 320,990 320,990 320,990 320,990 320,990 320,990 177,345 569,466 569,466 569,466 569,466 569,466 569,466 569,466 569,466 569,466 569,466 569,466 569,466 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 610,141 16,524,534
Control del proyecto 0 0 0 29,203 29,203 29,203 29,203 29,203 29,203 29,203 29,203 29,203 175,220 175,220 175,220 175,220 175,220 175,220 175,220 178,220 175,220 175,220 175,220 175,220 240,928 240,928 240,928 240,928 240,928 240,928 240,928 240,928 240,928 240,928 240,928 240,930 5,256,605
EPCM 0 0 0 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 3,755 22,528 22,528 22,528 22,528 22,528 22,528 22,528 22,528 22,528 22,528 22,528 22,528 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,975 30,972 675,828
Consultores 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 32031 32031 32031 65862 65862 65862 65862 65862 65862 65862 65862 65862 65862 65862 6582 90560 90560 90,560 90560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 90,560 | 1,975,857
Comisionamiento 1/ 0 G 7 0L el e e e e Bl N e e e e e e e : SRERIDERE T 0 TR0 e 0 e B0 0 0 102190071 02,900 02,600 02 000 L 02 0007 02010 7 ie 174855
Alojamiento yflranspbrte- o 0 0 0 0 0 0 0 0 238,624 238,624 238,624 477,247 477,247 477,247 477,247 477,247 477,247 477,247 477,247 477,247 477,247 477,247 656,215 656,215 656,215 656,215 656,215 656,215 656,215 856,215 656,215 656,215 656,215 656,215 14,31 7,4i6
Desarrollo de Mina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 2,401,801 | 36,027,015
Mapeos y verificaciones técnicas 0 0 0 0 (V] 0 45,316 45,316 45,316 45,316 45,316 45,316 181,263 181,263 181,263 181,263 181,263 181,263 181,263 181,263 181,263 181,263 181,263 181,263 249,236 249,236 245,236 249,236 249,236 249,236 249,236 249,236 249,236 249,236 249,236 248,234 5,437,882
Lineas de tuberias pre-fabricadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,174 8,175 8,175 8,175 8,175 8,175 8,175 8,175 8,175 8,175 171,663
Servicio de combustible 12,292 12,292 12,292 12,292 12,292 12,292 12,292 12,292 12,292 12,292 12,292 12,292 13,140 13,140 13,140 13,140 13,140 13,140 13,140 13,140 13,140 13,140 13,140 13,140 16,955 16,955 16,955 16,955 16,955 16,955 16,956 16,956 16,956 16,956 16,956 16,956 508,650
SUB TOTAL 837,693 333,282 333,282 366,240 366,240 366,240 411,556 267,911 660,032 1,269,512 1,269,512 1,269,512 2,180,575 2,180,575 2,180,575 2,188,749 2,188,749 2,188,749 2,188,749 2,188,749 2,229,424 4,631,225 4,631,225 4,631,225 5,234,278 5,234,278 5,234,278 5,234,279 5,234,279 5,234,279 5,337,180 5,337,189 5,337,189 5,337,189 5,337,189 5,337,186 | 104,788,383
Contratos de construccién :
Trabajos en el sitio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,543 177,543 177,543 355,087 355,087 355,087 355,087 355,087 355,087 355,087 355,087 355,087 355,087 355,087 355,087 488,244 488,245 488,245 488,245 488,245 488,245 488,245 488,245 488,245 488,245 488,245 488,244 10,652,611
Mina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798,219 798,219 798,219 798,219 798,219 798,219 798,219 798,219 798,219 798,219 798,219 798,219 510,749 510,749 510,747 11,110,873
Chancado primario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378,129 378,129 378,129 756,260 756,260 756,260 756,260 756,260 756,260 756,260 756,260 756,260 756,260 756,260 756,260 1,039,857 1,039,857 1,039,857 1,039,857 1,039,857 1,039,857 1,039,857 1,039,857 1,039,857 1,039,857 1,039,857 1,039,856 | 22,687,790
Molienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417,872 417,872 417,872 835,744 835,744 835,744 835,744 835,744 835,744 835,744 835,744 835,744 835,744 835,744 835,744 1,149,148 1,148,148 1,149,148 1,149,148 1,149,148 1,149,148 1,149,148 1,149,147 1,149,147 1,149,147 1,149,147 1,149,146 | 25,072,314
Flotacién y remolienda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435,754 435,754 435,754 871,509 871,509 871,509 871,509 871,509 871,509 871,509 871,509 871,509 871,509 871,509 871,510 1,198,326 1,198,326 1,198,326 1,198,326 1,198,326 1,198,326 1,198,326 1,198,326 1,198,326 1,198,326 1,198,326 1,198,325 | 26,145,282
Espesamiento y filtracion de concentrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,731 179,731 179,731 359,462 359,462 359,462 359,462 359,462 359,462 359,462 359,462 359,462 359,462 359,462 359,462 494,261 494 261 494,261 494 261 494,261 494,261 494,261 494,261 494 261 494,261 494,261 494,260 10,783,868
Deposicion relaves filtrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485,059 485,059 485,059 970,118 970,118 970,118 970,118 970,118 970,118 970,118 970,118 970,118 970,118 970,118 970,118 1,333,913 1,333,913 1,333,913 1,333,913 1,333,913 1,333,913 1,333,213 1,333,813 1,333,914 1,333,914 1,333,914 1,333,913 | 29,103,552
Agua de Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,180 164,180 164,180 328,361 328,361 328,361 328,361 328,361 328,361 328,361 328,361 328,361 328,361 328,361 328,361 451,496 451,496 451,496 451,496 451,496 451,496 451,496 451,496 451,495 451,495 451,495 451,494 9,850,819
Subestacion eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,899 32,899 32,899 65,797 65,797 65,797 65,797 65,797 65,797 65,797 65,797 . 65,797 65,797 65,797 65,797 90,471 90,471 90,471 90,471 90,471 90,471 90,471 90,472 90,472 90,472 90,472 90,471 1,973,917
Area de reactivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127271 127,271 127,271 254,541 254,541 254,541 254,541 254,541 254,541 254,541 254,541 254,541 254,541 254,541 254,541 349,994 349,994 349,994 349,004 349,094 349,994 349,994 349,094 349,994 349,994 340,994 349,905 7,636,234
Instalaciones auxiliares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] 0 0 0 0 0 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,472 1,143,473 1,143,473 1,143,473 1,143,473 1,143,473 1,143,473 1,143,473 1,143,472| 24,012,919
Costos del Propietario 2/ 366,800 366,800 366,800 366,300 366,800 366,800 500,167 500,167 500,167 742,134 742,134 742,134 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,213 866,212 | 26,716,814
Via de acceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,547,893 1,547,893 1,547,803 2,331,652 2,331,652 2,331,652 2,331,652 2,331,652 2,331,652 2,331,652 2,331,652 2,331,652 2,331,652 2,331,652 2,331,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o . 0 32,623,501
Linea de transmision 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796,060 796,060 796,060 1,127,752 1,127,752 1,127,752 1,127,752 1,127,752 1,127,762 1,127,752 1,127,752 1,127,751 : 1,127,751 1,127,751 "' 1,127,751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,921,200
Campamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930,606 930,606 930,606 2,093,865 2,093,865 2,093,865 2,093,865 2,003,865 2,003,865 2,093,865 2,093,865 2,003,864 2,093,864 2,003,864 2,093,864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,918,194
SUB TOTAL 366,800 366,800 366,800 366,800 366,800 366,800 500,167 500,167 500,167 6,415,131 6,415,131 6,415,131 11,216,361 11,216,361 11,216,361 12,359,833 12,359,833 12,359,833 12,359,833 12,359,833 12,359,831 13,158,050 13,158,050 13,158,049 9,403,614 9,403,615 9,403,615 9,403,615 9,403,616 9,403,616 9,403,616 9,403,616 9,403,616 9,116,146 9,116,146 9,116,135 | 282,209,888
INVERSION TOTAL (*) 1,204,493 700,082 700,082 733,040 733,040 733,040 911,723 768,078 1,160,199 11,208,639 11,208,638 11,208,638 20,167,691 20,167,691 20,167,691 21,713,221 21,713,221 21,713,222 22,244,406 22,244,406 22,285,079 26,907,225 26,907,221 26,907,223 25,913,666 25,913,667 25,913,667 25,913,668 25,913,667 25,913,668 26,016,578 26,016,578 26,016,578 25,729,108 25,729,108 25,729,110 625,127,052

(*) Los montos de inversién no incluyen IGV.

1/ El Periodo de Pruebas denominado "Comisionamiento” se desarrollara entre el 01/05/2019 y el 31/10/2019.
2/ Los Costos del Propietario se refieren a servicios de comunicaciones, saneamiento, seguridad laboral, entre ofros.




