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CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON
ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversion que celebran de una parte
el Ministerio de Energia y Minas, representado por el sefior Luis Miguel Inchaustegui
Zevallos, Viceministro de Minas, designado por Resolucion Suprema N° 004-2018-EM y en
virtud de las facultades otorgadas mediante Resolucion Ministerial N° 186-2017-MEM/DM, con
domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima,
Per(; y la Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION, representada por
el Director de la Direccién de Servicios al Inversionista, sefior César Martin Pefiaranda Luna,
designado por Resolucion de la Direccion Ejecutiva N° 173-2017 y en virtud a las facultades
delegadas mediante Resolucion de la Direccion Ejecutiva N° 251-2017, con domicilio en Av.
Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San lIsidro, provincia y departamento de
Lima, Pert; ambos en representacion del Estado Peruano y a quienes en adelante se les
denominara el “ESTADO”; y de la otra parte ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C.,
identificada con R.U.C. N° 205439053086, con domicilio en Av. Manuel Olguin N° 501, interior
803, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, Peru, representada por
su Apoderada sefiora Carola Ingrid Gallo Fernandez, de nacionalidad peruana, identificada con
Documento Nacional de Identidad N° 41245710, segtn poder que obra en el expediente, a
quien en adelante se le denominara el “INVERSIONISTA”, en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 27 de diciembre de 2017, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcion del Contrato de Inversion a que se refiere el
Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en
relacion con las inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto denominado
"Proyecto Ariana”, en adelante referido como el PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de
US$ 110 663 232,00 (Ciento Diez Millones Seiscientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Treinta y
Dos y 00/100 Doélares de los Estados Unidos de América), en un plazo de dos (02) afios, un
(01) mes y quince (15) dias, contado desde el 15 de marzo de 2018, fecha de inicio de la etapa
preproductiva del PROYECTO, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del
Articulo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran tomando como referencia
el Cronograma de Ejecucion de Inversiones que como Anexo | forma parte del presente
Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o
inicio del PROYECTO.

CLAUSULA TERCERA - El INVERSIONISTA podra solicitar se ajuste el monto de la
inversion comprometida, asi como el plazo de ejecucion del compromiso de inversién a efectos
de compensar los imprevistos y economias en la ejecucion del PROYECTO. El ajuste en el
monto de inversion comprometida y/o en el plazo de ejecucion del compromiso de inversion
sep&apidhado mediante la suscripcion de una adenda modificatoria al presente Contrato.
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CLAUSULA CUARTA - El control del Cronograma de Ejecucién de Inversiones sera
efectuado por el Ministerio de Energia y Minas.

CLAUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o
ensayos, lo siguiente:

e “Comisionamiento”

CLAUSULA SEXTA.- Constituye causal de resolucién de pleno derecho del presente
Contrato, sin que medie el requisito de comunicacion previa, la siguiente:

1. El inicio de las operaciones productivas, segtn lo definido en el Articulo 5° del
Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a que se
refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

CLAUSULA SEPTIMA.- El incumplimiento del compromiso de inversion y/o de la
culminacién del PROYECTO al término del plazo de vigencia del presente Contrato, asi como
el acaecimiento de algunas de las causales de resolucion de pleno derecho previstas en la
Clausula Sexta constituira el goce indebido del Régimen Especial de Recuperacion Anticipada.

CLAUSULA OCTAVA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, relativa a la
interpretacion, ejecucién o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de
derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucién de un
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara
a uno y los dos arbitros asi designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el requerimiento
de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10)
dias, contado a partir del nombramiento del dltimo arbitro por las partes, los dos arbitros no
consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la designacion del arbitro faltante sera
hecha, a peticion de cualquiera de las partes por la Camara de Comercio de Lima.

El plazo de duracién del proceso arbitral no deberd exceder de sesenta (60) dias
habiles, contado desde la fecha de designacion del Ultimo arbitro y se regira por lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacién de lo pactado en la presente Clausula
seran sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA NOVENA - El INVERSIONISTA sefiala como su domicilio el indicado en la
introduccion del presente contrato, donde se le considerara siempre presente. Los avisos y
notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cualquier cambio de
domicilio debera notificarse por escrito con una anticipacion de diez (10) dias calendario. Las
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comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo
domicilio, surtiran efecto en el domicilio anterior.

En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03)
originales de igual contenido, en Lima, a los ....... 775 (93 ). dias del mes de

........ ajosto del afio 2018.

Por el INVERSIONISTA

rid Gallo Fernandez
Apoderada

Por PROINVERSION

César Martin Pé?ﬁ_randa Luna
Director de Servicios al Inversionista

Agencia de Promocion de la
Inversion Privada - PROINVERSION

Se culmina Ia su%:rlpcnzn del presente Contrato, a los '?LH"?(OO) dias
del mesde ... Sl R del afio 2018.

Por el MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Luig/! W PV
V. inistro de Minas X%

Ministerio de Energia y Mmas i
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ANEXO |
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA - US$
TITULAR: ARIANA OPERACIONES MINERAS SAC
PROYECTO ARIANA l
| [tem | , 2018 2019 2 2020 —
15/03/2018 ABR MAY JUN JuL AGO S| oct NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN UL AGO [ SET ocT NOV DIC ENE FEB MAR 30/04/2020
Bienes de capital (Equipos) |
Equipos para el desarrollo de mina = E - - - - 63,171 63,171 567,621 567,621 567,621 567,621 567,621 567,621 567,621 567,621 567,621 567,621 512,775 512,775 8,325 8,325 8,325 8,325 8,325 8,325 6,878,052
Equipos para Laboratorio y Metalurgia = = 2 - - - - 126,273 126,273 126,273 126,273 - - - . . 2 - 5 - - - - - - 505,092
Equipos para Sistema de Chancado - - = 1,169,047 584,524 584,524 - - - - - - - - - - ’ 1 - - - - - - - - 2,338,095
Equipos para Sistema de Molienda - 5 - E 1,834,434 917,217 917,217 - B = - = . 5 - - - . - B . . . - £ E 3,668,868
Equipos para Sistema de Flotacién y remolienda = - - { - - 881,166 881,166 881,166 881,166 881,166 881,166 - - - - s = - - - - - - - - - 5,286,996
Equipos para Sistema de Espesamiento y filtracidn de concentrados | : 2 - | - - - | - 475,993 475,993 475,993 475,993 475,993 475,99 - - 5 . : > - - - - - - - 2,855,958
Eqdipos para Sistema de Deposicién de relaves filtrados l - 2 3 - - - [ - - 364,501 364,501 364,501 364,501 354,50‘5 364,501 364,501 - - - s = - - - - - - 2,551,507
Equipos para Sistema de Agua de Proceso 2 = = - - - - - - - 175,837 175,837 175,837 175,837 175,837 175,837 - B 5 s - - - - - - 1,055,022
Equipos y estructuras para Edificios Planta 5 - - - 134,777 134,777 134,777 134,777 134,777 134,777 134,777 134,777 B - B s P - - < - - - - - - 1,078,216
Equipos para Sistema de reactivos - G 5 - - - - - - - 168,138 168,138 168,138 168,138 168,138 168,138 s - . - - - - - - - 1,008,828
Equipos para Instalaciones auxiliares - . ¢ 143,091 143,091 143,091 143,091 - z - = . - 5 5 5 19,800 19,800 | 19,800 19,800 19,800 19,800 - - - p 691,164
Equipos para Campamento = 2 - - 700,884 700,884 700,884 700,884 704,561 704,561 3,678 3,678 - - - - 2 - ! - - - - - - - - 4,220,014
SUBT = = ® 1,312,138 3,397,710 3,361,659 2,840,306 2,255,991 3,254,892 3,254,892 2,897,984 2,016,818 1,752,090 1,276,097 1,276,097 911,596 587,421 587,421 ; 532,575 532,575 28,125 28,125 8,325 8,325 8,325 8,325 32,137,812
Materiales |
Materiales para desarroNo de Mina - - = | = - - 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 231,633 4,632,660
Materiales para Laboratorio y Metalurgia : : = | - - - - - 20,618 20,618 20,618 20,618 - - - = = - - - - - - - - - 82,472
Materiales para Sistema de Chancado primario g B = - - - 864,312 432,156 432,156 - - - - - - = > E - - - - - - - - 1,728,624
Materiales para Sistema de Molienda - = - - - - 404,820 202,410 202,410 - - - - - - - - s - - - - - - - - 809,640
Materiales para Sistema de Flotacién y remolienda - " S - - - - - 259,128 259,128 259,128 259,128 259,128 259,128 259,128 - . . E - . - s e : 2 1,813,896
Materiales para Sistema de Espesamiento y filtracion de concentrados * * - - - - - 89,814 89,814 89,814 89,814 89,814 89,814 - - - . - - - - - - - - - 538,884
Materiales para Sistema de Deposicion de relaves filtrados - 5 i - - - - - - - 148,425 148,425 148,425 148,425 148,425 148,425 148,425 148,425 148,425 148,425 - - - - - - 1,484,250
Materiales para Sistema de Agua de Proceso = - 5 - - - - - - - 177,852 177,852 177,852 177,852 177,852 177,852 - 5 - - - - - - - - 1,067,112
Materiales para Caminos y accesos - g - - - - 176,783 176,783 176,783 176,783 - - - - - - - - - - - - - - - - 707,132
Materiales para Sistema de reactivos - = £ - - - - - - - - - - - - 204,912 204,912 204,912 204,912 204,912 204,912 204,912 - - - - 1,434,384
Materiales para Edificios Planta ° - = - 553,744 553,744 553,744 553,744 553,744 553,744 553,744 553,744 - - - - - - = - - - - - - - 4,429,952
Materiales para Instalaciones auxiliares - . . - 194,067 194,067 194,067 194,067 194,067 194,067 194,067 - - - - - ’ . - - 37,384 37,384 37,384 37,384 37,384 37,384 1,582,773
Materiales para Campamento - 5 2 - 40,987 40,987 40,987 40,987 40,987 40,988 - - - - - - - - - - - - - - - - 245,923
SUBT & = - ES 788,798 788,798 2,466,346 1,921,594 2,201,340 1,566,775 1,675,281 1,481,214 906,852 817,038 817,038 762,822 584,970 584,970 584,970 584,970 473,929 473,929 269,017 269,017 269,017 269,017 20,557,702
Servicios
Servicios de Gerenciamiento de la Construccion = - z ‘ - 23,437 23,437 43,554 52,885 66,393 66,393 61,053 53,640 38,070 34,908 34,908 21,400 21,400 10,844 10,844 10,844 10,844 10,844 43,435 2,513 2,513 2,513 646,672
Servicios de estudios de Ingenieria de Detalle 478,992 478,992 478,992 | 478,992 478,992 478,992 - - - - - - 3 « - - . - - - - - - - - - 2,873,952
Servicios de Supervision Control del proyecto - 5 . - 81,071 81,071 81,071 81,071 81,072 81,072 81,072 81,071 81,071 81,071 81,071 81,071 81,071 81,071 81,071 81,071 81,071 81,071 81,072 81,072 - - 1,621,425
Servicio de Consultores 200,610 200,610 200,610 200,610 200,610 200,610 - - - = = - 2 . - % B . - - - - - - - B 1,203,660
Servicio de Comisionamiento y Puesta en marcha de |a Planta de procesos. 25,335 57,882 32,548 - - : -a,‘ - - - s 5,041 78,610 124,236 124,236 447,888
Servicios de Topografia, Mapeos = 5 90,728 90,727 90,727 90,728 90,728 - - - - - - - - . - - - - - - - - - - 453,638
Servicio de F[etes 2 aduana G = = t -, 10,984 49,104 166,641 107,873 145,746 138,192 138,192 116,684 109,595 41,768 41,768 41,768 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 - - - - 1,118,503
SUBT 679,602 679,602 770,330 ! 770,329 885,821 923,942 381,994 241,829 293,211 285,657 280,317 276,730 286,618 190,295 157,747 144,239 104,169 93,613 93,613 93,613 93,613 93,613 129,548 162,195 126,749 126,749 8,365,738
Contratos de construccion |
Contratos de Construccién de Mina = = = \ - - - 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 1,619,557 32,391,140
Contratos de Construccién de Laboratorio y Metalurgia - - 0 - - - - - - - - - 18,460 - - - - 5 = 5 - - - - - - 18,460
Contratos de Construccion del sistema de Chancado - - - - - - 327,932 327,932 327,932 327,932 - = - < S - . 3 - - - - - = - - 1,311,728
Contratos de Construccién del sistema de Molienda - . - - - - - 71,485 71,485 71,485 71,485 71,485 71,485 - - . - T - - - - - - = - 428,910
Contratos de Construccién del sistema de Flotacidn y remolienda - - - - - - - - - 173,779 173,779 173,779 173,779 173,779 173,779 173,779 - T = < - - - - - = 1,216,453
Contratos de Construccion del sistema de Espesamiento vy filtracién de concentrados . = = - - - - - - - - - - - 59,755 59,755 59,755 59,755 | - - - - - - - - 239,020
Contratos de Construccién del Deposito de Relaves, tuberia de Relaves : - 2 - - = = - - - - - - 272,993 272,993 272,993 272,993 272,993 | 272,993 272,993 272,993 272,993 272,993 - - - 2,729,930
Contratos de Construccién de la Planta para tratamiento de Agua Residual Industrial : - = - - - - - - - - - - 61,597 61,597 61,597 61,597 61,597 | 61,597 61,597 61,597 61,597 61,597 - - - 615,970
Contratos de Construccion de Caminos, plataformas y accesos exteriores - - 3BRYBE0 445,849 445,829 21359 95,260 96.260 42,224 42,224 ] - - - * - - - - 2,977,767
Contratos de Construccion de sistema de Area de reactivos - = 5 - - - - - - - - - - - - < 90,762 90,763 90,763 90,763 90,763 90,763 - - 635,340
Contratos de Construccién de Instalaciones auxiliares = = = - 481,357 481,357 481,357 481,357 481,357 481,357 E 2 - . . - - = 3 - 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 2,965,902
Contratos de Construccidn de Edificios Planta de Procesos = = - - = - - 209,957 209,957 209,957 209,957 209,957 209,957 209,957 209,957 209,957 209,957 209,9;7': 209,957 209,957 209,957 209,957 - - = s 3,149,355
Construccién de Campamento y oficinas - = - - - 131,715 131,715 131,715 131,715 131,715 131,715 131,715 - - - - - S - - - - - - - - 922,005
SUBT = = | = 481,357 613,072 2,945,511 3,245,615 3,272,633 3,514,332 2,652,342 2,652,342 2,184,597 2,434,143 2,493,898 2,439,862 2,356,845 | 2,314,622 | 2,254,867 2,254,867 2,267,827 2,267,827 2,057,870 1,632,517 1,632,517 1,632,517 49,601,980
INVERSION TOTAL [USD] 679,602 679,602 770,330 2,082,467 5,553,686 5,687,471 8,634,157 7,665,029 9,022,076 | 8,621,656 7,505,924 6,427,104 | 5,130,157 4,717,573 4,744,780 4,258,519 3,633,405 3,580,626 ‘ 3,466,025 3,466,025 2,863,494 | 2,863,494 2,464,760 2,072,054 2,036,608 2,036,608 110,663,232

(*) Los montos de inversion no incluyen IGV
1/ €l periodo de pruebas denominado "Comisionamiento" se desarrollard entre el 01/02/2019y el 30/04/2020.
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