



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

N° 0003-2018-MINAGRI-DVDIAR

**CONTRATO DE INVERSIÓN
CELEBRADO CON
COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.**

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Agricultura y Riego**, representado por el Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, señor Pablo Edgar Aranibar Osorio, designado mediante Resolución Suprema N° 006-2018-MINAGRI, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 03 de mayo de 2018, con domicilio en Av. La Universidad N° 200, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 251-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20506394369, con domicilio en Calle Bartolomé Herrera N° 170, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Gerente General, el señor Ismael Alberto Benavides Ferreyros, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08246154, según poder que obra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2018, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022”, en adelante referido como el **PROYECTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de US\$ 5 197 278,00 (Cinco Millones Ciento Noventa y Siete Mil Doscientos Setenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo de cuatro (04) años, diez (10) meses y doce (12) días, contado desde el 18 de enero de 2018, fecha de la solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:

- a) La inversión de la Etapa 1 asciende a US\$ 26 756,00 (Veintiséis Mil Setecientos Cincuenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019.





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- b) La inversión de la Etapa 2 asciende a US\$ 114 271,00 (Ciento Catorce Mil Doscientos Setenta y Uno y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019.
- c) La inversión de la Etapa 3 asciende a US\$ 207 080,00 (Doscientos Siete Mil Ochenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.
- d) La inversión de la Etapa 4 asciende a US\$ 96 659,00 (Noventa y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de agosto de 2018 hasta el 29 de febrero de 2020.
- e) La inversión de la Etapa 5 asciende a US\$ 1 035 024,00 (Un Millón Treinta y Cinco Mil Veinticuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2021.
- f) La inversión de la Etapa 6 asciende a US\$ 128 455,00 (Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 31 de julio de 2020.
- g) La inversión de la Etapa 7 asciende a US\$ 394 375,00 (Trescientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 18 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2020.
- h) La inversión de la Etapa 8 asciende a US\$ 371 994,00 (Trescientos Setenta y Un Mil Novecientos Noventa y Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de febrero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2020.
- i) La inversión de la Etapa 9 asciende a US\$ 133 664,00 (Ciento Treinta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2021.
- j) La inversión de la Etapa 10 asciende a US\$ 98 277,00 (Noventa y Ocho Mil Doscientos Setenta y Siete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2021.
- k) La inversión de la Etapa 11 asciende a US\$ 397 856,00 (Trescientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2021.
- l) La inversión de la Etapa 12 asciende a US\$ 112 314,00 (Ciento Doce Mil Trescientos Catorce y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de febrero de 2019 hasta el 31 de mayo de 2022.
- m) La inversión de la Etapa 13 asciende a US\$ 85 393,00 (Ochenta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de agosto de 2019 hasta el 31 de julio de 2022.
- n) La inversión de la Etapa 14 asciende a US\$ 1 995 160,00 (Un Millón Novecientos Noventa y Cinco Mil Ciento Sesenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2022.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Las inversiones referidas en los párrafos anteriores se ejecutarán tomando como referencia el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

CLÁUSULA TERCERA.- El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida, así como el plazo de ejecución del compromiso de inversión a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**. El ajuste en el monto de inversión comprometida y/o en el plazo de ejecución del compromiso de inversión será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por la Dirección General Agrícola del **Ministerio de Agricultura y Riego**.

CLÁUSULA QUINTA.- Constituye causal de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, la siguiente:

1. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

CLÁUSULA SEXTA.- El incumplimiento del compromiso de inversión y/o de la culminación del **PROYECTO** al término del plazo de vigencia del presente Contrato, así como el acaecimiento de algunas de las causales de resolución de pleno derecho previstas en la Cláusula Quinta constituirá el goce indebido del Régimen Especial de Recuperación Anticipada.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLÁUSULA OCTAVA. - El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los ONCE (11) días del mes de SETIEMBRE del año 2018.

Por el **INVERSIONISTA**


Ismael Alberto Benavides Ferreyros
Gerente General

Por **PROINVERSIÓN**


César Martín Peñaranda Luna
Director de Servicios al Inversionista
Agencia de Promoción de la Inversión Privada
- PROINVERSIÓN



Se culmina la suscripción del presente Contrato, a los PRIMERO (01) días del mes de OCTUBRE del año 2018.

Por el **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**


Pablo Edgar Aranibar Osorio
Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego
Ministerio de Agricultura y Riego



Fuente: COMPANHIA ADMINISTRATIVA BANCA DE LINGUA S.A.C.
 Fuente: TRANSACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S. (2017)

PERIODO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	TOTAL
SECTOR PRIVADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
SECTOR PÚBLICO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Empresa: COMPANÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/10/2017	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	31/05/2019	TOTAL	
Etapa 1 : 8 ha Cultivo: Naranja																						
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																						
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	652	651	652	652	652	652	652	864	866	866	866	865	865	865	865	865	865	865	865	865	865	15,810
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	99	99	99	99	99	99	99	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	2,851
SERVICIOS																						
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	432	432	432	432	432	432	432	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	11,643
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																						
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 1	1,183	1,182	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,693	1,695	1,695	1,695	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	30,304

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y diatómetros, etc.



Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
 Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamani 2017 - 2022"


ANEXO I - ETAPA 2
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES

MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/10/2017	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	31/05/2019	TOTAL	
Etapa 2 : 16,54 ha Cultivo:Mandarina																						
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																						
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789	32,252	
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	205	205	205	205	205	205	205	205	343	343	343	343	343	60,343	343	343	343	343	343	343	65,756	
SERVICIOS																						
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	894	894	894	894	894	894	894	894	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	1,371	23,604	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																						
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 2	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	63,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	3,503	121,612	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.




Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamán 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 3
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	31/08/2019	TOTAL	
Etapa 3 : 10 ha Cultivo: Esparrago																							
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																							
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	3,693	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	5,471	113,113
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	5,470	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	43,470
SERVICIOS																							
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	6,600	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	21,260
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																							
Obras Civiles e Infraestructura	7,923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,923
MÓNTO TOTAL DE INVERSIÓN - ETAPA 3	23,686	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	53,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	8,104	230,766

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (1) El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Empresa: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamán 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 4
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/08/2018	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	29/02/2020	TOTAL	
Etapa 4 : 9.40 ha Cultivo: Granada																					
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																					
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	14,457	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	36,147	
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras Hidráulicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinaria Agrícola y Vehículos	5,142	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	14,916	
SERVICIOS																					
Obras Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	1,316	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	3,296	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																					
Obras Civiles e Infraestructura	-	-	-	42,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,300
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 4	20,915	1,858	1,858	44,158	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	96,659	

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (f): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



ANEXO I - ETAPA 5
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MUNEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-2021	TOTAL			
Etapa 5 - 013																																														
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																														
Fertilizantes, Agroticidas y Materiales	277,228	3,280	3,280	3,280	3,280	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	4,327	433,236	
Sistema de Riego	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	
Otros Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Motociclos, Autos y Vehiculos	92,606	497	497	497	497	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	180,272	
SERVICIOS																																														
Otros Clases, Infraestructura y Sistema de Riego	199,846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,846	
Servicios Agrícolas	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																														
Otros Clases e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTOS TOTALES DE INVERSION - ETAPA 5	103	915,184	4,539	4,539	4,539	4,539	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (pHímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



"Decreto de la Unidad de Ejecutivos para Ingresos y Rentas"
 Año del Dragón y la Reconstrucción Nacional
Empresa: COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.S.
 Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huamantla 2017 - 2022"

ANEXO I - ETAPA 6
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

RESUMEN	dic-16/2017	ene-17	feb-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	2017/2022	TOTAL	
Etapa 6: 25.82 ha Cultivo - Itronja																																				
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL	1,829	511	511	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	74,418
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Insumos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	105	105	61,743	105	105	105	105	105	105	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	72,972
SERVICIOS																																				
Obras Cívicas, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonido, Luz, Agua y Gas	263	749	749	493	493	493	493	493	493	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	47,690	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																				
Obras Cívicas e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 6	2,297	1,365	63,003	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	2,427	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	195,080	

Nota 1: El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de computadores, impresoras de P+1 (periféricos), autoservicios, sismómetros y otros, etc.



ANEXO I - ETAPA 7
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
 MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2017	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	30/11/2022	TOTAL					
Etapa 7: 127a																																										
BIENES INVERSIÓN Y BIENES DE CAPITAL																																										
Parafiscales, Agroquímicos y Materiales	4,888	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	6,565	234,663		
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Máquina Agrícola y Vehículos	2,691	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	82,601		
SERVICIOS																																										
Obra Cívica, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Servicios Agrícolas	743	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	31,543
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																										
Obras Cívicas e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MUNDO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 7	6,432	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	462,897			

Montos no incluyen I.G.V.

Nota (i): El rubro "Otros equipos" incluyó la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (pocímetros), turbidímetros, salino-metros y dilatímetros, etc.



Empresa: COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL SANTA FE DE LANCHAS S.A.C.
 Proyecto: "Producción de Frutas y Hortalizas Grupo Huasani 2017 - 2020"

ANEXO I - ETAPA 3
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2018	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	30/11/2020	TOTAL		
Etapa 3 - 13.5 m3 Cullervo: Uva																																					
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																					
Fertilizantes, Agroquímicos y Materiales	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	251,124
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Hórtícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria Agrícola y Vehículos	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	87,216	
SERVICIOS																																					
Otros Gastos, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Agrícolas	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	33,660
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																					
Otros Gastos de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 3	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	10,941	371,994		

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (psachímetros), turbidímetros, salino-metros y clorímetros, etc.



ANEXO I - ETAPA II
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/02/2018	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	31/07/2021	TOTAL									
ETAPA I (*)																																																				
SERIE INTERESES Y BIENES DE CAPITAL																																																				
Fertilizantes, Agroquímicos y Metales	37,238	779	779	779	779	779	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897	897				
Sistema de Riego	17,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Planes Hidro-Indus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Maquinaría Agrícola y Vehículos	45	45	45	45	45	45	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137			
SERVICIOS																																																				
Otros Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	210	210	210	210	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594			
Servicios Agrícolas	3,828	210	210	210	210	210	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594		
Servicios de Gestión de Fuentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																																				
Otros Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA I	83,208	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628	1,628			

Nota (1) El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (pHímetros), turbidímetros, salino-índex y dilatómetros, etc.



ANEXO I - ETAPA 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
MONEDA US\$

REFERENCIAL	01/03/2018	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	31/07/2021	TOTAL						
ETAPA 10 - E.T.10																																																			
BIENES INTERVENIBLES Y BIENES DE CAPITAL																																																			
Fertilizantes, Agropesticidas y Materiales	23,077	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574
Sistema de Riego	17,858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros Materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Equipos de Agricultura y Muestreo	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
SERVICIOS																																																			
Lease Locales, transporte y sistema de riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	2,819	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																																																			
Otros Obras e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 10	43,833	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	

Nota (1) El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Polarímetros, medidores de PH (pH) (pachímetros), turbidímetros, electro-motore y dilatómetros, etc.



ANEXO I - ETAPA 11
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIONES
MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2018	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	30/11/2021	TOTAL			
ETAPA 11: 11.02																																								
ETAPA INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																								
Fertilizantes, Agrocímicos y Materiales	5,703	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	7,659	273,788	
Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Hortícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mecanismos Agrícolas y Vehículos	2,269	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	96,300	
SERVICIOS																																								
Otros Celles, Infraestructura y Sistema de Riego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Servicios Agrícolas	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	27,720
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																								
Otros Celles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO TOTAL DE INVERSION-ETAPA 11	8,741	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	11,089	397,856		

Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Posímetros, medidores de PH (peachimetros), turbidímetros, salino-metros y dilatómetros, etc.



ANEXO I - ETAPA 14
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
 MONEDA US\$

DESCRIPCION	01/12/2019	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	30/11/2022	TOTAL		
ETAPA 14 - RIN - Cereales																																							
BIENES INTERMEDIOS Y BIENES DE CAPITAL																																							
Fertilizantes, Acumulados y Materiales	219,950	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	24,619	1,381,525
Sistema de Riego	-	30,300	30,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000
Cables Hidráulicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maquinas Agricolas y Vehiculos	128,045	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	425,295	
SERVICIOS																																							
Ceres Civiles, Infraestructura y Sistema de Riego	142,620	142,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,240	
Servicios Agrícolas	9,000	20,999	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	143,000	
Servicios de Gestión de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION																																							
Ceres Civiles e Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MONTO TOTAL DE INVERSION - ETAPA 14	488,525	223,639	68,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	36,469	1,395,110		

Montos no incluyen I.G.V.
 Nota (1): El rubro "Otros equipos" incluye la adquisición de Pictómetros, medidores de PH (peachímetros), turbidímetros, sámo-metros y diatomómetros, etc.

