



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el señor Roberto Carlos TAMAYO PEREYRA, Director General de Electricidad, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09703123, autorizado por Resolución Ministerial N° 382-2011-MEM/DM, de fecha 23 de agosto de 2011, con domicilio en Av. Las Artes Sur N° 260, San Borja, Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el señor Jorge Alejandro LEÓN BALLÉN, Director Ejecutivo, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09851165, designado por Resolución Suprema N° 003-2010-EF, publicada con fecha 08 de enero de 2010, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima, Perú, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte la empresa Concesionaria **CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.**, identificada con R.U.C. N° 20383316473, con domicilio en Av. Canaval y Moreyra N° 522, Piso 11°, San Isidro, Lima, Perú, representada por su Gerente General señor Luis Alejandro CAMARGO SUAN, de nacionalidad colombiana, identificado con Carné de Extranjería N° 000648348, según poder inscrito en la Partida N° 11014647 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, de acuerdo al Contrato de Concesión del Sistema Garantizado de Transmisión del Proyecto "Reforzamiento del Sistema de Transmisión Centro-Norte Medio en 500kV"- Línea de Transmisión Eléctrica Zapallal - Trujillo, suscrito el 18 de febrero de 2010, por el Estado Peruano, actuando a través del Ministerio de Energía y Minas y la empresa **CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 25 de mayo de 2010, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Reforzamiento del Sistema de Transmisión Centro-Norte Medio en 500kV"-Línea de Transmisión Eléctrica Zapallal-Trujillo, en adelante referido como el **PROYECTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 86 867 881,00 (Ochenta y Seis Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Uno y 00/100 Dólares de Estados Unidos de América)¹, en un plazo total de once (11) meses y once (11) días, contado a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7 del Decreto Legislativo N° 973.

¹ El Ministerio de Energía y Minas, aprobó el Cronograma de Inversiones de CONSORCIO TRANSMANTARO S.A., mediante Oficio N° 390-2010-MEM/VME, Informe N° 233-2010-DGE-DCE, Oficio N° 586-2011-MEM/DGE y Oficio N° 934-2011-MEM/DGE.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

CLÁUSULA TERCERA.- El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en el **CONTRATO DE CONCESIÓN**. El ajuste en el monto de la inversión comprometida será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el Ministerio de Energía y Minas.

CLÁUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o ensayos, lo siguiente:

a) Periodo de Pruebas

CLÁUSULA SEXTA.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973.

3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

4. La resolución del **CONTRATO DE CONCESIÓN**

CLÁUSULA SÉPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Convenio, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLÁUSULA OCTAVA.- El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los seis (06) días del mes de setiembre del año 2011.

Por el **INVERSIONISTA**

Luis Alejandro **CAMARGO SUAN**
Gerente General
CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

Por el **ESTADO**

Roberto Carlos **TAMAYO PEREYRA**
Director General de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas

Jorge Alejandro **LEÓN BALLÉN**
Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**



ANEXO I

Consorcio Transmantaro S.A.
Cronograma de Inversiones Valorizado (en US\$)
Proyecto Línea de Transmisión Zapallal - Trujillo

Actividad	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10	ago-10	sep-10	oct-10	nov-10	dic-10	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	Del 1 al 17 Ago-2012	Total	
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN			4,684,851	329,142	276,158	376,093	447,947	445,038	497,015	386,707	591,685	3,491,660	7,533,981	4,414,638	11,635,740	6,948,955	7,183,767	6,794,610	6,485,946	5,170,274	7,253,439	7,801,948	10,597,919	5,799,110	5,123,864	2,485,118	2,791,909	2,679,120	2,924,567	1,950,244	6,035,203	123,136,647	
Líneas a 500 kV			3,622,799	50,545	-	18,286	2,460	11,967	137,233	-	253,756	3,127,322	7,241,805	4,148,736	10,589,261	6,419,386	6,729,523	6,237,671	5,955,127	4,591,695	6,578,407	7,058,368	9,907,611	5,044,129	4,310,971	1,778,431	2,201,245	2,201,245	2,325,530	1,700,522	5,706,899	107,950,930	
Carabayllo - Chimbote			2,680,871	37,403	-	13,532	1,820	8,856	101,553	-	187,779	2,314,218	5,358,936	3,070,064	7,836,053	4,750,346	4,979,847	4,615,877	4,406,794	3,397,854	4,868,021	5,223,193	7,331,632	3,732,656	3,190,118	1,316,039	1,628,921	1,628,921	1,720,892	1,258,386	4,223,105	79,883,688	
Chimbote - Trujillo			941,928	13,142	-	4,754	640	3,111	35,681	-	65,976	813,104	1,882,869	1,078,671	2,753,208	1,669,040	1,749,676	1,621,794	1,548,333	1,193,841	1,710,386	1,835,176	2,575,979	1,311,474	1,120,852	462,392	572,324	572,324	604,638	442,136	1,483,794	28,067,242	
Líneas a 220 kV			32,901	459	-	166	22	109	1,246	-	2,305	28,402	65,768	37,678	96,169	58,299	61,116	56,649	54,083	41,701	59,743	64,102	89,978	45,809	39,151	16,151	19,991	19,991	21,120	15,444	51,829	980,382	
Trujillo Nueva - Trujillo Norte			5,118	71	-	26	3	17	194	-	358	4,418	10,231	5,861	14,960	9,069	9,507	8,812	8,413	6,487	9,293	9,971	13,997	7,126	6,090	2,512	3,110	3,110	3,285	2,402	8,062	152,504	
Chimbote Nueva - Chimbote1			27,783	388	-	140	19	92	1,052	-	1,946	23,984	55,538	31,817	81,209	49,230	51,609	47,837	45,670	35,214	50,450	54,131	75,982	38,684	33,061	13,639	16,881	16,881	17,835	13,041	43,766	827,878	
Supervisión e Ingeniería			1,029,151	278,138	276,158	357,641	445,465	432,962	358,535	386,707	335,625	335,936	226,407	228,224	950,309	471,270	393,128	500,291	476,736	536,878	615,289	679,477	600,330	709,171	773,742	690,536	570,673	457,884	577,918	234,278	276,475	14,205,335	
SUBESTACIONES			498,475	2,582,835	151,198	184,435	1,098,202	295,200	184,220	870,277	4,884,376	253,811	109,662	4,257,539	5,751,219	6,232,000	4,118,234	6,593,520	7,863,232	3,561,191	2,875,190	2,321,105	2,131,938	1,985,447	1,895,629	1,312,893	778,790	891,539	782,137	615,612	2,619,743	67,699,649	
Nuevas			-	2,082,144	14,832	9,534	750,522	72,712	8,982	580,875	4,015,942	77,480	-	3,527,056	4,499,981	5,106,229	3,340,644	5,401,750	6,491,354	2,807,657	2,191,905	1,694,210	1,565,926	1,396,497	1,293,506	832,161	427,279	569,637	427,142	427,073	2,114,220	51,727,250	
Trujillo Nueva 500 kV			-	750,670	5,347	3,437	270,584	26,215	3,238	209,421	1,447,857	27,934	-	1,271,600	1,622,366	1,840,935	1,947,478	2,340,310	1,012,237	790,242	610,809	564,559	503,475	466,344	300,017	154,046	205,370	153,996	153,971	762,234	18,649,087		
Trujillo Nueva 220 kV			-	136,229	970	624	49,105	4,757	588	38,005	262,752	5,069	-	230,765	294,421	334,086	353,421	424,711	183,697	143,410	110,847	102,454	91,369	54,446	27,956	37,270	27,947	27,942	138,327	3,384,369			
Chimbote Nueva 500 kV			-	1,056,967	7,529	4,840	380,990	36,911	4,560	294,872	2,038,628	39,332	-	1,790,453	2,284,343	2,592,095	1,695,824	2,742,111	1,425,262	1,112,685	860,038	794,917	708,909	656,628	422,433	216,902	289,167	216,832	216,797	1,073,250	26,258,503		
Chimbote Nueva 220 kV			-	138,279	985	633	49,843	4,829	597	38,577	268,705	5,146	-	234,238	298,851	339,113	358,739	431,101	186,461	145,568	112,515	103,996	92,744	85,804	55,265	28,376	37,831	28,367	28,363	140,409	3,435,291		
Ampliaciones			-	365,973	2,607	1,676	131,917	12,780	1,579	102,099	705,872	13,619	-	619,942	790,950	897,509	587,176	949,452	1,140,969	493,495	385,266	297,787	275,239	245,459	227,356	146,267	75,102	100,124	75,078	75,065	371,611	9,091,966	
Carabayllo 500 kV			-	964	1,500	964	75,881	7,352	908	58,729	406,028	7,634	-	356,599	454,966	516,260	337,752	546,138	656,302	283,865	221,610	171,291	158,321	141,191	130,779	84,135	43,200	57,593	43,179	52,936	5,229,830		
Trujillo Norte 220 kV			-	73,204	521	335	26,387	2,556	316	20,422	141,193	2,724	-	124,005	158,211	179,526	117,451	189,916	228,224	98,712	77,063	59,565	55,055	49,098	45,477	29,257	15,022	20,027	15,018	15,015	74,332	1,818,636	
Chimbote 1 220 kV			-	82,256	586	377	29,650	2,873	355	22,948	158,651	3,061	-	139,337	177,773	201,723	131,973	213,398	256,443	110,917	86,592	66,930	61,862	55,169	51,100	32,875	16,880	22,504	16,874	16,872	83,523	2,043,500	
Supervisión e Ingeniería			498,475	134,718	133,759	173,225	215,763	209,708	173,659	187,304	162,562	162,713	109,662	110,542	460,288	228,262	190,414	242,319	230,910	260,040	298,019	329,108	290,773	343,491	374,766	334,465	276,408	221,779	279,918	113,474	133,912	6,880,433	
TELECOMUNICACIONES			8,331	2,252	2,236	2,895	3,606	3,505	2,903	3,131	2,717	2,720	1,833	1,848	7,693	3,815	3,183	4,050	3,859	4,346	4,981	5,501	4,860	5,741	6,264	5,590	4,620	3,707	4,679	1,897	2,238	730,786	
Servicios, equipos e inventarios			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615,787
Supervisión e Ingeniería			8,331	2,252	2,236	2,895	3,606	3,505	2,903	3,131	2,717	2,720	1,833	1,848	7,693	3,815	3,183	4,050	3,859	4,346	4,981	5,501	4,860	5,741	6,264	5,590	4,620	3,707	4,679	1,897	2,238	114,999	
SERVIDUMBRES Y PREDIOS			-	-	-	-	10,129	274	-	423	-	95,527	205,488	174,408	291,345	250,000	250,000	250,000	500,000	382,637	-	6,410,230	-										
PERIODO DE PRUEBAS (18-7-12 al 17-8-12)			5,191,657	2,914,228	429,592	563,423	1,559,884	744,017	684,137	1,260,538	5,478,778	3,843,717	7,850,963	8,848,433	17,685,996	13,434,770	11,555,184	14,211,076	14,853,037	9,235,811	10,633,610	10,628,553	13,234,717	8,337,191	7,525,757	4,303,601	4,075,318	3,957,003	3,711,383	2,567,753	8,657,184	197,977,312	
TOTAL INVERSION LT ZAPALLAL-TRUJILLO			5,191,657	8,105,885	8,535,477	9,098,900	10,658,784	11,402,801	12,086,938	13,347,477	18,826,255	22,669,972	30,520,935	39,369,367	57,055,363	70,490,134	82,045,318	96,256,393	111,109,431	120,345,242	130,978,852	141,607,405	154,842,122	163,179,313	170,705,070	175,008,671	179,083,989	183,040,992	186,752,375	189,320,128	197,977,312	-	
ACUMULADO			5,191,657	8,105,885	8,535,477	9,098,900	10,658,784	11,402,801	12,086,938	13,347,477	18,826,255	22,669,972	30,520,935	39,369,367	57,055,363	70,490,134	82,045,318	96,256,393	111,109,431	120,345,242	130,978,852	141,607,405	154,842,122	163,179,313	170,705,070	175,008,671	179,083,989	183,040,992	186,752,375	189,320,128	197,977,312	-	


 Abog. José La Torre
 Paramés


 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 Dirección General de Inversión


 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 Dirección General de Inversión


 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 Dirección General de Inversión