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CONTRATO DE CONCESION
Sefior Notario:

Sirvase extender en su Registro de Escrituras Pablicas una en la que conste el
Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de
Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, suscrito entre el
Estado de la Repuiblica del Per(, en adelante el CONCEDENTE, actuando a traves del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, facultado por el Articulo 30, Inciso a) del
Decreto Supremo N° 060-96-PCM, con domicilio en Jirén Zorritos N° 1203 Lima, Peru,

debidamente representado por , con D.N.I. N¢

. debidamente facultado mediante Resolucién Ministerial N° de

fecha .,y de la otra parte, la Sociedad Concesionaria

. en adelante el CONCESIONARIO, con domicilio

en . debidamente representada por

, con D.N.I. N° , con

domicilio en , debidamente facultado(s) al efecto
por

CAPITULO 1: ANTECEDENTES Y DEFINICIONES
Antecedentes

1.1 Oficio N°® 0128-2012-MTC/01 del 18 de setiembre de 2012, mediante el cual
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicita la incorporacion al
proceso de promocién de la inversion privada del Proyecto Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.
Chilete-Emp. PE-3N.

i.2 Sesién del 13 de diciembre de 2012, en la que el Consejo Directivo de
PROINVERSION acordé incorporar al proceso de promocion de la inversion
privada al proyecto Tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra y asigné al
Comitt de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura  Ferroviaria e  Infraestructura  Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION la conduccién del proceso respectivo.

Acuerdo del Consejo Directivo del 28 de diciembre de 2012 aprobando el
Plan de Promocion de la inversién privada para fa entrega en concesion al
sector privado del Tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujilio y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

1.4 Resolucién Suprema N° 003-2013-EF mediante la cual se ratifica los
acuerdos del Consejo Directivo de PROINVERSION, relacionados a la
aprobacién de la Incorporacion y Plan de Promocion del proyecto.

1.5 Sesion del 23 de enero de 2013 en la cual el Comité de PROINVERSION en
Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura
Aeroportuaria-PRO INTEGRACION aprobé las Bases y la convocatoria a la
Licitacion Publica Especial para la Concesion del Tramo 2 de la Longitudinal
de la Sierra: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.
Chilete-Emp. PE-3N. Asimismo, el Consejo Directivo de PROINVERSION,
en sesion de fecha 01 de febrero de 2013, ratificd la aprobacion de las
Bases del Concurso.



1.6

1.7

1.8

- Convocatoria a la Licitacién Publica Especial para la Concesién del Tramo 2

de la Longitudinal de la Sierra: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trdjillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N publicada en los diarios El
Peruano, Republica y Pert 21, los dias 5 y 6 de febrero de 2013,
publicandose las Bases del Concurso en la pagina Web de
PROINVERSION.

Sesidn de fecha de de , en la cual el Consejo Directivo de
PROINVERSION aprobo la Version Final del Contrato de Concesién de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-
Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, a ser suscrito entre Ia
Republica del Pert, representada por el Ministerio de Transportes vy
Comunicaciones, y el CONCESIONARIO.

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura  Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION, con fecha de de , adjudicé la buena pro
defa Licitacion Pdblica Especial para la Concesién de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo 'y Dv. Chilete-Emp. PE-3N al Postor
. Cuyos integrantes han  constituido al
CONCESIONARIO, quien ha acreditado el cumplimiento de las condiciones
previstas en las Bases del Concurso para proceder a ia suscripcion de este
Contrato.

Resolucion Ministerial N° de fecha __ de de que
autoriza al sefior

para que en representacion del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, suscriba el presente Contrato de
Concesion.

Definiciones

En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a ;,-::_d';‘.}'-;"':-_"" '»

continuacion se indican:

Acreedores Permitidos

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para los supuestos
del Endeudamiento Garantizado Permitido. Para tales efectos, Acreedor
Permitido seré:;

a) Cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la
Republica del Per( sea miembro,

b) Cualquier institucién o cualquier agencia gubernamental de cualquier
pais con el cual el Estado de la Republica del Perd mantenga relaciones
diplomaticas,

¢) Cualquier institucion financiera aprobada por el Estado de la Republica
del Per( y designada como Banco Extranjero de Primera Categoria en
la Circular N° 036-2013-BCRP emitida por el Banco Central de Reserva
del Perd o en cualquier otra circular posterior que la modifique o
sustituya.

d) Cualquier otra institucion financiera internacional aprobada por el

CONCEDENTE que tenga una clasificacién de riesgo igual o mejor que
la calificacién de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda
,extranjera de largo plazo, asignada por una entidad calificadora de
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1.10.2

1.10.3

1.10.4

Verston Final de Con

riesgo internacional de reconocido prestigio “aceptada por la
Superintendencia de Mercado de Valores.,

e) Cualquier institucién financiera nacional aprobada por el
CONCEDENTE, clasificada como institucién con una calificacion de
riesgo no menor a “A” por una empresa clasificadora de riesgo nacional
debidamente autorizada por la Superintendencia de Mercado de
Valores (SMV),

f) Todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas
legales vigentes que adquieran directa o indirectamente cualquier tipo
de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO, tales como las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),

g) Cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en
el Pert o en el extranjero, y

h) Cualquier persona juridica que adquiera directa o indirectamente
cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el CONCESIONARIO
mediante oferta publica.

Los acreedores permitidos no deberan tener ningun tipo de vinculacion con
el CONCESIONARIO, de conformidad con lo indicado en la Resolucién
CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, modificada por la Resolucion CONASEV
N° 005-2008-EF/94.10 o norma que la sustituya.

Acta de Aceptacion

Es el documento suscrito por el Comité de Aceptacién mediante el cual se
deja constancia de fa aceptacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento o
Mantenimiento Periddico Inicial, de acuerdo a lo exigido en el Contrato
debiendo sefialarse en dicho documento la fecha en que el Comité de

Aceptacion dio la conformidad a la Rehabilitacion y Mejoramiento o

Mantenimiento Perioédico Inicial ejecutados. A dicha acta se anexaran los ° N

resultados de las mediciones efectuadas.

Acta Integral de Entrega de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO,
mediante el cual se deja constancia que el CONCESIONARIO ha tomado
posesion de la totalidad de los Bienes de la Concesidn en el estado en el
cual éstos se encuentran, que seran destinados a la ejecucion del Contrato.

Actas de Entrega Parcial de Bienes
Son aquelias actas que formula el CONCEDENTE segun se vaya

entregando los Bienes de la Concesién al CONCESIONARIO, que en
conjunto forman parte o constituyen el Acta integral de Entrega de Bienes.

La primera Acta de Entrega Parcial de Bienes que reciba el
CONCESIONARIO antes del inicio de la Explotacién debera incluir
necesariamente la entrega de las unidades de peaje existentes.

En estas actas se debera consignar como observaciones las interferencias
que existan en el Tramo, Sub Tramo o en el bien entregado.

Acta de Reversién de los Bienes

Es el documento suscrito por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
mediante el cual se deja constancia de la entrega en favor del
CONCEDENTE de los Bienes de la Concesion cuando se producen
principalmente las siguientes situaciones: a) la Caducidad de {a Concesion,
b) la entrega al CONCEDENTE de los tramos del Area de la Concesién que
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1.10.6

1.10.7

1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

1.10.12

1.10.13

ya no sean explotados por el CONCESIONARIO o ¢) Ia entrega de bienes

obsoletos o desfasados que no permiten alcanzar los objetivos del Contrato
Y que deban ser repuestos por el CONCESIONARIO, en virtud de lo
dispuesto en la Clausula 5.20.

Adjudicatario
Es el Postor favorecido con el otorgamiento de ia buena pro.

Agencia de Promocién de la Inversion Privada — PROINVERSION

Es el organismo a que se refiere la Ley N° 28660 Yy Reglamento de
Organizacion y Funciones de PROINVERSION aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 083-2013-EF/10, encargado, entre otras funciones,
de promover la incorporacién de la inversién privada en obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos que pueden ser entregados en
concesién al sector privado de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

Afo Calendario
Es el periodo computado desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada
afio, ambas fechas inciusive.

Afio de 1a Concesidn

Es el periodo anual computado desde la Fecha de Suscripcién del Contrato,
contado de fecha a fecha, concluyendo un dia igual al del afio en el que se
inicié el computo.

Area de la Concesion

Es la franja de territorio de dominio publico ubicada dentro del Derecho de
Via, que a la fecha de Toma de Posesién no se encuentra ocupada o
invadida, que serd entregada al CONCESIONARIO para la gjecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico Inicial y Explotacién
de la infraestructura vial. El Area de la Concesién se ird incrementando
progresivamente hasta aicanzar el Derecho de Via, luego de concluidos los

procedimientos de responsabilidad del CONCEDENTE para la adquisicidén y -

expropiaciéon de predios, segun corresponda.

Area de Servicios Opcionales

Es el area que se encuentra ubicada dentro del Derecho de Via
acondicionada en las proximidades de la calzada con acceso desde y hacia
la via conformada por los terrenos susceptibles de ser ocupados por ias
instalaciones destinadas a prestar los Servicios Opcionales convenidos a
que se refiere la Clausula 8.13 del Contrato.

Autoridad Ambiental Competente
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Direccion

General de Asuntos Socio Ambientales — DGASA o el que haga sus veces.

Autoridad Gubernamental

Es cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, o
cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o
cualquier entidad u organismo del Estado de Ia RepUblica del Perd que
conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, o que
pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones
anteriormente citadas.
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1.10.14

1.10.15

1.10.16

1.10.17

1.10.18

1.10.21

1.10.22

Bases

Es el documento publico que contiene los aspectos administrativos,
procedimientos y condiciones, incluidos sus Anexos, Formularios, Apéndices
y las Circulares que expida el Comité de PROINVERSION de Infraestructura
Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACION, fijando los términos bajo los cuales se desarrollara el
Concurso. El Contrato forma parte de las Bases.

Bienes de la Concesién

Son los bienes muebles o inmuebles gue se encuentran incorporados a la
Concesién o estan afectados a ésta o constituyen bienes inseparables del
objeto de la misma, los cuales: fueron entregados por el CONCEDENTE al
inicio o durante la Concesién, remplazaron a otros, o fueron adquiridos o
construidos por el CONCESIONARIO durante la vigencia de la misma, estos
bienes son de titularidad del CONCEDENTE y le seran devueltos y/o
entregados por el CONCESIONARIO, al término de la Concesidn.

Bienes del CONCESIONARIO

Son todos los bienes construidos, adquiridos o implementados por el
CONCESIONARIO, que se encuentran sometidos a las reglas del Contrato y
gue son distintos a los Bienes de la Concesidn, los mismos que al término
de la Concesién permaneceran en propiedad del CONCESIONARIO.

Caducidad de la Concesion o Caducidad
Consiste en la extincién de la Concesién por las causales previstas en el
Capitulo XV1 del Contrato.

Calzada
Parte de la carretera destinada a la circutacién de vehiculos, no incluye la
berma.

Comité de Aceptacién N
Es el comité designado por el CONCEDENTE y que actuara en su -

representacién para la aceptacién de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial, segun lo especificado en el Capitulo VI.

Cofinanciamiento

Es el monto que abonard el CONCEDENTE al CONCESIONARIO por [a
Rehabilitacion y Mejoramiento, por el Mantenimiento Periddico Inicial y por la
Operacién y Mantenimiento, descontada la recaudacion de peajes menos la
provision de Emergencias Viales.

CONCEDENTE
Es el Estado de la Republica del Per(, que actlia representado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Congesidn

Es la relacion juridica de Derecho Publico que se establece entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Suscripcién
del Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE oftorga al
CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la Concesion, y por
la cual éste se obliga a ejecutar la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantehimiento Periédico Inicial, conservar dichos bienes y prestar una serie
de servicios destinados a los usuarios de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.
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- Chilete-Emp. PE-3N, de acuerdo a lo que estabiece el presente Contrato de
Concesién y con sujecion a lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

1.10.23 CONCESIONARIO
Es la persona juridica constituida por el Adjudicatario que suscribe el
Contrato de Concesién con el CONCEDENTE,

1.10.24 Concurso
Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en Concesion al sector
privado de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Giudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, conducido
por PROINVERSION y a través del cual se adjudicd la buena pro al
Adjudicatario.

1.10.25 Conservacién o Mantenimiento
Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la Toma de Posesién
con el objeto de preservar, recuperar o retardar la pérdida de las
condiciones estructurales y funcionales originales de los Bienes de la
Concesion, conforme a los términos y condiciones del Contrato.

1.10.26  Conservacion Vial o Mantenimiento Vial
Es el conjunto de actividades técnicas efectuadas a partir de la Toma de
Posesion destinadas a preservar en forma continua y sostenida el buen
estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un servicio
optimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o periddica.

Conservacién Vial Periédica o Mantenimiento Vial Periddico
Es el conjunto de actividades programables cada cierto periodo, que se
realizan en las vias para recuperar sus condiciones de servicio. Estas

capas nivelantes, tratamientos superficiales y sello, ii) reparacion o
reconstruccion puntual de capas inferiores del pavimento, iii) reparaciéon o
reconstruccién puntual de tuneles, muros, obras de drenaje, elementos de
seguridad vial y sefializacion, iv) reparacién o reconstruccion puntual de la
plataforma de carretera,que pueden incluir obras puntuales de drenaje y
obras que contribuyan a la estabilidad de la misma, y V) reparacién o
reconstruccion puntual de los componentes de los puentes tanto de la
superestructura como de la subestructura,

Conservacion Vial Rutinaria o Mantenimiento Vial Rutinario

Es el conjunto de actividades que se realizan en las vias con caracter
permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades
pueden ser manuales o mecéanicas y estan referidas principaimente a
labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminacion de derrumbes de
pequefia magnitud, asi como de limpieza o reparacion de juntas de
dilatacién, elementos de apoyo, pintura y drenaje en ia superestructura y
subestructura de los puentes.

Constructor

Es (son) la(s) persona(s) juridica(s), que suscribira (n) el o los contratos de
ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico
Inicial de la Concesion con el CONCESIONARIO, pudiendo ser un tercero,

actividades pueden ser manuales © mecénicas y estan referidas -
principalmente a: i) reposicién de capas de rodadura, recapeo, colocacién de .-
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1.10.30

1.10.31

1.10.32

1.10.33

1.10.34

1.10.35

" Nii.10.36

‘.1' 1\’% ‘N .?_
b <4

el Adjudicatario, un accionista de éste, un integrante del Postor en caso de
tratarse de un Consorcio, una Empresa Subsidiaria 0 Empresa Vinculada del
Postor 0 de uno de sus integrantes, encargada(s) de ejecutar la
Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial.

Contrato de Concesién o Contrato

Es el presente Contrato incluyendo sus Anexos, Apéndices, celebrado entre
el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, el mismo que rige las relaciones
entre las Partes durante el plazo de la concesion de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Derecho de Via

Es la franja de terreno dentro del cual se encuentra comprendida la
carretera, sus obras complementarias, servicios, areas previstas para
futuras obras de ensanche o mejoramiento, y zonas de seguridad para el
usuario. Su ancho es establecido por Resolucién Ministerial.

Dia

Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima, También se entienden como feriados los
dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a
atender al publico por disposicion de la Autoridad Gubernamental y los
feriados regionales no laborables.

Dia Calendaric
Son todos los dias, incluyendo sabados, domingos y feriados.

Délar o Délar Americano o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

Emergencia Vial

Dafio imprevisto que experimenta la via por causas de las fuerzas de Ia
naturaleza o de la intervencidon humana, y que obstaculiza o impide la
transitabilidad de los usuarios de la via.

Empresa Afiliada, Matriz Subsidiaria 0 Vinculada:
Las definiciones son las siguientes:

a) Empresa Afiliada: Una empresa serd considerada afiliada a otra
empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas lo ejerza una
misma Empresa Matriz.

b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de
otra. También esta considerada en esta definicién aquella empresa que
posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido
definida, y asi sucesivamente.

c) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es
ejercido por otra empresa.

d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o
Subsidiaria.

v
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1.10.37

1.10.38

1.10.39

1.10.40

1.10.41

1.10.42

En adicion a lo anterior y siempre que resulte aplicable a efectos de .

determinar las definiciones sefialadas se aplicard supletoriamente la
Resolucion CONASEV N° 090-2005-EF-94.10, sus modificatorias, o norma
que la sustituya.

Empresa Bancaria

Es aquella empresa asi definida conforme a la Ley N° 26702, Ley General
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgénica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, a que se refiere las Bases.

Endeudamiento Garantizado Permitido

Consiste en el endeudamiento por concepto de operaciones de
financiamiento, emision de valores y/o préstamos de dinero otorgado por el
(los)Acreedor(es) Permitido(s) bajo cualquier modalidad, cuyos fondos seran
destinados al cumplimiento del objeto del Contrato, incluyendo cualquier
renovacion o refinanciamiento de tal endeudamiento que se garantice; cuyos
terminos financieros principales, incluyendo los montos del principal, tasa o
tasas de interés, disposiciones sobre amortizacién u otros términos
similares, hayan sido informados por escrito al REGULADOR vy al
CONCEDENTE.

Especificaciones Socio Ambientales

Es la recopilacion organizada de las normas vigentes, generales y
especificas, relacionada con los requisitos exigidos en materia de proteccion
y conservacion del medio ambiente, aplicables en todas las etapas de Ila
Concesion.

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Documento técnico que contiene el plan de manejo socio-ambiental de los
proyectos de infraestructura vial segin su grado de riesgo, para las
diferentes fases de estudios, ejecucién de la Rehabilitacién y Mejoramiento,
Mantenimiento Periddico Inicial, Mantenimiento y Operacién, incluyendo los

sistemas de supervision y control en concordancia con los dispositivos- _f L

legales sobre la materia. Ademas inciuye las normas, gufas y
procedimientos relativos al reasentamiento involuntario y temas relacionados
con el desarrollo de pueblos indigenas y arqueologia del area de trabajo.

Estudio Definitivo de Ingenieria (EDI)

Es el documento técnico donde se establecen los detalles de disefio de
Ingenieria de los elementos que constituyen el proyecto vial y que contiene
como minimo lo siguiente: (i) Resumen Ejecutivo, (i) Memoria Descriptiva,
(i) Metrados, (iv) Andlisis de precios unitarios, (v) Presupuesto, (vi)
Formulas Polindmicas (seglin corresponda), (vii) Cronogramas, (viii)
Especificaciones Técnicas, (ix) Estudios basicos, (x) Disefios, (xi} Plan de
mantenimiento, (xii) Impacto Ambiental, (xiii) Planos.

Expediente Técnico

Es el conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecucién, metrados, presupuesto,
valor referencial, anélisis de precios, calendarios de avance, formulas
polinémicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geoldgico, de
impacto ambiental u otros complementarios.
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1.10.43

1.10.44

1.10.45

1.10.46

1.10.47

1.10.52

Versién Final de Coptrato

Explotacién _ ‘ .
Comprende la Operacién y el Mantenimiento Vial, de los Bienes de la

Concesion, la prestacion de los Servicios Obligatorios y Opcionales y el
cobro a los Usuarios por la utilizacion de la infraestructura vial e
instalaciones, asi como por la prestaciéon de los mencionados servicios, en
los términos establecidos en el Contrato.

Fecha de fin de la Concesidn

Es la correspondiente al dia igual al de la Fecha de Suscripcion del
Contrato, luego de 25 afios 6 cuando se produzca la Caducidad por otro
motivo diferente o al finalizar la prérroga, de haberse producido.

Fecha de Inicio de Explotacién
Es el dia en que se inicia la Explotacién de la Concesién, de conformidad
con lo establecido en la Clausula 8.10.

Fecha de Suscripcion del Contrato
Es el dia en que se suscribe el Contrato de Concesion entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Fideicomiso de Administracidén

Es el fondo constituido por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, cuyo
patrimonio estara conformado por los ingresos por peaje, los recursos
provenientes del Cofinanciamiento y las penalidades establecidas en el
Anexo IX, que tendra como objeto la administracion de estos recursos para
garantizar el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.

Su funcionamiento se encuentra detallado en el Anexo XI.

FONCEPRI
Es el Fondo de Promocién de la Inversiéon Privada en las Obras Publicas de

Infraestructura y Servicios Plblicos -FONCEPRI-, a que se refiere el Articulo . .- -

11° del Decreto Supremo N° 059-96-PCM, cuyos recursos seran destinados i

conforme lo establecen las leyes aplicables.

Garantia Bancaria

El término Garantia Bancaria abarca a las garantias que otorgan las
instituciones bancarias y financieras, incluyendo la carta fianza y la carta de
crédito stand-by.

Garantia _de Fiel Cumplimiento _de Ejecucién de Rehabilitacién vy
Mejoramiento

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar la correcta gjecucién de la
Rehabilitacién y Mejoramiento, incluyendo el pago de las penalidades y
demas sanciones, de conformidad con lo sefialado en la Clausula 11.2.

Garantia de Fiel Cumplimiento _de Ejecucién del Mantenimiento Periddico
Inicial

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar la correcta ejecucion del
Mantenimiento Periddico Inicial, incluyendo el pago de las penalidades y
demds sanciones, de conformidad con lo seiialado en la Clausula 11.2

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién

Es la Garantia Bancaria otorgada para garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO, incluidas las
de Explotacién y el pago de las penalidades que no estén garantizadas por

{al 02.10.13) de Ja Carretera Longitudinal de la Slerra Tramo 2
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1.10.53

1.10.54

1.10.55

la Garantia de Fiel. Cumplimiento de Ejecucion de Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial, conforme con lo sefialado
en la Clausula 11.6 y 15.10.

GV

Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto Supremo N°
055-99-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, ¢ norma que lo sustituya, asi
como el Impuesto de Promocion Municipal a que se refiere el Decreto
Supremo N° 156-2004-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacién
Municipal, o normas que los sustituyan.

Informe de Avance

Es el documento que presentarad mensualmente el CONCESIONARIO al
REGULADOR conforime a las disposiciones que para tal efecto establezca
éste Uitimo y mediante el cual dejara constancia de la ejecucién de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial,
sefialando el monto invertido y los porcentajes de avance de cada partida
del presupuesto aprobado en los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental y Expedientes Técnicos para ia Rehabilitacién vy
Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial, respectivamente.

Inventarios

Son los Inventarios Inicial, de Rehabilitacién y Mejoramiento vy
Mantenimiento Periédico Inicial, Anual y Final formulados y presentados
conforme a los términos siguientes:

a) Inventario Inicial: Es el listado de los Bienes de la Concesion que el
CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO, que contiene los

bienes necesarios para iniciar la Explotacién de la Concesién, entre .- -

ellos las unidades de peaje existentes y el listado que contiene los™ .~ = "=
Bienes considerados en los Sub Tramos. El Inventario Inicial y las
Actas de Entrega Parcial de Bienes seran formuladas por . el
CONCEDENTE y formaran parte del Acta Integral de Entrega de .

Bienes.

b) Inventario de Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico
Inicial: Es el listado de los Bienes de la Concesién correspondiente a
cualquier Rehabilitacién y Mejoramiento o Mantenimiento Periédico
Inicial, que se ejecute durante la Concesién que en oportunidad de su
culminacion, sera presentado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE y al REGULADOR.

¢)  Inventario Anual: Es el listado de los Bienes de fa Concesién y Bienes
del CONCESIONARIO con los que cuenta el CONCESIONARIO a las
fechas de cierre anual de cada afio de vigencia del Contrato hasta su
caducidad, que sera presentado por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE y al REGULADOR, antes del 30 de enero de cada
Afo de la Concesién, y durante todo el plazo de vigencia de {a misma.

d) Inventario Final: Es el listado de los Bienes de la Concesién y Bienes
del CONCESIONARIO con los que cuenta el CONCESIONARIO a la
fecha de Caducidad de la Concesion. Sera formulado por el
CONCESIONARIO.

Leyes y Disposiciones Aplicables
Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de carécter general que

regulan el Contrato. Incluyen la Constitucién Politica del Peru las ‘hormas
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con rango de ley, los reglamentos, directivas y resoluciones que pueda
dictar cualquier Autoridad Gubernamental competente de conformidad con
su ley de creacién; las que seran de observancia obligatoria para las Partes.

1.10.57 LIBOR
Es la tasa London InterBank Offered Rate a seis (6) meses informada por
Reuters a las 5:00 p.m. hora de Londres.

1.10.58 Mantenimiento
Ver Conservacion

1.10.59 Mantenimiento Periédico [nicial
Son aquellos trabajos a ejecutar en la via existente en los primeros afios de
la concesidn a fin de alcanzar yfo superar los Niveles de Servicio exigidos en
el Anexo | del Contrato.

1.10.60 Mejoramiento
Ejecucion de las obras necesarias para elevar el estandar de la via mediante

actividades que implican la modificacién sustancial de la geometria y de la
estructura del pavimento; asi como la construccién y/o adecuacion de los
puentes, tineles, obras de drenaje, muros, y sefializaciones necesarias.

1.10.61 MTC
Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su calidad de
CONCEDENTE.

1.10.62 Niveles de servicio

Son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de la via, y
que se utilizan como limites admisibles en su condicién superficial, funcional,
estructural y de seguridad, los cuales deberan alcanzar el
CONCESIONARIO y seran utilizados como elementos de evaluacion por el

Normas Regulatorias
Son los reglamentos, directivas y resoluciones que conforme a su ley de

creacién puede dictar el REGULADOR y cuyo cumplimiento es de caracter
obligatorio para el CONCESIONARIO.

AT 1.10.64 Obra )

NN Infraestructura vial ejecutada en un area de trabajo, teniendo como base un
Expediente Técnico aprobado, empleando generalmente recursos: mano de
obra, materiales y equipo.

Obras Adicionales

Son aquellas Obras no consideradas en los Estudios Definitivos de
Ingenieria, ni en los Expedientes Técnicos, ni en el Contrato, cuya
realizacién resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a ia
meta prevista de la obra principal.

La ejecucién y Mantenimiento de las Obras Adicionales se encontraran
sujetos a lo regulado en las Clausulas 6.30 al 6.39 del Contrato.

e o/(al 02.10.13} de la Carretera Longitudinal de la Sterra Tramo 2
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1.10.66

1.10.67

1.10.68

1.10.69

1.10.70

1.10.71

Operacién .

Es el conjunto de actividades a desarrollar para que la via funcione
normalmente e incluye la administracion de la Concesién, el cuidado y la
vigilancia de la via, el control de cargas y pesos vehiculares, seguridad vial y
la prevencion de Emergencias Viales.

Pagos del CONCEDENTE

a) Pago Anual por Mantenimiento y Operacién (PAMO)
Es la suma de dinero total anual, expresada en Délares, que el Estado
de la Repulblica del Per(l asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a
su Propuesta Econémica, destinada a cubrir los costos de operacion y
mantenimiento de la concesién, conforme a los términos y condiciones
establecidas en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de pago
estan regulados en éste Contrato de Concesion.

b) Pago Anual por Mantenimiento Periédico Inicial (PAMPH
Es la suma de dinero total anual, expresada en Doélares, que el Estado
de la Republica del Pert asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a
su Propuesta Econdmica, una vez que haya recibido los sub tramos
donde se ejecute el Mantenimiento Periddico Inicial, conforme a los
términos y condiciones establecidos en el Contrato. El procedimiento y
la periodicidad de pago estan regulados en éste Contrato de Concesion.

c¢) Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento (PRM)
Es la suma de dinero expresada en Délares, que el Estado de la
Republica del Perl asegurara al CONCESIONARIO, de acuerdo a su
Propuesta Econémica, destinada a cubrir los costos de la Rehabilitacién
y Mejoramiento. El procedimiento de pago estd regulado en éste
Contrato de Concesioén.

Parte

Es, segln sea el caso, el CONCEDENTE o el CONCESIONARIO.
Partes

Son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO.

Participacidén Minima

Es la participacién accionaria equivalente al treinta y cinco por ciento (35%)
del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el Socio
Estrateégico debera tener y mantener como minimo en el CONCESIONARIO
durante toda la vigencia de la Concesion. Esta participacion necesariamente
tendra derecho de voto en la Junta General de Accionistas.

Pasivo Ambiental

El pasivo ambiental o impacto no mitigado. Este pasivo es considerado
cuando afecta de manera perceptible y cuantificable elementos ambientales
naturales (fisicos y bidticos) y humanos e incluso bienes publicos
(infraestructura) como parques v sitios arqueoldgicos.

Peaje

Monto que paga el usuario por el derecho de utilizar la infraestructura vial y
que constituyen recursos del CONCEDENTE. No incluye el IGV ni algtn otro
tributo.
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1.10.72

1.10.73

1.10.74

1.10.76

1.10.76

1.10.77

1.10.78

1.10.79

Plazo de la Concesién . &
Es el periodo comprendido entre la Fecha de Suscripcién del Contrato y la
Caducidad de la Concesién.

Programa de Ejecucion (PE)

Es el documento en el que consta la programacion integral de la ejecucién
de la Rehabilitacién y Mejoramiento o del Mantenimiento Periddico Inicial, el
cual debera presentarse conforme a lo sefialado en las Clausulas 6.10 y
6.11 del presente Contrato.

Reglamento .
Es el Reglamento del Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de

Ley que regulan la entrega en Concesién al sector privado de las Obras
Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos, aprobado por el Decreto
Supremo N° 060-96-PCM.

Rehabilitacién

Ejecucién de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial sus
caracteristicas originales y adecuarla a un nuevo periodo de servicio; las
cuales estan referidas principalmente a fa reparacion y/o ejecucion de
pavimentos, puentes, tineles, obras de drenaje, de ser el caso movimiento
de tierras en zonas puntuales y otros.

REGULADOR

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Publico - OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la Ley N° 26917 y
sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias y cuyas
disposiciones (reglamentos auténomos, directivas de caracter general y
normas de caracter particular, indicadas en el Articulo 22 del Reglamento
que aprueba el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM), asi como el numeral
3.1 del articulo 3° de la Ley N°® 27332 son de observancia y cumplimiento
obligatorio para el CONCESIONARIO.

Servicio

Es el servicio plblico a ser prestado por el CONCESIONARIO en los Sub
Tramos de la Concesidn, conforme al presente Contrato y a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Servicio de Conservacion

Es el servicio contratado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
a través de los contratos respectivos incluidos en el Anexo 8 de las Bases
del Concurso, previamente a la Concesion.

Servicios Obligatorios

Comprenden aquellos Servicios basicos relacionados con el objeto
especifico de la Concesion y que son imprescindibles para el correcto
funcionamiento de la misma. Dichos servicios se encuentran contemplados
en la Clausula 8.12 del Contrato.

Servicios Opcionales

Los Servicios Opcionales son todos aquellos que sin ser indispensables
para la operatividad de la Concesién y no enconfrandose contemplados en
el Expediente Técnico, el CONCESIONARIO podra prestar siempre que
sean Utiles y contribuyan a elevar los estandares de calidad y comodidad del
Servicio.
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1.10.81

1.10.82

1.10.83

1.10.84

1.10.85

1.10.86

1.10.87

1.10.88

1.10.89

1.10.90

1.10.91

Socio Estratégico . , ,

Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acredité el
cumplimiento de los requisitos de operacion sefialados en las Bases, y que
ostenta la titularidad de la Participacién Minima en el CONCESIONARIO,

Sub Tramo
Parte componente de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad
de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Truijillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Tarifa
Es el monto del Peaje mas el IGV y otros tributos que puedan generarse.

Tarifa Diferenciada
Es aquella tarifa especial otorgada por el MTC de acuerdo a los criterios vy
procedimientos vigentes.

Tasa de Costo de Deuda
Corresponde a la tasa interna de retorno anual de los flujos de deuda del
CONCESIONARIO.

Tipo de Cambio

Es el promedio del tipo de cambio promedio ponderado de compra y de
venta de Dodlares Americanos del Sistema Financiero publicado
periédicamente por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” para la conversién de Nuevos
Soles a Délares Americanos y viceversa.

Toma de Posesidn

Es el acto mediante el cual el CONCESIONARIOQ toma posesién de manera
parcial o total del Area de Concesién y de los Bienes de la Concesion para
ser destinados a la ejecucién del Contrato, dejando constancia de ello en el

Acta de Entrega Parcial de Bienes. La Toma de Posesién se verifica de - i

acuerdo a lo establecido en [as Clausulas 5.14 a 5.17 y 7.10 del Contrato.

Transitabilidad
Estado de la infraestructura vial que permite el desplazamiento continuo de
todo tipo de vehiculos.

TUO

Es el Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de ley que regula la
entrega en Concesién al sector privado de las Obras Pulblicas de
Infraestructura y de Servicios PUblicos, aprobado por Decreto Supremo N°
059-96-PCM.

UIT
Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del

Titulo Preliminar dei Texto Unico Ordenado del Cédigo Tributario, aprobado.
por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF o de la norma que la sustituya.

Para fines del presente Contrato se considerara el valor vigente al momento
de su aplicacién.

Usuarios
Son los beneficiarios del Servicio prestado por el CONCESIONARIO.

Versién Final de Coiitrato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de Ia Sierra Tramo 2
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1.10.92 Vehiculo Ligero

Son aquelios comprendidos en la categorfa My, M, y NL y los remolques
incluidos en la categoria O1 y 02, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC o la norma que lo sustituya.

1.10.93 Vehiculo Pesado

Son aquellos comprendidos en la categoria M;, N,, N; v los remolgues
incluidos en la categoria O3 y O4 de conformidad con lo establecido en el
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC o la norma que lo sustituya.

Para otras definiciones no contempladas en el presente contraio, en lo
correspondiente, serd de aplicacion lo contenido en el “GLOSARIO DE TERMINOS DE
USO FRECUENTE EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL" aprobado por
Resolucion Ministerial N? 660-2008-MTC/02 del 27 de agosto del 2008 y sus
modificatorias.

CAPITULO lI: OBJETO, MODALIDAD Y CARACTERES
OBJETO

2.1.

Conforme a la definicién contenida en el Articulo 3 del Reglamento del TUQ,
por el presente Contratc el CONCEDENTE transfiere al CONCESIONARIO Ia
potestad de prestar el Servicio a favor de los Usuarios, para lo cual le concede

- el uso de los Bienes de la Concesion durante el plazo de vigencia de la misma.

Para tal fin, el CONCESIONARIO debera cumplir con los parametros, niveles,
capacidad y otros asociados a la inversion, asi como con los Niveles de
Servicio, previstos en el presente Contrato.

Las Partes acuerdan que el presente Contrato se pacta a suma alzada, (en
funciéon de la oferta presentada por el Concesionario) saivo lo establecido para
el caso de Emergencia Vial, en cuyo caso se aplicara lo dispuesto en ei
Numeral 7.7. No se aplicaran reajustes salvo los expresamente previstos en
este Contrato. Esta disposicidn prevalece sobre cualquier otra que pudiera
establecer o permitir una interpretacién en contrario.

Las actividades o prestaciones que forman parte de la Concesion y que por I8

tanto constituyen el objeto de los derechos y obligaciones que asumen las
Partes son las contenidas en el presente Contrato.

La entrega de los Bienes de la Concesién que realiza el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO, para su uso, no supone transferencia de propiedad, la
misma que en todo momento se mantiene en poder del Estado. El
CONCESIONARIO adquiere el derecho de Concesidén durante la vigencia de la
misma.

Considerando que el objeto del derecho de Concesién es contribuir con el
bienestar social de la poblacidn a través de una adecuada prestacién del
Servicio, en las condiciones econdémicas y de Niveles de Servicio que se
establecen en el Contrato de Concesién por tiempo determinado, los actos de
disposicién y la constitucién de derechos sobre la Concesién, deben ser
compatibles con esta naturaleza y ser aprobados por el CONCEDENTE, previa
opinién del REGULADOR, conforme a lo que disponga el Contrato.
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MODALIDAD

2.5,

El presente Contrato de Concesién constituye una Asociacion Publico Privada
bajo la modalidad de Concesién cofinanciada, de conformidad con lo sefalado
en el Decreto Legislativo N° 1012 y su Reglamento aprobado mediante D.S.
146-2008-EF y sus modificatorias, y el literai ¢) del articulo 14 del TUOQ.

Para tal efecto, el CONCEDENTE cofinanciara el monto que no sea cubierto
por la recaudacién del Peaje.

CARACTERES

2.6.

2.7.

2.8.

Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
su objeto, conforme se describe en las Clausulas 2.1 a 2.4, el Contrato es de
naturaleza unitaria y responde a una causa Unica.

El Contrato es principal, de prestaciones reciprocas, de tracto sucesivo y de
gjecucion continua. Por otra parte y tal como se sefiala en las Clausulas 10.4 a
10.7 del presente Contrato, una de las caracteristicas principales del mismo
consiste en que en todo momento se debe mantener el equilibrio econémico -
financiero de las Partes.

Considerando la naturaleza publica de la titularidad de los Bienes de la
Concesién, el Servicio que es materia del Contrato se rige por los principios de
continuidad, regularidad y no-discriminacion.

CAPITULO lll: EVENTOS A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO

DECLARACIONES DEL CONCESIONARIO

3.1.

El CONCESIONARIO garantiza al CONCEDENTE que, a la Fecha de
Suscripcion del Contrato, las declaraciones indicadas a continuaciéon son
ciertas, correctas y completas y reconoce que la suscripcion del Contrato por
parte del CONCEDENTE se basa en ellas:

a) Constitucién, validez y consentimiento

Que, el CONCESIONARIOQ (i) es una sociedad debidamente constituida en
el Perll conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables; (ii} de acuerdo a
su objeto social esta debidamente autorizado y en capacidad de asumir las
obligaciones que respectivamente le corresponde como consecuencia de
la celebracion de este Contrato; y (iii) ha cumplido con todos los requisitos
necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir los compromisos
aqui contemplados.

b) Autorizacion, firma y efecto
Que, la firma y cumplimiento del presente Contrato, asi como el
cumplimiento de las obligaciones aqui contempladas por parte del
CONCESIONARIO estan comprendidos dentro de sus facultades y ha sido
debidamente autorizado por el directorio u otros érganos similares.

Que, el CONCESIONARIO ha cumplido totalmente con los actos y/o
procedimientos exigidos en el Concurso para autorizar la suscripcion de
este Contrato y para el cumplimiento de las obligac_ior_xes que

Versidn Final de Contrato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de [a Sierra Tramo 2
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c)

d)

T -'
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respectivamente le corresponde bajo este Contrato. Este Contrato ha sido
debida y validamente firmado por el CONCESIONARIO y constituye
obligacién valida, vinculante y exigible para el CONCESIONARIO.

Que, la suscripcion de este Contrato constituye la ratificacién de todos los
actos realizados y documentos suscritos por el o los Representantes
Legales del Adjudicatario, incluyendo cualquier derecho u obligacion que le
corresponda conforme a las Bases, este Contrato o las Leyes vy
Disposiciones Aplicables.

Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por
parte del CONCESIONARIO para autorizar la suscripcién y cumplimiento
de las obligaciones que le correspondan conforme al Confrato.

Conformacién del CONCESIONARIQ y su capital

El CONCESIONARIO declara lo siguiente:

i) El objeto social Unico del CONCESIONARIO permite la prestacion
de Servicio y su domicilio esta fijado en la provincia de Lima.

ii) El CONCESIONARIQ tiene un capital social suscrito y pagado que
cumple con lo establecido en el Literal b) de la Clausula 3.5.

iii) La conformacion del capital del CONCESIONARIO vigente a la
Fecha de Suscripcién del Contrato se encuentra conforme a lo
establecido en las Bases.

iv) El Socio Estratégico es propietario y titular de por lo menos la
Participacién Minima.

Litigios

Que, no tiene conocimiento ni ha sido formalmente notificado de
demandas, denuncias, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en
curso, hi sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra
el CONCESIONARIO yfo el Socio Estratégico que tengan por objeto

prohibir 0 de ofra manera impedir o limitar el cumplimiento de Ios,:-‘_\

compromisos u obligaciones contemplados en este Contrato.

‘o

De la contratacion

El CONCESIONARIO declara y reconoce expresamente que ha Iogrado -

dicha condicién como consecuencia del Concurso.

Que, el CONCESIONARIO no tiene impedimento ni estd sujeto a

restricciones (por via contractual, judicial, arbitral, legal o cualquier otra)
para celebrar contratos con el Estado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables o para asumir y cumplir con todas y cada una de las
obligaciones que le corresponden o pudieran corresponder conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdémica y el presente
Contrato.

Que, no tiene impedimento de contratar conforme a lo normado por el
Articulo 1366 del Cédigo Civil, el Articulo 27 del TUO, y no se encuentra
sancionado administrativamente con inhabilitaciéon temporal o permanente
en el ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

Limitacién de responsabilidad

Que el CONCESIONARIO ha basado su decision, incluyendo la de
formular, determinar y presentar la Propuesta Técnica, Propuesta
Econdmica y suscribir el presente Contrato, en sus propias investigaciones,
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3.2.

" En consecuencia, el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Replblica del Pert o cualquier dependencia de éste, no garantizan, ni
expresa ni implicitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad, o veracidad de
la informacion, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de, o dentro
del Concurso. En consecuencia, no se podra atribuir responsabilidad
alguna a cualquiera de las partes antes mencionadas o a sus
representantes, agentes o dependientes por el uso que pueda darse a
dicha informacidn o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de
actualizacion o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en
esta Clausula.

La limitacion antes enunciada alcanza, de la manera mas amplia posible, a
toda la informacion relativa al Concurso que fuera efectivamente conocida,
a la informacion no conocida y a la informacidén que en algin momento
debid ser conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en eila
contenidos, por el MTC, PROINVERSION, los asesores y el Estado de la
Republica del Per( o cualguier dependencia de éstos. Del mismo modo,
dicha limitacién de responsabilidad alcanza a toda informacion, sea o no
suministrada o formulada, directa o indirectamente, por cualquiera de las
partes antes mencionadas.

La limitacién de responsabilidad comprende también a toda la informacién
general alcanzada por PROINVERSION, documentos de mercadeo, asi
como la proporcionada a través de Circulares o de cualquier otra forma de
comunicacidn, la que se adquiera durante las visitas a la Sala de Datos, y
ta que se menciona en las Bases, incluyendo todos sus Formularios,
Anexos y Apéndices.

g) Que, a la Fecha de Suscripcién del Contrato, toda la informacion,
declaraciones, certificacion y, en general, todos los documentos

presentados en los Sobres N° 1 y N° 2 exigidos en las Bases en la etapa, o

del Concurso permanecen vigentes.

En caso que luego de la suscripcién del Contrato se demuestre la falsedad '

en la declaracién antes sefialada, el presente Contrato se resolvera de
manera automatica, debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones
del Capitulo XVI del Contrato, y a ejecutar [a Garantia de Flel
Cumplimiento de Contrato a que se refiere la Clausula 11.6.

h) Que, la Participacién Minima del Socio Estratégico, el estatuto social y los
documentos constitutivos del CONCESIONARIO estan y se mantendran
conforme a [as exigencias de las Bases.

i) El CONCESIONARIO deja constancia que los contratos que celebre con
terceros no seran oponibles respecto del CONCEDENTE.

El CONCESIONARIO renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable
a invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad, diplomatica u otra, o
reclamo por la via diplomatica que pudiese ser incoado por o contra el MTC o
sus dependencias, PROINVERSION, los asesores, el Estado o sus
dependencias, bajo las Leyes y Disposiciones Aplicables o bajo cualquier otra
legislacion que resulte aplicable, con respecto a cualesquiera de las
obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a las
Bases, la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdmica y al presente Contrato.
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3.3.

El CONCESIONARIO guardara confidencialidad sobre la informacién de
naturaleza reservada que con tal caracter les hubiere sido suministrada por el
CONCEDENTE durante el Concurso, o aquella a cuya reserva obligan las
Leyes y Disposiciones Aplicables. Sélo con la autorizacion previa y por escrito
del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra divulgar la referida
informacioén confidencial o reservada.

DECLARACIONES DEL CONCEDENTE

3.4.

El CONCEDENTE, por su parte, garantiza al CONCESIONARIO, en la Fecha
de Suscripcién del Contrato, la veracidad y exactitud de las siguientes
declaraciones y recconoce que la suscripcion del Contrato por parte del
CONCESIONARIO se basa en ellas:

a) Que, estd debidamente autorizado conforme a las Leyes y Disposiciones
Aplicables para actuar como el CONCEDENTE en el Contrato. La
suscripcién del Contrato por parte del CONCEDENTE se encuentra
conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables, por tanto, ninguna otra
accién o procedimiento por parte del CONCEDENTE o cualquier ofra
entidad gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del
Contrato. El presente Contrato ha sido debida y validamente firmado por el
o los representantes autorizados del CONCEDENTE v, junto con la debida
autorizacion y firma del mismo por parte del CONCESIONARIQ, constituye
una obligacion valida y vinculante para el CONCEDENTE.

bh) Que, se ha cumplido con todos los actos administrativos, requisitos,
exigencias y obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para
dar debido cumplimiento a sus estipulaciones. Asimismo, que el Concurso
fue efectuado en cumplimiento y observando las Leyes y Disposiciones
Aplicables.

¢) Que, no existen Leyes y Disposiciones Aplicables que impidan al

CONCEDENTE el cumplimiento de sus obligaciones emanadas del. - )

presente Contrato. Que tampoco existen demandas, denuncias, juicios, -~ . ;

investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante érgano: ¢ Cr

jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban,".}‘
se opongan o en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento de los

términos del presente Contrato por parte del CONCEDENTE.

d) Que, el CONCESIONARIO tendra derecho a la Explotacién desde el dia
siguiente de la suscripcion de la primera Acta de Entrega Parcial de
Bienes, conforme lo sefialado en la Clausula 8.10 hasta el vencimiento del
Contrato, y este derecho sélo concluira en los supuestos de Caducidad de
la Concesidn previstos en el Capitulo XVI del Contrato.

e) Qus, la validez y alcances de las estipulaciones en el Contrato han sido
formulados en base a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

f) Que, cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesion,
suspensién o resolucidn del Contrato Unicamente se resolvera de
conformidad con lo dispuesto en el Capitulo XVl

g) Que, no existen pasivos, obligaciones, o contingencias administrativas,
laborales, tributarias, judiciales, legales o de cualquier otra naturaleza, que
de alguna manera afecten o puedan afectar en el futuro la Concesion, los
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h)

Bienes del CONCEDENTE,. o el derecho a la Explotacion. En caso de

presentarse pasivos o contingencias generadas antes de la Fecha de
Suscripcién del Contrato, éstos seran asumidos por el CONCEDENTE, de
conformidad con lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables, o
alternativamente sera su responsabilidad el sanear aquella situacion que
pudiera afectar el derecho de Concesién otorgado en virtud del presente
Contrato.

Que, esta en ejecucion el proceso de liberacion de las areas de terreno
requeridas para la ejecucidon de la Rehabilitacion y Mejoramiento vy
Mantenimiento Periddico Inicial.

Que, de conformidad con el Articulo 4 de la Ley N° 26885, Ley de
Incentivos a las Concesiones de Obras de Infraestructura y de Servicios
Publicos, el Poder Ejecutivo ha expedido el Decreto Supremo al que se
refiere el Articulo 2 del Decreto Ley N° 25570, norma complementaria al
Decreto Legislativo N° 674, modificado por el Articulo 6 de la Ley N°
26438, por el cual se otorga la garantia del Estado de la Republica del
Perl en respaldo de las obligaciones, declaraciones y garantias del
CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesién. Esta no es una
garantia financiera.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

3.5. ElI CONCESIONARIO debera haber cumplido a la Fecha de Suscripcion del
Contrato con lo siguiente:

a)

b)

Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucion social .y i -

estatuto del CONCESIONARIO o en su caso, escritura ptiblica de aumento
de capital social y modificacion parcial de estatutos, con la constancia de

inscripcién registral, con el objeto de acreditar: (i) que es una sociedad..” L

validamente constituida de acuerdo a las leyes de [a Republica del Perq,
habiendo adoptado una de las formas reguladas por la Ley General de
Sociedades y de acuerdo con lo establecido en las Bases. Este testimonio
se adjunta al presente Contrato como Anexo V; vy, (ii) que cuenta como
minimo, con los mismos socios, accionistas, o integrantes gue formaron
parte del Adjudicatario; no permitiéndose en la estructura del accionariado
del CONCESIONARIO, la participacion de alguna persona juridica que haya
presentado, directa o indirectamente a través de alguna Empresa
Vinculada, una propuesta econémica en el Concurso.

Acreditar un capital social minimo de treinta y un millones quinientos mil y
00/100 de Polares Americanos (US$ 31°500,000.00) o su equivalente en
Nuevos Soles el cual debera estar integramente suscrito y pagado.

Posteriormente, antes del inicio del Mantenimiento Periddico Inicial, debera
acreditar como minimo un incremento del capital social equivalente a
diecinueve millones ochocientos mil y 00/100 de Délares Americanos (US$
19'800,000.00), por lo que a partir de este momento se requerird un capital
social minimo de cincuenta y un millones trescientos mil y 00/100 de
Dolares Americanos (US$ 51'300,000.00) o su equivalente en Nuevos
Soles, el cual debera ser suscrito integramente y pagado de conformidad
con las prewsmnes de la Ley General de Sociedades, sm per;wcno que al
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finalizar el mes veinticuatro (24) de iniciado el Mantenimiento Periddico
Inicial, debera haber pagado proporcionalmente en forma semestral el
integro del incremento del capital minimo antes sefialado.

A partir de la aceptacidn de la totalidad del Mantenimiento Periddico Inicial
debera mantener un nuevo capital social minimo de treinta y nueve
millones quinientos mil y 00/100 de Doélares Americanos (US$
39'500,000.00)

¢) Entregar copia de los documentos donde conste que sus érganos internos
competentes han aprobado el presente Contrato y acreditar la inscripcién
en la oficina registral correspondiente de los poderes del representante
legal del CONCESIONARIO que suscribe el Contrato en su nombre y
representacion.

d) Entregar copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de
matricula de acciones o documento equivalente, en donde conste la
conformacion del accionariado o de las participaciones del
CONCESIONARIOQ.

e) Presentar la propuesta de pdlizas de seguro, de conformidad con la
Clausula 12.1 y siguientes.

f) El estatuto del CONCESIONARIO debe contener como minimo las
siguientes disposiciones:

i} Una restriccion a la libre transferencia, disposicién o gravamen de
acciones o participaciones que representen el treinta y cinco por ciento
(35%) correspondiente a la Participacion Minima del Socio Estratégico
que acreditd la capacidad o requisitos de operacién durante la etapa
de Concurse, a favor de terceros o a otro socio distinto del Socio
Estratégico, hasta dos (02) afios posteriores a la culminacién de la
Rehabiiitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial que
se indican en la Clausula 6.1, salvo por lo previsto en el Literal ¢) de la
Clausula 11.13 respecto de la posibilidad de gravar la Participacion <% oo
Minima desde el inicio de la Concesién con la finalidad de obtener -¥ .
financiamiento. A partir de dicha fecha el Socio Estratégico podra
transferir, disponer o gravar dichas acciones o participaciones previa
aprobacién del CONCEDENTE, con opinion del REGULADOR, quien
debera velar por el cumplimiento de los requisitos de operacion
exigidos en las Bases del Concurso, en la etapa de precalificacion de
postores, de modo tal que durante la vigencia del Contrato se cumplan
en todo momento con dichos requisitos, bajo causal de Caducidad de
la Concesidn. Queda establecido que durante la vigencia de la
Concesibn, siempre se deberd mantener la Participacién Minima en el
CONCESIONARIO.

iy Que, todo proceso de reduccion del capital social, fusién, escision,
transformacidn, disolucion o liquidacion del CONCESIONARIO
requerira la opinion previa del REGULADOR, vy la previa autorizacion
del CONCEDENTE.

i) Que, en caso que el CONCESIONARIO decida llevar a cabo
cualquiera de los procesos anteriormente mencionados, debera
presentar ante el CONCEDENTE, el proyecto de acuerdo de junta
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general u érgano equivalente que corresponda. Dicho proyecto
también debera ser remitido al REGULADOR para su opinién previa,
la cual debera ser emitida en un plazo maximo de quince (15) Dias.

Una vez recibida la opinion previa del REGULADOR, el
CONCEDENTE debera pronunciarse respecto del proyecto de
acuerdo en el plazo de treinta (30) Dias. Si el CONCEDENTE no se
pronunciase en el plazo establecido, dicho proyecto de acuerdo se
entendera como no aprobado.

iv}i El CONCESIONARIO es una sociedad de propédsito exclusivo, cuyo
objeto social se circunscribe a aquellas actividades que sean
necesarias para la ejecucion del Contrato, consistiendo
exclusivamente en el ejercicio de los derechos y obligaciones relativos
a la Concesién de los Sub Tramos, asi como en la prestacién de los
Servicios Obligatorios y aquellos Opcionales que autorice el
REGULADOR. El objeto social debera indicar ademas su calidad de
CONCESIONARIO del Estado de la Republica del Perd.

v) Que, el plazo de vigencia de la constitucién del CONCESIONARIO
debe ser, como minimo, de veinte y siete (27) afios. Asimismo, en
caso de optar por un plazo definide debera sefialarse que, si por
cualquier motivo el CONCESIONARIO solicitase la prérroga de Ia
Concesion, debera prorrogar el plazo de duracion de la sociedad por
un término adicional, igual o mayor al de la prorroga, en concordancia
con lo establecido en la Clausula 4.3.

vi) Que, cualquier modificacién en los contratos de construccidn respecto
a los requisitos técnicos establecidos en las Bases, estaran sujetas
cuando menos a lo siguiente: a) las modificaciones contractuales'.
deberdn ser puestas en conocimiento del CONCEDENTE y el ©. ..
REGULADOR; b} las modificaciones que impliquen cambios del
Constructor (es), asi como la celebracidn de nuevos contratos de
Construccion, requeriran de la aprobacion previa del CONCEDENTE,
quien para tal efecto debera solicitar la opinién previa  del
REGULADOR; c) que en caso de cambio de Constructor, se debera
velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en las
Bases del Concurso, de modo tal que durante la vigencia del Contrato
se cumplan en todo momente con dichos requisitos, bajo causal de
Caducidad de la Concesidn.

Las restricciones indicadas en el parrafo precedente no resultaran de
aplicacién a la subcontratacion que pueda realizar el Constructor.

El CONCESIONARIO debe entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento 'd‘e
Contrato de Concesidn, establecida en la Clausula 11.6. Dicha garantia

debera ser plenamente ejecutable, al soélo requerimiento unitateral del
REGULADOR.

El CONCESIONARIO debe presentar una declaracién jurada del Socio
Estratégico mediante la cual se compromete a cumplir con los puntos que
se detallan en la Clausula 14.8 del Contrato.

Presentar un escrito de compromiso para el pago del monto a favor de
PROINVERSION, por concepto de actos preparatorios para el proceso de
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)

k)

b)

Versién Final de

entrega en Concesion de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2:
Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete- -Emp.
PE-3N, correspondiente a setecientos cuarenta y seis mil y 00/100 Dolares
Americanos (US$ 746,000.00).

Dicho pago deberd ser efectuado a mas tardar a los treinta (30) Dias
Calendario siguientes de la Fecha de Suscripcion del Contrato. En caso de
incumplimiento total o parcial de este pago, independientemente de las
penalidades indicadas en la Tabla N° 1 del Anexo 1X, PROINVERSION
podra solicitar al REGULADOR la ejecucién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de Concesion hasta por el monto adeudado.

Entregar una Constancia en la cual el CONCESIONARIO que suscriba el
Contrato de Concesidn, respecto de la empresa o los integrantes del
Consorcio segln sea el caso, no esta(n) inhabilitado(s) para participar en
procesos de seleccion ni para contratar con el Estado, que emite el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-OSCE y no haber
dejado de ser concesionario por incumplimiento de un contrato de
concesién conforme se indica en las Bases.

Entregar una Declaraciéon Jurada mediante [a cual se acredita que a la
Fecha de Suscripcién del Contrato de Concesién, toda la informacién
presentada en el Concurso mediante los Sobres N° 1 y N° 2 permanece
vigente y es fidedigna, conforme al Formulario 2 del Anexo N° 10 de las
Bases.

Entregar el Proyecto de Contrato de Fideicomiso de Administracién, a que
se refiere el Apéndice 2 del ANEXO Xl del Contrato de Concesidn,

Entregar un cheque de gerencia a favor del REGULADOR para el inicio del
proceso de contratacién del supervisor, por un monto de un milién y 00/100
(US$ 1'000,000.00), el mismo que constituira un pago a cuenta por el
concepto de supervision de la Rehabilitacién y Mejoramiento

Entregar un cheque de gerencia a favor del REGULADOR para el inicio del . . -
proceso de contratacion del supervisor, por un monto de dos millones y -5 s

00/100 (US$ 2'000,000.00), el mismo que constituira un pago a cuenta por
el concepto de supervision del Mantenimiento Periddico Inicial.

NTRATO
El CONCEDENTE a la Fecha de Suscripcién del Contrato debera cumplir con
lo siguiente:
a) Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta

presentada por el Adjudicatario durante el proceso del Concurso.

Entregar al CONCESIONARIO el listado que comprenda los Bienes de la
Concesidn correspondientes a las unidades de peaje que le serdn
entregadas mediante la Toma de Posesion.

"l .10.13) de Ia Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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c) Entrega al CONCESIONARIO de los listados de los Bienes de la
Concesién, los mismos que serdn entregados conforme el
CONCEDENTE entregue los Sub Tramos correspondientes, y gue seran
actualizados al producirse la entrega.

d) Entregar al CONCESIONARIO Ila relacién de vehiculos que se
encuentran sujetos al régimen de Tarifa Diferenciada por cada unidad de
peaje.

3.7. Lo estipulado en el presente Capitulo es requisito previo para que sean
exigibles las obligaciones y los derechos del CONCEDENTE vy del
CONCESIONARIO bajo este Centrato.

3.8. El Contrato entrara en vigencia en la fecha de su suscripcion.

CAPITULO IV: PLAZO DE LA CONCESION

PLAZO

4.1. La Concesidn se otorga por un plazo de veinticinco (25) afios, contados desde
la Fecha de Suscripcion del Contrato, salvo los casos de prérroga o caducidad,
conforme a los términos y condiciones previstos en el presente Contrato.
Este Contrato estara vigente y surtira plenos efectos juridicos durante el plazo
indicado en el parrafo anterior, concluyendo por cualquiera de las causales de
Caducidad establecidas en el Capitulo XVI.

SUSPENSION DEL PLAZO DE LA CONCESION

4.2. Elplazo de la Concesién sera suspendido en los supuestos contemplados enel ' . .

Capitulo XVII del Contrato, en la medida que los efectos de los eventos que
generen la suspension, sean de tal magnitud que impidan el cumplimiento de
todas las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO.

AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONCESION

4.3. Cuando conforme al presente Contrato, el CONCESIONARIO estime necesario
presentar una solicitud de ampliacion del plazo de la Concesién, lo hara con la
debida fundamentacion dirigiéndose al CONCEDENTE, con copia al
REGULADOR.

La solicitud del CONCESIONARIO debera presentarse con una antelacion no
menor a tres (3) afos previos al vencimiento del plazo de la Concesion.

opinién favorable del REGULADOR, siempre y cuando no exista
incumplimiento del CONCESIONARIO de acuerdo a lo sefialado en la Clausula
16.4.

El CONCESIONARIO presentara al CONCEDENTE su solicitud con el debido
sustento, el cual remitira dicha solicitud al REGULADOR para su opinion
previa, el mismo que debera pronunciarse dentro de los veinte (20) Dias de
recibida dicha solicitud. Asimismo, el CONCEDENTE tendra un piazo de veinte

A (20), Dias para emitir su pronunciamiento, contados desde reciblda Ia opznlon
Pm N‘ / Versién Final deContrato (al 02.10.13) dela Carretera Longitudinal de Ja Sierra Tramo 2

El plazo de la Concesidén podra ser prorrogado por el CONCEDENTE, previa -

32



del REGULADOR o vencido el plazo para que opine y no lo haya hecho. Sea
cual fuere el pronunciamiento del CONCEDENTE, debe encontrarse
debidamente sustentado.

El CONCEDENTE se reserva el derecho de revisar las condiciones
econdémicas financieras, bajo las cuales podra aceptar la prérroga de la
Concesién. De no emitir el CONCEDENTE pronunciamiento en el plazo antes
sefialado, debera interpretarse que la solicitud ha sido denegada.

En ninglin caso el plazo de la Concesion, sumado al plazo de cualquier
prorroga o prorrogas que se concediesen, podra exceder al plazo maximo
establecido en el TUO.

La decisién de prérroga del Plazo de Concesion por el CONCEDENTE ho
podra ser materia de impugnacion por parte del CONCESIONARIO.

CAPITULO V: REGIMEN DE BIENES

DISPOSICIONES GENERALES

5.1.

52

En el presente Capitulo se regulan los aspectos relatives a los Bienes de la
Concesion y Bienes del CONCESIONARIO.

Los Bienes de la Concesion estan afectos Unicamente a la finalidad de la
Concesion. No pueden ser transferidos separadamente de la Concesion.
Tampoco pueden ser hipotecados, entregados en garantia, o en general
gravados sin |a autorizaciéon del CONCEDENTE y en observancia a las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Una vez ejecutada la Rehabilitacion y Mejoramiento, el Mantenimiento
Periédico Inicial deberan ser incorporadas a la Concesidon mediante el
procedimiento sefialado en el Reglamento de Altas y Bajas del OSITRAN.

Durante la vigencia de la Concesion, el CONCESIONARIO tiene sobre los i

Bienes de la Concesion los derechos exclusivos oponibles a terceros que este - “% i

Contrato le otorga.

El CONCEDENTE declara y garantiza que para cada Toma de Posesion, los
Bienes del CONCEDENTE estaran libres de cualquier (i} carga, gravamen o
derecho; asi como libres de ocupantes y de cualquier restriccion que pudiera
afectar el normal desarrollo de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial o la futura Explotacién, (i) embargo, medida
judicial, extrajudicial o administrativa, que pueda limitar, impedir o afectar su
normal utilizacion para los fines del Contrato; obligandose el CONCEDENTE al
saneamiento fisico legal a que hubiere lugar, sea por eviccién, y/o por acto
propio del CONCEDENTE. Para efectos de la obligacion de saneamiento a
cargo del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera notificar a éste sobre
la existencia del acto propio del CONCEDENTE, dentro de los quince (15) Dias
Calendario de haber conocido.

Una vez recibida la notificacién a la que se refiere el parrafo anterior, el
CONCEDENTE asume la obligacién de sanear dicha situacién, lo cual debera
ejecutarse en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias Calendario. Cualquier
las actividades del
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CONCESIONARIO como consecuencia del evento que origina la obligacion de
saneamiento antes mencionada, le dara derecho a la suspensién de las
obligaciones del CONCESIONARIO afectadas por dicho evento, por el periodo
de la demora en el caso que dicho retraso o efecto adverso afecte el
cumplimiento de las obligaciones del CONCESIONARIO.

5.4. EI CONCESIONARIO tendra el derecho de uso y Explotacién exclusivo de los
Bienes de ia Concesién, asi como el ejercicio de los derechos que sean
necesarios para que cumpla con las obligaciones a su cargo establecidas en el
Contrato y las Leyes y Disposiciones Aplicables.

5.5. ElI CONCEDENTE se compromete a no ejercer actos de disposicion sobre ios
Bienes de la Concesién, ni a constituir cargas ni gravamenes sobre los
mismos, durante la vigencia de la Concesion.

5.6. Desde la Fecha de Suscripcion del Contrato hasta la Toma de Posesidn, los
Bienes del CONCEDENTE seran administrados por éste, o por quien éste
disponga. Sin embargo, en ningln caso, el CONCEDENTE o el tercero
desighado para administrar dichos bienes podra realizar actos que afecten de
cualquier forma los derechos que asume el CONCESIONARIO en virtud del
Contrato.

AREAS DE TERRENO COMPRENDIDAS EN EL AREA DE LA CONGESION Y
DERECHO DE VIA

5.7. EI CONCEDENTE esta obligado a poner a disposicién del CONCESIONARIO,
el 4rea de terreno del Area de la Concesién en los plazos referidos en la
Clausula 5.10.

5.8. Después de recibidos los Bienes de la Concesion, éstos seran de uso exclusivo / - "
de la Concesidn durante el plazo de la misma segln sefialan las Leyes y ~~.
Disposiciones  Aplicables. Cualquier utilizacibn en provecho del
CONCESIONARIO distinto del uso antes sefialado, debera contar con la
autorizacion del CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR.

El CONCESIONARIO podra solicitar la utilizacién de los eventuales terrenos
remanentes producto de las expropiaciones originales realizadas para la
adquisicidn del Derecho de Via, si fuere el caso, y que no formen parte de los
Bienes de la Concesién, siempre que previamente haya cumplido con la
implementacién de los Servicios Obligatorios a que se refiere la Clausula 8.12.

La autorizaciéon para la utilizacidn de esos terrenos remanentes sera otorgadé
por el CONCEDENTE, previa opinion del REGULADOR, y sin perjuicio de lo
establecido en la Clausula 8.13 en materia de Servicios Opcionales. o

&

o \c_.'.yéj"/ I »
~ ENTREGA DEL AREA DE LA CONCESION

5.10. Las areas de terreno correspondientes al Area de la Concesién deberan ser
entregadas por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO, en los siguientes
plazos maximos:

_‘ﬂ . Unidades de peaje existentes................... A los 30 Dias Calendario de la
¢ Fecha de Suscripcion del
Contrato |
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Sub Tramo Chiple-Cutervoi......ccccevevevnenen, A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcion del

Contrato

Sub Tramo Cutervo-Cochabamba:.............. A los 80 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcion del
Contrato

Sub Tramo Cochabamba-Chota:................. Junio 2014

Sub Tramo Chota-Hualgayoc:....................Setiembre 2014

Sub Tramo Hualgayoc-Dv. Yanacoché ....... A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de  Suscripcién del

Contrato
Sub Tramo Dv. Yanacocha-Cajamarca........ A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcién del
Contrato
Sub Tramo Cajamarca- Km 1269+00:........... Mar 2015
Sub Tramo Km 1269+00- San Marcos........... Mar 2015
Sub Tramo San Marcos- Cajabamba:............ Ago 2015
Sub Tramo Cajabamba-Sausacocha............. Junio 2015
Sub Tramo Sausacocha-Huamachuco:.......... Mayo 2014
Sub Tramo Huamachuce-Dy. Callacuyan:...... Mar 2015
Sub Tramo Dv. Callacuyan-Shorey.............. A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcion del
Contrato

A los 860 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcién del
Contrato

Mar 2015
A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcion dei
Contrato

A los 60 Dias Calendario de la
Fecha de Suscripcion del
Contrato

Sub Tramo Dv.Chilete-Emp. PE-3N:.............. Jul 2015

Los Sub Tramos que el CONCESIONARIO necesite para dar inicio al
Mantenimiento Periédico Inicial, deberén ser entregados por el CONCEDENTE,
a solicitud, antes de los plazos indicados en la Clausula precedente.

La no solicitud de los Sub Tramos correspondientes no sera causal para que el
CONCESIONARIO incumpla con el plazo de ejecuciéon del Mantenimiento
Periddico Inicial indicado en la Clausula 6.1y 6.13.

La Rehabilitacién y Mejoramiento referido en la Clausula 6.1 no podra iniciarse
en la medida que el CONCEDENTE no hubiera cumplido con entregar cuando
menos el cincuenta por ciento (50%) de areas de terrenos liberadas necesarias
para la ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento, en los plazos indicados
en la Clausula 5.10. La entrega debera realizarse en longitudes de por lo
menos 10 Km continuos.

En caso que no se produzca la entrega del area de terreno comprendida en el
Area de Concesién dentro de los plazos seflalados en la Clausula 5.10 y que
tal atraso no permita al CONCESIONARIO iniciar o continuar con la
Rehabilitacion y Mejoramiento o el Mantenimiento Peribdico Inicial y

ntarlas para su aceptacién en el plazo maximo de ejecucién previsto en la
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Clausula 6.1, el CONCEDENTE debera otorgar una modificacién de plazo para
la ejecucién de ta Rehabilitacién y Mejoramiento o el Mantenimiento Periddico
Inicial en las condiciones fijadas en las Clausulas 6.14 a 6.16.

El CONCESIONARIO podra efectuar la liberacion de las areas necesarias para
el inicio o continuacién de la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
incluyendo los terrenos o predios necesarios para la construccion de las
unidades de peaje, previo acuerdo con el CONCEDENTE, para tal efecto el
CONCESIONARIO debera solicitar al CONCEDENTE la aprobacion del
presupuesto que proponga el CONCESIONARIO para la formulacién de los
expedientes individuales (téchico — legal) de los predios afectados por el
Derecho de Via, de acuerdo a los requisitos establecidos por la Direccion
Nacional de Construccion del Ministerio de Vivienda, Construccion vy
Saneamiento.

Previa conformidad y aprobacién por parte del CONCEDENTE de los
expedientes correspondientes, el CONCESIONARIO podra, realizar las
acciones necesarias para contar con la libre disponibilidad de las areas. Los
gastos en que incurra el CONCESIONARIO por la ejecucidn de dichas
actividades seran aprobados y pagados por el CONCEDENTE.

El CONCEDENTE podra hacer uso, de considerarlo conveniente, de la Sexta
Disposicidén Final de la Ley N° 27117 Ley General de Expropiaciones y la Ley
N° 30025.

ENTREGA DE BIENES DE LA CONCESION

5.12.

5.13.

Conjuntamente con la entrega del area de terreno que corresponda al Area de

la Concesidn, se efectuara la entrega de los Bienes de la Concesion, incluidas
las unidades de peaje que deberan entregarse al CONCESIONARIO, mediante
la primera Acta de Entrega Parcial de Bienes, conforme a la Clausula 8.10.

La entrega de estos bienes se efectuara en los plazos y condiciones
establecidas en las Clausulas 5.10 a 5.12 para el area de terreno
correspondiente al Area de la Concesién.

TOMA DE POSESION

5.14.

La Toma de Posesidon del drea de terreno comprendida en el Area de la
Concesién asi como de los bienes entregados, se efectuard en uno o varios
actos, dependiendo de o indicado en las Clausulas 5.10 y 7.10. '

Durante el acto de Toma de Posesion, el CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO suscribiran las correspondientes Actas de Entrega Parcial
de Bienes, las cuales formaran parte del Acta Integral de Entrega de Bienes.
En las respectivas Actas de Entrega Parcial de Bienes se estableceran las
condiciones generales de su entrega vy la afectacion especifica al cumplimiento
del objeto de la Concesidn, especificando de fa forma mas detaliada posible y
respecto a cada uno de sus componentes, sus caracteristicas, ubicacion,
estado de conservacion, anotaciones sobre su funcionamiento o rendimiento y
demas aspectos de interés. El contenido de lo establecido en las Actas de
Entrega Parcial de Bienes, determinara la responsabilidad del CONCEDENTE
y del CONCESIONARIO con relacién a los Bienes de la Concesion a que se
refiere la Clausula 5.25 del Contrato, asi como las obligaciones de
Conservacion establecidas en la Clausula 7.1 del Contrato. :

Versién Fina! de Gontrato {al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de [a Sierra Tramo 2
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5.16.

5.17.

"El Inventario Inicial y las Actas de Entrega Parcial de Bienes formaran parte del '

Acta Integral de Entrega de Bienes.

El Acta Integral de Entrega de Bienes asi como las Actas de Entrega Parcial de
Bienes se suscribiran en tres (3) originales, uno de los cuales sera entregado
en su oportunidad al REGULADOR por el CONCEDENTE.

FINES DEL USO DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.18.

Todos los Bienes de la Concesion que el CONCEDENTE entregue al
CONGCESIONARIO estaran destinados Unicamente a la ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periédico Inicial, Operacion y
Conservacién de los Sub Tramos de la Concesion, comprendiendo la
prestacién de os Servicios establecidos en este Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RESPECTO DE LOS BIENES DE LA
CONCESION

5.19.

5.21.

El CONCESIONARIO esta obligado a realizar actividades destinadas a
preservar, en el plazo fijado para la Concesion, el estado y la naturaleza de los
Bienes de la Concesién recibidos del CONCEDENTE, quedando claramente
acordado y entendido entre las Partes que tales bienes sufriran el deterioro
proveniente de su uso ordinario. El CONCESIONARIO esta obligado también a
realizar actividades de Conservacion, atender las Emergencias Viales y, en
general, todos aquellos trabajos que procuren mantener la operatividad de los
Bienes de la Concesion y eviten un impacto ambiental negativo conforme al
alcance definido en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Expediente Técnico
respectivo. El CONCESIONARIO estq obligado a realizar las mejoras
necesarias y Utiles que requieran los Bienes de la Concesion de acuerdo a los
Niveles de Servicio exigidos.

Para tal efecto, se considera impacto ambiental negativo cualquier dafo
irreversible o un dafio que requiera una accién de correccion, mitigacion o

compensacién de aquellos impactos o alteraciones ambientales que se
producen en uno, varios o en la totalidad de los factores que componen el - -~ -

ambiente, como resultado de la ejecucion del proyecto o actividades con
caracteristicas, envergadura o localizacién con ciertas particularidades en el
area de influencia.

El CONCESIONARIO deber4 reponer los Bienes de la Concesion perdidos asi
como sustituir aquellos que técnicamente no resuiten adecuados para cumplir
su objetivo. Mediante la suscripcion de un Acta de Reversion de los Bienes, el
CONCESIONARIO debera haber efectuado la devolucién al CONCEDENTE de
los bienes a sustituir que éste le hubiera entregado, de conformidad con lo
establecido en la Clausula 5.32. El CONCESIONARIO pondré a disposicion del
CONCEDENTE dichos bienes mediante una comunicacién escrita, en un plazo
que no debera exceder los noventa (90) Dias Calendario de producida la
reposicion o sustitucion. EI CONCESIONARIO enviara copia de dicha
comunicacion al REGULADOR.

Los Bienes de la Concesidén que el CONCESIONARIO incorpore o construya
durante la Concesion, en tanto adquieran la calificacién de Bienes de la
Concesién, no podran ser transferidos separadamente de la Concesion,
hipotecados, sujetos a garantia mobiliaria o sometidos a gravamenes de
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5.22,

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

ningun tipo, durante el plazo de vigencia de la Concesion, sin la previa
autorizacién del CONCEDENTE, previa opinidon del REGULADOR,

Todos los Bienes de la Concesion que no hubieran sido devueltos al
CONCEDENTE con anterioridad a la Caducidad de Ia Concesion, formaran
parte del Inventario Final y seran revertidos al CONCEDENTE.

Tanto la reversién como la devolucién de bienes que por cualquier causa
realice el CONCESIONARIO al CONCEDENTE estara inafecta de todo tributo,
creado o por crearse, seglin lo previsto por el Articulo 22 del TUO y su
modificatoria, la Ley N® 27158,

El CONCESIONARIO sera responsable por los dafios, perjuicios o pérdidas
ocasionados a los Bienes de la Concesién que reciba desde la Toma de
Posesion, hasta la Caducidad de la Concesion.

El CONCESIONARIO mantendra indemne al CONCEDENTE respecto de y
contra cualquier accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral
0 contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de [a
Concesién, siempre y cuando esta situacién se hubiera presentado a partir de
la Toma de Posesién y hasta la reversién de los mismos por parte del
CONCESIONARIO al CONCEDENTE; y que se origine en alguna causa no
imputable al CONCEDENTE.,

Por su parte el CONCEDENTE asumira la responsabilidad por los dafios y
perjuicios que afecten al CONCESIONARIO como consecuencia de; (i)
cualquier situacion o hecho anterior a la Toma de Posesion, incluyendo la
responsabilidad por los pasivos ambientales y laborales pre existentes, (ii)
cualquier situacién o hecho que habiéndose presentado después de la Toma
de Posesién, se origine por causas surgidas con anterioridad a la misma y, (iii)
cualquier situacion o hecho imputable al CONCEDENTE. E| CONCEDENTE
mantendra indemne al CONCESIONARIO respecto de cualquier reclamo o
accion de terceros que se derive de tales hechos.

El CONCESIONARIO sera responsable ante el CONCEDENTE por la correcta
administracién y uso de los Bienes de la Concesién, asi como por el riesgo de
perdida, destruccion y desfase tecnolégico inherente a los mismos.

El CONCESIONARIO, con el objetivo de mitigar los riesgos del Contrato se
obliga a contratar polizas de seguro en los términos que fija el Capitulo XII dei
presente Contrato,

El CONCESIONARIO sera responsable y estard obligado a pagar los
impuestos, tasas y contribuciones que se apliquen a los Bienes de la
Concesion, de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables.

DEVOLUCION DE LOS BIENES DE LA CONCESION

5.29.

Producida la Caducidad de la Concesién por cualquier causa, el
CONCESIONARIO tiene la obligacién de devolver al CONCEDENTE dentro de
los treinta (30) Dias Calendario siguientes, en un (nico acto, o mediante
entregas parciales, todas aquellas areas de terreno comprendidas dentro del
Area de la Concesién que le fueron entregadas por el CONCEDENTE en la
Toma de Posesidn o por constitucion de servidumbres u otros actos
posteriores, en buen estado de conservacidn (salvo por el deterioro

Versl6n Final deContrato {a! 02.10,13) de la Carrelera Longitudinal de ta Sierra Tramo 2
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5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

5.34.

proveniente de su uso ordinario), libres de ocupantes y en condiciones de uso y

explotacion segun los parametros técnicos del ANEXO | vy las indicaciones que
haya efectuado el REGULADOR.

La obligacién contenida en la presente Clausula no sera de aplicacion en los
casos en que los bienes o &reas de terreno no hayan sido entregados en las
condiciones previstas en el presente Contrato o que hayan sido ocupadas por
razones imputables al CONCEDENTE.

De la misma forma, producida la Caducidad de la Concesion por cualquier
causa, el CONCESIONARIO tiene la obligacién de devolver al CONCEDENTE
dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes, en un Unico acto, o
mediante entregas parciales, los Bienes de la Concesion. Los bienes se
devolveran en buen estado de conservacion, salvo el deterioro proveniente de
su uso ordinario, libres de ocupantes y en caso que conforme a los términos
del presente Contrato se encuentre obligado, en condiciones de uso y
Explotacién seguln los parametros establecidos en el presente Contrato, las
provisiones contenidas en el ANEXO | y las indicaciones que haya efectuado el
REGULADOR.

En caso se produzca alguna de las situaciones indicadas en el Numeral 1.10.5,
b) o ¢), el CONCESIONARIO pondré a disposicion del CONCEDENTE dicho
bien mediante una comunicacién escrita, con copia al REGULADOR.

Durante el acto de devolucién, por cualquiera de las situaciones previstas en la
Clausula 1.10.5, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE suscribiran la
respectiva Acta de Reversion de fos Bienes. En el Acta se establecera la
descripcién del bien objeto de la devolucién, especificando en general, o para
cada uno de sus componentes: sus caracteristicas, ubicacién, estado de
conservacion, anotaciones sobre funcionamiento o rendimiento y demas
elementos de interés,

Formara parte del Acta de Reversion de los Bienes el Listado de Bienes de la
Concesién desl Inventario Final, asi como cualquier otro elemento que ayude a

interpretar el objeto devuelto y su condicién de estado. Dentro de los elementos

interpretativos podran incluirse planos, fotografias o esquemas.

El Acta de Reversién de los Bienes se suscribira en tres (3) originales, uno de
los cuales sera entregado al REGULADOR.

DE LOS BIENES DEL CONCESIONARIO

Los Bienes del CONCESIONARIO y que resultaren convenientes para la
continuidad de las operaciones, podran ser ofrecidos y adquiridos por el
CONCEDENTE a la terminacién de la Concesion, en un plazo no mayor de
seis (6) meses, contados a partir de la fecha en la cual el CONCESIONARIO
pone, de asi decidirlo, a disposicion del CONCEDENTE, la relacién de los
Bienes del CONCESIONARIO  previa verificacion de su estado de
conservacion y normal utilizacién, asi como su valor real de acuerdo a las
condiciones de mercado, determinado por un perito especializado contratado
por y a costo del CONCESIONARIO.

En ese sentido, el CONCEDENTE tiene la opcién preferente de compra en el
plazo indicado.
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DE LAS SERVIDUMBRES

5.36.

5.37.

5.38.

5.39.

5.40.

5.41.

Versidn Fipg! de

5.42.

El CONCEDENTE es responsable y se compromete a ejecutar los
procedimientos de expropiacion de derechos ylo de imposicién de
servidumbres que requiera el CONCESIONARIO para el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a este Contrato, previa solicitud de este altimo,
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en la ley de la
materia, y las atribuciones conferidas por el Articulo 30 del Reglamento. Todos
los costos relacionados con los procedimientos de expropiacién de derechos
ylo de imposicién de servidumbres seran asumidos en su totalidad por el
CONCEDENTE.

Las servidumbres para la ocupacion de bienes privados podréan ser:

a) De ocupacion temporal de bienes de propiedad particular, indispensables
para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

b) De transito, para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

Las servidumbres, una vez impuestas, seran consideradas como derechos de
la Concesion.

Las servidumbres de ocupacién temporal, dan derecho al propietario del predio
sirviente a percibir el pago de las indemnizaciones y compensaciones que
establecen las Leyes y Disposiciones Aplicables. La negociacion y el costo de
las indemnizaciones a que hubiere lugar, como resultado de la imposicidén de
tales servidumbres, corresponderan al CONCEDENTE, con cargo a sus
propios recursos.

El CONCEDENTE brindara las facilidades y efectuara las coordinaciones para
que el CONCESIONARIO pueda utilizar el auxilio de la fuerza ptblica, siempre
que exista oposicion del propietario o conductor del predio sirviente, sin
perjuicio a que pueda iniciar las acciones legales a gue hubiere iugar.

El CONCEDENTE reconoce el derecho del CONCESIONARIO de evitar u
oponerse a cualquier reparacién o modificacién que intente realizar cualquier
entidad puablica o privada, favorecida o no con una servidumbre, y cuyo
sjercicio resulte incompatible con la infraestructura vial. E) CONCESIONARIO
podré solicitar al CONCEDENTE su intervencion para la adecuada defensa de
su derecho,

En caso una servidumbre se extinguiera por culpa del CONCESIONARIO y por .

esta razén hubiera necesidad de una nueva servidumbre, correspondera al
CONCESIONARIO obtenerla por su cuenta y costo. Por el contrario, si por
alguna razén no imputable al CONCESIONARIO, éste perdiera el derecho a
alguna servidumbre ya constituida, el CONCEDENTE estara obligado a
obtener, por su cuenta y costo, la imposicién de una nueva servidumbre a favor
del CONCESIONARIO, que sustituya la anterior.

DEFENSAS POSESORIAS

El CONCESIONARIO tiene la obligacién de gjercitar las siguientes
modalidades de defensa posesoria a partir de la Toma de Posesién, tanto para
el caso de intento de usurpacién del area comprometida en el Area de Ia

Congcesién, como en el caso de actividades incompatibles con el buen uso de
ontrato (al 02,10.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Trame 2 S
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5.43.

dicha drea por parte de terceros, siempre que el CONCEDENTE efectivamente
le hubiese entregado dichas dreas desocupadas:

a) Defensa posesoria extrajudicial, utilizada para repeler la fuerza que se
emplee contra el CONCESIONARIO y poder recobrar el bien, sin intervalo
de tiempo, si fuere desposeida, pero absteniéndose siempre del empleo de
vias de hecho no justificadas por las circunstancias.

) Defensa posesoria judicial, que el CONCESIONARIO debera ejercitar, en
caso que recaiga sobre la Concesién cualquier afectacion, desposesion,
ocupacién o usurpacién, debiendo comunicar al REGULADOR dichos
hechos y hacer uso de los mecanismos y recursos judiciales que le
permitan mantener indemne el derecho del CONCEDENTE sobre los
Bienes de la Concesion.

El ejercicio de las defensas antes descritas no exime de responsabilidad al
CONCESIONARIO, el cual, ante un supuesto como los descritos en el parrafo
precedente, debera coordinar inmediatamente con el CONCEDENTE las
acciones legales que haya interpuesto o que vaya a interponer, en cuyo ¢aso,
el CONCEDENTE estara en libertad de entablar las acciones legales que
considere idéneas a fin de mantener indemne su derecho sobre los Bienes de
la Concesion, siempre que estos reclamos se originen en hechos ocurridos
después de la transferencia de dichos bienes al CONCESIONARIO.

El ejercicio de las defensas posesorias, tanto judiciales como extra judiciales,
son responsabilidad del CONCESIONARIO, debiendo asumir el costo que ellas
demanden.

La determinacion del Derecho de Via es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones via Resolucién Ministerial.

El proyecto Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 comprende 18 Sub
Tramos, cuyos Derechos de Via son los siguientes:

N° Sub Tramo N° Resolucion Ministerial Derecho de Via
1 | Chiple -Cutervo | RM N° 494-2010-MTC/02 zfer;‘ (10m a cada lado del
Cutervo- o 20m {10m a cada lado del
2 Cochabamba RM N° 484-2010-MTC/02 eje)
Cochabamba- o 20m (10m a cada lado del
3 Chota RM N° 494-2010-MTC/02 cje)
4 |Chota-Hualgayoc| RM N 234-2013-MTC/02 gfer)” (10m a cada lado del
5 Hualgayoc-Dv. | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Yanacocha eje)
6 Dv. Yanacocha- | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Cajamarca eje)
7 Cajamarca- Km | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
1269+00 sje)
8 Km 1269+00- | RM N° 234-2013-MTC/02 20m {10m a cada ladc del
San Marcos eje)
San Marcos- o 20m (10m a cada lado del
9 Cajabamba RM N°563-2007-MTC/02 clo)
; 20m (10m a cada lado del
Cajabamba- o )
10 Sausacocha RM N°563-2007-MTC/02 eje)
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Sausacocha- | o 20m (10m a cada lado dsl
11 Huamaohuco RM N° 563-2007-MTC/02 cie)

12 Huamachuco-Dv.| RM N° 234-2013-MTC/02 20m {10m a cada lado del
Callacuyan gje)

13 Dv. Callacuyan- | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Shorey eje)

14 Shorey-Dv. RM N°® 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Qtuzco eje)

15 Dv. Otuzco- RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
Trujillo eje)

16 Ciudad de Dios- | RM N° 234-2013-MTC/02 20m {10m a cada lado del
Dv.Chilefe eje)

17 Dv.Chilete- RM N° 234-2013-MTC/02 20m {(10m a cada lado del
Cajamarca gje)

18 Dv.Chilete-Emp. | RM N° 234-2013-MTC/02 20m (10m a cada lado del
PE-3N gje)

CAPITULO VI: EJECUCION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y

MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

PLAZO DE EJECUCIéI\} DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y/O EL
MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.1.

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar la Rehabilitacién y Mejoramiento en
un plazo maximo de veinticuatro (24) meses, contados desde la Fecha de
Suscripcion del Contrato y el Mantenimiento Periédico Inicial en un plazo
maximo de veinticuatro (24) meses, luego de haberlo iniciado. Para iniciar la
ejecucién de las intervenciones indicadas, se debera verificar el cumplimiento
de las condiciones indicadas en [a Clausula 6.12 y 6.13, respectivamente.

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.2.

El CONCESIONARIO se obliga a ejecutar la Rehabilitacién y Mejoramiento y el
Mantenimiento Periddico Inicial correspondientes de la Concesién, sin perjuicio
de las actividades de Conservacién a que se refiere el Capitulo VII. La
Rehabilitacion y Mejoramiento serd ejecutada de acuerdo a los Estudios
Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental y el Mantenimiento Periddico
Inicial de acuerdo a los Expedientes Técnicos y en los Sub Tramos respectivos
de acuerdo al siguiente detalle:

Rehabilitacién y Mejoramiento
a) Cochabamba — Cutervo
b) Cutervo ~ Chiple

Mantenimiento Periddico Inicial

a) Cajamarca — Km 1269

b) Km 1269 -San Marcos

c) Huamachuco — Dv. Callacuyan
d) Dv. Yanacocha-Cajamarca

e) Dv. Otuzco-Tryjillo

f) Ciudad de Dios-Dv. Chilete
g) Dv. Chilete-Cajamarca

h) Dv. Chilete-Empalme PE-3N

Versién Final d¢ Contrato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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En caso el CONCEDENTE, decida ejecutar obras en el Area de Concesion en
los Sub Tramos entregados al CONCESIONARIO para el cumplimiento del
Contrato de Concesidn, se obligara a no interferir en el cumplimiento de las
obligaciones dei CONCESIONARIO.

SUPE’RVISIC')N DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL

6.3. Corresponde al REGULADOR a través del supervisor, efectuar las acciones
de supervisién y fiscalizacién que le competen durante el desarrollo de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial indicados en
la Clausula precedente. Cuando el REGULADOR designe a un supervisor dela
Rehabilitacion y Mejoramiento y del Mantenimiento Periédico Inicial, debera
informar por escrito al CONCESIONARIO en un plazo maximo de cinco (5)
Dias, contados a partir de la fecha de suscripcién del contrato con el supervisor
antes indicado.

El CONCESIONARIO deberd dar al REGULADOR o al supervisor de la
Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Peri6dico Inicial y al equipo que
éste disponga, de ser el caso, libre acceso al Area de la Concesién para
realizar sin obstaculos su labor con la exactitud requerida.

DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERiA' E IMPACTO AMBIENTAL Y
EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

E1 Estudio Definitivo de Ingenierfa e Impacto Ambiental para la Rehabilitacion y
Mejoramiento, aprobado, sera el entregado por el CONCEDENTE durante e!
Concurso.

El CONCESIONARIO declara haber recibido los Estudios Técnicos, los mismos
que conoce en toda su extension y detalles. Asimismo, declara haber recibido
los planos, instrucciones, recomendaciones y especificaciones contenidas en
los referidos Estudios Técnicos.

Con la firma del Contrato &l CONCESIONARIO hace suyo este estudio y lo <}
incorpora integramente dentro de sus responsabilidades para la ejecucion de  + .
sus obligaciones, :

6.5. Durante el cumplimiento de los Programas de Ejecucion el CONCESIONARIO
podra proponer modificaciones a los Estudios Definitivos de Ingenieria e
<N Impacto Ambiental para la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o a los Expedientes

) 4’%@
§'§°‘M‘ﬁf Técnicos para el Mantenimiento Periédico Inicial, las cuales deberan ser
% K&EORGAL lg aprobadas por el CONCEDENTE en un plazo de Diez (10) Dias Calendario
Ny desde la recepcion de la opinion previa del REGULADOR el cual debera

emitirla en un plazo maximo de quince (15) Dias Calendario, sin que ello
signifique la reduccién de los niveles de servicio establecidos en el presente
Contrato ni la generacion de mayor cofinanciamiento a cargo del
CONCEDENTE.

6.6. Los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico Inicial de los Sub
Tramos indicados en la Clausula 6.2 los formulara el CONCESIONARIO, quien
los presentara al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR, de acuerdo a lo
indicado en el cuadro siguiente:
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6.8.

PERI

Levantamion Evaluacion Leventamien , ,
Presentacién Revisibn fo Levanfamiento fo EvaIugcg It:;ﬂ:::g?renfo
; del Observacion Observaciones Observacion
Esludios c .
onces-onane Regulad | Conceden &5 Concedan &
g; P Conceslonari | Regutador e Concosionsri | Regulader | Concedente
0 0
EX,?;:;;?:;@ 150 (1 20 @ 106 154 2009 108 157 10 10

L
0s plazos son los maximos y estan considerados en Dias Calendario

(1) Apartir de la Fecha de Suscripcion del Contrato.

(2) A partir de la recepcién oficial del Expediente Técnico por parte del
CONCEDENTE y REGULADOR,

{3) A partir de la recepcion oficial de la opinion del REGULADOR.

{(4) A partir de la recepcitén oficial del pliego de observaciones del CONCEDENTE y
REGULADOR.

(5) A partir de la recepcion oficial del levantamiento de observaciones presentado
por el CONCESIONARIO.

(6) A partir de la recepcién oficial de la opinién del REGULADOR.

(7} A partir de la recepcion oficial del pliego de observaciones del CONCEDENTE y
REGULADOR.

(8) A partir de la recepcién oficial del levantamiento de observaciones presentado
por el CONCESIONARIQ.

(9) A partir de la recepcion oficial de 1a opinion favorable del REGULADOR,

En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en el plazo sefialado, no se
entendera por aprobado el Expediente Técnico.

El CONCESIONARIO esta obligado a levantar las observaciones tramitadas

por el CONCEDENTE, de lo contrario estara sujeto a la penalidad indicada en :

la Tabla N° 3 del Anexo IX.

Las observaciones que realicen el CONCEDENTE y REGULADOR no

supondran en ningln caso algan incremento en el PAMPI.

Durante la formulacién de los estudios indicados anteriormente, el
CONCESIONARIO se encuentra obligado a proporcionar al REGULADOR vy al
CONCEDENTE, toda la informacion disponible que estos Ultimos soliciten y
facilitarle el acceso a ias actividades y estudios que el CONCESIONARIO
realice para este fin. La informacién debera ser presentada en un plazo que no
sera mayor de diez (10) Dias Calendario, contados a partir de la fecha en que
el REGULADOR y/o el CONCEDENTE hayan formulado por escrito la solicitud
correspondiente, '

Cabe sefialar que la informacién presentada por el CONCESIONARIO no
constituye una presentacién parcial de los estudios solicitados a que se refiere
la Clausula 6.6 del presente Contrato.

IBRO DE OBRA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
ODICO INICIAL Y LIBRO DE SUGERENCIAS Y RECLAMOS

A partir del inicio de la Rehabilitacién y Mejoramiento en el plazo indicado en la
Clausula 6.12 y 6.13 el CONCESIONARIO se obliga a abrir y mantener un
Libro de Obra de Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico
Inicial y un Libro de Sugerencias y Reclamos. En dicho Libro de Obra de
Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial se anotaran
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6.9.

entre otros: relacion de fuentes de materiales que se estén empleando; refacion
de proveedores y subcontratistas; copia de resultados de ensayo o de pruebas
de puesta en funcionamiento; copia de comunicaciones entre el
CONCESIONARIO y el REGULADOR,; copia de los Informes de Avance,
relacién de los eventos que han afectado el cumplimiento del calendario de
avance; consultas y respuestas entre el REGULADOR o supervisor designado
por éste, referido a todo evento trascendente que tenga relacion con el proceso
de ejecuciéon de obras y cualquier otra informacion atil para documentar el
proceso de ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periédico Inicial. Se anotaran, por Ultimo, las condiciones en gue se pone en
servicio la carretera.

El Libro de Obra de Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico
Inicial deber4 llevarse en original, el mismo que debera estar debidamente
legalizado notarialmente, con las paginas numeradas correlativamente,
pudiendo adoptarse el sistema mecanizado de hojas sueltas.

Del mismo modo, el CONCESIONARIO se obliga a abrir a partir de la Fecha de
Inicio de Explotacidn, un Libro de Sugerencias y Reclamos y todos los demas
mecanismos establecidos sobre la materia en el Reglamento de Atencion de
Reclamos y Solucion de Controversias del REGULADOR.

PROGRAMACION DE LA EJECUCI()N DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.10. El planeamiento de la organizacion de la Rehabilitacién y Mejoramiento y del

Mantenimiento Periédico Inicial corresponde al CONCESIONARIO, el mismo
que se reflejara en el respectivo Programa de Ejecucion.

Con una anticipacién de treinta (30) Dias Calendario al inicio de la
Rehabilitacién y Mejoramiento y de (60) Dias Calendario al inicio del
Mantenimiento Periédico Inicial el CONCESIONARIO debera presentar al
REGULADOR, en medios magnéticos y fisicos el Programa de Ejecucion
respectivo que incluya todas las sub partidas y cantidades necesarias para la
ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento o el Mantenimiento Periodico
Inicial, contenidas en el Estudio Definitivo de Ingenieria o Expedientes
Técnicos, segin corresponda, el mismo que debera emitir su conformidad en
un plazo maximo de diez (10) Dias Calendario para el programa de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y de quince (15) Dias Calendario para el
programa del Mantenimiento Periédico Inicial; luego de la opinién previa del
REGULADOR, el CONCEDENTE deber4 emitir su conformidad en un plazo de
diez (10) y de quince (15) Dias Catendario, respectivamente.

£l Programa de Ejecucion, en cada caso, debera respetar los plazos maximos
establecidos en la Clausula 6.1.

El REGULADOR debera verificar el cumplimiento del Programa de Ejecucion.

En caso de demora en el inicio de la Rehabilitacion y Mejoramiento y del
Mantenimiento Peri6dico Inicial, segtin sea el caso, 0 en la terminacion de la
ejecucion de los mismos por causas imputables ai CONCESIONARIO, dara
lugar, sin necesidad de un requerimiento previo, a la aplicacién de una
penalidad al CONCESIONARIO equivalente a tres centésimos por ciento
(0.03%) del presupuesto aprobado en los Estudios Definitivos de Ingenieria
Impacto Ambiental o en los Expedientes Técnicos, segln corresponda, por

ato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de 1a Slerra Tramo 2
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6.11.

cada Dia de atraso, hasta por un méaximo equivalente al cinco por ciento (5%)
de los presupuestos contenidos en ios Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental o en los Expedientes Técnicos, segiin sea el caso. En caso
se supere el porcentaje indicado, sera causal de caducidad.

El REGULADOR en base al Programa de Ejecucién efectuara el Control de
Avance,

El Programa de Ejecucién debera ser formulado teniendo en cuenta que se
garantizara que el transito no sera interrumpido por un periodo mayor a seis (6)
horas por dfa, previa coordinacion con el REGULADCR, en el sector
intervenido durante Ia ejecucién de los trabajos. De darse casos especiales, el
CONCESIONARIO podra solicitar al REGULADOR ampliacién del periodo
indicado.

INICIO DE EJECUCI(')'N DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.12. La sejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento se debera iniciar a mas tardar

a los sesenta (60) Dias Calendario de la Fecha de Suscripcién del Contrato.
Para ello, serd necesaria la verificacion por parte del CONCEDENTE de las
siguientes condiciones:

a) Se haya efectuado la entrega de las 4reas de terreno, necesarias para dar
inicio a la Rehabilitacion y Mejoramiento, comprendidas en el Area de
Concesién correspondiente, de acuerdo a lo indicado en la Clausulas 5.10
y 5.11.

b) Se haya presentado el Programa de Ejecucion y obtenida la conformidad
del REGULADOR,

¢) EI CONCESIONARIO haya presentado copia legalizada de los contratos '

de construccion, en los términos establecidos en las Bases,

d) El CONCESIONARIO haya presentado la documentacion que acredite la
inscripcién en la Oficina Registral correspondiente de los Estatutos de [a
(s) persona (s) juridica (s) que actuara (n) como Constructor (es)

e) El CONCESIONARIO haya presentado copia legalizada notarialmente de
los asientos del libro de matricula de acciones o documento equivalente
donde conste la conformacion a la Fecha de Suscripcion del Contrato del
accionariado o de las participaciones del Constructor. Dicha
documentacion no sera necesaria en caso la participacion del Constructor
se haya formalizado mediante la suscripcién de un contrato,

fy El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar la Garantia de Fiel

Cumplimiento de Ejecucion de Rehabilitacion y Mejoramiento, de acuerdo .-

a lo sefialado en la Clausula 11.2, y siguientes, y
g) ElI CONCESIONARIO haya contratado las pélizas de Seguros, de acuerdo
a lo sefialado en la Clausula 12.3.

El Mantenimiento Periédico Inicial se debera iniciar a mas tardar a los
Trescientos Sesenta (360) Dias Calendario de la Fecha de Suscripcién del
Contrato. Para ello, ser necesaria la verificacion por parte del CONCEDENTE
de las siguientes condiciones:

a) Ei CONCESIONARIO haya acreditado el cierre financiero para el
Mantenimiento Periédico Inicial.

46




b) El CONCEDENTE haya aprobado los Expedientes Técnicos que incluye
los componentes de Ingenieria e Impacto Ambiental para la ejecucion del
Mantenimiento Periddico Inicial.

c) Se haya efectuado la entrega de las areas de terreno, necesarias para dar
inicio del Mantenimiento Periédico Inicial, comprendidas en el Area de
Concesion correspondiente, de acuerdo a o indicado en la Clausulas 5.10
y 5.11.

d) Se haya presentado el Programa de Ejecucion y obtenida ta conformidad
del REGULADOR,

e) Se encuentre vigente la copia legalizada de los contratos de construccion,
en los términos establecidos en las Bases,

fy Se encuentre vigente la inscripcién en la Oficina Registral correspondiente
de los Estatutos de la(s) persona(s) juridica(s) que esta(n) actuando como
Constructor (es).

g) El CONCESIONARIO haya cumplido con entregar la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucion de Mantenimiento Periddico Inicial, de acuerdo
a lo sefialado en la Clausula 11.2, y siguientes.

h) El CONCESIONARIO mantenga vigente las polizas de Seguros de
acuerdo a lo sefialado en la Clausula 12.3

) El CONCESIONARIO haya cumplido con el incremento del capital social
de acuerdo a lo indicado en la Ciausula 3.5 (b)

MODIFICACION DE PLAZOS PARA EJECUGION DE LA REHABILITAGION Y
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

El CONCESIONARIO en caso requiera la prorroga de un plazo parcial en el
Programa de Ejecucién, que no implique la modificacion del plazo total, debera
solicitarlo al REGULADOR antes de su vencimiento.

Las solicitudes de ampliacién de plazo para la ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico Inicial seran presentadas al
CONCEDENTE, con copia al REGULADOR quien debera emitir su opinién al
CONCEDENTE en un plazo méximo de treinta (30) Dias Calendario, contado a
partir de la notificacién de fa solicitud. El CONCEDENTE debera pronunciarse
en el término de treinta (30) Dias Calendario a partir de la recepcion de la
opinion del REGULADOR. Dicho plazo empieza a correr desde que reciba la
opinién del REGULADOR o al vencimiento del plazo sin la emisiéon de esta
opinién, lo que ocurra primero. Transcurrido el plazo indicado, el silencio del
CONCEDENTE debe interpretarse como una denegatoria del pedido de
ampliacion. Cuando las ampliaciones sean concedidas por causas no
imputables al CONCESIONARIO, impediran la aplicacion de penalidades y de
las demas medidas previstas para sancionar el incumplimiento contractual por
causa de demora en la ejecucion de la obra correspondiente.

Las modificaciones de plazo que sean aprobadas, podran generar la
reformulacion del Programa de Ejecucién, con opinion favorable del
REGULADOR. La reformulacion del Programa de Ejecucion puede presentarse
para conocimiento del REGULADOR de manera conjunta con la ampliacién de
plazo para la ejecucién de la Rehabiiitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periodico Inicial, en el supuesto de presentarse posteriormente, se tramitara
conforme al procedimiento indicado para la ampliacion.




CONCEDENTE, el CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE, que el
plazo de ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial se amplie el mismo tiempo de duracion de dicha demora,
conforme al procedimiento indicado en la Clausula precedente,

TRANSITABILIDAD DURANTE LA EJECL!CION DE LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

6.17.

6.18.

6.19.

El CONCESIONARIO queda obligado, mientras ejecute la Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o Mantenimiento Periodico Inicial, a cumplir las Leyes y
Disposiciones Aplicables en materia de gestion de trafico, contenidas en las
Especificaciones Técnicas Generales para Construccién de Carreteras y el
Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor, a seguir las
indicaciones del Estudio Definitivo de Ingenieria e Impacto Ambiental y/o
Expedientes Técnicos, segln corresponda y a cumplir con las indicaciones y
recomendaciones que al respecto determine el REGULADOR, las cuales no
podran establecer obligaciones adicionales para el CONCESIONARIO, a
aquellas previstas en este Contrato y en las Leyes y Disposiciones Aplicables.
El cumplimiento de esta obligacién no implicara el pago de compensacion
extraordinaria alguna para el CONCESIONARIO.

Sin perjuicio de lo establecido en la Clausula que antecede, corresponde al
CONCESIONARIO mantener transitables para todo tipo de vehiculos, a su
costo, los caminos publicos o variantes por los que fuera necesario desviar el
transito a causa de la ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o

Mantenimiento Periédico Inicial. Dichos caminos deberan permitir el transito y

reunir todas las condiciones como para permitir un trafico fluido.

Para el cumplimiento de la obligacién descrita en la Clausula anterior el
CONCESIONARIO se obliga a presentar al REGULADOR para su aprobacion, .

con treinta (30) Dias Calendario de anticipacién al inicio de cualquier tarea de
ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico
Inicial, un plan de transito provisorio, con expresa mencion de los métodos,
procedimientos y tecnologias que aseguren el transito fiuido en todo el sector
afectado por las obras. El REGULADOR emitira su aprobacién u opinién en un
plazo no mayor a veinte (20) Dias. En caso de no emitir pronunciamiento se
entenderd que el Plan de Transito Provisorio ha sido aprobado. E!
REGULADOR podra verificar en cualquier momento el cumplimiento del plan
de transito provisorio y aplicar las sanciones que corresponda en caso de
comprobarse incumplimientos. Una vez puesto en practica el plan, el
REGULADOR podra, previo acuerdo con el CONCESIONARIO, proponer
modificaciones al mismo.

El incumplimiento de la indicada obligacién generard una penalidad de acuerdo
a lo indicado en el ANEXO IX.

De conformidad con la normatividad vigente sobre la materia, el
CONCESIONARIO estd obligado a garantizar la seguridad del transito
debiendo proveer, colocar y mantener letreros y sefiales de peligro, diurno y
nocturno, en el lugar de la Rehabilitacion y Mejoramiento y de Mantenimiento
Periddico Inicial y durante todo el periodo de ejecucién de los mismos.
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6.21.

A través de la utilizacion de carteles, avisos y/o letreros, el CONCESIONARIO
debera comunicar a la poblacién afectada y Usuarios sobre las actividades
indicadas por lo menos con setenta y dos (72) horas de anticipacion.

ACEP’TACIC')N DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO
PERIODICO INICIAL

6.22.

6.23.

6.24.

Para efectos de la Rehabilitacién y Mejoramiento se seguird el mecanismo de
control y aprobacién de avance de la Rehabilitacién y Mejoramiento indicado
en el Apéndice 5 del Anexo XL

Como condicion previa a la solicitud de aceptacion al CONCEDENTE, el
CONCESIONARIO debera presentar al REGULADOR el Acta de Conformidad
de Correcta Aplicacién de los Planes de Manejo Ambiental emitido por la
Direccién General de Asuntos Socio Ambientales del MTC. Los requisitos para
la emisién del Acta de Conformidad de Correcta Aplicacién de los Planes de
Manejo Ambiental no podran exceder a las obligaciones socio-ambientales
establecidas en la Seccion Xlli del Contrato y el Estudio de Impacto Ambiental.

Cuando el CONCESIONARIO cuente con la conformidad del REGULADOR de
haber ejecutado e! Mantenimiento Periddico Inicial de acuerdo con los
Expedientes Técnicos respectivos, con los niveles de servicio exigidos en el
ANEXO | del Contrato y haya presentado el Acta de Conformidad de Correcta
Aplicacion de los Planes de Manejo Ambiental emitido por la Direccion General
de Asuntos Socio Ambientales del MTC, podré solicitar al CONCEDENTE Ila
aceptacion total o parcial del MPI cursando copia de la solicitud al
REGULADOR.

Los requisitos para la emisién del Acta de Conformidad de Correcta Aplicacién
de los Planes de Manejo Ambiental no podran exceder a las obligaciones
socio-ambientales establecidas en la Seccidon XIll del Contrato y el Estudio de
Impacto Ambiental.

En el plazo de cinco (5) Dias de solicitada la aceptacion del Mantenimiento

Periédico Inicial. el CONCEDENTE nombrara un Comité de Aceptacion, el que R

debera contar por o menos con un representante del REGULADOR en calidad

de veedor. El Comité de Aceptacion, en el plazo de treinta (30) Dias, contados

desde su nombramiento, dictaminara mediante el Acta de Aceptacion del Sub
Tramo de la Concesién que correspondiere, si su ejecucién se encuentra
conforme a lo exigido en el Contrato y determinara la aceptacion o rechazo de
la misma. Aceptado el Mantenimiento Periodico Inicial, se entendera concedida
la autorizacién para la puesta en Servicio de la carretera correspondiente al
Sub Tramo de la Concesidn y el (las) Acta(s) de Aceptacién, pasara(n) a formar
parte del Inventario de Bienes de la Concesidn. De no pronunciarse el Comité
de Aceptacion en el plazo establecido, el Comité, por Unica vez, tendra un
plazo adicional de diez (10) Dias para emitir dicho pronunciamiento.
Transcurrido el plazo adicional sin haberse producido el pronunciamiento del
Comité, se entendera que el Sub Tramo correspondiente no ha sido aceptado.

El Comité de Aceptacién aprobard con observaciones el Mantenimiento
Periodico Inicial en caso de que se encuentren defectos menores, cuya
subsanaciéon no represente mas del uno por ciento (1.0%) del valor del
puesto de ejecucion. EI CONCESIONARIO tendré treinta (30) Dias
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6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

prorrogables por el Comité de Aceptacién hasta un maximo de noventa {©0)
Dias, para efectuar la subsanacién de las observaciones, quedando concedida
la autorizacion para la puesta en servicio de la carretera en el Sub Tramo
correspondiente una vez verificado el levantamiento de las observaciones.

En caso de rechazo del Mantenimiento Periddico Inicial por el Comité de
Aceptacion, el CONCESIONARIO debera cumplir con levantar Ias objeciones o
subsanar las irregularidades detectadas por el Comité de Aceptacién, de modo
tal que pueda procederse a la puesta en Servicio del Sub Tramo
correspondiente de ia carretera en el plazo que le fije el Comité de Aceptacion,
el mismo que en ninglin caso debera exceder los ciento veinte {120) Dias,
contados desde la notificacién del Comité de Aceptacién.

Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del
Comite de Aceptacion podra solicitar que la controversia sea dirimida por un
peritaje técnico a cargo de un ingeniero civil elegido de comdn acuerdo entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos
cinco (5) Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran
designado al perito comun, cualquiera de ellas podra solicitar al Coiegio de
Ingenieros del Perd la designacién del perito. En ningtin caso, el perito debera
haber tenido vinculacion alguna de manera directa o indirecta con ninguna de
las Partes en los Gitimos cinco (5) afios.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de
treinta (30) Dias contados a partir de que las Partes hayan sustentado su
posicion dentro del plazo otorgado por el perito y tendra caracter definitivo no
pudiendo ser impugnado. Los costos del peritaje seran sufragados por la Parte
que no resultd favorecida con el pronunciamiento del perito.

En este supuesto, los plazos sefialados en la Clausula 6.26, se suspenderan

hasta la emisién del pronunciamiento del perito.

En caso venza el plazo fijado por el Comité de Aceptacion para la subsanacién
correspondiente, sin que el Mantenimiento Periddico Inicial haya sido aceptado
por causas imputables al CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procedera a
resolver el Contrato, previa opinién del REGULADOR conforme a lo prescrito
en el Gapitulo XVI' y a ejecutar [a Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién
de Mantenimiento Periddico Inicial, conforme a las disposiciones de este
Capitulo. En el caso de las Obras Adicionales se ejecutara la garantia exigida
de acuerdo a la Clausula 6.35.

OBRAS ADICIONALES

Si durante la vigencia de la Concesién cualquiera de las Partes determinara Ia
necesidad de realizar Obras Adicionales, resultard de aplicacién el
procedimiento previsto en las Clausulas siguientes. Para estas obras se
aplicara el articulo 4 del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM que aprueba las
disposiciones especiales para los procedimientos administrativos de
autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversién en el ambito
del territorio nacional.

En el caso indicado en la Clausula anterior, la Parte que solicita las Qbras
Adicionales deber4 presentar un informe al REGULADOR, con copia a la otra
Parte, que sustente la necesidad de realizar dichas obras. Gorrespondera al
CONCEDENTE en un plazo de guince (15) Dias Calendario, luego de recibida
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la opinion del REGULADOR, quien dispondra de un plazo de quince (15) Dias
Calendario, autorizar la ejecucion de Obras Adicionales

6.32. Ei monto de inversién incluido el IGV de todas las Obras Adicionales que se
acuerden no podra superar en conjunto el quince por ciento (156%) de la suma
de los presupuestos contenidos en los Estudios Definitivos de Ingenieria e
Impacto Ambiental, para la Rehabilitacion y Mejoramiento y los presupuestos
contenidos en los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico
Inicial, incluido el IGV. El porcentaje indicado incluye los costos por estudios y
por supervision.

En estos casos, los Niveles de servicio seran como minimo los indicados en el
Anexo 1.

Para la aceptacién de Obras Adicionales se seguirda el procedimiento
establecido en las clausulas 6.23 a 6.29 del Contrato de Concesién.

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS POR EL CONCESIONARIO POR MUTUO
ACUERDO ENTRE LAS PARTES

6.33. Las Obras Adicionales podran ser construidas o contratadas por el
CONCESIONARIO, en caso de existir mutuo acuerdo entre las Partes,
respecto a la realizacién de las Obras Adicionales, en el precio de ellas, sin
exceder el porcentaje indicado en la Clausula 6.32, y en el mecanismo de
pago. En este caso, las inversiones de las Obras Adicionales y el pago por
supervision de estas obras a favor del REGULADOR, serdn asumidas por el
CONGCESIONARIO, con cargo a los recursos del CONCEDENTE, en funcion al
mecanismo que acuerden las Partes. A tal efecto, previo a la ejecucion de las
Obras Adicionales, estas deberan contar con la declaracion de viabilidad en el
marco del Sistema Nagcional de Inversion Publica (SNIP).

El CONCEDENTE o el CONCESIONARIO podran solicitar la ejecucion de las
Obras Adicionales hasta dos (2) afios antes del término de la Concesion. Para
ello, una de las Partes enviara a la otra, con copia al REGULADOR, una
solicitud de realizacion de las Obras Adicionales.

Los vollimenes de Obras Adicionales y su valor sin exceder el porcentaje
indicado en la Clausula .32, seran determinados de comun acuerdo entre el "
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinidén del REGULADOR. Para S
su ejecucién se exigird una Garantia de Fiel Cumplimento de Ejecucion de
Obra Adicionatl.

OBRAS ADICIONALES EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR EL CONCEDENTE

6.36. Cuando no exista mutuo acuerdo entre el CONCESIONARIO vy el
CONCEDENTE para la ejecucion de las Obras Adicionales, el CONCEDENTE
convocara a un procedimiento administrativo de seleccién para la contratacién
de la ejecucién de las mismas. Como paso previo, estas Obras Adicionales
deberan contar con la declaracién de viabilidad en el marco del SNIP de
conformidad con la normativa vigente en materia de obras publicas. En dicho
procedimiento podra participar el CONCESIONARIO.

Las condiciones técnicas y administrativas del contrato para la ejecucion de las
Obras Adicionales, seran fijadas por el CONCEDENTE, en coordinacion con el
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CONCESIONARIO de tal forma que se garantice la buena ejecucion de la obra
contratada y la continuidad del Programa de Ejecucién del CONCESIONARIO.

6.37. Las inversiones de las Obras Adicionales, asi como los montos para su
Explotacion, seran asumidas directamente por el CONCEDENTE. A todos los
efectos, resultara de aplicacién lo establecido en la Clausula 6.30 y siguientes,

6.38. El contratista que resulte elegido en el proceso indicado en la Clausula 6.36 se
comprometera mediante contrato, con cargo a reposicién y al pago de
indemnizaciones, a no dariar los Bienes de la Concesién a cargo del
CONCESIONARIO, para lo cual entregara al CONCEDENTE, una carta fianza
bancaria por el monto que éste establezca, en garantia del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo que emanen del contrato celebrado para tal fin. A
efectos de proceder a ejecutar la carta fianza, en el caso que el contratista
cause dafio a los Bienes de la Concesién existentes a cargo del
CONCESIONARIO, este Ultimo debera remitir un informe debidamente
fundamentado al REGULADOR. Una vez recibido el informe, el REGULADOR
tendra un plazo maximo de quince (15) Dias y en caso de corrcborar los
hechos que ocasionaron el dafio, procedera la ejecucion de la carta fianza.

CONSERVACION DE LAS OBRAS ADICIONALES

6.39. Correspondera al CONCESIONARIO encargarse de la Conservacién de las
Obras Adicionales a partir de su ejecucién o recepcién en caso sean
ejecutadas por terceros, para lo cual el CONCESIONARIO propondra al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR un costo anual de mantenimiento
de dichas obras (CAM), a mas tardar a los treinta (30) Dias Calendario de
culminadas las mismas. EI CONCEDENTE contard con un plazo méaximo de -
treinta (30) Dias de recibida la propuesta para aprobar la propuesta del . -
CONCESIONARIO, debiendo contar para ello con ia opinién previa del '
REGULADOR dentro de un plazo de veinte (20) Dias de recibida la propuesta.

Una vez aceptado el pago por el Mantenimiento de la Obra Adicional, este
monto se incrementara al PAMO hasta la caducidad de la Concesiodn, es decir
durante los afios que efectivamente ejecutara el Mantenimiento de la Obra
Adicional.

En caso se verifique una reduccién en el costo de mantenimiento generado por
la Obra Adicional, el CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR podra
solicitar obras por el valor de dicha disminucion.

Previo a la ejecucién de dichas obras, estas también deberan ser declaradas
viables en el marco del Sistema Nacional de Inversién Puablica (SNIP).

En caso que el CONCESIONARIO no acepte los valores establecidos por el
CONCEDENTE en los parrafos anteriores de |a presente clausula, entonces
éste procederd a ser definido en funcién al mecanismo establecido en las
Clausulas 6.27 y 6.28.

Dicho procedimiento se aplicara cuantas veces se produzca la necesidad de
conservar Obras Adicionales.

52



COMPROMISO DE COD{TRATAR MANO DE OBRA LOCAL PARA LA EJECI:ICION
DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO
INICIAL

6.40. El CONCESIONARIO se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para
que él directamente o a través de él o los constructores, se contrate para la
gjecucion de [a Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periodico
Inicial, a personas naturales o juridicas residentes de los lugares en donde se
gjecutaran las intervenciones indicadas, en funcion a la especializacion
requerida por el tipo de trabajo a realizar.

RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA

6.41. De conformidad con lo previsto por la Ley N° 29904 Ley de Promocién de la
Banda Ancha y Construccién de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, el
CONCESIONARIO se obliga a instalar ductos y camaras, de acuerdo a
exigencias de dicha norma.

CAPITULO VII: DE LA CONSERVACION
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

7.1. ElI CONCESIONARIO se obliga a efectuar la Conservacién de los Bienes de la
Concesion que haya recibido del CONCEDENTE, desde su recepcion hasta la
fecha de Caducidad de la Concesion, asi como respecto de otros Bienes de la
Concesién que incorpore ¢ sean incorporados a la Concesion.

L.a obligacion del CONCESIONARIO es mantener los Niveles de Servicio que
establezca el Contrato, los mismos que debera mantener durante toda la etapa
de Explotacion dentro de los parametros indicados en el ANEXO I.

El CONCESIONARIO efectuara las labores de Conservacion de Ia
el ANEXO | del presente Contrato.

las Leyes y Disposiciones Aplicables sobre mantenimiento de vias en todo en
lo que no se oponga a lo establecido en el ANEXO 1.

Las labores de Conservacion a efectuar por el CONCESIONARIO en los
diferentes Sub Tramos se ajustaran siempre para alcanzar y garantizarlos
Niveles de Servicio exigidos en el ANEXO | con la finalidad de brindar un
servicio optimo al usuario.

- La lista y clasificacién de las actividades de Conservacidén Vial se encuentran

en las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacion de
Carreteras, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
mediante Resolucién Directoral N° 051-2007-MTC el 29 de agosto de 2007 o
horma que [a sustituya.

infraestructura, incluyendo las de seguridad, que sean necesarias para ./
alcanzar y mantener los niveles de servicio que se encuentran establecidos en @7 -

En la ejecucién de las labores de Conservacién Vial se respetara igualmente
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SUPERVISION DE LA CONSERVACION

7.4.

7.5.

Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizaciéon técnica
que le competen para el desarrollo de las labores de Conservacion indicadas
en esta Seccién del Contrato.

El CONCESIONARIO dara al REGULADOR, o a quien éste designe, libre
acceso al Area de la Concesién para realizar sin obstaculos su labor.

PROGRAMAS DE CONSERVACION

7.6.

7.7.

La obligacién asumida por el CONCESIONARIO conlleva la responsabilidad de
definir las técnicas, procedimientos y la oportunidad de las labores de
Conservacion. A tales efectos, dentro de los plazos establecidos en el ANEXO
I, el CONCESIONARIO presentard al REGULADOR con copia al
CONCEDENTE, un programa referencial de Conservacién. Dicho plan serd
aprobado por el REGULADOR en un plazo maximo de veinte (20) Dias desde
la fecha de su presentacién.

En caso de no ser aprobado, el CONCESIONARIO debera presentar
nuevamente el programa referencial de Conservacién, para lo cual regiran los
mismos plazos indicados en el parrafo anterior.

El programa incluira la descripcién y justificacion de las politicas utilizadas, el
cronograma de las operaciones a realizar, las madiciones de niveles sobre las
que se basa y su justificacién técnica general, todo ello de conformidad con las
disposiciones del ANEXO | del Contrato. El programa debera garantizar el
transito fiuido en los términos de la Clausula 6.11.

El programa referencial de Conservacion podra ser modificado en caso se
presenten circunstancias extraordinarias debiendo ser evaluadas por el

REGULADOR y aprobadas por el CONCEDENTE.

EMERGENCIA VIAL

En caso que sucediera una situacién de Emergencia Vial, de acuerdo a la
descripcién indicada en el Capitulo | del Contrato, el CONCESIONARIO
realizara las labores que sean necesarias para recuperar la Transitabilidad de
la via en el menor plazo posible. La valorizacion de los trabajos de esta etapa
serd por insumos aplicados con la conformidad del REGULADOR.

Ademas el CONCESIONARIQ, de ser necesario, debera reparar los dafios
ocasionados hasta recuperar los Niveles de Servicio conforme a lo indicado en
el ANEXO |

Las actividades para lograr lo especificado en los parrafos anteriores deberan
ser cubiertas a través de los fondos de la cuenta de Emergencias Viales del
Fideicomiso de Administracién para completar al CONCESIONARIO los gastos
incurridos. Para poder disponer de la cuenta de Emergencias Viales del
Fideicomisoc de Administracion se requiere de Ila aprobacién del
CONCEDENTE, contando con la opinién favorable del REGULADOR.
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7.8.

De darse el caso que los fondos disponibles en la cuenta de Emergencias
Viales del Fideicomiso de Administracién, no sean suficientes, el
CONCEDENTE cubrira la diferencia con sus recursos.

Para considerar una remocién de derrumbes como Emergencia Vial su
volumen debe superar los 200 m® por cada evento.

El CONCESIONARIO debera dar cuenta al CONCEDENTE y al REGULADOR
de las medidas tomadas, en un plazo no mayor de dos (2) Dias Calendario de
verificada la emergencia. En caso que las medidas de emergencia tomadas por
el CONCESIONARIO requieran ser reforzadas con medidas definitivas
tendientes a recuperar los Niveles de Servicio conforme a lo indicado en el
ANEXO 1, en un plazo no mayor de veinte (20) Dias Calendario de haber
comunicado la emergencia al CONCEDENTE, el CONCESIONARIO debera
presentar al CONCEDENTE con copia al REGULADOR un informe técnico el
cual debe contener el presupuesto respectivo, detallando las medidas
definitivas a ser tomadas. Este informe técnico también podra ser requerido por
ol CONCEDENTE o REGULADOR, previa opinion de la Parte que no origina el
requerimiento.

A tal efecto, dentro de un plazo no mayor a diez (10) Dias contados desde la
recepcion de la opinién del REGULADOR, quien dispondra de un plazo maximo
de diez (10) Dias para emitir su opinién previa, el CONCEDENTE aprobara el
informe técnico antes indicado o podra indicar al CONCESIONARIO la
implementacién de acciones alternativas o la reformulacion de las propuestas.

En caso el CONCEDENTE no se pronuncie en ¢l plazo previsto, se entendera
como no aprobado el informe téchico presentado por el CONCESIONARIO.

INFORMACION

Es obligacién del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR informes
relativos al desarrollo de la Conservacién de la Concesion para su evaluacion
conforme al procedimiento establecido en el ANEXO | del Contrato. En dicho

documento se debera incluir informacion sobre resultados de Niveles de

Servicio de las actividades de Conservacién realizadas. El costo de la

preparacién de los informes correspondera al CONCESIONARIO conforme al 3

formato aprobado por el REGULADOR.

OBRAS QUE SE ENTREGARAN AL CONCESIONARIO

7.10. EI CONCEDENTE ejecutara obras de acuerdo a lo siguiente:

Rehabilitacion y Mejoramiento
a) Cochabamba — Chota
b)  Chota — Hualgayoc

c) Callacuyan — Shorey

d) Shorey - Dv. Otuzco

Mejoramiento
e) San Marcos — Cajabamba
f)y  Cajabamba — Sausacocha

Mejoramiento y Construccion
g) Sausacocha —Huamachuco
abgetontrato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de 1a Sierra Tramo 2
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15,

El CONCEDENTE, luego de ejecutar Iés obras, en los Sub Tramos indicados,
los entregard al CONCESIONARIO en los plazos indicados en ia Clausuia 5.10.
Para la entrega se seguira el procedimiento indicado en las Clausulas 5.12 a
5.17.

El CONCEDENTE debera hacer entrega de los Sub Tramos correspondientes,
dentro de los que se incluye el Sub Tramo Hualgayoc — Dv. Yanacocha, con los
Niveles de Servicio exigidos en el Anexo | del Contrato, lo cual se dejara
constancia en el Acta de Entrega Parcial de Bienes correspondiente.

En caso no existir acuerdo sobre Ia recepcion de alguno de los Sub Tramos
indicados, cualquiera de las partes podra solicitar que la controversia sea
dirimida de acuerdo al procedimiento indicado en las Clausulas 6.27 y 6.28.

Una vez suscrita el Acta de Entrega Parcial de Bienes sefialada en la Clausula
precedents, el CONCESIONARIO se hara cargo de las labores de Explotacion
adan no implementadas en la via entregada.

En los Sub Tramos que no hayan sido entregados al CONCESIONARIO, sera
responsabilidad del CONCEDENTE la ejecucion de la Conservacién Rutinaria
hasta que se produzca la entrega respectiva.

Durante un periodo de cinco (5) afios a partir de la suscripcion del Acta de
Entrega Parcial de Bienes referida en las Clausulas precedentes, si ei
CONCESIONARIO detectara un vicio oculto atribuible a defectos en la ejecucidn
de las obras a cargo del CONCEDENTE y adicionalmente, el vicio oculto no
permitiera, a pesar de que la Conservacién Vial Rutinaria y Periédica sea

ejecutada de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, cumplir = =~
con los Niveles de Servicio indicados en el Anexo l, no le serdn aplicables al.

CONCESIONARIO las penalidades correspondientes a aquellas obligaciones
que no pudiera cumplir como consecuencia directa del vicio oculto.

En caso el CONCESIONARIO identifique un vicio oculto a que se refiere la

Clausula anterior en alguno de los Sub Tramos recibidos, debera informar al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR de dicha situacion, adjuntando el
sustento técnico correspondiente.

Luego de la evaluacién del sustento téchico presentado por el
CONCESIONARIO, el REGULADOR emitird al CONCEDENTE un reporte de
tal situacién en un plazo maximo de quince (15) Dias, el cual debera
pronunciarse en un plazo ne mayor a quince (15) Dias de recibido el reporte
del REGULADOR.

En caso el CONCEDENTE esté de acuerdo con la solicitud presentada por el

CONCESIONARIO, precisara que &l asume directamente la ejecucion de las

intervenciones necesarias.

En caso el CONCEDENTE no esté de acuerdo con la solicitud presentada por
el CONCESIONARIO, en todo o en parte, dicha discrepancia sera resuelta en
primera instancia por negociacion directa entre las Partes, proceso que no
debera exceder de cinco (5) Dias. En caso de no llegar a un acuerdo se
suscribira un acta de conclusién de la negociacion directa y se podra llevar a
cabo un proceso de controversia técnica que sera resuelta por tres (3) peritos

Version Final de Contrato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de la Siera Tramo 2
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independientes, designados de la misma forma prevista para la designacion de
arbitros en el Capitulo XVIII del presente Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en la presente Clausula, y en tanto se defina la
responsabilidad por los dafios invocados por el CONCESIONARIO,
correspondera a éste realizar las labores de Conservacion del(los) Sub
Tramo(s) afectado(s) y/o Transitabilidad, segin corresponda.

7.16. Cumplido el periodo de cinco (5) afios a que se refiere la Clausula 7.14, el
CONCESIONARIO no podra efectuar reclamo alguno por vicio ocuito del Sub
_ Tramo recibido. ) .
CAPITULO VIII: EXPLOTACION DE LA CONCESION

DERECHOS Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

8.1. La Explotacion de los Sub Tramos de la Concesion por el CONCESIONARIO
constituye un deber, en la medida en que el CONCESIONARIO estd obligado a
cumplir con determinados pardmetros, niveles, capacidad y otros asociados a
la inversién, asi como con estandares de Niveles de Servicio propios de la
Explotacion de los Sub Tramos, previstos en el presente Contrato.

Es deber del CONCESIONARIO, dentro de los limites del Contrato, responder
por los actos de omision y/o negligencia del personal a cargo de la Operacidn
de la via o de los contratistas que el CONCESIONARIO decida contratar.

ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS

8.2. Corresponde al CONCESIONARIO disefiar y administrar los Servicios que se
proporcionaran a los Usuarios de los Sub Tramos, de conformidad con los
parametros establecidos para tal efecto en las Bases, Y el Contrato de
Concesidn.

SUPERVISION DE LA EXPLOTACION

Concesion indicadas en este Capitulo del Contrato.

El REGULADOR estara a cargo de la verificacion del cumplimiento de la
obligacion del CONCESIONARIO, de mantener determinados parametros,
niveles, capacidad y otros, asi como con estandares y Niveles de Servicio
propios de la Explotacién de los Sub Tramos previstos en el presente Contrato.

El CONCESIONARIO est4 obligado a brindar la cooperacién necesaria para la
supervision de la Explotacion.

INFORMACION

8.5. Es obligacion del CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR lo
siguiente:
a) Informes relativos al desarrollo de la Explotacion de la Concesidn. El costo

de la preparacién de fos informes correspondera al CONCESIONARIO
conforme al formato aprobado por el REGULADOR. Sin perjuicio de la

\;N)8.3,  Corresponde al REGULADOR efectuar las acciones de fiscalizacion técnica
. } que le competen para el desarrollo de las labores de Explotacion de la '~
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obligacién de presentar otros informes mencionados en el Contrato, la
informacion periédica basica a proporcionar por el CONCESIONARIO se
sujeta a lo establecido en el Reglamento General de Supervision,
aprobado mediante Resoiucién de Consejo Directivo N® 024-2011-CD-
OSITRAN, o norma que lo sustituya.

D) A partir de la Toma de Posesién de ios Sub Tramos indicados en la
Clausula 7.10, y/o de la culminacién de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periédico Inicial, informes trimestrales relativos al estado
superficial y condicién estructural de la via y las actividades gjecutadas que
le han permitido el cumplimiento de los Niveles de Servicio de la
Concesion, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO |, el REGULADOR
debera aprobar dichos informes en un plazo maximo de veinte (20) Dias de
recibido o solicitar la subsanacion de observaciones en forma previa a la
aprobacion, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO |, en cuyo caso el
REGULADOR debera efectuar la aprobacién en un plazo no mayor de
siete (7) Dias de subsanadas las observaciones.

El REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO para subsanar la
observacion, plazo que seré fijado en funcion a su magnitud.

¢) Informes anuales relativos a fa evaluacion y determinacion de los Niveles
de Servicio de la Concesién. Debera acompariar los certificados de las
evaluaciones, ensayos, pruebas, analisis, listados de mediciones,
metodologia del procesamiento de los datos, disefios utilizados, elementos
graficos y otros de acuerdo a lo establecido en el ANEXO |. EI
REGULADOR deberad aprobar dichos informes en un plazo maximo de
treinta (30) Dias de recibido o solicitar la subsanacién de observaciones en L
forma previa a la aprobacion, de acuerdo a lo establecido en el ANEXO |7 =
en cuyo caso el REGULADOR deber4 efectuar la aprobacién en un plazo '~
no mayor de veinte (20) Dias de subsanadas las observaciones.

El REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO para subsanar la
observacion, plazo que ser4 fijado en funcién a su magnitud.

El REGULADOR podra realizar las pruebas, ensayos y en general
mediciones de los Niveles de Servicio en la oportunidad que lo estime
conveniente, con la finalidad de verificar los valores minimos establecidos
en el Contrato de Concesién, como resultado de las inspecciones
realizadas de verificacion del estado de la infraestructura.

Los derechos inherentes a los Usuarios, consistiran basicamente en la
utilizacion de la via, en la posibilidad de acceder a todos los Servicios
Obligatorios y Opcionales de la Concesién, a recibir un Servisio conforme a lo
establecido en el Contrato y a encontrarse informado sobre las caracteristicas
del mismo, y los demas que contemplan las Leyes y Disposiciones Aplicables y
otros que pudieren establecerse en el Contrato y Normas Regulatorias.

El CONCESIONARIO abrirA un libro de sugerencias y reclamos o
implementara el mecanismo establecido en la Clausula 6.8 y 6.9 en cada
unidad de peaje, el que tendra por finalidad registrar y dar trémite a todos los

reclamos que presenten los Usuarios de los Sub Tramos, de conformidad con
Versi6n Final de Contrato (al 02.10,13) de la Carretera Longitudinal de a Slerra Tramo 2
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8.8.

lo establecido en el Reglamento de Atencién de reclamos y Solucion de
Controversias de OSITRAN.

Presentado e! reclamo, el CONCESIONARIO (entidad prestadora del servicio
pliblico) debera pronunciarse en el plazo previsto en el Reglamento de
Atencion de Reclamos y Solucién de Controversias de OSITRAN, o en su
propio Reglamento de Reclamos de ser el caso. En caso el usuario no se
encuentre conforme con la resolucion del reclamo, podra interponer los
recursos administrativos que el ordenamiento legal prevé.

REGLAMENTOS INTERNOS

8.9.

El CONCESIONARIO debera poner en conocimiento del REGULADOR los
reglamentos internos sefialados en los Literales siguientes, en un plazo no
mayor de noventa (90) Dias Calendario, contados a partir de la Fecha de
Suscripcién del Contrato:

a) De procedimientos operativos, incluyendo:
i)  Procedimientos para la recaudacién en la unidad de peaje,
i) Procedimientos para la supervision y el control de calidad.

b) Para la atencién de accidentes y emergencias.

La enumeracién de los reglamentos mencionados no limita la facultad del
REGULADOR de solicitar otros documentos e informacion de simitar naturaleza
vinculados con la regulacién y control de la infraestructura concesionada.

El CONCESIONARIO debera incorporar en la formulacion de sus Reglamentos
Internos, los principios aplicables de acuerdo a lo establecido en las Normas
Regulatorias.

En caso de duda o discrepancia, prevalecera lo establecido en las Normas.

Regulatorias.

s gli'lo El inicio de la Explotacién de la Concesién debera producirse al dia siguiente

de la fecha de suscripcion de la primera Acta de Entrega Parcial de Bienes,
referida a la entrega, a favor del CONCESIONARIO, de las unidades de peaje
existentes, acto que dara inicio a las obligaciones a cargo de los
administradores de peaje establecidas en las Leyes y Disposiciones Aplicables
y al derecho al cobro de las Tarifas indicadas en ia Clausula 9.4, recaudacion
que seguird el tratamiento previsto en el ANEXO Xl, para lo cual el
CONCESIONARIO debera haber cumplido necesariamente con mantener
vigente la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesion, las polizas
de seguros que exige el Contrato y haber constituido el Fideicomiso de
Administracion a que se refiere el Apéndice 2 del Anexo XI.

De darse el caso que por causas no imputables al CONCESIONARIO no se
pueda entregar alguno de los bienes indicados en el parrafo anterior, en el Acta
de Entrega Parcial de Bienes se debera consignar la situacion, sin embargo,
pese a ello se deberd dar inicio a la Explotacion.
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8.11. Si cumplido io indicado. en ia Clausula anterior, el CONCESIONARIO no ha
iniciado la Explotacién de la Concesion, se le aplicara la penalidad indicada en
la Tabla N° 5 del ANEXO IX.

8.12. Los Servicios Obligatorios que debera implementar o proporciohar el
CONCESIONARIO, seran los siguientes:

a) Servicios que se implementaran en forma gratuita y segin la regulacion
indicada en esta Clausula:

i) Servicio de Central de Emergencia, que funcionara durante las
veinticuatro (24) horas.

El CONCESIONARIO debera atender las solicitudes de emergencias
y/o accidentes que hubieren ocurrido en cualquier Sub Tramo de la
Concesion, a través de la Central de Emergencias, comunicando las
mismas o derivando las solicitudes a la Policia Nacional de! Perq,
alglin centro hospitalario, médico, polictinico o similares, compariia de
seguros, etc., seglin sea el caso.

iy Sistema de Comunicacion en Tiempo Real de Emergencia, cuyos
terminales deberan estar ubicados a una distancia maxima de diez
(10) kilbmetros entre cada uno de elios. Este sistema al menos debera
permitir la realizacion de llamadas gratuitas exclusivamente a Ia
Central de Emergencia.

iif) Servicio de ambulancia para atencién a heridos y traslado hacia un
centro hospitalario, centro médico, policlinico, segln sea el caso.

iv) Servicio de traslado de vehiculos que hubieran resultado averiados en

la via, hasta la estacién de servicio mas préxima, no debiendo exceder
de cien (100) kilémetros. '

v) Una oficina para uso de la Policia Nacional del Pert, contigua a las
zonas de localizacién de cada unidad de peaje, con su equipamiento
basico y energia eléctrica, para apoyo a las labores de vigilancia 23,!
control (drea total construida por cada oficina no menor de 25 m?,
incluyendo bafio y cocina). Serd de cargo del CONCESIONARIO el
costo de los servicios de agua, energia y teléfono sujeto a las
facilidades técnicas en la zona, hasta por un monto de Un Mil y 007100
Délares Americanos (US$ 1 000,00) mensuales por cada oficina de la
Policia Nacional.

vi} Servicios higiénicos ubicados en cada unidad de peaje, con el material
necesario para ofrecer un servicio adecuado a los usuarios.

Es requisito indispensable para la aplicacién del régimen tarifario indicado
en 9.4 c), que los servicios indicados en a)i), a)ii), a)ii), a)iv),a)v) y a)vi)
estén en funcionamiento.

Los servicios definitivos indicados en a)i) y alii), deberan estar en
funcionamiento a mas tardar a los noventa (90) Dias Calendario desde la
recepcion de los Sub Tramos en los que estén incluidos los servicios
indicados y que ha ejecutado obras el CONCEDENTE de acuerdo a lo
indicado en las Clausulas 7.10 a 7.12.

60



A la recepcion de las unidades de peaje existentes, se debera proporcionar
provisionalmente el servicio indicado en a) iii) y a) iv). Asimismo, a mas
tardar a los noventa (90) Dias Calendario contados desde ia fecha de Inicio
de la Explotacion debera estar en funcionamiento definitivo el servicio
indicado en a) vi).

Conforme el CONCESIONARIO reciba del CONCEDENTE Sub Tramos de
la carretera en los cuales esté considerada una o mas unidades de peaje,
éstas deberan, en un plazo méaximo de 90 Dias, contar con los servicios
indicados en a)i), a)ii), a)iii), a)iv), a)v), y avi).

Cuando los Sub Tramos en los cuales el CONCESIONARIO haya
ejecutado la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periodico
Inicial, sean autorizados a ser puestos en servicio de acuerdo a lo indicado
en la Clausulas 6.22 y siguientes, éstas deberan contar con los servicios
indicados en a)i), a)ii), a)iii), a)iv), a)v), y avi).

¢) Para la prestacién de los Servicios Obligatorios, el CONCESIONARIO
podra optar por la provision directa, el arriendo de los equipos o la
subcontratacién de los mismos. Si resultara de conveniencia, y cuando asi
fuera posible, parte de los Servicios Obligatorios podran consolidarse en
un mismo lugar fisico, tomando en cuenta incluso a la unidad de peaje.

En cualquier caso, el CONCESIONARIO sera el Unico responsable porque
jos Servicios Obligatorios sean prestados oportuna y eficientemente, de
acuerdo a lo establecido en el ANEXO I.

SERVICIOS OPCIONALES

8.13. Los Servicios Opcionales que el CONCESIONARIO haya incorporado durante
la vigencia de la Concesion, podran llevarse a cabo en aquellos terrenos

reglamentos aplicables.

buenas costumbres y al orden publico, observando la normatividad
aplicable del REGULADOR.

b) La prestacion de los Servicios Opcionales serd aprobada por el
CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR.

La implementacion de las instalaciones para la prestacion de los
Servicios Opcionales, es a cargo y cuenta del CONCESIONARIO.

c) Los ingresos obtenidos por los Servicios Opcionales seran de libre
disponibilidad del CONCESIONARIO, los cuales no seran considerados
a efectos de garantias a favor de los Acreedores Permitidos.

hYED
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% #)xCAPITULO IX: EL PEAJE Y LA TARIFA
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“UEE EL PEAJE Y LA TARIFA
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9.1. El cobro de la Tarifa se efectuara a través de las unidades de peaje las cuales
seran explotadas por el CONCESIONARIO, quien cobrara el monto de la Tarifa
de acuerdo a lo indicado en la Clausula 9.4.

considerados como Areas de Servicios Opcionales, de acuerdo a las normasy

a) Los Servicios Opcionales no podran ser contrarios a la moral, a las
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a)

b)

A la Fecha de Inicio de la Explotacion le seran entregadas al
CONCESIONARIO las unidades de peaje existentes (Cuadro N° 9-1),
para que éste las explote en los términos indicados en las Clausulas
siguientes,

Cuadro N° 9-1: Unidades de Peaje existentes

DENOMINACION RUTA | SUB TRAMO UBICACION
Ciudad de Dios PE-08 |Ciudad de Dios-Dv. | Km 3.132 (R.D.
Chilete apertura
Menocucho (Shiran) | PE-10A | Dv. Otuzco - Trtjjillo Km 25+400 (R.D.
apertura)

En los casos indicados en el Literal ¢) de la clausula 9.4, las unidades de
peaje nuevas construidas por el CONCESIONARIO (Cuadro N° 9-2),
seran explotadas en los términos indicados en las Clausulas siguientes.

Cuadro N° 9-2: Unidades de Peaje nuevas

DENOMINACION RUTA SUB TRAMO UBICACION

Yamobamba PE-3N Huamachuco ~Dv. | Km 1083.000
Callacuyan

El Huayo PE-3N San Marcos - | Km 1183.000
Cajabamba

Pampagrande PE-08 Dv. Chilete - | Km 104.500
Cajamarca

San Bernardino PE-08A Dv. Chilete-Emp.PE- | Km 10.748
3N

Porcon Bajo PE-3N Dv  Yanacocha - | Km 1283.00
Cajamarca

Bambamarca PE-3N Cochabamba - Chota | Km 1383.000

Dv. Socota PE-3N Cutervo-Cochabamba | Km 1483.000

La ubicacion esta referida a la nueva monumentacién y la ubicacién -
exacta de las unidades de Peaje indicadas en el cuadro 9-2 sera-

coordinada con el CONCEDENTE.

Posteriormente, el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE podran llegar
a un acuerdo para modificar la ubicacién de las unidades de peaje, para
cuyo efecto el CONCESIONARIO debera requerir la opinion previa del
REGULADOR a la aprobacion del CONCEDENTE, en cuyo caso el
proponente de la modificaciéon asumira los costos necesarios. -

La ubicacién exacta o cualquier reubicacién debera realizarse lo mas

cerca posible de la contenida en el Cuadro antes presentado y

respetando una distancia promedio de 100 km entre las unidades de
peaje, con un minimo de 80 km y un maximo de 120 km.

Para la puesta en servicio de cualquier Sub Tramo, seg(n corresponda,
debera estar construida la nueva Unidad de peaje.

Luego que el CONCESIONARIO haya construido cada Unidad de Peaje
nueva, este debe solicitar al CONCEDENTE se adecue la Resolucién de
autorizacién de funcionamiento del nuevo local.
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‘La imposibilidad de construir y /o explotar una o varias unidades de peaje
por causas ho imputables al CONCESIONARIO, no sera motivo de
limitacién para que el CONCEDENTE cumpla sus compromisos.

¢) En caso el CONCESIONARIO se vea imposibilitado de explotar las
unidades de peaje, debido a actos de protestas sociales que impidan el
funcionamiento de las mismas, comunicara por escrito al CONCEDENTE
esta situacion para que sea considerada como un evento de fuerza
mayor, de conformidad con lo establecido en el Literal a) de la Clausula
17.4. Asimismo, por esta misma causal, el CONCEDENTE con opinion
del REGULADOR podra modificar la ubicacion de la unidad de peaje,
para cuyo efecto el CONCEDENTE asumiré el costo que demande tal
modificacion.

d) Sin perjuicio de lo anterior, luego de la verificacién por parte del
CONCEDENTE, éste procedera a restablecer el orden social con el
objetivo de permitir al CONCESIONARIO el cumplimiento de la obligacion
indicada.

e) El CONCEDENTE deberd agotar esfuerzos para que el
CONCESIONARIO pueda cumplir con la obligacién antes mencionada y
en caso persista la referida resistencia social por més de seis (6} meses,
el CONCEDENTE debera declarar que existe una situacion de conmocion
social, con lo cual se podra hacer uso de los seguros existentes para tal
fin,

9.2. Corresponde al CONCESIONARIO el cobro de la Tarifa.
Se exigira el pago de la Tarifa a cada Usuario que utilice los Sub Tramos de la
Concesion, de acuerdo a la categoria de vehiculo, de conformidad con lo
especificado en la Clausula 9.4.

Los vehiculos utilizados para atender servicios de emergencia, tales como
ambulancias, bomberos o vehiculos de la Policia Nacional, asf como vehiculos
militares en comisién, maniobras, ejercicios o convoys, y los vehiculos de la
Cruz Roja Peruana que realicen actividades con fines humanitarios estaran

22467, la Ley N° 24423 y Leyes y Disposiciones Aplicables.

9.3. Elcobro de la Tarifa sera por derecho de paso, o que implica que se cobrara al
Usuario de los Sub Tramos de la Concesidn que no se encuentre exento de
pago por el derecho de paso en fas unidades de peaje.

El CONCESIONARIO podra cambiar la tecnologia que emplee para el cobro de
la Tarifa, previa comunicacion al REGULADCR y siempre que ésta le permita
cumplir con los estandares de tiempo de atencién al cliente sefialados en el
ANEXO I.

ﬂ;f}’\\g“ El régimen tarifario es el conjunto de reglas contenidas en el Contrato que
[ 2\ regula la Tarifa que estara autorizado a cobrar el CONCESIONARIO durante la
\\\ L Explotacion de la Concesidn, conforme a lo siguiente:
b &,

—
s

a) Las Tarifas entraran en vigencia luego que el CONCESIONARIO haya
cumplide con la publicacién del tarifario, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 33° del Reglamento General de Tarifas de

OSITRAN - RETA.

exentos del cobro de la Tarifa de acuerdo con lo sefialado en el Decreto Ley N° .



b)

c)

d)

A partir de la fecha de inicio de la Explotacién luego de cumplida la
exigencia indicada en el literal a) y hasta antes que se produzca el
incremento sefialado en los parrafos siguientes de la presente Clausuia,
en las unidades de peaje existentes, el CONCESIONARIO debera cobrar
el Peaje vigente para vehiculos ligeros al cual se le debera agregar el
IGV, y cualquier otro tributo que pueda generarse. El resultado se
redondeara a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo. Para
vehiculos pesados, se debera cobrar el Peaje vigente por eje, al cual se le
multiplicara por el nimero de ejes cobrables y al resultado se le agregara
el IGV y otros tributos que puedan generarse. El resuitado sera
redondeado a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo.

A partir de la recepcién de las obras a cargo del CONCEDENTE yfo
aceptacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial, autorizados por el CONCEDENTE a ser puestos en
servicio, de acuerdo a lo precisado en el Cuadro N° 9-3 del literal f)
siguiente, segun lo indicado en las Clausulas 6.22 a 6.29, habiendo dado
cumplimiento a lo especificado en la Clausula 8.12 y luego de cumplido el
requerimiento de! literal a), el CONCESIONARIO debera cobrar en las
unidades de peaje un Peaje de Uno y 50/100 Délares Americanos (US$
1,50) mas el importe correspondiente al IGV y cualquier otro tributo
aplicable, por sentido de desplazamiento. En el caso de las Unidades de
Peaje existentes, al darse estas condiciones, el Peaje se reajustard a Uno
y 50/100 Délares Americanos (US$ 1.50) mas el importe correspondiente
al IGV y cualquier otro tributo aplicable.

Todas las Tarifas serdn cobradas en Nuevos Soles, para lo cual se
utitizara el Tipo de Cambio que corresponda al Ultimo dia habil del mes
anterior a la entrada en vigencia de la nueva Tarifa. :

El CONCESIONARIO, para el caso del incremento sefialado aplicara las
siguientes regias:

* Los Vehiculos Ligeros pagarén el Peaje determinado, al cual se Ié é

agregara el IGV y otros tributos que puedan generarse. El resultado se
debera redondear a los cinco (5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo.

* Los Vehiculos Pesados pagaran un Peaje determinado por eje, se le
multiplicara por el nimero de ejes cobrables y al resultado se le
agregara el IGV y otros tributos que puedan generarse. El resultado se
debera redondear a los cinco (5) ¢éntimos de Nuevo Sol hacia abajo.

En los literales precedentes, seglin corresponda, si la moneda fraccionaria

que se encuentre vigente fuere mayor o menor a los cinco (5) c&ntimos de

Nuevo Sol, se efectuara el redondeo en funcién de esta moneda.

Para efectos del cobro de [a Tarifa o su incremento, se tendra en cuenta la
puesta en servicio de los sub tramos de acuerdo a lo precisado en el
cuadro N° 9-3.

Cuadro N° 8-3: Sub tramos puestos en servicio previos a cobro de tarifas o
incremento

Unidades de | Sub Tramo Longitud

peaje

Version Final de Contrato {al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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9.5.

Chiple - Cutervo 60.697

UP Dv. Socota Cutervo - Cochabamba 29.303 | 90.090
Cochabamba - Chota 34.140

UP Bambamarca Chota - Hualgayoc 60.018 94.158
Emp PE-3N - Cajamarca 28.775

UP Porcon Bajo Caiamarca - Km 1269 3.702 90.778
Km 1269 - San Marcos 58.301
San Marcos - Cajabamba 59.129

UP El Huayo Cajabamba - Sausacocha 41.430 100.559
Sausacocha - Huamachuco | 11.287
Huamachuco - Dv | 44.331

UP Yamobamba Callacuyan 123.062
Dv Callacuyan - Shorey 16.762
Shorey - Dv Otuzco 51.682

UP Menocucho Dv Otuzco - Trujillo 70.440 70.440

UP Ciudad de Dios | Ciudad de Dios - Dv Chilete | 91.489 91.489

UP Pampagrande | Dv Chilete - Cajamarca 85.941 85.941
Dv. Chilete — Emp. PE-3N 67.991

UP San Bernardino | Emp. PE-3N -  Dwv. 60.621 128.612
Yanacocha - Hualgayoc )

Todos los Peajes seran reajustados en forma ordinaria por el
CONCESIONARIO, a partir del 10 de enero del Afio Calendario subsiguiente al
mes calendario de la aceptacién de ia totalidad de la Rehabilitacién y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial. Este reajuste ordinario se
realizara cada doce (12) meses a partir de la fecha indicada anteriormente, y
se llevara a cabo de acuerdo al siguiente método de ajuste de Peajes:

a) En las unidades de peaje donde su base tarifaria sea de Un y 50/100
Délares Americanos (US$ 1.50):

0 0

Peaje,=| US$150%50%)x| S5 |7, | +| US$150#50%)x| ot |, |
CPI G, |

Donde:

Peaje;. Es el monto a cobrar en Nuevos Soles reajustado como
resultado de aplicar la expresion anterior. Este no incluye el
Impuesto General a las Ventas y cualquier otro tributo aplicable.

Sea i el Ultimo dia habil del mes anterior inmediato al 10 de enero del Afio
Calendario en que se realiza el reajuste tarifario.

CPI: Es e! indice de Precios al Consumidor (Consumer Price index)
de los Estados Unidos de Ameérica, publicado por el
Departamento de Estadisticas Laborales (The Bureau of Labour
Statistics).

CP};: Registro de ésle indice del mes anterior al dia i

CPlo: Indice base registrado el mes anterior al Dia Calendaric de la recepcion
de la totalidad de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial

Picrs "@‘
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IPC: Es el Indice de Precios al Consumidor Mensual de Lima
Metropolitana, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica (INEI).

iIPC;: Registro de | indice de precios del mes anterior al dia i.

IPCo: Indice base registrado el mes anterior al Dia Calendario de la recepcién
de la totalidad de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial.

TC: ks el Tipo de Cambio, definido en la clausula 1.10.86 del
Contrato.

TGi: Registro del Tipo de Cambio correspondiente al dia i,

TCy: Registro del Tipo de Cambio correspondiente al Dia Calendario de ia
recepcion de la totalidad de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial

b} En la eventualidad de que dentro de un (1) Afio Calendario se produzca una

d)

variacion de mas del diez por ciento (10%) desde el Ultimo reajuste
ordinario, el REGULADOR procedera a realizar un reajuste extraordinario,
dentro de los treinta (30) Dias Calendarioc de solicitado por el
CONCEDENTE, en el cual el Peaje serd fijado incorporando a la férmula
anterior, en el primer componente, el Tipo de Cambio del Dia Calendario en
que se produzca el reajuste extraordinario.

Para efectuar el cobro en las unidades de peaje, el Peaje aplicable, en
Nuevos Soles, deberd multiplicarse por el nimero de ejes cobrables y al
resultado se le deberd agregar el monto correspondiente al IGV y otros
tributos que puedan generarse. El resultado se debera redondear a los cinco

(5) céntimos de Nuevo Sol hacia abajo. En caso la menor moneda’
fraccionaria que se encuentre vigente fuere mayor o menor a los cinco 5y
céntimos de Nuevo Sol, se efectuard el redondeo en funcién de esta:- -

moneda.

El incremento de las Tarifas Diferenciadas, de existir estas, en cada reajuste
mantendrd la proporcionalidad en relacién a la Tarifa. Para efectos de
redondeo se tendra en cuenta lo indicado en el parrafo precedente.

En funcibn a las Tarifas Diferenciadas que pudiera otorgar el
CONCEDENTE durante la vigencia de la Concesién, éste se obliga a que la
recaudacion por las Tarifas Diferenciadas no genere un ingreso superior al
tres por ciento (3%) en relacién a los ingresos totales anuales recaudados
en las unidades de pegje.

Las Tarifas reajustadas entraran en vigencia luego que el
CONCESIONARIO haya cumplido con la publicacién del tarifario, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 33° del Reglamento General
de Tarifas de OSITRAN - RETA.

Los recursos necesarios para el Cofinanciamiento se haran efectivos a través
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con cargo a los recursos de
su presupuesto, conforme al siguiente procedimiento:
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b)

d)

Los recursos necesarios para el pago por Rehabilitacién y Mejoramiento

estaran contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el afo fiscal correspondiente. Para ello, el CONCEDENTE se
compromete a programar cada afio las partidas presupuestarias
necesarias para pagar el integro de la Rehabilitacion y Mejoramiento.

Los recursos necesarios para el pago del PAMPlI y PAMO estaran
contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afo
fiscal correspondiente. Para ello, el CONCEDENTE se compromete a
programar cada afio las partidas presupuestarias necesarias para pagar
el integro del PAMP!1 y PAMO.

Los costos de la Rehabilitacién y Mejoramiento, el Mantenimiento
Periddico Inicial y de la Operacién y Mantenimiento, en que incurra el
CONCESIONARIO seran cubiertos con el PRM, PAMPI y PAMO,
respectivamente, salvo en los casos especificos previstos en el
presente Contrato.

La regulacion especifica sobre el PRM, PAMPI y PAMO se encuentra
en el Anexo XI: Anexo Financiero.

El CONCEDENTE depositarad en el Fideicomiso de Administraciéon el
monto correspondiente al Cofinanciamiento de acuerdo a lo indicado en
el Apéndice 3 del Anexo Xl

Todas las exigencias de las Clausulas que correspondan a obligaciones
del CONCESIONARIQ, quedaran sin efecto en caso el CONCEDENTE
no haya cumplido con abonar el Cofinanciamiento en el Fideicomiso de
Administraciéon para el pago del PRM, PAMPI y PAMO por mas de
ciento ochenta (180) Dias Calendaric contados a partir de que dicha

obligacion sea exigible, en cuyo caso el CONCESIONARIO podra

solicitar la caducidad del Contrato.

OTROS INGRESOS

/\hwu,;\

} " .10.2.  Constituiran ingresos adicionales del CONCESIONARIO todos aquellos que
by éste perciba como consecuencia de la explotacidén de Servicios Opcionales.

Tratdndose de Servicios Opcionales realizados por una Empresa Afiliada,
Subsidiaria, Vinculada o terceros no vinculados al CONCESIONARIO, se
consideraran ingresos del CONCESIONARIO aquellos que éste reciba por

permitir el acceso a las areas en que se prestaran tales servicios.

En cualquiera de los casos antes indicados, no se limita la responsabilidad del
CONCESIONARIO por la prestacién de estos servicios.

PAGOS DEL CONCESIONARIO POR CONCEPTO DE SUPEBVIS[éN DE LA
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

10.3. ElI CONCESIONARIO debera realizar los pagos que demande la supervisién

contratada por el REGULADOR, para los fines exclusivamente de este
Contrato, por un monto equivalente al seis por ciento (6%) de la oferta por
Rehabilitacion y Mejoramiento y a US$ 27°941,605.22 incluido IGV para el
Mantenimiento Periddico Inicial. Los montos indicados representan el monto
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total por todo concepto relacionado a la supervisién de la Rehabilitacidon vy
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial.

Con la finalidad de dotar al REGULADOR de fondos para el inicio del proceso
de contratacidn del supervisor para la Rehabilifacion y Mejoramiento, el
CONCESIONARIO abonara al REGULADOR el monto de US$ un millén y
00/100 (US$ 1'000,000.00) el mismo que constituira un pago a cuenta por el
concepto de supervisiéon y debera ser cancelado mediante cheque de gerencia
a la Fecha de Suscripcion del Contrato de Concesion.

El saldo correspondiente para completar el 6% indicado, sera pagado por el
CONCESIONARIC en tres (3) cuotas semestrales iguales. La primera cuota
debera ser pagada a mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados
desde la notificacion de la suscripcién del contrato con el supervisor de
Rehabilitacién y Mejoramiento. Las dos (2) cuotas restantes con vencimientos
semestrales.

Para efectos de la supervision del Mantenimiento Periddico Inicial, a la Fecha
de Suscripcidn del Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO debera
entregar un cheque de gerencia a favor del REGULADOR para el inicio del
proceso de contratacion del supervisor, por un monto de dos miliones y 00/100
(US$ 2'000,000.00), el mismo que constituird un pago a cuenta por el concepto
de supervision del Mantenimiento Periddico Inicial.

El saldo correspondiente para completar el monto indicade serd pagado por el
CONCESIONARIO en tres (3) cuotas semestrales iguales. La primera cuota
debera ser pagada a mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados

desde notificacion de la suscripcion del contrate con el supervisor del.

Mantenimiento Periddico Inicial. Las dos (2) cuotas restantes con vencimientos
semestrales.

EQUILIBRIO ECONOMIGO-FINANCIERO

Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo
de duracion del Contrato el equilibrio econémico — financiero de éste, para lo
cual se sefala que el presente Contrato se encuentra en una situaciéon de
equilibrio econdmico - financiero en términos de derechos, responsabilidades y
riesgos asignados a las Partes.

El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
econdmico-financiero al cual tendran derecho el CONCESIONARIO y el
CONCEDENTE en caso que la Concesidon se vea afectada, exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables, en ia
medida que dichos cambios tengan exclusiva relacion a aspectos econdémicos
financieros vinculados a los ingresos y costos de inversidn, Operacion y
Conservacion Vial de los Sub Tramos objeto de la presente Concesion. '

El restablecimiento del equilibrio econémico-financiero podra ser invocado por
algunas de las Partes a consideracion y se efectuara en base al Estado de
Ganancias y Pérdidas del ejercicio anual auditado del CONCESIONARIO
donde se verifique las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidos.
Sin perjuicio de ello, el CONCEDENTE podra solicitar mayor informacién que
sustente las variaciones sefialadas.
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10.6.

~ El restablecimiento del equilibrio econdémico — financiero procedera siempre y

cuando no se haya realizado el reajuste correspondiente segin lo dispuesto en
el Anexo Xl, Apéndice 6 del presente contrato por las mismas causas.

El REGULADOR, establecera la magnitud del desequilibrio en funcion a la
diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio; y

b) El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio
aplicando los valores de ingresos o costos que correspondan al momento
previo a la modificacién que ocurra como consecuencia de los cambios a
los que se refiere la presente Clausula.

Para tal efecto, el CONCEDENTE podra solicitar al CONCESIONARIO la
informacién que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan
sido afectados por los cambios en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el
mismo, se encontrara la diferencia acumulada entre a) y b) en forma
acumulada.

Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través
de la siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b}]
[Monto obtenido en (b)]

Si el porcentaje de desequilibrio, en valor absoluto, supera el diez por ciento
(10%}) se procedera a restablecerlo. Si (b>a) se otorgara una compensacion al
CONCESIONARIO equivalente a la diferencia del monto obtenido en b) menos
el monto obtenido en a). Si el desequilibrio afecta al CONCEDENTE (b<a), el
CONCESIONARIO otorgara una compensacion equivalente a la diferencia del

monto obtenido en a) menos el monto obtenido en b). En ambos casos, dicha
compensacién podra ser adicionada o descontada, respectivamente, enlasub

siguiente cuota del PAMO, por el monto que resulte sin incluir intereses.

Si el monto obtenido en b) es igual a cero (0), para restablecer el equilibrio
econdmico financiero sélo se tendra en cuenta la diferencia de monto obtenido
en (a) — monto obtenido en (b), sin ser necesario calcular el porcentaje de
desequilibrio antes mencionado.

En el supuesto que el CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del
equilibrio econémico - financiero, correspondera al REGULADOR determinar
en los freinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacion de lo dispuesto
en los parrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR debera
establecer en un plazo no mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor
del CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacidn
previstos en la presente Clausula e informara del resultado al CONCEDENTE,
el mismo que sera abonado por éste en la oportunidad indicada en la clausula
anterior. Por cualquier retraso se reconocera un interés equivalente a la tasa
LIBOR mas uno por ciento (1 %) sobre el saldo no pagado por los dias de
retraso.
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En el supuesto que el CONCEDENTE invoque el restablecimiento del equilibrio
econdmico - financiero, correspondera al REGULADOR, determinar, en los
treinta (30) Dias siguientes, la procedencia en aplicacién de lo dispuesto en los
parrafos precedentes. De ser el caso, el REGULADOR debera establecer en un
plazo no mayor a treinta (30) Dias el monto a pagar a favor del CONCEDENTE,
aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacién previstos en la presente
Clausula e informara del resultado al CONCESIONARIO, cuyo monto
resultante sera descontado en la siguiente cuota del PAMO.

La discrepancia respecto al monto de la compensacion por efecto de la ruptura
del equilibrio econdmico — financiero sera resuelta por tres (3) peritos
independientes, designados de la misma forma prevista para la designaciéon de
arbitros en el Capitulo XVIlI del presente Contrato, rigiendo las demds
disposiciones de esta Clausula en lo que fueran pertinentes.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por el
REGULADOR que fijen infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados
en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos imputables o
resultado del desemperio del CONCESIONARIO.

REGIMEN TRIBUTARIO DE LA CONGCESION

10.8.

El CONCESIONARIO estara sujeto a la legislacién tributaria nacional, regionat
y municipal que le resulte aplicable, debiendo cumplir con todas las
obligaciones de naturaleza tributaria que correspondan al ejercicio de su
actividad. EIl CONCESIONARIO estara obligado, en los términos que sefialen
las Leyes y Disposiciones Aplicables, al pago de todos los impuestos,
contribuciones y tasas que se apliguen entre otros, a los Bienes de la

Concesidn o los que se construyan o incorporen a la Concesién, sean dichos .. -

tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o Municipal.

CAPITULO XI: GARANTIAS

GARANTIA DEL CONCEDENTE

11.1

De conformidad con lo establecido en el Literal i) de la Clausula 3.4 el
CONCEDENTE otorga a favor del CONCESIONARIO la garantia del Estado de
la Reptiblica del PerG en respaldo de las obligaciones, declaraciones y
garantias del CONCEDENTE establecidas en el Contrato de Concesién, la cual
no constituye una garantia financiera.

GARANTIAS A FAVOR DEL CONCEDENTE

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE REHABILITAC!ON Y
MEJORAMIENTO Y DE MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

1.2

Para garantizar la correcta ejecucion de la Rehabilitaciéon y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial, de acuerdo al Anexo 9 de las Bases, a los
Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental v a los Expedientes
Técnicos, asi como para garantizar el pago de las penalidades y demas
sanciones segln correspondan, el CONCESIONARIO entregard al
CONCEDENTE wuna Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de
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11.3

11.4

< Rl
AN 1.6
o
Ay

; 11.7

Rehabilitacién y Mejoramiento por un monto de quince millones setecientos mil
y 00/100 Délares Americanos (US$ 15'700,000.00), y una Garantia de Fiel
Cumplimiento de Mantenimiento Periédico Inicial, por un monto de treinta y
nueve millones cuatrocientos setenta mil y 00/100 Délares Americanos (US$
39'470,000.00), emitidas a faver del CONCEDENTE. En caso el REGULADOR
proceda a la ejecucion de alguna de las garantias, deberd abonar al
CONCEDENTE el monto entregado por la respectiva entidad bancaria y/o
financiera.

Estas garantfas tendran las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusién, ni divisién y de realizacion automatica, y
deberan estar vigentes desde el inicio de la Rehabilitacién y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial, hasta dos (2) afios posteriores a la aceptacion
de la Rehabilitacién y Mejoramiento y del Mantenimiento Periddico Inicial,
segun corresponda.

Dichas garantias deberan ser emitidas por una Empresa Bancaria, autorizada
de conformidad con lo establecido en el Listado 1 del Anexo N° 1 de las Bases
del Concurso. En caso dichas garantfas sean emitidas por una Entidad
Financiera, autorizada de conformidad con el Listado 2 Anexo N° 1 de las
Bases del Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, deberan ser
necesariamente confirmadas por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado
1 del Anexo N° 1 de las Bases.

Alternativamente, se podra aceptar una Carta de Crédito stand - by la cual
puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectué la operacién,
siempre que cumpla con los requerimientos que se establecen en el modelo
que consta en el ANEXO Il y sea emitida por un Banco Extranjero de Primera
Categorfa y confirmada por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado 1 del
Anexo N° 1 de las Bases.

Las garantias podran ser expedidas por periodos anuales, siempre y cuando su

renovacion se realice con una antelacién no menor a treinta (30) Dias =

Calendario a la fecha de su vencimiento.

Las garantias deberan ser devueltas al CONCESIONARIO, siempre que hayan

sido renovadas.

" GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones a cargo del CONCESIONARIOQ derivadas de la celebracion del
Contrato, incluidas la Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periédico
Inicial y el pago de las penalidades no garantizadas con la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucién de Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial, el CONCESIONARIO entregara a favor del CONCEDENTE, a
la Fecha de Suscripcion del Contrato, una Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesién con las caracteristicas de solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusién, ni division y de realizaciéon automatica.
En caso el REGULADOR proceda a la ejecucion de la garantia, debera abonar
al CONCEDENTE el monto entregado por la respectiva entidad bancaria y/o
financiera.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato tendra una vigencia desde la
Fecha de Suscripcion del Contrato hasta doce (12) meses posteriores a la

culmmact:{én del plazo de la Concesion. Esta garantia podra ser expedlda por
(al 02.10.13} de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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11.8

11.9

periodos anuales siempre y cuando su renovacion se realice con una
antelacion no menor a treinta (30) Dias Calendario a la fecha de su
vencimiento.

Las garantias deberan ser devueitas al CONCESIONARIO, siempre que hayan
sido renovadas.

Desde la Fecha de Suscripcion del Contrato, la garantia sera por un monto de
doce millones doscientos cincuenta mil y 00/100 Délares Americanos (US$
12'250,000.00), la cual permanecera vigente hasta doce (12) meses
posteriores a la culminacién de la vigencia de la Concesion.

Dicha garantia debera ser emitida por una Empresa Bancaria, autorizada de
conformidad con lo establecido en el Listado 1 del Anexo N° 1 de Jas Bases del
Concurso. En caso dicha garantia sea emitida por una Entidad Financiera,
autorizada de conformidad con el Listado 2 Anexo N° 1 de las Bases del
Concurso o alguna de sus filiales o sucursales, debera ser necesariamente
confirmada por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado 1 del Anexo N2 1
de |as Bases.

Alternativamente, se podra aceptar una Carta de Crédito stand — by la cual
puede revestir la formalidad que emplee el banco que efectué la operacion,
siempre que cumpla con los requerimientos gue se establecen en el modelo
que consta en el ANEXO Ill y sea emitida por un Banco Extranjero de Primera
Categoria y confirmada por una Empresa Bancaria de acuerdo al Listado 1 del
Anexo N? 1 de las Bases.

EJECUCION DE LAS GARANTIAS

11.10 Las Garantias sefialadas en las Clausulas 11.2 y 11.6 podran ser ejecutadas

11.11

Verslén Final

por el REGULADOR en forma total o parcial por cualquiera de las siguientes ' *

causales:

a) En los supuestos establecidos de manera expresa en el Contrato y en el
evento que el CONCESIONARIO incurra en una causal de incumplimiento
grave de sus obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el Capituio XVI y
siempre y cuando el mismo no haya sido subsanado por el
CONCESIONARIO dentro de los plazos otorgados para tal fin.

b) En el evento que, debido al incumplimiento o al cumplimiento parcial, tardio
o defectuoso de sus obligaciones, una sentencia definitiva firme o laudo
condene al CONCESIONARIO a efectuar un pago a favor del
CONCEDENTE y siempre que el CONCESIONARIO no hubiere realizado
dicho pago en el plazo establecido en la sentencia definitiva o laudo
condenatorio.

En caso de ejecucidn total o parcial de las Garantias mencionadas en eI_'
presente Capitulo, el CONCESIONARIO debera restituir, o hacer restituir, la o

las Garantias al monto establecido. Si el CONCESIONARIO no restituye las
Garantias, en un plazo de veinte (20) Dias contados a partir de la fecha en la
cual se realizé6 la ejecuciéon total o parcial de las mismas, entonces el
CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR, mediante comunicacién
escrita a ese efecto, declarara resuelto el Contrato y la Concesién vencida en la

o ntrato (al 02.10.13) de ta Carretera Longitudinal de 1a Sierra Tramo 2
{001,
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~ fecha de dicha notificacién procediendo a ejecutar la Garantia de Fiel

11.12

Cumplimiento de Contrato por el monto remanente en sefial de penalidad.

Las Garantias referidas en este Capitulo deberan ser emitidas o confirmadas,
en términos sustancialmente iguales a los contenidos en el ANEXO III, ANEXO
IV-A o ANEXO IV-B, segln corresponda.

GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES PERMITIDOS

11.13

11.14

Con el proposito de financiar la ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento,
Mantenimiento Periédico Inicial y Explotacion de la Concesion, y sin perjuicio
de otras garantias que posteriormente se constituyan, el CONCESIONARIO
podra, previa autorizacion otorgada por el CONCEDENTE, con opinién
favorable del REGULADOR, imponer un gravamen o asignacién de fondos con
la naturaleza de una garantia a favor de ios Acreedores Permitidos, para
garantizar el Endeudamiento Garantizado Permitido, entre otros derechos
sobre los siguientes bienes, respecto de los cuales cuenta con titulo de
propiedad valido:

a) El derecho de Concesion, conforme a lo previsto en el Articulo 3 de la Ley
N° 26885.

b) Los ingresos que sean de libre disponibilidad del CONCESIONARIO.

¢) Las acciones que correspondan a la Participacion Minima, de conformidad
con lo establecido en el Literal h) de la Cldusula 3.1.

La garantia constituida sobre cada uno de dichos bienes sera vinculante v,
luego de su registro y protocolizacion o publicacién, segin fuera el caso,
constituira una garantia valida y totalmente perfeccionada.

El CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de tales garantias o

asignaciones de fondos no [o relevara de sus obligaciones contractuales. PR

El CONCEDENTE acepta y reconoce que ni los Acreedores Permitidos ni otré*;;:“'f}.lf-: N

persona que actlde en representacion de ellos seran responsables del
cumplimiento del Contrato por parte del CONCESIONARIO hasta gue en su
caso los Acreedores Permitidos ejerzan favorablemente los derechos
mencionados en la Clausula 11.16.

Para efecto de la autorizacién de constitucién de las garantias a que se refiere
la Clausula que antecede, el CONCESIONARIO debera entregar al
CONCEDENTE y al REGULADOR, a mas tardar cuarenta (40) Dias antes del
plazo maximo para el inicio del Mantenimiento Periédico Inicial establecido en
ta Clausula 6.13, copia de los proyectos de Contrato y demas documentos
relacionados con la operacién, asi como una declaracién del posible Acreedor
Permitido en términos sustancialmente iguales a los contenidos en el Anexo I
del presente Contrato.

Entregados dichos documentos, el CONCEDENTE tendra un plazo maximo de .

veinte (20) Dias Calendario contados desde la recepcion de la solicitud.

El REGULADOR contara con quince (15) Dias Calendario contados desde la
fecha de recepcion de la solicitud para emitir su opinién técnica.
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11.16

11.17

Para los efectos de la evaluacidon, tanto el CONCEDENTE como el
REGULADOR, comunicando a la otra parte, podra solicitar informacién
adicional, dentro de los diez (10) primeros Dias Calendario de recibidos los
documentos. Al producirse la solicitud, el coémputo del plazo para emitir opinidn
tanto del CONCEDENTE como del REGULADOR se suspendera. Una vez
recibida la informacion solicitada se reanudara con el computo de los Dias
faltantes para completar el plazo segin corresponda de cada uno de ellos.

La solicitud de informacion adicional del CONCEDENTE y/o REGULADOR sélo
se podra realizar en una oportunidad.

Dicha informacion debera ser remitida simultdneamente al REGULADOR vy al
CONCEDENTE.

En caso vencieran los plazos mencionados en los parrafos anteriores sin que el
CONCEDENTE se pronuncie, se entenderd concedida la autorizacion.

Los Acreadores Permitidos podran solicitar la ejecucion de las garantias
establecidas en su favor. En el caso del supuesto contemplado en el Literal a)
de la Clausula 11.13 precedente, ello se efectuara conforme al procedimiento
sefialado en el Articulo 3 de la Ley N° 26885, y en la Clausula 11.17 en lo que
resulte pertinente.

El procedimiento de ejecucién de la garantia mobiliaria, de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 28677, correspondiente a la Participacién Minima, de
acuerdo a lo establecido en el Literal c) de la Clausula 11.13 debera efectuarse
bajo la direccion del (los) Acreedor(es) Permitido(s) y con la participacién del
CONCEDENTE y se regira obligatoriamente por las siguientes reglas:

a) La decisiéon del (los) Acreedor{es) Permitido(s) consistente en ejercer su

derecho a ejecutar la garantia mobiliaria constituida a su favor, debera ser ..
comunicada por escrito al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR y al = .~

CONCESIONARIO, en forma fehaciente, con caracter previo a ejercer -

cualquier accién o adoptar cualquier medida que pueda poner en riesgo ya
sea en forma directa o indirecta la Concesion. Recibida dicha
comunicacion, el REGULADOR debera emitir opinién previa en un plazo
maximo de quince (15) Dias. E| CONCEDENTE tendra un plazo maximo
de quince (15) Dias, contados a partir de recibida la opinion del
REGULADOR, para comunicar su pronunciamiento al Acreedor Permitido.

b) A partir de dicho momento: (a) EIl CONCEDENTE no podra declarar la
terminacion del Contrato y estara obligado a iniciar inmediatamente las
coordinaciones del caso con el (los) Acreedor(es) Permitidos(s), con el
objeto de designar a la persona juridica que, conforme a los mismos
términos previstos en el Contrato y bajo una retribucion a ser acordada con
el (los) Acreedor(es) Permitidos(s), actuara como Interventor y estara
transitoriamente a cargo de la Explotaciéon de la Concesion durante el

tiempo que demande la sustituciéon del Socio Estratégico a que se hace.

referencia en los puntos siguientes; y (b) ningin acto del
CONCESIONARIO podra suspender el procedimiento de ejecucién de la
prenda, quedando impedido a dar cumplimiento a las obligaciones que
dieron lugar a la ejecucion de la referida garantia.

c) Para tales efectos, el (los) Acreedor(es} Permitidos(s) podré proponer al
CO!\}CEDENTE, con copia al REGULADOR, operadores calificados,
qui fies actuardn como interventores teniendo en cuenta los parametros
onifato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal ds la Sierra Tramo 2
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d)

g)

h)

)

establecidos en las Bases. El operador que resulte aceptado quedard
autorizado para explotar transitoriamente la Concesion en calidad de
interventor. Su designacion deber4 ser comunicada por escrito al
CONCESIONARIO.

A partir de dicho momento, el CONCESIONARIO estara obligado a
coordinar sus acciones con el interventor designado, con el objeto de que
la transferencia se lleve a cabo de la manera mas eficiente posible,
debiendo quedar perfeccionada dentro del plazo maximo de sesenta (60)
Dias.

El CONCESIONARIO sera responsable por toda accién u omisién que
impida, dilate u obstaculice la transferencia de la Concesién a manos del
Interventor, asi como de los perjuicios que ello pueda ocasionar al
CONCEDENTE, a los Acreedores Permitidos, a los Usuarios y/o a
terceros.

Una vez que la Concesidn se encuentre bajo la Explotacion transitoria del
Interventor, el (los) Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) coordinar con el
CONCEDENTE, el texto integro de la convocatoria y las bases del
procedimiento de seleccion del nueve Socio Estratégico, titular de la
Participacion Minima, que debera respetar los lineamientos sustantivos
contenidos en las Bases, especialmente en lo correspondiente a los
requisitos exigidos en experiencia en Explotacion, lo cual debera ser
aprobado por el CONCEDENTE.

Sometido el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento a
implementar para la seleccion a consideracion del CONCEDENTE, éste
debera formular sus observaciones, teniendo presente para dar su
aprobacién, el desarrollo que ha tenido el Contrato hasta ese momento v
las eventuales causas de los problemas financieros que se suscitaron a
efecto de intentar prevenir estas situaciones en el texto de la nueva
convocatoria, si fuera el caso.

Dichas observaciones deberan estar contenidas en un pronunciamiento

que debera ser emitido dentro de los diez (10) Dias contados a partir de la S

fecha en que se le comunicé con el texto en referencia. Vencido dicho
plazo y a faita de pronunciamiento por parte del CONCEDENTE, el referido
texto se entendera aprobado y el(los) Acreedor(es) Permitido(s) podré(n)
proceder en consecuencia al procedimiento de seleccion.

De existir observaciones del CONCEDENTE, una vez que el (los)
Acreedor{es) Permitido(s) tome(n) conocimiento de las mismas, tendra(n)
un plazo no mayor a diez (10) Dias para efectos de subsanarlas o
rechazarlas y someter al CONCEDENTE por segunda vez el texto de la
convocatoria y las bases del procedimiento de seleccidn para la
transferencia de la Participacién Minima. Seguidamente, el CONCEDENTE
debera prestar su conformidad con el texto en referencia dentro de los
cinco (5) Dias contados a partir de la fecha en que se le comunico con el
mismo. No obstante, vencido el plazo en referencia y a falta de
pronunciamiento en sentido aprobatorio, el referido texto se entendera
aprobado.

Aprobado el texto de la convocatoria y las bases del procedimiento de
seleccion para la transferencia de la Participacién Minima, el (los)

75



‘Acreedor(es) Permitido(s) debera(n) dar tramite al procedimiento alli

establecido en un plazo no mayor a los cinco (6) Dias siguientes, hasta el
momento en que dicho(s) Acreedor(es) Permitido(s) otorgue(n) la buena
pro, lo cual no podra ocurrir en una fecha posterior a los ciento ochenta
(180) Dias contados a partir del momento en gue se comunicé al
CONCEDENTE la decision de ejecutar ia garantia mobiliaria, salvo que,
conforme a las circunstancias del caso, el tramite de dicho procedimiento
demande un plazo mayor, en cuyo caso se aplicara la prorroga que
determine el CONCEDENTE.

Otorgada la buena pro conforme a lo establecido en el texto de las bases
aprobadas por el CONCEDENTE, asi como a lo sefialado en esta
Clausula, dicho acto debera ser comunicado por escrito tanto al
CONCEDENTE como a la persona juridica Interventora. A partir de dicho
momento, esta ultima estara obligada a iniciar las coordinaciones del caso,
con el objeto de que la transicion de la operacién de la Concesion se lleve
a cabo de la manera mas eficiente posible.

La sustitucion definitiva del Socio Estratégico a favor del adjudicatario de la
buena pro debera quedar perfeccionada en un plazo no mayor a los treinta
(30) Dias contados a partir de la fecha en que se otorgé la buena pro de la
subasta privada, bajo responsabilidad exclusiva de éste (ltimo. Dicha
sustitucion definitiva deberd acreditarse mediante Ios respectivos
certificados o escrituras de transferencia de las acciones o derechos. Una
copia de dichos documentos debera ser entregada a los Acreedores

Permitidos, al CONCEDENTE vy al REGULADOR, ademas de efectuarse -

las inscripciones en los Registros Publicos que corresponda.

Conforme al procedimiento establecido previamente, el adjudicatario de la | E
buena pro serd reconocido por el CONCEDENTE como nhuevo $0CI0 - -
estratégico. Para tales efectos, dicho Socio Estratégico quedara sustituido

integramente en la posicién contractual del Socio Estratégico original,
quedando sujeto a ios términos del contrato de concesion suscrito por éste
ultimo por el plazo remanente. Las Partes consienten en éste acto ia
cesion de la posicién contractual del Socio Estratégico segtin los términos
estipulados en la presente Clausula. En consecuencia, el nuevo socio
estratégico tendra los mismos derechos y obligaciones conferidos en el
presente Contrato siempre que se haya cumplido con las Leyes y
Disposiciones Aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior, se debera observar los Incisos 2 y 4 del Articulo
47 de la Ley N° 28677.

CAPITULO XIl: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL
CONCESIONARIO E

APROBACION

12.1.

El CONCESIONARIO se obliga a contar durante la vigencia del Contrato con
los seguros de conformidad con lo establecido en el presente Capitulo, cuyas
propuestas de poélizas deberan ser presentadas al REGULADOR para su
aprobacion.
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12.2.

12.3.

En ningln caso la aprobacién de la péliza de seguro por parte del Regulador

supondré una transferencia y/o responsabilidad compartida del riesgo que tiene
el Concesionario respecto de su contratacion.

Para las propuestas de pélizas a que se refiere el Literal e) de la Clausula 3.5,
el REGULADOR cuenta con un plazo de treinta (30) Dias Calendario para su
aprobacién desde que es nofificado por el CONCEDENTE, tal situacién es
iguaimente aplicable a los casos en que el CONCESIONARIO deba presentar
la relacién de polizas de seguros, de acuerdo a lo establecido en [a Clausula
12.4.

De efectuarse alguna observacion, el CONCESIONARIO contara con quince
(15) Dias Calendario para subsanar dicha observacion. Dicho plazo podra ser
ampliado por Gnica vez por el REGULADOR a pedido del CONCESIONARIO.

De no efectuarse observacion alguna por el REGULADOR, y a los efectos que
los Bienes de la Concesidon no queden desprovistos de un seguro, se
entenderan aprobadas las propuestas de pdlizas.

Las polizas definitivas deberan estar contratadas y entregadas al
CONCEDENTE con copia al REGULADOR, en un plazo que no debera
exceder de treinta (30) Dias Calendario de aprobadas las propuestas de
pélizas antes referidas.

CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

Durante la vigencia del Contrato, el CONCESIONARIO tomara y debera
mantener vigente las siguientes pdlizas de seguros, que tendran como objeto
cubrir los siniestros que se produzcan relacionados con la infraestructura vial
objeto de la Concesidn.

Durante la vigencia de la Concesién, se deberd contar con los siguientes
seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil.

Desde el inicio de la Explotacion, el CONCESIONARIO estara obligado a
contratar una péliza de seguro por Responsabilidad Civil (RC) que cubrira
cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere sobrevenir a bienes de
terceros o a terceros a causa de cualquier accion del CONCESIONARIO,
sus contratistas, subcontratistas, sus funcionarios y/o dependientes, en
relacion con la ejecucion dei presente Contrato.

En dicho seguro debera figurar el CONCEDENTE como asegurado
adicional.

Este seguro debera contar al menos con las siguientes coberturas:

RC por las actividades relacionadas con el Contrato, (RC Contractual).
RC por Construccion.

RC por Carga.

RC por Filtracién, Polucién o Contaminacién Stbita, Imprevista y
Accidental.
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¢ RC Patronal incluyendo trabajos en altura y/o subterraneos. Los
empleados y trabajadores de los subcontratistas también deberan ser
incluidos dentro de este seguro o bajo una pdliza independiente.

¢ RC Cruzada.

¢ RC de Vehicuios Motorizados y Equipo Movil, que cubra todos los
vehiculos propios, arrendados o en leasing utilizados en conexién con la
Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial.

b) Seguro sobre bienes en Construccién.
El CONCESIONARIO esta obligado a contratar, durante la ejecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Peridico Inicial y Obras
Adicionales, un seguro contra todo riesgo de Construccion pélizas C.A.R
(Construction All Risk) que cubra dentro de la Cobertura Basica (“A") el
cien por ciento (100%) del valor de reposicion de los bienes en
Construccion que resulten afectados.

Adicionalmente a la Cobertura Basica (“A”) la Péliza C.A.R. debera contar
con otras coberturas tales como: riesgos de disefio, riesgos de ingenieria y
cualquier otra cobertura contemplada bajo una poliza C.A.R. hasta una
suma asegurada que sea por demas suficiente para hacer frente ante
cualquier siniestro que pudiese ocurrir durante la Construccidn de la
Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico Inicial y Obras
Adicionales.

Las polizas contratadas tendran como (nico beneficiario al .
CONCESIONARIO, el cual estard obligado a destinar de inmediato los
fondos obtenidos en la reconstruccion de la infraestructura vial en el menor
plazo posible. '

El presente seguro debera incluir una Clausula en la que se establezca
que los fondos producto de la indemnizacién por cualquier siniestro
deberan ser destinados necesariamente a ia reparacién de los dafios
causados por el siniestro.

El valor declarado de la péliza de seguro sera equivalente al valor de
reposicién del monto total de la Rehabilitacién y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periédico Inicial en ejecucion y deberd adecuarse a la
naturaleza de cada bien. En ninglin caso se tomara en cuenta el valor
contable de cada uno de elios.

El célculo del monto correspondiente a la Rehabilitacién y Mejoramiento
y/o Mantenimiento Periodico Inicial en ejecucién se establecera sobre la

f = 3
‘) base del cronograma de avance fisico y su vigencia sera igual al periodo
PR . v e N - 2 N .

:?3?5;;,.,.:,,@;{:(2/ de ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento y Mantenimiento

Periddico Inigial.

Se podra tener como asegurado adicional de la poliza, a los Acreedores
Permitidos, previa aprobacién del REGULADOR.

Una vez que la Rehabilitacién y Mejoramiento y el Mantenimiento Periédico
Inicial cuenten con la aceptacién respectiva de acuerdo con el
procedimiento establecido en los Clausulas 6.22 a 6.29, dichos bienes
deberan pasar a estar cubiertos por la péliza contemplada en el Literal
siguiente.



c) Seguros sobre bienes en Operacion.
Desde el inicio de la Explotacién, el CONCESIONARIO esta obligado a
contratar por su cuenta y costo un Seguro sobre Bienes de la Concesion
que esté operando, que cubra el cien por ciento (100%) del valor de
reposicion de dichos bienes, que resulten afectados, siempre y cuando no
represente una Emergencia Vial.

Sin perjuicio de lo sefialado, el CONCESIONARIO se obliga a destinar
cualquier indemnizacién que obtenga derivada de la pdliza sefialada, a la
reposicion de los Bienes que se hubiesen perdido.

d) De riesgos laborales.
A partir del inicio de la Rehabilitacion y Mejoramiento, a que se refiere la
Ciausula 6.12 , del Mantenimiento Periodico Inicial o de las Obras
Adicionales, el CONCESIONARIO, en tanto entidad empleadora, esta
obligado a contratar una péliza de seguro complementario de trabajo de
riesgo, conforme lo regula la Ley N° 26790 y sus reglamentos y cualquier
norma modificatoria.

Asimismo, el CONCESIONARIO debera verificar que las empresas de
servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas con la que el
CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan con la
norma sefialada en el parrafo anterior, o, en su defecto, debera contratar
directamente dicho seguro por cuenta de ellas.

Los montos asegurados y los amparos contemplados deberan
corresponder a las exigencias contenidas en la mencionada ley.

e) Otras Pélizas.

Sin perjuicio de las pélizas obligatorias indicadas en los Literales a) al d) de
la presente Clausula, el CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia
visién estratégica de manejo y distribucién de los riesgos o bien para
cumplir con lo establecido por el ordenamiento juridico de la Republica del
Peri o bien por cuaiquier otra causa debidamente justificada, tomar
cualquier otra péliza de seguros a su propio costo, comunicando este
hecho al CONCEDENTE y REGULADOR.

La suma a asegurar en cada una de las pdlizas antes mencionadas sera
determinada por el CONCESIONARIO, en funcion a su estimacion, en un nivel
suficiente para cubrir los dafios de acuerdo a cada tipo de poliza. El
CONGCESIONARIO sera responsable por el saldo no cubierto con el seguro
contratado, en el caso que cualquier siniestro que le sea imputable supere la
suma asegurada, relevando de responsabilidad al CONCEDENTE..

COMUNICACION
12.4.

Las pélizas emitidas de conformidad con lo establecido en el Contrato deberan
contener una estipulacion que obligue a la compafiia aseguradora respectiva a
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualquier
omisién de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la pdliza,
con una anticipacién no menor a veinte (20) Dias a la fecha en que el
incumplimiento  del CONCESIONARIO pueda determinar fa caducidad o
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pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacién de
notificacién sera también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion
o falta de renovacién de cualquier seguro que el CONCESIONARIO deba
mantener conforme a este Contrato.

La péliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida
de vigencia de la péliza sélo se producira si la compafiia aseguradora ha
cumplido previamente con la obligacién a que se refiere el parrafo precedente.

VIGENCIA DE LAS POLIZAS

12.5.

El  CONCESIONARIO se compromete a presentar al REGULADOR,
anualmente, antes del 30 de enero de cada afio, y durante todo el plazo de
vigencia de la Concesién, una relacién de las pdlizas de seguro a ser tomadas
y/o mantenidas por el CONCESIONARIO durante cada Afio Calendario,
indicando al menos la cobertura, las compafiias aseguradoras, las compaiiias
reaseguradoras y las reclamaciones hechas durante el afio anterior, y un
certificado emitido por el representante autorizado de la compafiia aseguradora
indicando que el CONCESIONARIO ha cumplide durante el afio antetior con
los términos de la presente Clausula.

Sin perjuicioc de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del
Contrato y cada vez que el REGULADOR lo requiera, el CONCESIONARIO
deberd presentar prueba fehaciente ante el REGULADOR y el CONCEDENTE
de que todas las pélizas de seguro siguen vigentes.

DERECHO DEL CONCEDENTE A ASEGURAR

12.6.

12.7.

De verificarse el incumplimiento de la obligacién del CONCESIONARIO de

mantener vigentes las pdiizas sefialadas en los Literales a) al d) de la Clausula
12.3 o el supuesto contemplado en la Clausula 12.9, el CONCEDENTE tendra
derecho, procediendo en forma razonable, a adquirir por si mismo estos
seguros, en cuyo caso todos los montos pagados por el CONCEDENTE por
este concepto deberan ser rembolsados por el CONCESIONARIO al
CONCEDENTE, con un recargo de diez por ciento (10%) por concepto de
penalidad dentro de los treinta (30) Dias Calendario siguientes a la fecha en
que el CONCEDENTE haya comunicado formalmente el ejercicio de la facultad
comprendida en este Capitulo.

En caso de incumplimiento de la obligacion de rembolso asi como del recargo
sefialado, el CONCEDENTE procedera a ejecutar en forma inmediata la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesidn, sin perjuicio de las
eventuales acciones a que diera iugar el referido incumplimiento, entre ellas, 1a
resolucion del Contrato de conformidad con lo establecido en la Clausula 16.4.

RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO

12.8.

La contratacién de pélizas de seguros por parte del CONCESIONARIO no
disminuye la responsabilidad de éste, la misma que es atribuible a causas
originadas con posterioridad a la Toma de Posesién efectuada en forma
progresiva mediante la entrega parcial de bienes, por tanto el
CONCESIONARIO contina  sujeto al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en este Contrato. Asimismo, durante la vigencia de ta Concesion,
el CONCESIONARIO sera responsable de la correcta gjecucion de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Inicial, y Obras

1 Versl6n Fina) de Conlrato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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~ Adicionales si fuera el caso, sin perjuicio de las funciones de direccién y
control que correspondan al CONCEDENTE o al REGULADCR.

Ei CONCEDENTE no estara sujeto a ninguna responsabilidad por cualquier
pérdida, dafio, demanda o responsabilidad que provenga o se hase en el uso,
operacion, condicion o estado de la Rehabilitacion y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial en el Area de la Concesién desde (e
incluyendo) la fecha en que se produzca la Toma de Posesion efectuada en
forma progresiva mediante la entrega parcial de bienesy hasta (e incluyendo) la
fecha de Caducidad de la Concesién, debiendo el CONCESIONARIO
indemnizar, defender y mantener indemne al CONCEDENTE, excepto que
dichos eventos (i) sean causados por negligencia grave o dolo del
CONCEDENTE (o cualquier trabajador, agente, o representante de éste) o (ii)
que sean causados Unica y directamente por cualquier accidon regulatoria
adoptada por el REGULADOR.

Asimismo y con independencia de lo estipulado en ia presente Clausula y las
obligaciones en ella establecidas, el CONCESIONARIO debera pagar la
totalidad de las sumas debidas a cualquier persona hasta el limite de su
responsabilidad de acuerdo con las Leyes y Disposiciones Aplicables en el
Estado de la Republica del Perq, vigentes en el momento en que se produce el
dafio.

El CONCESIONARIO asumira los costos de todo y cada uno de los deducibles
y/o coaseguros que haya contratado en las pélizas de seguros requeridas.

OTRAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

12.9. El CONCESIONARIO contratara todas las pdlizas de seguro que se requieran
en virtud del presente Contrato con Compafiias de Seguros y Reaseguros que
tengan la calificacién A o superior, segn informacién de la Superintendencia
de Banca, Seguro y AFP y/o Clasificadora de Riesgos que operen en el Pert

yfo en el extranjero. Los reaseguradores internacionales que cubran los riesgos a '

minima de A- otorgada por una entidad calificadora de riesgo internacional de
reconocido prestigio al momento de la contratacion y de las sucesivas
renovaciones. Los certificados de seguros para cada pdiiza antes indicadas
deberan contener o siguiente:

a) Una declaracion en la que el CONCEDENTE aparezca como beneficiario
adicional, segln corresponda.

) Una declaracion en la que la Compafiia de Seguros haya renunciado a los
derechos de subrogacién con respecto al CONCEDENTE.

¢) Una declaracién de la compariia de seguros a fravés de la cual se obliga a
notificar por escrito al REGULADOR y al CONCEDENTE sobre cualguier
omisién de pago de primas en que incurriese el CONCESIONARIO y sobre
cualquier circunstancia que afecte la vigencia, validez o efectividad de la
péliza, conforme a lo dispuesto en la Clausula 12.4.

OBLIGACION DEL CONCEDENTE

12.10. En caso el CONCEDENTE recibiera algin monto de rembolso de dafios
producidos en la infraestructura vial en cumplimiento de los términos pactados
en las pélizas a que se refiere la presente Seccion, seran destinados unica y
exclusivamente a que el CONCESIONARIO repare dichos daiios, de tal

manera,que pueda seguir explotando normalmente los Sub Tramos. Para tal
anighto (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 .

del asegurador contratado por el Concesionario deberan tener una calificacion
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efecto, el CONCEDENTE debera entregar los montos _percibidos al
CONCESIONARIO en un plazo que no debera exceder de ciento ochenta (180)
Dias.

12.11. En caso de que se presente una Emergencia Vial con dafios ocasionados
sobre los bienes en operacién, el CONCESIONARIO estara obligado a dar
pronta solucion al dafio producido, conforme al mecanismo indicado en la
Clausuta 7.7, salvo que el dafio se deba a causas imputables al
CONCESIONARIO, en cuyo caso no sera de aplicacién lo dispuesto en la
presente clausuia.

12.12. La regulacion sobre la provisin para Emergencias Viales se encuentra en el
Apendice 2 del Anexo XI.

12.13. Los fondos depositados en la cuenta de Emergencia Viales no formaran parte
ni serdn deducidos del PRM, PAMP| o PAMO a que tiene derecho el
CONCESIONARIO.

CAPITULO Xill: CONSIDERACIONES SOCIO AMBIENTALES

OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DEL CONCESIONARIO

13.1. EI CONCESIONARIO declara conocer la legislacién nacional vigente, las

regulaciones internacionales y las que establece este contrato en materia L

ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este
contrato. Durante el periodo de ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
Mantenimiento Periédico Inicial y Explotacién de Ia Concesion, el
CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas legales como una
variable fundamental de su gestion, implementando las medidas necesarias
que aseguren un manejo ambiental apropiado en la Carretera Longitudinal de
la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv.
Chilete-Emp. PE-3N y los mecanismos que permitan una adecuada
comunicacion con la comunidad.

13.2. El CONCESIONARIO sera solidariamente responsable con los subcontratistas
del cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades
que se desarrollaran en ejecucion de las obligaciones gue le corresponden en
virtud del presente contrato, en especial de lo establecido en la Ley General del
Ambiente, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental N°
27446 y su Reglamento D.S. 019-2009/MINAM, las normas que la desarrollan,

Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

13.3.  Con el propésito de minimizar los impactos negativos que se puedan producir
al medio ambiente en el area de influencia del proyecto, el CONCESIONARIO
se obliga a cumplir, durante el periodo de ejecucion de la Rehabilitacién y
Mejoramiento, Mantenimiento Periédico Inicial y Explotacién de la Concesidn,
con las especificaciones y medidas definidas en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

El CONCESIONARIO sdlo sera responsabie de la mitigacién de los problemas
ambientales que se generen en el Area de Influencia de la Concesién
, depdsitos de material

la legislacion sectorial pertinente; asi como de las obligaciones que se deriverj
de la Evaluacion Ambiental que apruebe la Direccién General de Asuntos.
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excedente, instalacién, uso u operacién de almacenes, oficinas, talleres, patio
de maquinarias, campamentos, accesos y otras areas auxiliares), a partir de la
Toma de Posesién. Tratandose de zonas fuera del Area de la Concesién, el
CONCESIONARIO sera responsable Unicamente en caso de que se demuestre
que la causa del dafio se hubiere originado como consecuencia de las
actividades establecidas en el Contrato de Concesion realizadas desde la
Toma de Posesidn.

A fin de remediar estos impactos, el CONCESIONARIO adoptara las medidas
previstas en el Plan de Manejo Ambiental, el mismo que forma parte del
Estudio de Impacto Ambiental.

En ningtn caso el CONCESIONARIO sera responsable por dafios ambientales
generados antes de la Toma de Posesion, aun cuando los efectos dariinos y/o
los reclamos correspondientes se produzcan después de dicha fecha.

DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL CONTRATO

13.5. La implementacion de las condiciones y/o medidas establecidas en el Estudio
de Impacto Ambiental, seran de exclusiva responsabilidad y costo dei
CONCESIONARIO, debiendo dar cumplimiento a toda la normativa ambiental
vigente.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

3.6, En cumplimiento de la Ley General del Ambiente y de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién del impacto Ambiental y de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluacién y Fiscalizacién Ambiental, y siendo una concesion cofinanciada,
se aplicara la Resolucion Ministerial N° 052-2012 MINAM.

Sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones administrativas, el
incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en este
Contrato, dard lugar a la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
establecido en el ANEXO IX del presente Contrato.

En aplicacién del Decreto Supremo No. 003 — 2011 — MINAM, si el area del
proyecto de concesidn estuviera afectando un Area Natural Protegida o su
Zona de Amortiguamiento, el CONCEDENTE a través de la Direccion General
de Concesiones solicitara al SERNANP la emision de Compatibilidad
previamente al otorgamiento de derechos orientados a la habilitacién de
infraestructura en las Areas Naturales Protegidas y/o sus Zonas de
Amortiguamiento y previamente a la formulacion del instrumento de gestion
ambiental correspondiente.

ESPECIFICACIONES SOCIO AMBIENTALES PARA LA EJECUCION DE LA
REHABILITApléN Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL Y
EXPLOTACION

13.8. Las Especificaciones Socio Ambientales que debera implementar el
CONCESIONARIO considera medidas de mitigacién, compensacion,
prevencién de riesgos, control de accidentes, seguimiento y monitoreo
ambiental, segun resulte pertinente, para aquellas actividades y Rehabilitacién
y Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial del proyecto que produzcan
impactos negativos en algin componente ambiental, que no pueda revertirse
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13.9.

13.10.

sin la aplicacién de tales medidas, o cuando sea necesario aplicarlas para
cumplir con la legislacion vigente.

Las medidas establecidas forman parte de los estudios correspondientes y
deberan ser consideradas dentro de los criterios, procedimientos y acciones
necesarias de implementar para el desarrollo de una adecuada y oportuna
gestion socio ambiental del Contrato.

El incumplimiento de las medidas establecidas en estas especificaciones y de
las instrucciones impartidas por el REGULADOR, a través del libro de obras,
distintas de aquellas que emanan de la legislacion ambiental, hara incurrir al
CONCESIONARIO en las penalidades establecidas en la Tabla 7 del Anexo IX
de este contrato.

Para el tratamiento de los aspectos del Patrimonio Cultural, se consideraran las
siguientes especificaciones:

a) Normatividad ambiental aplicable
* La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién, Ley N° 28296, de
fecha 22 de julio del afio 2004, que reconoce como bien cultural los
sitios arqueoldgicos, estipulando sanciones administrativas por caso de
negligencia grave o dolo, en la conservacion de los bienes del
patrimonio cultural de la Nacién y la modificatoria del Articulo 30,
establecida en el Decreto Legislativo N° 1003,

b) Para la obtencion del CIRA, de ser el caso, se debera tener en cuenta la _‘ B

normatividad vigente.

Estando a lo dispuesto por la Direccion Nacional del INC en el Oficio N°
1180-2004-INC/DN del 23 de noviembre de 2004, para el caso de las
conhcesiones que comprometen vias asfaitadas, tales como la Carretera
Panamericana, Via de Evitamiento y similares, construidas en décadas
pasadas, no demandan de la expedicion del Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueolbgicos (CIRA), debido a que se hallan construidas y en
pleno uso, al igual que los casos de los derechos de via de tales vias
publicas.

Para los casos no contemplados en las disposiciones sefialadas en los
parrafos anteriores se aplicara la Resolucién Ministerial N° 012-2010-MC
que aprueba la directiva que establece Procedimientos Especiales para la
Implementacion del Decreto Supremo N° 009-2009-ED.

¢} La obtencién del correspondiente CIRA sera responsabilidad del

CONCESIONARIO para el caso de la Rehabilitacién y Mejoramiento y-

Mantenimiento Periddico Inicial que pudieran estar fuera del Derecho de
Via aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debiendo
cumplirse con lo estipulado en el Ariculo 65 del Reglamento de
Investigaciones Arqueoldgicas, aprobado por Resolucién Suprema N° 004-
2000-ED.

d) En la eventualidad de requerir la modificaciéon de uno o mas de los
Programas de Manejo Ambiental aprobados como parte del Estudio de
impacto Ambiental, el CONCESIONARIO deber4 presentarlos como



propuesta al REGULADOR, para la aprobacion dei CONCEDENTE, antes
del inicio de la actividad correspondiente.

13.11. Antes de iniciar la ejecucidn de la Rehabilitacién y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periodico Inicial, el CONCESIONARIO debera realizar una serie
de actividades tendientes a capacitar a sus trabajadores, en temas
relacionados, entre otros con:

a) Manejo seguro.

b) Procedimientos en caso de accidentes en campamentos, plantas de asfalto
y hormigén, de explotacién de canteras y depositos de material excedente.

¢) Procedimientos en caso de accidentes en los frentes de faenas.

TRATAMIENTO DE SOBRECOSTOS POR MEDIDAS AMBIENTALES NO
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

13.12. Si durante la vigencia de la Concesion, el CONCEDENTE determinara la
necesidad de implementar medidas de mitigacion yfo compensacion
ambientales adicionales a las contempladas en el presente Contrato, éstas
seran consideradas como Obras Adicionales y, por lo tanto, se regirdn por los
procedimientos establecidos en las Clausulas 6.30 y siguientes del Contrato.

El incumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental previstas en las
Clausulas 13.6 y 13.7 de este Contrato, distintas de aquellas que emanan de la
legislacién ambiental dara lugar a la imposicién de penalidades, de acuerdo
con lo establecido en la Tabla N° 7 del Anexo IX del presente Contrato.

INFORMES AMBIENTALES DURANTE LA E)JECUCI(')N DE LA REHABiLI'[ACION
Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL Y EXPLOTACION

13.13. Dentro de los primeros quince (15) Dias de cada mes, el CONCESIONARIO
entregara a la DGASA con copia al REGULADOR, un informe ambiental que
dé cuenta del cumplimiento de los respectivos componentes ambientales
incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental y las Consideraciones Socio
Ambientales del Contrato de Concesion durante la ejecucion de la
Rehabilitacién, Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Iniciai de Ila
Concesion.

. Durante la etapa de Explotacién de la Concesion, los informes ambientales se

dias de cada trimestre, dando cuenta del cumplimiento de los respectivos
componentes ambientales incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental y las
Consideraciones Socio Ambientales del Contrato de Concesion.

. En estos informes, el CONCESIONARIQ debera entregar informacion sobre las
actividades realizadas, dar cuenta de las medidas definidas en el Estudio de
Impacto Ambiental; sefialar los problemas ambientales una vez aplicadas las
Especificaciones Socio Ambientales y Programas de Manejo Ambiental, y
proponer medidas adicionales necesarias para mitigarios y/o corregirlos.

. Durante los cinco (5) primeros afios calendarios de la Operacion, los informes
seran presentados de manera trimestral a la DGASA. A partir del Sexto afio
calendario de la operacion, y hasta el cumplimiento del plazo de vigencia de la
Concesion, los informes amblentales deberén ser entregados semestralmente

entregaran a la DGASA con copia al REGULADOR, los primeros quince (15) ~ -



-por el concesionario a la DGASA dentro de ios primeros quince (15) dias
calendario de cada semestre con copia a OSITRAN.

CAPITULO XIV: RELACIONES CON SOCIOS, TERCEROS Y PERSONAL

CESION O TRANSFERENCIA DE LA CONCESION

14.1.

El CONCESIONARIO no podra transferir su derecho a la Concesion ni ceder su
posicidn contractual sin la autorizacién previa por escrito del CONCEDENTE, la
cual debera tener en consideracién la opinién técnica que previamente debe
emitir el REGULADOR,

Para efecto de la autorizacion, el CONCESIONARIO deberd comunicar su
intencion de transferir la Concesién o ceder su posiciéh contractual,
acompanando lo siguiente:

a)  Contrato preparatorio o carta de intencién de transferencia o cesion,
debidamente suscrita por el cedente, de acuerdo al procedimiento y con
las mayorias societarias exigidas por el Estatuto Social;

b)  Documentacién que acredite la capacidad legal necesaria del cesionario.
¢) Documentacién que acredite la capacidad financiera y técnica del

cesionario, teniendo en cuenta las previsiones de las Bases y el Contrato
de Concesién.

d)  Acuerdo por el cual el tercero conviene en asumir cualquier dafio y pagar .

cualquier otra suma debida y pagadera por el CONCESIONARIO.

e)  Acuerdo por el cual el Socio Estratégico es sustituido por uno de los
accionistas del cesionario en la posicién contractual que ocupaba el
primero en el Contrato de Concesion. Dicho cesionario debera cumplir los
requisitos de operacion indicados para la precalificacion, conforme a lo
sefialado en las Bases del Concurso.

f) Conformidad de los Acreedores Permitidos respecto al acuerdo de
transferencia o cesion propuesta.

El CONCESIONARIO debera presentar toda la documentacion sefialada en la
presente Clausula tanto al CONCEDENTE como al REGULADOR. En un plazo
no mayor de treinta (30) Dias contados desde la presentacién efectuada por el
CONCESIONARIO, el REGULADOR debera emitir opinion previa. A su vez, el
CONCEDENTE deber4 pronunciarse sobre la operacién en un plazo maximo
de cuarenta (40) Dias, contados desde la recepcién de la opinidn del
REGULADOR. El asentimiento del CONCEDENTE no libera de Ia
responsabilidad al CONCESIONARIO por la transferencia de su derecho a la
Concesién o cesion de su posicién contractual hasta por un plazo maximo de
un (1) afio desde la fecha de aprobacién de la transferencia o cesién. Esto
implica que durante este periodo el CONCESIONARIO sera solidariamente
responsable con el nuevo concesionario por los actos realizados hasta antes
de la transferencia o cesién. El pronunciamiento negativo o la ausencia de
pronunciamiento implican el rechazo de la operacion.
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CLAUSULAS EN CONTRATOS

14.2.

En todos los contratos, convenios o acuerdos que el CONCESIONARIO
celebre con sus socios, terceros y personal, se deberan incluir clausulas que
contemplen los siguientes aspectos:

a) La resolucibn de los respectivos contratos por la Caducidad de la
Concesion.

b) Que el plazo de vigencia no exceda el Plazo de la Concesion.

¢) La renuncia a interponer acciones de responsabilidad civii contra el
CONCEDENTE, el REGULADOR vy sus funcionarios.

En ningln caso el CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna
frente al CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucion de contratos
suscritos con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la Concesion.

RELACIONES DE PERSONAL

14.3.

14.4.

14.5.

Los contratos de trabajo de personal nacional o personal extranjero del
CONCESIONARIO, la ejecucién de dichos contratos y la resolucién de los
mismos se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicaciéon los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten.

E{ CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con la normativa laboral
referida a las obligaciones formales del empleador (libros de planilias, boletas
de pago y otras), el pago y retencion de las cotizaciones previsionales, asi
como las obligaciones contractuales y legales referidas a la seguridad e higiene
ocupacional.

El CONCESIONARIO debera contar con un equipo de personal que ante

cualquier situacién de emergencia garantice la prestacién adecuada del - -

Servicio durante las veinticuatro (24) horas del dia.

En caso se produzca la Caducidad de la Concesion, el CONCESIONARIO es

responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, tales como
remuneraciones, condiciones de trabajo y demas beneficios convencionales o
unilaterales, adeudados a sus trabajadores hasta la fecha en que se produjo la
Caducidad de la Concesion. El CONCEDENTE no sera responsable, en ningin
caso, de dichos adeudos.

En el supuesto que judicialmente se ordenara al CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentre en
vigencia la Concesion, éste podra repetir contra el CONCESIONARIO.

El CONCESIONARIO determinara libremente el nimero de personal que
requiera contratar para ta Explotacion de la infraestructura vial del Sub Tramo,
incluyendo la operacion de las unidades de peaje y sistema de pesaje. Sin
embargo, el CONCESIONARIO dar4 prioridad en la contratacion a los
trabajadores que venian operando en el Sub Tramo, en cuyo caso dichos
trabajadores deberan haber sido previamente liquidados por ei CONCEDENTE
o por quien corresponda.
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RELACIONES CON EL SOCIO ESTRATEGICO

14.8. El Socio Estratégico, a la Fecha de Suscripcién del Contrato, debera
comprometerse a:

a) Ajustar su conducta en las Juntas Generales del CONCESIONARIO de
modo tal que faciliten con su voto los acuerdos y decisiones del maximo
érgano de la sociedad en favor de asuntos vinculados con la cabal
gjecucién del Contrato.

b) No impedir con sus actos u omisiones que el CONCESIONARIO desarrolle
normalmente sus actividades y en especial aquellas que impliquen la
ejecucidn del Contrato.

c) Asumir las obligaciones, responsabilidades y garantias que le corresponda
conforme a este Contrato y demas convenios vinculados.

d} Oponerse, a cualquier mocién que presente un accionista o socio del
CONCESIONARIO que proponga un aumento del capital social respecto
del cual el Socio Estratégico no esté en capacidad de ejercer su derecho
de suscripcion preferente que le permita, cuando menos, seguir
manteniendo la Participacion Minima en el CONCESIONARIO.

CONTRATOS DE EJECUCION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

14.9. A la fecha de inicio de la ejecucién de la Rehabilitacion y Mejoramiento, el
CONCESIONARIO debera haber cumplido con suscribir con una o varias

empresas, de acuerdo a lo sefialado en las Bases del Concurso, uno o mas -
contratos con el Constructor en los términos y condiciones establecidos en las : .
Bases. En virtud de dicho(s) contrato(s) con el Constructor, el o los :

Constructores deberan asumir en forma solidaria con el CONCESIONARIO la

Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial, respecto del porcentaje de
participacién de cada uno de ellos en la ejecucidon de la Rehabilitacion y’
Mejoramiento y Mantenimiento Peri6dico Inicial.

El contrato con el o los Constructores no dara a éstos ninglin derecho invocable ni
susceptible de hacer valer directamente frente al CONCEDENTE por ninguna
causa o motivo y bajo ninguna circunstancia, toda vez que la relacién contractual
es entre el CONCESIONARIO y Constructor (es), no teniendo este Ultimo con el
CONCEDENTE vinculo alguno.

Para cualquier modificacién en los contratos suscritos por el CONCESIONARIO
con el o los Constructores respecto a los requisitos técnicos establecidos en las
Bases, o respecto de los accionistas del Constructor, que hayan acreditado el
cumplimiento de los requisitos durante la etapa del concurso, o en caso de
celebrarse nuevos contratos de Ejecucioén de fa Rehabilitacién y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periédico Inicial, sera de observancia obligatoria lo sefialado en el
Numeral vi) del Literal f) de la Clausula 3.5, bajo sancién de Caducidad de la
Concesion.

El CONCEDENTE sélo podra oponerse al cambio de Constructor (es) antes
referido, en caso se verifigue que el Constructor propuesto, no cumpla con las
condiciones técnicas minimas previstas en las Bases. El CONCEDENTE
debera emitir su opinién en el plazo de treinta (30) Dias de presentada la

responsabilidad frente al CONCEDENTE por la ejecucién de la Rehabilitacién y -



solicitud del CONCESIONARIO. Si el CONCEDENTE no se pronunciase en el
plazo establecido, se entendera que la propuesta ha sido aceptada. La solicitud
de cambio de Constructor (es) no implicara en ningtin caso la extension del
plazo de ejecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periodico Inicial, siendo los gastos generales que se generen durante dicho
periodo asumidos por el CONCESIONARIO.

CAPITULO XV: COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS

DISPOSICIONES COMUNES

15.1.

El CONCEDENTE y el REGULADOR cumplirén sus funciones relacionadas al
presente Contrato, en estricto cumplimiento de las Leyes y Disposiciones
Aplicables y dentro de sus respectivos &mbitos de competencia, para lo cual el
CONCESIONARIO brindara las facilidades necesarias. El ejercicio de tales
funciones, en ninglin caso estara sujeto a autorizaciones, permisos o cuaiquier
manifestaciéon de voluntad del CONCESIONARIO. EI CONCESIONARIO
debera prestar toda su colaboracién para facilitar el cumplimiento de esas
funciones, caso contrario sera de aplicacion lo dispuesto en el Reglamento de
Infracciones y Sanciones de OSITRAN, aprobado mediante Resolucion de
Consejo Directivo N° 023-2003-CD-OSITRAN, o la norma que lo sustituya.

OPINIONES PREVIAS

15.2. En los casos previstos en este Contrato en los que el ejercicio de las funciones

que debe cumplir el CONCEDENTE o el REGULADOR requieran contar con

una opinién previa, por parte de cualquiera de las entidades citadas, y que no

se hubiesen establecido plazos, materias o procedimientos distintos para estos
efectos, de manera expresa en las Clausulas correspondientes, se deberan
respetar las siguientes reglas supletorias:

a) En los casos en los cuales una de las entidades sea responsable de
formular una opinion, el plazo con el que contara la otra para emitir la suya
serd de la mitad del plazo mas un Dia con el que cuenta la entidad
competente para pronunciarse conforme a lo previsto en este Contrato.

b) El plazo maximo para emitir una opinién es de treinta (30) Dias, salvo otras
disposiciones expresas del Contrato. Este plazo se cuenta desde el dia
siguiente que la solicitud de opinidon es recibida por la entidad
correspondiente. En caso de presentar una misma solicitud en fechas
distintas, se contara el plazo a partir de la notificacién de la tltima solicitud.

¢) En caso de requerir mayor informaciéon para emitir opinién, tanto el
REGULADOR como el CONCEDENTE podran optar por suspender el
plazo mientras el CONCESIONARIO envia la informacién solicitada. El

pedido de informacién debera formuiarse dentro de los primeros diez (10), o
Dias de recibida la solicitud para emitir opinién, pudiendo repetirse el
presente procedimiento hasta la entrega de la informacién solicitada al

CONCESIONARIO.

d) En caso una opinién no sea emitida dentro de los plazos sefialados en el
Contrato, incluida esta Clausula 0 se haya incumplido en la entrega de
informacién por el CONCEDENTE, el REGULADOR u otra entidad, se
podra prescindir de dicha opinién a efectos de cumplir con pronunciarse
dentro de los plazos previstos contractualmente, salvo que la misma
estuviera prevista expresamente en las Leyes y Disposiciones Aplicables
como condicidn para la realizacién de algun acto.
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e) Las solicitudes de opiniones técnicas sobre renegociacion y/o renovacion
del plazo de vigencia del contrato que se formulen al REGULADOR, se
realizara de acuerdo al regiamento general del organismo Supervisor de |a
tnversion en Infraestructura de Transporte de Uso Pablico — OSITRAN.

156.3.  El CONCESIONARIO cumplira con todos los requerimientos de informacion y

procedimientos establecidos en este Contrato o que puedan ser establecidos
por el CONCEDENTE y REGULADOR, en las materias de su competencia.
El CONCESIONARIO debera presentar los informes periodicos, estadisticas y
cualquier otro dato con relacién a sus actividades y operaciones, en las formas
y plazos que establezcan el Contrato de Concesion o el CONCEDENTE v el
REGULADOR en el respectivo requerimiento.

El CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su documentacion, archivos
y otros datos que requieran el REGULADOR, con el fin de vigilar y hacer valer
los términos de este Contrato.

El incumplimiento de entrega de informacion a cargo del CONCESIONARIO se
encuentra sometido a lo dispuesto por el Reglamento de Infracciones y
Sanciones de OSITRAN.

COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL REGULADOR

15.4. El REGULADOR tiene competencia administrativa para ejercer todas las
potestades atribuidas mediante la Ley N° 27332 y Ley N° 26917, asi como sus
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.

DE LA FUNCION DE SUPERVISION

15.5. ElI REGULADOR tiene competencia para la supervision al CONCESIONARIO

en el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales, técnicas o .- .

administrativas, en los aspectos del ambito de su competencia, conforme a la’."" '
Ley N° 27332 y N° 26917, y los reglamentos que dicte sobre la materia. E! .

CONCESIONARIO debera proceder a dar cumplimiento a las disposiciones
impartidas por el REGULADOR.

Los costos derivados de la actividad de supervision seran asumidos por el
CONCESIONARIO, quien pagara al REGULADOR los montos indicados en la
Clausula 10.3, y en la Clausula 15.12, en las oportunidades indicadas en
dichas Clausulas.

En caso que el CONCESIONARIO no cancele los montos indicados en dichas
Clausulas, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato de Concesién hasta el monto indicado.

El REGULADOR designard a un supervisor para la Rehabilitacién y
Mejoramiento y para el Mantenimiento Periédico Inicial, los mismos que
realizaran las actividades que el primero le asigne. La titularidad de la funcién
se mantiene en el REGULADOR.

Los supervisores de la Rehabilitacion y Mejoramiento y Mantenimiento
Periddico Inicial no deberd haber prestado directamente ningln tipo de
servicios a favor del CONCESIONARIO, sus accionistas o empresas
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vinculadas en el dltimo afio en el Perti o en el extranjero, al momento que el

REGULADOR realice ta contratacion.

DE LA FUNCION SANCIONADORA

15.7.

El REGULADOR tiene competencia para aplicar sanciones al
CONCESIONARIQO en caso de incumplimiento de sus obligaciones, conforme a
la Ley N° 27332 y N° 26917 v los reglamentos que dicte sobre la materia. El
CONCESIONARIO debera proceder al cumplimiento de las sanciones que
imponga el REGULADOR de acuerdo a las Normas Regulatorias.

Adicionalmente, el OSITRAN es competente para aplicar al CONCESIONARIO
las penalidades establecidas en el Anexo IX del presente Contrato, ante el
incumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo del CONCESIONARIO.

Las sanciones administrativas impuestas entre otras autoridades
administrativas, por la Administracién Tributaria, el Ministerio de Trabajo y
Promocién del Empleo, que se originen en la ejecucion del presente Contrato,
se aplicaran al CONCESIONARIO independientemente de las penalidades
contractuales establecidas en el mismo y sin perjuicio de la obligacion de
responder por los dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento.

PENALIDADES CONTRACTUALES

15.8.

El monto de las penalidades sera abonado por el CONCESIONARIO a la
cuenta de Emergencias Viales del Fideicomiso de Administracion en el plazo
de diez (10) Dias contados a partir del dia siguiente de la notificacion que
reciba por parte del REGULADOR.

El plazo para el abono de las penalidades a que se refiere la presente Clausula
sera suspendido ante la impugnacion de ia penalidad por el
CONCESIONARIO, reiniciandose el computo de dicho plazo en caso se
confirme su imposicién por el REGULADOR.

El CONCESIONARIO podra impugnar la penalidad para lo cual debera
presentar ante el REGULADOR, en un plazo maximo de diez (10) Dias,
contado a partir del dia siguiente de la fecha de notificacién de la misma, la
impugnacion por escrito dirigida al REGULADOR con el respectivo sustento.

El REGULADOR contara con un plazo maximo de quince (15) Dias para emitir
su pronunciamiento debidamente fundamentado. En caso que vencido el plazo
antes indicado, el REGULADOR no emita pronunciamiento alguno, se

entenderd por denegada la impugnacion presentada. La decision del ©. i

REGULADOR tendra el caracter de definitivo y no estara sujeta a reclamaciéon

alguna por parte del CONCESIONARIO.

. En caso que el CONCESIONARIO incumpla con pagar dichas penalidades

dentro del plazo mencionado, el REGULADOR podra ejecutar la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesidn, la Garantia de Fiel Cumplimiento
de Ejecucién de Rehabilitacion y Mejoramiento o la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Mantenimiento Periddico Inicial, segtin corresponda, hasta el
monto al que ascienda la penalidad impuesta, debiendo el CONCESIONARIO
cumplir con lo dispuesto en la Clausula 11.10.
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156.11. El pagb de las penalidades éplicables no podra ser considerado como una

afectacion al flujo financiero de la Concesién y tampoco se podra invocar por
ello la ruptura del equilibrioc econémico-financiero.

TASA DE REGULACION

15.12. EIl CONCESIONARIO esta obligado a pagar directamente al REGULADOR la

Tasa de regulacion a que se refiere el Articulo 14 de la Ley N° 26917, o norma
gue la modifique o sustituya, en los términos y montos a que se refieren dichos
dispositivos legales asi como en las normas reglamentarias gue de estas leyes
se deriven.

CAPITULO XVi: CADUCIDAD DE LA CONCESION

TERMINACION DEL CONTRATO

16.1.

La presente Concesion caducard por la verificacion de alguna de las siguientes
causales:

a)  Vencimiento del Plazo de la Concesion.

b)  Mutuo acuerdo.

¢) Resolucién del Contrato por incumplimiento del CONCESIONARIO.

d) Resolucién del Contrato por incumplimiento del CONCEDENTE.

e) Decision unilateral del CONCEDENTE.

f) Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

g) Las demas causales especificas establecidas en el presente Contrato.

Cualquiera sea la causal de resolucion, con excepcion de la causal indicada en
la Clausula 16.2 del Contrato, el REGULADOR debera notificar
fehacientemente tal circunstancia a los Acreedores Permitidos, con caracter
previo a la resolucidn del Contrato.

TERMINO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO

16.2. El Contrato terminara al vencimiento del plazo establecido en la Clausula 4.1 o

de cualquier plazo ampliatorio concedido conforme al Capitulo IV del Contrato.

La Caducidad de la Concesién por haberse vencido el plazo pactado no
contemplara contraprestacion por los gastos en Rehabilitacion y Mejoramiento,
por el Mantenimiento Periddico Inicial e instalaciones en las areas de terreno
comprendidas en el Area de la Concesién asi como por los Bienes de la
Concesidn, ni monto indemnizatoric alguno por eventuales dafios que la
Caducidad de la Concesidn pueda generar para cualquiera de las Partes.

TERMINO POR MUTUO ACUERDO

16.3. El Contrato terminard en cualquier momento, por acuerdo escrito entre el
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR y de

los Acreedores Permitidos.

Si el término del Contrato se produce por mutuo acuerdo entre las Partes, éste
debera contener el mecanismo de liquidacién de la Concesién. El acuerdo
debera considerar el tiempo transcurrido desde la celebracion del Contrato, los
montos de avance de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Penodlco Inicial ejecutados Ios montos abonados por el CONCEDENTE por
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conceptos de PRM, PAMPI o PAMO, segun corresponda, el valor de los Bienes
de la Concesién y las circunstancias existentes a la fecha en que las Partes
toman esa decisidon, como criterios para determinar el mecanismo de
liguidacion. No se considerara monte indemnizatorio alguno por los dafios que
irrogue la Caducidad de la Concesién a las Partes.

TERMINO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO

16.4. El Contrato terminara anticipadamente en caso que el CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. Sin
perjuicio de las penalidades y la aplicacion de sanciones que procedan, se
consideraran como causales de incumplimiento grave de las obligaciones del
CONCESIONARIO, aguellas sefialadas expresamente en el Contrato, dentro
de las cuales se encuentran las siguientes:

a) Incumplimiento del CONCESIONARIO de la obligacién de integrar su
capital inicial, en el plazo y conforme a lo estipulado en el Literal b) de la
Clausula 3.5 y 6.13 h) del Contrato.

b} La no concurrencia a la Toma de Posesién en el plazo y en la forma
prevista para tal efecto.

¢) La grave alteracion del ambiente, del Patrimonio Histérico y/o de los
recursos haturales, producto de la vulneracion de las recomendaciones del
Estudio de Impacio Ambiental, por causas imputables al
CONCESIONARIO.

d) La comisién de cualquier acto u omisidn que constituya incumplimiento
doloso del CONCESIONARIO que derivase en la comisién de un delito de
accion publica en perjuicio del Usuario, del CONCEDENTE y/o del
REGULADOR, cuando asi lo disponga una sentencia con calidad de cosa
juzgada.

e) La transferencia de los derechos del CONCESIONARIO, asi como la
cesidn de su posicidn contractual, sin autorizacién previa y por escrito del
CONCEDENTE y sin observar las Leyes y Disposiciones Aplicables.

f) El inicio, a instancia del CONCESIONARIO, de un proceso societario,
administrativo o judicial para su disolucién o liquidacion.

g) Elinicio, a instancia del CONCESIONARIO de un procedimiento de fusion,

escision o transformacion de sociedades u otfra reorganizacion societaria,

sin la correspondiente autorizacion del CONCEDENTE.

El incumplimiento del CONCESIONARIO de reponer las Garantias

sefialadas en las Clausulas 11.2 y 11.6 en caso hayan sido ejecutadas por

sU ho renovacion o por un incumplimiento imputable al CONCESIONARIO,
asi como de no mantener vigentes las pdlizas de seguros, sefialadas en el

CAPITULO Xil: REGIMEN DE SEGUROS Y RESPONSABILIDAD DEL

en la Clausula 12.6.

en el Contrato por parte del CONCESIONARIO, sin autorizacidn previa y
por escrito del CONCEDENTE.
La expedicidon de una orden administrativa firme o judicial, consentida o
ejecutoriada, por causas imputables al CONCESIONARIO que a criterio
del REGULADOR, afecten el negocio o los bienes de |la Concesién o del
CONCESIONARIO a través de un embargo, gravamen o secuestro; y si
cualquiera de estas medidas se mantiene vigente durante mas de sesenta
(60) Dias Calendarioc o dentro del plazo mayor que haya fijado el

La disposicion de los Bienes de la Concesion en forma distinta a lo prewsto.

CONCESIONARIO, con excepcion de lo dispuesto en la Clausula 12.6, . = . - - .
siempre que el CONCEDENTE no haya hecho uso del derecho seﬁalado‘
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REGULADOR por escrito, el cual se otorgara cuando medien causas
razonables. La declaracién de insolvencia, disolucion, liquidacion, quiebra
o nombramiento de interventor del CONCESIONARIO de acuerdo a lo
establecido en las normas legales sobre la materia. En estos casos, la
resolucién del Contrato se producira cuando el CONCEPENTE tome
conocimiento y curse una notificacion en tal sentido, previa opinién del
REGULADOR, siempre que la insolvencia, disolucion v liquidacion, quiebra
u otra prevista en esta Clausula no hubiere sido subsanada, conforme a ley
dentro de los sesenta (60) Dfas siguientes de notificada, o dentro de un
plazo mayor que el REGULADOR por escrito haya fijado, el cual se
otorgara cuando medien causas razonables, salvo que se pruebe que la
declaracion de insolvencia, disolucion, liquidacién, quiebra o nombramiento
de un interventor haya sido fraudulenta.

k) Toda modificacién de los contratos de construccion, de ser el caso o la
suscripcion de nuevos contratos de construccion, sin observar lo seitalado
en el Numeral vi) del Literal f) de la Clausula 3.5.

) La aplicacién de penalidades contractuales que se hubieren hecho
efectivas o quedado consentidas durante la vigencia del Contrato, cuyo
monto en alcance el diez por ciento (10%) del presupuesto contenido en
los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental para la
Rehabilitaciéon y Mejoramiento o el diez por ciento (10%) del presupuesto
contenido en los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periddico
Inicial; excepto en el caso de superar el porcentaje indicado en la Clausula
6.10 por demora en el inicio de la Rehabilitacién y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial o en la terminacion de la ejecucion de las
mismas.

En estos supuestos, el CONCEDENTE podra, de considerarlo conveniente
para garantizar la continuidad en la prestacion de los servicios de la
Concesion, no invocar la caducidad de la misma, y llegar a un acuerdo con
el CONCESIONARIO, en relacion a un nuevo limite de penalidades. e n

m) Incumplimiento en la presentamon de la Garantia de Fiel Cumplimiento de =~ %
Ejecucién de Rehabilitacion y Mejoramiento Rehabilitacién y Garantia dé ="
Fiel Cumplimiento de Ejecucion de Mantenimiento Periddico Inicial, cuando “ + -
hubiesen transcurridos treinta (30) Dias del plazo indicado en el Literal )
de la Clausula 6.12, y en el Literal de g) de la Cldusula 6.13 sin perjuicio de
las penalidades que correspondan.

n) Incumplimiento de las reglas para la participacion del Socio Estratégico,
astablecidas en el Numeral i) del Literal f) de ia Clausula 3.5 del Contrato.

0} Incumplimiento en la acreditacién del cierre financiero, conforme a lo
indicado en el Apéndice 1 del Anexo XI.

p) La cobranza de Tarifa por montos superiores a los autorizados, verificada y
penalizada de acuerdo a lo indicado en [a Tabla N° 5 del Anexo 1X, hasta
en tres (3) oportunidades por el REGULADOR en un periodo de doce (12)
meses.

q) Falsedad en la declaracion sefialada en el Literal g) de la Clausula 3.1.

En caso que el REGULADOR certifique alguno de los incumplimientos
indicados precedentemente y habiendo aplicado previamente el procedimiento
para la subsanacion previsto en la Clausula 16.20 y el CONCEDENTE opte por
el termino del Contrato, el REGULADOR debera comunicar esta decisién al .
CONCESIONARIO por escrite, con una anticipacion de al menos noventa (90)
Dias Calendario, respecto de la fecha de término anticipado prevista.

En los supuestos establecidos en los literales de la Clausula precedente, para

el calculo del monto a compensar al CONCESIONARIO, de corresponderse
Afares ‘(aI021013)delaCarre!era Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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16.6.

procedera segin lo establecido en la Clausula 16.21 del Contrato, segtn
corresponda.

Si la terminacién del Contrato se produce por incumplimiento del
CONCESIONARIOQ, el tratamiento de las garantias se realizara de ia siguiente
manera:

a)  En cualquier caso, el CONCEDENTE ejecutara el cien por ciento (100%)
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion.

by  Adicionalmente, en caso de verificarse que la causal esta vinculada a la
ejecucion de la Rehabilitaciébn y Mejoramiento y/o Mantenimiento
Periddico Inicial, el CONCEDENTE ejecutara el cien por ciento (100%)
del monto de Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién de
Rehabilitacién y Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico Inicial.

TERMINO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE

16.7.

16.8.

El CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en
caso que el CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales.

Habra incumplimiento grave de las obligaciones del CONCEDENTE en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento del CONCEDENTE en la observancia del procedimiento
previsto para el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero
establecido en las Clausulas 10.4 y siguientes.

b) [ncumplimiento del CONCEDENTE en la entrega del area de terreno para
el inicio o continuacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o
Mantenimiento Periddico Inicial en los plazos previstos en las Clausulas
5.10.

¢} Incumplimiento del pago del PRM, PAMPI y/o PAMO conforme a lo
previsto en el Contrato.

En el caso que el CONCESIONARIO opte por la terminacién del Contrato,
debera comunicario por escrito al CONCEDENTE y al REGULADOR con una
anticipacién de al menos noventa (90) Dias Calendario respecto de la fecha de
término anticipado prevista.

Para el caso de la resolucion del Contrato por incumplimiento del
CONCEDENTE en el supuesto establecido en los Literales a), b) y ¢) de la.

Clausula precedente, el calculo del monto correspondiente a la valorizacion se:»- &)

procedera conforme con lo establecido en la Clausulas 16.14 a 16.18 del
Contrato, seglin corresponda.

Los conceptos sefialados en la presente Clausula son los tnicos pagos a ser
reconocidos a favor del CONCESIONARIO.
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FACULTAD DEL CONCEDENTE DE PONER TERMINO UNILATERAL AL
CONTRATO

16.10. El CONCEDENTE tiene la facultad de poner término unilateral al Contrato, por
razones de interés puablico debidamente fundadas, las cuales deberan ser
individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicaciéon de caracter
oficial que realice al CONCESIONARIO con una antelacion no inferior a seis (6)
meses del plazo previsto para la terminacion del mismo. En igual plazo debera
notificar tal decision a los Acreedores Permitidos.

La referida comunicacién deberd ademas estar suscrita por el organismo del
Estado de la Republica del Perd competente para atender tal problema de
interés publico.

16.11. En este caso sera de aplicacién lo dispuesto en las Clausulas 16.12 a) o 16.19
b) segun corresponda.

TERMINACION POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

16.12. EI CONCESIONARIO tendra la opcién de resolver el Contrato por eventos de
fuerza mayor o caso fortuito, siempre y cuando se verifique que se trata de
alguno(s) de los eventos mencionados en el Literal a) de la Clausula 17.1,
siempre que haya vencido el plazo maximo de suspensioén, el {los) cual (es)
debera(n) haber producido un dafio cierto y actual, debidamente fundado y
acreditado, originado en un suceso insuperable por estar fuera del control
razonable del CONCESIONARIO, el cual, a pesar de todos los esfuerzos que
pueda realizar para prevenir o mitigar sus efectos, no puede evitar que se
configure la situacion de incumplimiento, como consecuencia directa y
necesaria de dicho suceso.

Para el ejercicio de la facultad contemplada en este Capitulo, el
CONCESIONARIO debera observar el siguiente procedimiento:

a) Luego del vencimiento del plazo establecido en la Clausula 17.4, el
CONCESIONARIO debera comunicar, por medio de un informe oficial, al
CONCEDENTE y al REGULADOR que, con motivo de la ocurrencia de
alguna(s) de las circunstancias antes descritas, ha optado por resolver el
Contrato. Dicho informe debera contener:

- Una descripcién fundada de la causal invocada y de los efectos
economicos o juridicos de la misma.

- Una propuesta del procedimiento a seguir para la terminacion del
Contrato.

b} Dicha propuesta debera ser entregada al CONCEDENTE, al REGULADOR
y a los Acreedores Permitidos, los cuales tendran un plazo de veinte {20)
Dias para formularle observaciones.

¢} En caso de existir discrepancias en relacién con el procedimiento
propuesto por el CONCESIONARIO, éstas deberdn someterse al
conocimiento del arbitro establecido en el Capitulo XVIII del presente
Contrato.



d} En el evento que el CONCESIONARIO ejerza la opcion aqui establecida
éste recibira un monto de acuerdo a lo sefialado en el Capitulo XVI.

DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

16.13.

En el caso que la resoluciéon del Contrato se produzca por acuerdo entre las
Partes, por incumplimiento del CONCEDENTE, por decisién unilateral del
CONCEDENTE o por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el CONCEDENTE
devolvera al CONCESIONARIO la(s) Garantia(s) de Fiel Cumplimiento
vigente(s) dentro de los seis (6) meses posteriores a la Caducidad de la
Concesién.

CANCELACION DE COMPROMISOS DE PAGO DEL CONCEDENTE AL
CONCESIONARIO

16.14.

16.15.

16.16.

Una vez declarada la Caducidad bajo cualquiera de los eventos indicados en
los Literales del b) al f) de la Clausula 16.1, el REGULADOR, en un plazo no
mayor de treinta (30) Dias, realizarA en funcién a los avances en la
Rehabilitacién y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico Inicial y/o
Mantenimiento y Operacion- el calculo de los compromisos pendientes de pago
del CONCEDENTE al CONCESIONARIO, el mismo que serd remitido al
CONCEDENTE, quien debera aprobarlos oportunamente a fin de garantizar
sean cancelados y/o considerados en la Ley del Presupuesto General de la
Reptblica correspondiente.

Si la caducidad se produce antes del inicio de la Rehabilitaciéon y Mejoramiento,
se cancelard al CONCESIONARIO el PAMO pendiente de pago, proporcional a
la fraccion de afio transcurrida desde el inicio de la Concesion hasta la fecha de
Caducidad.

Si la Caducidad se produce durante la ejecucién de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o Mantenimiento Periddico Inicial se procedera de acuerdo a lo
siguiente:

a) Se cancelard al CONCESIONARIO el PAMO pendiente de pago,
proporcional a la fraccion de afio transcurrida desde la Fecha de
Suscripcién del Contrato o el dltimo pago del PAMO hasta la fecha de
Caducidad, segin corresponda.

b) Para cancelar la Rehabilitacién y Mejoramiento se canceiara el Hito
pendiente de pago, si fuera el caso, o el avance del Hito en construccién
no finalizado por haberse producido la Caducidad.

¢)  Para cancelar el Mantenimiento Periédico Inicial, se valorizara tomando .\ =
como referencia los CAMPI aprobados, la cancelacién se realiza dé:"
acuerdo a fo indicado en el numeral 3 a) ii del Apéndice 2 del Fideicomiso .

de Administracion.

Se determina el valor del Mantenimiento Periédico Inicial en base a los

CAMPI aprobados mas los informes de avance no considerados en .

algiin CAMPI, se mantienen los pagos durante el plazo que corresponda.

. Si la Caducidad se produce después de aceptada la Rehabilitacion y

Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial, hasta el final de la Concesién.
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b)

' Se cancelarda al CONCESIONARIO el PAMO pendiente de pago,
proporcional a la fraccion de arfio transcurrida desde el pago del uitimo
PAMO hasta la fecha de caducidad.

Se cancelard al CONCESIONARIO el PAMPI pendiente de pago, de
acuerdo a lo indicado en el numeral 3 a) ii del Apéndice 2 del Fideicomiso
de Administracién del presente Contrato.

16.18. Dichas obligaciones seran pagadas por el CONCEDENTE con recursos del
Fideicomiso mientras tenga disponibilidad y posteriormente presupuestadas en
el Proyecto de Ley del Presupuesto General de ia Republica.

EFECTOS DE LA TERMINACION

16.19. Los efectos de la Caducidad de la Concesidn son, entre otros, los siguientes:

a)

b)

La Caducidad de la Concesion produce la obligacion del
CONCESIONARIO de devolver las areas de terreno comprendidas en el
Area de la Concesién y entregar los Bienes de la Concesién al
CONCEDENTE, conforme a los términos del Capitulo V del presente
Contrato.

Sesenta (60) Dias Calendario antes de que se produzca el término del
Contrato, se dara inicio a la formulacién del Inventario Final de los bienes,
el mismo que se realizara con intervencion del REGULADOR y debera
quedar concluido diez (10) Dias antes de la fecha de vencimiento del
Contrato.

En el supuesto de caducidad por mutuo acuerde, el inventario final
integrara este acuerdo como anexo del Contrato que se suscriba para el
efecto.

Sesenta (60) Dias Calendario antes de que transcurra el plazo de” | '

subsanacién, para los casos de resolucion por incumplimiento, se dara
comienzo a la formulacion del Inventario Final de los bienes, el mismo que
se realizara con intervencion del REGULADOR y que debera quedar
concluido diez (10) Dias antes de que se cumpla el plazo de subsanacion.

En caso la subsanacién se llegue a producir antes de que transcurra el
plazo antes indicado, el inventario sera automaticamente suspendido. Si ya
hubiese sido culminado, el mismo quedara sin efecto.

El Inventario Final de los Bienes debera contar con la aprobacion del
CONCEDENTE previa opinién del REGULADOR.

Producida la Caducidad de la Concesion, la actividad del
CONCESIONARIO cesa y se extingue su derecho de explotar la
infraestructura vial, derecho que es reasumido por el CONCEDENTE,
excepto en el caso que el REGULADOR haya nombrado un interventor y
mientras dure su actuacién, sin perjuicio del reconocimiento de los
derechos que corresponden a los Acreedores Permitidos segun o
establecido en la Clausula11.16.

Asimismo, se extinguen todos los contratos a los que se refiere la Clausula
14.2, salvo aquellos que expresamente el CONCEDENTE haya decidido
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mantener en vigencia y asumido la posicion contractual del
CONCESIONARIO.

¢} Producida la Caducidad de la Concesidn, el CONCEDENTE o el nuevo
Concesionario que éste designe se haran cargo de jos Sub Tramos,
correspondiéndole al CONCEDENTE efectuar la liquidacion final conforme
a los términos de esta Seccién y al Expediente Técnico.

PROCEDIMIENTO PARA LA SUBSANACION EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONCESIONARIO

16.20. En caso de incumplimiento grave del CONCESIONARIO previsto en la
Clausula 16.4 o de cualquier otra obligacibn que nho cuente con un
procedimiento expreso de subsanacion regulado en el Contrato, el
REGULADOR otorgara un plazo al CONCESIONARIO de hasta sesenta (60)
Dias Calendario, el que sera contado desde la fecha de recepcion del
requerimiento, para subsanar dicha situacion de incumplimiento.

Atendiendo a las circunstancias de cada caso, el REGULADOR a su criterio
podra otorgar un plazo mayor al antes indicado.

PROCEDIMIENTO PARA EL RESCATE EN CASO DE RESOLUCION DEL
CONTRATO

16.21. En caso que cualquiera de las Partes invoque la resolucién del Contrato de
Concesidn por cualquier motivo, o el CONCEDENTE decida unilateralmente la
resolucién del Contrato, correspondera al REGULADOR nombrar a una
persona juridica para que actie como interventor, quien tendra a su cargo la
Explotacién de la Concesidn y cumplira todas las obligaciones del
CONCESIONARIO, mientras el CONCEDENTE decide el mecanismo que
permita mantener la continuidad del Servicio.

Correspondera al CONCEDENTE adoptar las medidas necesarias, a fin de
garantizar la continuidad del Servicio.

En casos excepcionales en los cuales exista suspension de la-Concesion, o
Caducidad de la Concesion, a fin de evitar la paralizacion total o parcial del
servicio, el REGULADOR podra contratar temporalmente los servicios de
personas o empresas especializadas para la operacion total o parcial de la
Concesién por un plazo no superior a un (1) Afio Calendario.

Los costos de la contratacion del Interventor seran asumidos por aquella Parte
cuyo incumplimiento hubiere dado origen a la resolucién del Contrato o por el
CONCEDENTE en caso ejerza la facultad de poner término unilateral al

a un aflo calendario.

CAPITULO XVII: SUSPENSION DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO

El incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las Partes
contempladas en este Contrato, no sera considerada como causa imputable de
incumplimiento a alguna de ellas durante el tiempo y en la medida que tal
incumplimiento sea causado por alguna de las siguientes causales e impida la
gjecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico Inicial
o durante ia Explotacion:

Contrato. La duracién de contratacion de dicho Interventor no podra ser mayor;_{:f.i-‘ o
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a) Fuerza mayor o caso fortuito, entendidos como eventos, condicicnes o
circunstancias no imputables a las Partes, de naturaleza extraordinaria,
imprevisible e irresistible, que impidan a alguna de ellas cumplir con las
obligaciones a su cargo o causen su cumplimiento parcial, tardio o
defectuoso. El suceso debera estar fuera del control razonable de la Parte
que invoque la causal, la cual, a pesar de todos los esfuerzos razonables
para prevenirlos o mitigar sus efectos, no puede evitar que se configure la
situacion de incumplimiento. Entre otros eventos se encuentran, las
siguientes situaciones:

i. Cualquier acto de guerra externa, interna o civil (declarada o no
declarada), invasion, conflicto armado, bloqueo, revolucidon, motin,
insurreccion, conmocion civil o actos de terrorismo.

ii. Aquellos paros o huelgas generales de trabajadores, protestas, actos de
violencia o de fuerza realizadas por organizaciones comunales, sociales
o politicas, o manifestaciones publicas de gran envergadura que afecten
directamente al CONCESIONARIO por causas ajenas a su voluntad que
no le sean imputables y que vayan mas alla de su control razonable.

ii. La eventual confiscacion, requisa, o destruccion total o parcial de la
infraestructura de la Concesidon y su imposibilidad de recuperacion,
ocasionados por orden de cualquier autoridad publica, por causas no
imputables al CONCESIONARIO, que afecten gravemente la ejecucion
del Contrato impidiendo al CONCESIONARIO cumplir con las
obligaciones a su cargo.

iv. Aquellos descubrimientos de restos arqueologicos que sean de una
magnitud tal que impidan al CONCESIONARIO cumplir en forma
definitiva con las obligaciones a su cargo.

b) Acuerdo entre las Partes, derivado de circunstancias distintas a las
referidas en el Literal anterior, en cuyo caso sera necesario contar con la
previa opinion del REGULADOR.

¢) Los demas casos expresamente previstos en el presente Contrato.

M5\¢\PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION DE SUSPENSION

5/17.2 A excepcion de la causal mencionada en el Literal b) de la Clausula 17.1, si
: una de las Partes no puede cumplir todas las obligaciones que se le imponen
por el presente Contrato, debido a alguno de los eventos sefialados en dicha
Clausula, tal Parte notificara a la otra Parte y al REGULADOR, por escrito,
dentro de los siete (7) Dias de producido el evento, dando las razones del
incumplimiento, detalles de tal evento, la obligacién o condicién afectada, el
periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, la Parte que se vea afectada por el evento
debera mantener a la otra Parte informada del desarrollo del mismo.

La Parte que haya recibido la comunicacion debera comunicar a la otra Parte y
al REGULADOR su opinién sobre la referida solicitud en un plazo no superior a
los quince (15) Dias, contados desde la fecha de comunicacién de la
circunstancia por la cual se invocd la suspensidon temporal de las obligaciones.
Correspondera al REGULADOR declarar la suspensiéon de la Concesion, de
conformidad con las Normas Regulatorias. Las obligaciones afectadas por un
hecho de fuerza mayor o caso fortuito, quedaran automaticamente suspendidas
desde la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito y mientras dure
dicho evento.
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EFECTOS DE LA DECLARACION DE SUSPENSION.

17.3 El deber de una Parte de cumplir todas las obligaciones que aqui se le
imponen, serd temporaimente suspendido durante el periodo en que tal Parte
esté imposibilitada de cumplir, por cualquiera de las causales indicadas en la
Clausula 17.1, pero s6lo mientras exista esa imposibilidad.

Lo anterior es sin perjuicio de la obligacion del CONCESIONARIO de
restablecer la Transitabilidad en la medida de lo posible, una vez que cese la
causal que dio origen a la suspension, y en el menor tiempo posible de
conformidad con lo dispuesto en el ANEXO |.

La Parte afectada por un evento de fuerza mayor, deberd notificar en forma
inmediata a la otra Parte y al REGULADOR cuando tal evento haya cesado y
no le impida seguir cumpliendo con sus obligaciones, y deberd a partir de
entonces reasumir el cumplimiento de las obligaciones suspendidas del
Contrato.

La fuerza mayor o caso fortuito no liberard a [as Partes del cumplimiento de las
obligaciones que no sean suspendidas por dichos eventos, asi como tampoco
liberara al Concesionarioc de la aplicacion de penalidades por los
incumplimientos debidamente notificados por el REGULADOR con anterior a la
declaracion de suspensién.

17.4 En caso la suspensiéh se extienda por mas de ciento ochenta (180) Dias
Calendario contados desde la respectiva declaracion, la Parte afectada por
dicha suspension podra invocar la Caducidad del Contrato.

17.5 Ei incumplimiento de obligaciones producido a consecuencia de los supuestos
indicados en la Clausula 17.1, no sera sancionado con las penalidades
indicadas en el presente Contrato, conforme a los términos y condiciones
previstas. En caso el REGULADOR declare improcedente la solicitud de
suspension de la Concesién, las penalidades correspondientes al
CONCESIONARIO podran ser aplicadas de manera retroactiva.

MITIGACION

17.6 La Parte que haya notificado un evento de caso fortuito o fuerza mayor debera
hacer esfuerzos razonables para mitigar los efectos de tales eventos en el
cumplimiento de sus obligaciones.

CAPITULO XVIII: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
LEY APLICABLE

18.1 El Contrato se regira e interpretarda de acuerdo a las Leyes y Disposiciones
Aplicables. Por tanto, expresa que el contenido, ejecucién, conflictos y demas
consecuencias que de él se originen, se regiran por dicha legistacion, la misma
gue el CONCESIONARIO declara conocer.

AMBITO DE APLICACION

18.2 El presente Capitulo regula la solucién de controversias que se generen entre
las Partes durante la Concesién y aquellas retacionadas con la resolucion del

y la Caducidad de la Congcesion, con excepmon de aqueltas
nisdio (al 02.10.13) de la Carretera Longiluginal de la Sierra Tramo 2
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controversias que surjan respecto de los actos administrativos que emita el
REGULADOR en gjercicio de sus funciones, en atencion a lo dispuesto por la
Ley N° 26917.

De conformidad con el Articulo 62 de la Constitucién Politica del Peru, se
reconoce que los conflictos derivados de Ia relacién contractual se solucionaran
por el trato directo y en la via arbitral, segun los mecanismos de proteccion
previstos en el Contrato.

Sin perjuicio de lo establecido en los parrafos anteriores, las Partes reconocen
que la impugnacién de las decisiones del REGULADOR, u ofras entidades
publicas en el ejercicio de sus competencias administrativas atribuidas por
norma expresa, debera sujetarse a las Leyes y Disposiciones Aplicables.

CRITERIOS DE INTERPRETACION

18.3

18.4

En caso de divergencia en la interpretacién de este Contrato, se seguira el
siguiente orden de prelacién para resolver dicha situacion;

a) El Contrato y sus modificatorias:
b) Circulares a que se hace referencia en las Bases; y
¢) Las Bases.

El Contrato se suscribe tnicamente en idioma castellano. De existir cualquier
diferencia entre cualquier traduccién del Contrato y éste, prevalecera el texto
del Contrato en castellano. Las traducciones de este Contrato no se
consideraran para efectos de su interpretacion.

Los términos "Anexo”, “Apéndice” “Clausula”, “Capitulo®, “Numeral” y “Literal”
se entienden referidos al presente Contrato de Concesién, salvo que del
contexto se deduzca inequivocamente y sin lugar a dudas que se refieren a
otro documento.

Los plazos establecidos se computaran en dias, meses o afios segin -

corresponda.

Los titulos contenidos en el Contrato tienen Unicamente el propésito de

identificacidn y no deben ser considerados como parte del Contrato, para limitar
o ampliar su contenido ni para determinar derechos y obligaciones de las
Partes.

Los terminos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa.
Los términos en masculino incluyen al femenino y viceversa,

El uso de la disyuncién “0” en una enumeracién deber4d entenderse que
comprende excluyentemente a alguno de los elementos de tal enumeracién.

El uso de la conjuncién “y" en una enumeracion debera entenderse que
comprende a todos los elementos de dicha enumeracion o lista.

Todos aquelias tarifas, ingresos, costos, gastos y similares a que tenga
derecho o que sean de responsabilidad del CONCESIONARIO por la
prestacion de los Servicios deberan ser cobrados o pagados en la moneda que
corresponda conforme a las Leyes y Disposiciones Aplicables y a los términos
del Contrato.

da
Feetd
‘nas Vigks
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RENUNCIA A RECLAMACIONES DIPLOMATICAS

18.10 El CONCESIONARIO y sus socios, accionistas o participacionistas renuncian
de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier reclamacion
diplomatica, por las controversias o conflictos que pudiesen surgir del Contrato.

TRATO DIRECTO

18.11 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos o
incertidumbres con relevancia juridica sobre materias de caracter disponible
que pudieran surgir con respecto a la interpretacién, ejecucion, cumplimiento, y
cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o eficacia del Contrato o
Caducidad de la Concesion, con excepcion de los actos administrativos que
emita el REGULADOR en ejercicio de sus funciones a que se refiere la
clausula 18.2, seran resueltos por trato directo entre las Partes.

El plazo de trato directo para el caso del arbitraje nacional debera ser de quince
(15) Dias contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o de una incertidumbre con relevancia
juridica. La solicitud de inicio de trato directo debe incluir una descripcion
comprensiva de la controversia y su debida fundamentacion, asi como estar
acompaiiada de todos ios medios probatorios correspondientes.

De otro lado, tratandose del arbitraje internacional, el periodo de negociaciéon o
trato directo sera no menor a seis (6) meses. Dicho plazo se computara a partir
de la fecha en la que la parte que invoca la Clausula notifique su solicitud de
iniciar el trato directo al Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de
Coordinador del Sistema de Coordinacion y Respuesta del Estado en
Controversias Internacionales de Inversion, en virtud de lo establecido en la
Ley N° 28933 y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 125-
2008-EF y modificatorias. La solicitud de inicio del trato directo debe incluir una
descripcién comprensiva de la controversia y su debida fundamentacion, asi
como estar acompariada de todos los medios probatorios correspondientes.

Los plazos a los que se refieren los parrafos anteriores podran ser ampliados
por decisién conjunta de las Partes, acuerdo que debera constar por escrito,
siempre que existan posibilidades reales que, de contarse con este plazo
adicional, el conflicto sera resuelto mediante el trato directo.

{
{
:

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre
de caracter técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las paries no se”
pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas -
partes deberan sustentar su posicién en una comunicacion escrita gue hardn .
legar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran que la controversia es de caracter técnico 0 no técnico.

Los conflictos o incertidumbres técnicas (cada una, una Controversia Técnica)
seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en el Literal a) de la
Clausula 18.12. Los conflictos o incertidumbres que no sean de carécter
técnico (cada una, una Controversia No Técnica) serdn resueltos conforme al
procedimiento previsto en el Literal b) de {a Cléusula 18.12. En caso las Partes
no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo respecto de sf el
conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
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Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto. tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No Técnica, entonces tal confiicto o
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No Técnica y
sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en el Literal b) de
la Clausula 18.12.

ARBITRAJE

18.12 Modalidades de procedimientos arbitrales:

a) Arbitraje de Conciencia.- Todas y cada una de las Controversias Téchicas
que no puedan ser resueltas directamente por las Partes dentro del plazo de
trato directo deberan ser sometidas a un arbitraje de conciencia, de
conformidad con el Numeral 3 del Articulo 57 del Decreto Legislativo N°
1071, en el cual los arbitros resolveran conforme a sus conocimientos y leal
saber y entender. Los arbitros podran ser peritos nacionales o extranjeros,
pero en todos los casos deberan contar con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, y no deberan tener conflicto de
interés con ninguna de las Partes al momento y después de su designacién
como tales,

El Tribunal Arbitral podra solicitar a las Partes la informacién que estime
necesaria para resolver la Controversia Técnica que conozca, y como
consecuencia de ello podra presentar a las Partes una propuesta de
conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Tribunal Arbitral
podra actuar todos los medios probatorios y solicitar de las Partes o de
terceras personas los medios probatorios que considere necesarios para
resolver las pretensiones planteadas. El Tribunal Arbitral debera preparar
una decision preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a su instalacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5)
Dias para preparar y entregar al Tribunal sus comentarios a dicha decisién

preliminar. El Tribunal Arbitral debera expedir su decisién final sobre la <
Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias siguientes a la:
recepcion de los comentarios de las Partes, a su decision preliminar o al . . .
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra -

primero. E! procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica
debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Per(. Excepcionalmente, y por
la naturaleza del caso concreto, el Tribunal Arbitral se trasladara a otra
localidad sélo con el fin de actuar medios probatorios como un peritaje, una
inspeccién ocular o cualquier otro medio probatorio que sea necesario
actuar en otra localidad, por un plazo no mayor a diez (10) Dias.

Los miembros del Tribunal deberan guardar absoluta reserva y mantener
confidencialidad sobre toda la informacion que conozcan por su participacién
en la resolucién de una Controversia Técnica.

La controversia se resolvera a través de arbitraje nacional, siendo de
aplicacion los Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Camara de
Comercio de Lima, en todo lo no previsto en el presente Contrato.

b) Arbitraje de Derecho.- Las Controversias No-Técnicas seran resueltas
mediante arbitraje de derecho, procedimiento en el cual los arbitros deberan
resolver de conformidad con la legislacion peruana aplicabie. El arbitraje de
derecho podra ser local o internacional, de acuerdo a lo siguiente:
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i) Cuando las Controversias No-Técnicas tengan un monto involucrado
superior a Treinta Millones y 00/100 Doélares (US$ 30'000,000.00) ¢ su
equivalente en moneda nacional, las Partes trataran de resolver dicha
controversia via trato directo dentro del plazo establecido en el Numeral
18.11 para el caso del arbitraje internacional, pudiendo ampliarse por
decision conjunta de las Partes en los términos establecidos

i) En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato
directo referido en el parrafo precedente, las controversias suscitada
seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho,
administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), siendo aplicables para este caso el
reglamento y las reglas CIADI aplicables a los procedimientos de
Arbitraje establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados,
aprobado por el Perl mediante Resolucién Legislativa N° 26210, a
cuyas Normas las Partes se someten incondicionalmente.
Alternativamente, las Partes podran acordar someter |la controversia a
otro fuero distinto al del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

i}y Para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje internacional de
derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
CONCEDENTE en representacién del Estado de la Republica del Perd
declara que al CONCESIONARIO se le considerara como “Nacional de
Otro Estado Contratante” por estar sometido a control extranjero segun
lo establece el literal b) del numeral 2 del articulo 25 del Convenio sobre
Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados, y el CONCESIONARIO acepta que se le
considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos de Ameérica, y sera conducido en idioma castellano.

Si por cualquier razén el CIADI declinara asumir el arbitraje promovido
en virtud de la presente Clausula, las Partes de manera anticipada
aceptan somseter, en los mismos términos antes sefialados, las
Controversias No Técnicas que: (a) tengan un monto involucrado
superior a Treinta Millones y 00/100 Délares (US$ 30°000,000.00) o su
equivalente en moneda nacional, o (b) las Partes no estén de acuerdo
sobre la cuantia de la materia controvertida, al Reglamentode Arbitraje
del UNCITRAL (siglas en inglés) o CNUDMI (siglas en castellano). En

Casteliano, siendo aplicable la Ley Peruana.

igual o menor a Treinta Millones y 00/100 Délares (US$ 30°000,000.00),
0 su equivalente en moneda nacional, y aquellas controversias de puro
derecho que no son cuantificables en dinero, seran resueltas mediante
arbitraje de derecho, a través de un procedimiento que se seguira de
conformidad con los Reglamentos del Centro de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente. Las Partes podran someter las controversias a las
reglas o procedimientos de ofra institucién distinta a la Camara de
Comercio de Lima, para ello se requerird acuerdo expreso que debera

ese caso el arbitraje se llevara a cabo en Lima, Perd, en 1dioma,. v

Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea .-
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constar por escrito. El lugar del arbitraje sera la ciudad de Lima, capital
de la Republica del Per(; el idioma oficial a utilizarse sera el castellano;
y la ley aplicable, la ley peruana.

REGLAS PROCEDIMENTALES COMUNES

18.13 Tanto para el Arbitraje de Conciencia a que se refiere el Literal a) de la
Clausula 18.12 como para el Arbitraje de Derecho a que se refiere el Literal b)
de la Clausula 18.12, ya sea en su modalidad internacional o nacional, se
aplicaran por igual las siguientes disposiciones generales;

a) El Tribunal Arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte

designard a un arbitro en un plazo no mayor a sesenta (60) Dias de
requerida y el tercero serda designado por acuerdo de los dos arbitros
designados por las Partes, quien a su vez se desempefiara como Presidente
del Tribunal Arbitral. Si una de las Partes no cumpliera con designar a su
Arbitro, o si los dos arbitros nombrados por las Partes no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10)
Dias siguientes a la peticion formal de arbitraje por una de las Partes o a la
fecha del nombramiento del segundo arbitro, el segundo y/o el tercer arbitro
sera designado, a pedido de cualquiera de las Paries por la Camara de
Comercio de Lima, en el caso del Arbitraje de Conciencia, el Arbitraje de
Derecho nacional, y de manera excepcional actuara como entidad
nominadora, en el caso del Arbitraje promovido bajo las reglas UNCITRAL
(CNUDMI); o por el CIADI en el caso del Arbitraje de Derecho internacional.

b) Sin perjuicio de los actos administrativos a que se refiere la clausula 18.2,

que estdn exceptuados del presente Capitulo, el Tribunal Arbitral puede
suplir, a su discrecidon, cualquier diferencia o laguna existente en la
legislacion o en el Contrato, mediante la aplicacién de los principios
generales del derecho y los Convenios, Convenciones y/o Tratados de Ios
que la Republica del Pertl sea signatario.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera

definitivo e inapelable. En este sentido, las Partes deben considerario como
sentencia de Ultima instancia, con autoridad de cosa juzgada. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de reconsideracion,
apelacién, casacion o cualquier otro medio impugnatorio contra el laudo
arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo cumplimiento y de
ejecucion inmediata, salvo en los recursos previstos en la Seccién 5 del
Capitulo IV del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y en las causales
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislativo N° 1071 y
en el Convenio de Reglas de Arbitraje CIADI, cuando sea de aplicacion.

d) Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de

sus obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive
con aquellas que son materia del arbitraje. Si la materia de arbitraje fuera el
cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Ejecucidn de Rehabilitacion y Mejoramiento vy
Mantenimiento Periddico Inicial Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
de Concesién y/o la Garantia de Ejecucién de Inversiones Adicionales, si
fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y tales garantias
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no podran ser ejecutadas por el motivo que suscité el arbitraje y deberan ser
mantenidas vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucion de una controversia, serdn cubiertos por la Parte vencida. Igual regla
se aplica en caso la Parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la
pretension del demandante o del reconviniente. También asumiré los gastos el
demandante o el reconviniente que desista de la pretension. En caso el
procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
Partes, el Tribunal Arbitrai decidira la distribucion de los referidos gastos.

Se excluyen de lo dispuesto en esta Cldusula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.

CAPITULO XIX: MODIFICACIONES AL CONTRATO

19.1

Toda solicitud de enmienda, adicién o modificacién del presente Contrato por
cualquiera de las Partes debera ser presentada a la otra Parte, con copia al
REGULADOR, con el debido sustento técnico y econdmico financiero y con la
conformidad de los Acreedores Permitidos seglin lo establezcan los actos y
contratos de Endeudamiento Garantizado Permitido, en el caso de ser
aplicable. EI CONCEDENTE resolvera la solicitud contando con ia opinion
técnica del REGULADOR. El acuerde de modificacion sera obligatorio para las
Partes solamente si consta por escrito y es firmado por los representantes
debidamente autorizados de las Partes.

La solicitud que en ese sentido realice el CONCESIONARIO o el
CONCEDENTE debera respetar la naturaleza de la Concesidn, las condiciones
econdmicas y técnicas contractualmente convenidas, el equilibrio econémico y
financiero de las prestaciones a cargo de las Partes.

De conformidad con el Articulo 33 del TUO, las Partes podran modificar el
presente Contrato, previo acuerdo por escrito, por causa debidamente fundada
y cuando ello resuite necesario al interés publico, las condiciones econdmicas y
técnicas contractualmente convenidas vy el equilibro econdmico — financiero de
las prestaciones a cargo de las Partes.

Para efectos de lo establecido en los parrafos precedentes, debe tomarse en : _
cuenta que la modificacion de cualquiera de los términos establecidos en el

presente Contrato, requiere de la opinion previa del REGULADOR, quien ia
emitira sobre la propuesta consensuada.

De igual modo, las Partes podran presentar una solicitud al REGULADOR
destinada a la revisién det Contrato, por causas que a criterio de una de las
Partes no se haya previsto a la Fecha de Suscripcion del Contrato, tales como
incremento del trafico proyectado superior al estudio de demanda. Para este
caso, se requerira informe previo del REGULADOR.
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19.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Seccién, es de aplicacién al
presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 9 del Decreto Supremo N° 146-
2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley
Marco de Asociaciones Publico — Privadas para la generacién de empleo
productivo y dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocion de
la inversion privada, y sus modificatorias.

19.3 En caso el CONCEDENTE solicite a PROINVERSION asistencia en la
negociacion ¢ suscripcion de adendas al presente Contrato, debera
proporcionar la informacion necesaria, en la misma oportunidad en que [e es
presentada por el CONCESIONARIO.

En los casos que el CONCEDENTE no solicite asistencia en la negociacién o
suscripcidn de adendas al presente Contrato, de darse el caso, luego de
suscritas, deberd remitir a PROINVERSION copia de la misma asi como los
antecedentes respectivos, para su conocimiento.

CAPITULO XX: DOMICILIOS
FIJACION

20.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y ofras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran
validamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcion o
cuando sean enviadas por courier, por télex o por fax, una vez verificada su
recepcion, a las siguientes direcciones:

Si va dirigida al CONCEDENTE:

Nombre: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Direccion: Jirén Zorritos N° 1203, Lima 1.
Atencion: Ministro de Transportes y Comunicaciones

Si va dirigida a EL. CONCESIONARIO:
Nombre:

Direccion:

Atencion:

Si va dirigida al REGULADOR:

Nombre: Organismo REGULADOR de la Inversién en Infraestructura de
Transporte de Uso Ptiblico — OSITRAN

Direccién: Av. Republica de Panama 3659 Urb. El Palomar —~ San Isidro

Atencién; Gerente de OSITRAN

CANMBIOS DE DOMICILIO
20.2 Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del

Contrato y al REGULADOR. Este nuevo domicilio debera ser fijado cumpliendo _
los requisitos de la Clausula precedente.

Firmado en Lima, en cuatro (4) ejemplares originales, uno para el CONCEDENTE, otro
para el REGULADOR, uno para PROINVERSION y el cuarto para el
CONCESIONARIO, alos ....... dias del mes de .................... de 201__,
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ANEXO |
{Niveles de Servicio)

Procedimientos para la explotacién y para el control de la gestién del
Concesionario de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N

Version Final de Gonfrato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de fa Sierra Tramo 2 PRI
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1.1

1.2

1.3

SECCION 1
DE LA CONSERVACION DE LA ViA

INTRODUCCION

El presente Anexo | forma parte integral del Contrato de Concesion de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N vy en el Apéndice 1 se definen los
Sub Tramos.

Los términos que se utilizan tienen el mismo sentido y alcance que en el texto
principal del Contrato, segln las definiciones que aparecen en su Numeral 1.10.

El presente Anexo tiene por objetivo establecer obligaciones contractuales
complementarias para la ejecucién de las tareas de Conservacion segln lo
establecido en las Especificaciones Técnicas Generales para la Conservacién de
Carreteras (R.D. N°051-2007-MTC/14 del 2007), y para el control de la
prestacion de los servicios brindados por parte del CONCESIONARIO.

2. CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

2.1

El estado de los Bienes de [a Concesion y de la infraestructura vial se expresara
a través de pardmetros de condicién, que harén referencia a diversos aspectos:
estado del pavimento, condicién de los drenajes, estado de las sefiales, calidad
de la transitabilidad, etc. Los limites aceptables para la medida de los
parametros de condicion, estan dados por los “niveles de servicio” establecidos
en este Anexo.

Es obligacion del CONCESIONARIO programar y ejecutar oportunamente las
tareas de Conservaciéon que permitan que en cualquier momento ia medida de
los pardmetros de condicion sea igual o esté por encima de los umbrales
minimos (o debajo de los maximos) establecidos por los niveles de servicio
definidos en este Anexo.

El CONCESIONARIO dispondra en todo momento de la estructura, organizacién
y recursos (fisicos, técnicos y administrativos), que le permitan programar y
ejecutar a lo largo del periodo de la Concesién, las tareas de Conservacién
Periédica, Rutinaria y atencién de Emergencias Viales, necesarias para que la
medida de los pardmetros de condicion se mantenga siempre igual o por encima
de los umbrales minimos {0 debajo de los méximos) establecidos por los niveles
de servicio definidos en este Anexo.

Para el CONCESIONARIO esto significa detectar por si mismo aquellos
parametros de condicién cuya medida eventualmente se encuentre préxima de
los limites admisibles establecidos por los correspondientes niveles de servicio y
adoptar las medidas necesarias para su correccién oportuna, para estar siempre
dentro de los niveles de servicio definidos en este Anexo |.

Los niveles de servicio pueden ser referidos a aspectos particulares del estado
de la superficie de rodadura, del estado de los drenajes, del estado de los
elementos de seguridad, etc. En este caso se denominan “Niveles de Servicio
Individuales®. Por otra parte, tanto para cada Sub Tramo como para la
Concesion en su conjunto es posible establecer niveles de servicio que
consideren todos los aspectos; a éstos se los denomina “niveles de servicio
globales”.
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2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

3.5

Durante el plazo de Concesion, el CONCESIONARIO debera cumplir en forma
permanente con los niveles de servicio individuales establecidos en el Apéndice
2 de este Anexo y con los niveles de servicio globales establecidos para cada
Sub Tramo en el Apéndice 6 de este Anexo.

El REGULADOR directamente o a través de quien éste designe, llevara adelante
las tareas de fiscalizaciéon del cumplimiento de los niveles de servicio, esto es:
(a) verificar que se mantienen los parametros de condicién igual o por encima de
los umbrales minimos (o debajo de los maximos) establecidos por los niveles de
servicio definidos en el Apéndice 2 de este Anexo |, y (b) verificar que los niveles
de servicio globales se mantienen dentro de los valores definidos para cada Sub
Tramo y para la Concesion en el Apéndice 6 de este Anexo.

El cumplimiento de los niveles de servicio individuales se verificaran de manera
continua e inopinadamente, mientras que el cumplimiento de los niveles de
servicio globales se verificaran peridédicamente, segun lo que se indica en el
Numeral 5.4 al 5.7 del presente Anexo.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Programas de Conservacion

Tal como se establece en el Capitulo VIl del Contrato, y en los plazos indicados
en los parrafos siguientes, el CONCESIONARIO sometera para aprobacién del
REGULADOR un “programa de Conservacién” para el correspondiente periodo,
que describa las tareas que prevé ejecutar, con los disefios y especificaciones
que correspondan.

El programa de Conservacién estara debidamente justificado en sus aspectos
técnicos, indicando el analisis de estado sobre el que se basa, los indicadores
considerados v las politicas aplicadas para la toma de decisiones.

Los programas de Conservacién que debera presentar el CONCESIONARIO al
REGULADOR y al CONCEDENTE deberan incluir 1as politicas y el cronograma
de las operaciones a realizar, con sus respectivas mediciones y su justificacion
técnica, todo ello de conformidad con los Estudios Técnicos y las disposiciones
del Contrato. El programa debera garantizar el transito ininterrumpido durante su
ejecucion.

El primer programa de Conservacion debera ser presentado al REGULADOR
dentro de los primeros sesenta {(60) Dias Calendario de recibida la carretera que
sera entregada por el CONCEDENTE a la culminacién o caducidad del contrato
de servicios respectivo. Dicho programa abarcara hasta diciembre del mismo
afo.

Los siguientes programas de Conservacion deberan ser presentados al

REGULADOR, dentro de los primeros quince (15) Dias Calendario del mes de.

diciembre del afio anterior al que corresponda su ejecucion y abarcara hasta
diciembre del afio de ejecucién de la Conservacién. De la misma forma en el
caso del ditimo Afo de Concesion, el programa de Conservacion debera
comprender las actividades a realizarse hasta la fecha de vencimiento de la
Concesién.

Luego del primer programa referencial de Conservacion y hasta la Caducidad de
la Concesién, el CONCESIONARIO deberd presentar durante los primeros siete
(7} Dias de cada mes, un informe con la descripcion de las actlwdades de

Version Final dg Contrato (al 02.10.13) de la Cairetera Longitudinal de fa Sierra Trame 2
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Conservacién gjecutadas en el mes inmediato anterior, indicando las variaciones
respecto de lo establecido en el programa de Conservacion anual y su
justificacion.

El incumplimiento de la presentacién anual del programa de Conservacién e
informes mensuales en los términos, condiciones y plazos mencionados, dara
lugar a la imposicién de una penalidad de acuerdo a lo regulado en la Tabla N° 4
del Anexo IX.

Este programa podra ser objeto de ajustes y evaluaciones periédicas sea a
pedido de las Partes o de oficio por el REGULADOR,

Sin perjuicio de lo anterior, tres (3) afios antes de la fecha estimada para el
término del plazo de la Concesion, el CONCEDENTE y el REGULADOR podran
efectuar las revisiones necesarias en toda la infraestructura vial de los Sub
Tramos, a fin de determinar, en coordinaciéon con el CONCESIONARIO, las
actividades que el CONCESIONARIO debera efectuar para que la via se
encuentre en optimas condiciones de uso y Explotacién, y que de esta manera
los Sub Tramos, cumplan por un periodo de por lo menos tres (03) afios
posteriores a la reversion de los bienes, con los niveles de servicio exigidos en el
Anexo .

Los Sub Tramos, de acuerdo a lo indicado en la Clausula 7.10, seran
entregados, segun corresponda, al CONCESIONARIO luego de la ejecucion de
las Obras por el CONCEDENTE, cumpliendo con los niveles de servicio exigidos
en el presente Anexo 1.

Programa de Evaluacidn de Niveles de Servicio

El CONCESIONARIQ instrumentara un “Programa de Evaluacion de Niveles de
Servicio” para medir el resultado de sus intervenciones. Para |a determinacion de
los alcances de este programa se coordinara con el REGULADOR.

El CONCESIONARIO efectuara la tarea de la forma que considere mas '

adecuada. Como guia podra considerar la forma de trabajo propuesta en los
Numerales 4 y 5 de este Anexo.

Para las tareas de relevamiento del “Programa de Evaluacidon de Niveles de
Servicio”, el CONCESIONARIO utilizara su propio personal y equipos.

El REGULADOR podra solicitar al CONCESIONARIO toda la informacién relativa
al "Programa de Evaluacién de Niveles de Servicio”, la cual deberd ser
entregada en un plazo no mayor a Treinta (30) Dias Calendario luego de haber
recibido la solicitud.

El contenido de los informes del “Programa de Evaluaciéon de Niveles de
Servicio” realizado por el CONCESIONARIO sera de exclusiva responsabllldad
del mismo y no representara la opinién del REGULADOR.

Incumplimientos v Penalidades

Tal como se establece mas adelante en el Numeral 4 de la Seccién 1 de este
Anexo, la deteccion de parametros de condicion insuficientes daran lugar a que
el REGULADOR (o quien éste determine) envie una “Notificacion de deteccioén
de parametro de condicién insuficiente” al CONCESIONARIO indicando el
defecto encontrado los hitos kilomeétricos entre los que se encuentra y el plazo
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para subsanario. La no correccidn del defecto en tiempo o forma se considerara
un incumplimiento y dara origen a una penalidad segln lo establecido en
la Tabla N° 14 del ANEXO IX del Contrato de Concesién.

3.16 Por su parte, la verificacion del incumplimiento en mantener un nivel de servicio
global, dard lugar a la aplicacion de una penalidad y eventualmente a la
resolucion del Contrato segtin lo indicado en el Contrato de Concesién.

Comunicaciones

3.17 Las “Notificaciones de deteccion de parametro de condicién insuficiente” asi
como las “Notificaciones de Incumplimiento” u otros comunicados que expedira
el REGULADOR, deberan ser presentadas al CONCESIONARIO por escrito y en
su domicilio. Se tomara como recibida cualquier comunicacion a partir de las 8
horas del primer Dia siguiente a la emision de la misma.

3.18 En el Apéndice 4 de este Anexo se presentan los formatos de la notas de
comunicacion a utilizar entre el CONCESIONARIO, el REGULADOR y/o su
representante para el caso que se detecten parametros de condicion
insuficientes.

4. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION DE LA VIA

4.1  El CONCESIONARIO utilizara la referenciacion kilométrica establecida por el
CONCEDENTE en la totalidad de la via concesionada.

Programa de Evaluacién de la Gestién de Conservacién de la Via.

4.2 Para asegurarse gue los niveles de servicio que brinda el CONCESIONARIO se
encuentren siempre dentro de los valores admisibles, el REGULADOR (o quien
éste designe) instrumentara un Programa de Evaluacién de la Gestion de la
Concesion o cualqguier otro mecanismo que le permita verificar el cumplimiento
de los niveles de servicio individuales y globales, asi como identificar eventuales
defectos en la via. Las evaluaciones a efectuar seran: Evaluaciones Continuas,
Evaluaciones Semestrales y Evaluaciones Anuales.

Los objetivos especificos del Programa de Evaluacién de la Gestién de
Conservacion de la Via u ofro, son: (a) verificar el cumplimiento de los niveles de
servicio individuales; (b) verificar el cumplimiento del nivel de servicio global
prestado por el CONCESIONARIO; y (c) identificar la existencia de eventuales
defectos en la Via.

Para el Programa de Evaluacién de la Gestion de Conservacion de la Via se

emplearan las metodologias de relevamiento indicadas en el Apéndice 7 de este -

Anexo.

Evaluaciones Continuas

El REGULADOR realizara Evaluaciones Continuas de todos los Sub Tramos de
la via, con el objetivo de identificar defectos localizados, y para verificar el

podra fiscalizar las condiciones o practicas de trahajo del CONCESIONARIO
para que no resulten inseguras para los Usuarios, y podra fiscalizar los
procedimientos constructivos de manera de verificar el cumplimiento de los

expedcentes técnicos y las obligaciones contractuales.
inel o Coptrato {al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de |a Sierra Tramo 2

cumplimiento de los niveles de servicio individuales. EI REGULADOR también .
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

El REGULADOR efectuara las Evaluaciones Continuas en la oportunidad y
lugares que considere conveniente, sin la necesidad de previo aviso al
CONCESIONARIO. También podra emplear informacién proporcionada por los
Usuarios de la infraestructura vial o por el CONCEDENTE para detectar
parametros de condicién insuficientes.

Si en una Evaluacion Continua cualquiera se detectan parametros de condicién
insuficientes en cualquier Sub Tramo evaluado, El| REGULADOR emitird una
‘Notificacidn de pardmetro de condicion insuficiente” por cada seccidon con
defectos (indicada por los hitos kilométricos entre los cuales estd comprendida).

Una vez recibida una “Notificacidn de parametro de condicion insuficiente”, el
CONCESIONARIO debera ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la
calidad de la via a los niveles de servicio exigidos, disponiendo para ello de los
plazos especificados en el Apéndice 2 de este Anexo.

En el caso de defectos provocados por fendmenos naturales ¢ accidentes, que a
juicio del REGULADOR resulten de especial gravedad, el REGULADOR podra
ampliar los plazos de subsanacién establecidos en el Apéndice 2 de este Anexo.

Cuando el CONCESIONARIO repare completamente los defectos detallados en
la “Notificacion de parametro de condicidn insuficiente”, comunicara por escrito o
via fax al REGULADOR informando la finalizacién de la reparacion.

En caso que el REGULADOR o quien éste designe, constatara que no se han
realizado las reparaciones de los defectos indicados en la "Notificacion de
parametro de condicién insuficiente dentro de los plazos establecidos, el
REGULADOR emitirda una "Notificacion de Incumplimiento” aplicando las
penalidades que correspondan y estableciendo nuevos plazos para alcanzar los
niveles de servicio exigidos. Los nuevos plazos no determinaran que se deje de
aplicar las penalidades que correspondan hasta que se subsanen los defectos
indicados en la correspondiente “Notificacion de Incumplimiento”.

La Conservacién de desvios asfaltados o afirmados sera objeto de las
evaluaciones continuas Unicamente, por lo que dichos elementos no seran
considerados en las evaluaciones semestrales o anuales. En caso de ser
necesario, se utilizard el criterio de situacién excepcional o especial de ia
Seccion 4 del presente Anexo para desarrollar criterios a aplicar a la evaluacion
de ia Conservacion de los desvios.

Evaluaciones Semestrales

El quinto y décimo primer mes de cada Afio de la Concesién, el REGULADOR
realizara una evaluacién semestral con el objetivo de determinar el nivel de
servicio global prestado por el CONCESIONARIO durante el semestre en curso
para los diferentes Sub Tramos de la Concesion.

La evaluacién se hard en base a una muestra de los Sub Tramos de la

Concesion. La seleccidn de la muestra se realizara de acuerdo con el siguiente

procedimiento:

a) Se subdividira la Concesion en los Sub Tramos establecidos en el Apéndice
1 del presente Anexo.
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4.16

417
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b) Se subdividira cada Sub Tramo, en secciones de fongitud igual a un (1)
kilbmetro, estableciéndose asi un nimero total de secciones. (Si la longitud
total del Sub Tramo no es entera, se definira una seccidén especial
correspondiente a la fracciéon de kildmetro restante. En cada Sub Tramo se
definird al menos una seccion).

c) Se define como tamafio de la muestra a evaluar, al diez por ciento (10%) del
numero total de secciones de cada Sub Tramo, elegidas al azar (se
redondeard al nUmero entero superior). Como minimo se elegira una
seccion en cada Sub Tramo. Si en una seccidén aparece parcialmente un
elemento discreto, como un puente, éste se considerara totalmente incluido
en dicha seccién.

El REGULADOR comunicara al CONCESIONARIQ las fechas de una evaluacién
semestral con un minimo de quince (16) Dias Calendario de anticipacion, a los
efectos de que éste designe al personal técnico que la presenciara.

De la evaluacion realizada se formulara un acta en tres (3) ejemplares idénticos,
en donde se detallaran defectos, y localizacion de los mismos, y las
observaciones que pueda realizar el REGULADOR (o su representante), asi
como también consideraciones que el responsable técnico del
CONCESIONARIO estime convenientes. Cada una de las partes, el
REGULADOR y el CONCESIONARIO conservaran una versiéon del acta. La
ausencia del personal técnico designado por el CONCESIONARIO y/o la falta de
descargos en el acta, se tomara como conformidad del mismo con el resultado
de la evaluacion realizada.

Con independencia de lo que se indique en el acta, los defectos detectados en
una evaluacion semestral serdn comunicados por el REGULADOR al
CONCESIONARIO mediante el procedimiento de “Notificacién de parametro de
condicion insuficiente” establecido para las evaluaciones continuas.

Con posterioridad a la realizacion de una evaluacién semestral se efectuara el
célculo del Nivel de Servicio Global prestado por el CONCESIONARIO en cada
Sub Tramo y en el Contrato en general. A tales efectos se seguird la
metodologia de evaluacién establecida en el Numeral 5 del presente Anexo.

El incumplimiento en mantener el nivel de servicio global de un Sub Tramo dara
lugar a la aplicacién de una penalidad como se indica en el Contrato. El
incumplimiento en el nivel de servicio global de la Concesién dara también lugar
a aplicar las penalidades indicadas en el Contrato.

Evaluaciones Anuales

Coincidentemente con ia evaluacién semestral correspondiente al décimo primer

(11) mes de cada afio de la Concesibén, o cada vez que se considere que ha
habido cambios sustanciales en la rugosidad, el REGULADOR efectuard una

evaluacién de la misma,

L.a metodologia de medicién de rugosidad es la establecida en el Apéndice 7 de
este Anexo.

Si en una evaluacién anual se constatara que la rugosidad es superior a la
permitida en el presente Anexo, el REGULADOR emitira una “Notificacién de
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5.1

5.2

5.3

54

parametro de condicién insuficiente” estipulando el plazo para su correccion, de
acuerdo a los plazos exigidos en el Apéndice 2 de este Anexo .

CALCULO DE LOS NIVELES DE SERVICIO

Durante los periodos en que en los Sub Tramos se encuentre ejecutando la
Rehabilitacion 'y Mejoramiento y/o Mantenimiento Periédico Inicial por el
CONCESIONARIO no se evaluaran los niveles de servicio ni se consideraran
para el calculo del nivel de servicio global del Contrato.

La evaluacion de los niveles de servicio en los Sub Tramos donde el
CONCEDENTE esta interviniendo, se realizara a partir de {a recepciéon del Sub
Tramo por el CONCESIONARIO.

Niveles de Servicio Individuales
En el Apéndice 2 del presente Anexo se indican los niveles de servicio
admisibles para: Superficie de rodadura; bermas; drenajes; puentes y viaductos;
Area de la Concesién, seguridad vial (sefializacién vertical y aérea, sefalizacion
horizontal, y elementos de encarrilamiento y defensa), congestién vehicular,
congestidén en unidades de peaje.

Los niveles de servicio individuales se evaluaran de acuerdo a los valores y
procedimientos indicados en los Apéndices 2 y 7 de este Anexo |.

Nivel de Servicio Globhal de un Sub Tramo

El calculo del Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo presentado por el
CONCESIONARIO, se realizara de acuerdo con la metodologia de evaluacién
que se detalla a continuacion;

a) Se subdividira la Concesion en los Sub Tramos establecidos en el Apéndice
1 de este Anexo .

b) Se subdividira cada Sub Tramo, en secciones de longitud igual a un (1)
kildmetro, estableciéndose asi un numero total de secciones. Si la longitud
total del Sub Tramo no es entera, se definira una seccién especial
correspondiente a la fraccidon de kildmetro restante. Como minimo en cada
Sub Tramo se definira una seccidn,

¢) Se define como tamafio de la muestra a evaluar a un diez por ciento (10 %)
del nimero total de secciones de cada Sub Tramo, elegidas al azar (se
redondeara al nimero entero superior).

d) Cada seccién seleccionada se la subdivide en diez (10) segmentos a
evaluar. Si en una seccién aparece parcialmente un elemento discreto,
como un puente, éste se considerara totaimente incluido.

e) En cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio

individuales (salvo la rugosidad) para los siguientes items: superficie de .
rodadura, berma, drenajes, puentes y viaductos, Area de la Concesion y
seguridad vial (en el Apéndice 4 de este Anexo | se presentan referencias

para el formato de ias planillas de relevamiento).

f) En cada seccidn se cuantifica el nimero de segmentos que incumplen con
los niveles de servicio de cada uno de los items (superficie de rodadura,
berma, etc.).

Versién Final de Conlraté (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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g) Para obtener el grado de incumplimiento de cada seccion, se introduce un
coeficiente de ponderacion para cada item (superficie de rodadura, berma,
etc.) que multiplicara el nimero de segmentos con deficiencias:

ASPECTO A EVALUAR Coeficiente de
Ponderacion

Superficie de rodadura 100

Bermas 40

Drenajes, puentes y viaductos 80

Area de la Concesion 40

Seguridad vial 80

h) El Nivel de Servicio Global de un Sub Tramo se calcula de acuerdo al
procedimiento indicado en el siguiente cuadro:

N° de
segmentos - .
con deficiencia Coeficiente . Porcgntgje de
Aspecto de la muestra de incumplimiento por
tomada del ponderacion aspecto
Sub Tramo
(a) (b) (c)=(ay*(b)/10*Longi
tud Sub Tramo en
km *10%
Superficie de rodadura
Berma
Drenaje, Puentes y
viaductos
Area de la Concesién
Seguridad Vial
Grado de incumplimiento del Sub Tramo (d)y=promedio (c)
Nivel de Servicio Global del Sub Tramo {e)=100%-{d)

5.5 Los valores admisibles del Nivel de Servicio Global para cada uno de los Sub
Tramos segln el Afio de la Concesién, son los indicados en el Apéndice 6 del
presente Anexo.

Nivel de Servicio Global de la Concesion

5.6 El Nivel de Servicio Global de la Concesidn se calculara como el promedio de los
niveles de servicio global de cada uno de los Sub Tramos del Contrato,
ponderado por su longitud y redondeandolo al correspondiente entero.

5.7 Los valores admisibles del Nivel de Servicio Global de la Concesién para cada
Afo, se indican en el Apéndice 6 de este Anexo .

119




SECCION 2

DE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS ADICIONALES

6. EVALUACION DE LA GESTION DE CONSERVACION DE LAS OBRAS

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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6.8

6.9

ADICIONALES

Procedimientos
Entendiéndose por Obras Adicionales aquellas definidas en la Clausula 1.10.65.

Una vez finalizada la construccién de las Obras Adicionales, comenzara la fase
de Conservacién de las mismas, gue se extendera hasta la finalizacién de la
Concesion.

Por tratarse de obras de diferente naturaleza, caracteristicas y vida util, la
evaluacion de la gestion de su Conservacidn se efectuard Uinicamente por el
procedimiento de las evaluaciones Continuas. Para ello el REGULADOR con la
opinién del CONCEDENTE determinaran en este caso los niveles de servicio o
indicadores de buen estado de conservacion. EIl CONCESIONARIO determinara
el alcance de las tareas de Conservacion a efectuar en cada periodo.

En atencién a lo establecido en el parrafo anterior, serd responsabilidad del
CONCESIONARIO programar y ejecutar la Conservacién de las Obras
Adicionales.

Por regla general, la Conservacion de las Obras Adicionales procurara mantener
vigente en todo momento su funcionalidad e integralidad, o el propdsito original
para el que fueron ejecutadas.

No seran aceptables politicas o practicas de Conservacién de las Obras
Adicionales que produzcan defectos que comprometan su funcionalidad,
integralidad, durabilidad, utilidad o estética, o que afecten esas mismas
caracteristicas de la Via o de propiedades de terceros

El REGULADOR, o quién éste designe, efectuara las evaiuaciones de las Obras
Adicionales que entienda pertinentes, y en caso de encontrar defectos,
comunicara el CONCESIONARIO la necesidad de efectuar la Conservacion de
los elementos que indique y en los plazos que establezca en la comunicacion.

En caso de ser necesario, se utilizara el criteric de situacién excepcional o
especial de |la Seccion 4, parrafo 10 del presente Anexo para desarrollar criterios
a aplicar a la evaluacién de la Conservacion de las Obras Adicionales.

Incumplimientos y Penatidades

En caso de incumplimiento del CONCESIONARIO en proceder en tiempo y
forma de acuerdo a los comunicados del REGULADOR relativos a la correccion
de defectos de Conservacion de Obras Adicionales, se aplicara una penalidad de
acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesion.
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SECCION 3

DE LA EXPLOTACION

7. EVALUACION DE LA GESTION DE EXPLOTACION DEL CONCESIONARIO

Parametro de Condicidén a Utilizar

7.1 La congestioén en las unidades de peaje y en las estaciones de pesaje se medird
por el "tiempo de espera en cola" (TEC), el que se entendera en el terreno como
el promedio de tiempo de espera por vehiculo, ponderado por el niimero de
vehiculos atendidos. EIl TEC se medira siempre separadamente para cada
sentido de circulacion.

7.2 Como método de medicion podra aplicarse el "método de las placas de rodaje”
donde: (a) un equipo anota el nimero de la placa de rodaje de los vehiculos y la
hora en que se detienen para formar cola; (b) otro equipo anota el nimero de la
placa de rodaje de los vehiculos y la hora en que salen después de haber
pagado el Peaje; y (¢) posteriormente se procesan los datos en gabinete.

7.3 El tiempo de medicidn debera ser como minimo tres (3) horas, de manera que se
abarquen las horas de mayor trafico del mes en que se efectlia la medicidn, en
cada sentido y en cada estacion. Para determinar esto, la primera medicion de
TEC se efectuara sobre la base de informacién de trafico del MTC. Después del
primer Afio de la Concesién, la fuente de informacion para las mediciones de
TEC se efectuaran sobre la base de las informaciones de trafico recogidas por el
CONCESIONARIO. A efectos de la determinacion del TEC se tendra en cuenta
gue tanto las Unidades de Peaje como las Estaciones de Pesaje funcionaran las
24 horas del dia y que se cobrara Peaje a todos los vehiculos. En materia de
pesaje, se pesara con el proposito de evitar el deterioro de la via, muitandose los
excesos en los pesos autorizados y/o cuando se realice (por parte del
transportista) la descarga del exceso de peso, o la re-estiba. Esto se hara para
todos los vehiculos de carga y transporte de 6mnibus de pasajeros que hubieren
acusado eventual sobrecarga en el sistema de pesaje en movimiento a instalar.

Procedimientos

El CONCESIONARIO efectuara sus propias mediciones de congestion a efectos
de realizar oportunamente las medidas de operacién correctivas necesarias.

El CONCESIONARIO efectuarda al menos una medicidon anual de TEC e
informara de sus resultados al REGULADOR antes de los siete (7) Dias
Calendario de efectuada.
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El REGULADOR, o quién éste designe, evaluara al menos anualmente el TEC
en cada sentido y en cada estacién.
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El valor del TEC sera también calculado cuando se modifiquen las

caracteristicas de las Unidades de Peaje y Estaciones de Pesaje, 0 en la
eventualidad de que se establezcan otras nuevas en la Concesién.

Nivel de Servicio y Plazo de Respuesta

El TEC maximo aceptable es de tres (3) minutos.
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7.9 Cuando en cualquier medicion de congestién se hubiere determinado un TEC
superior a tres (3) minutos, se efectuard una segunda medicién antes de
transcurridos treinta (30) Dias de la primera. La segunda medicion abarcara
como minimo tres (3) horas, durante las horas de mayor tréfico de la semana en
que se efecttia la medicidon. Si en esa segunda medicién también se determina
un TEC superior a tres {3) minutos, el CONCESIONARIO debera modificar el
Sistema de Atencion en dicha estacién, para lo cual tendra un plazo de cinco (5)
Dias. Caso contrario se tendra la primera medida como correspondiente a un
fendmeno particular sin necesidad de efectuar ninguna intervencion.

7.10 8i la modificacién del sistema de atencion implica la Construccidn o instalacion
de nuevos carriles para la estacién, el CONCESIONARIO dispondra de un plazo
de hasta seis (6) meses para concluir las obras indicadas, plazo contado desde
el momento en que se efectud una medicion superior a tres (3) minutos.

7.11 Si en cualquier momento se registrara una medicioén de congestion aislada de un
TEC superior a cinco (5) minutos, corresponde la aplicacidén de una penalidad de
acuerdo a la Tabla N° 5 del ANEXO IX del Contrato, y el CONCESIONARIO
procedera inmediatamente a [a apertura del Peaje al transito hasta que el tiempo
de congestion esté por debajo de los tres (3) minutos.

7.12 Sin perjuicio de lo anterior, el REGULADOR, podra efectuar las mediciones
adicionales necesarias, a efectos de determinar las causas del incremento del
TEC. Si se concluyera que tal incremento obedece a circunstancias no
imputables al CONCESIONARIO, ésta no estara obligada a modificar el Sistema
de Atencion, ni a ejecutar la Construccidn de nuevos carriles, y por tanto, no sera
pasible de la aplicacién de penalidad.

Incumplimientos y Penalidades

7.13 El no cumplimiento de la modificacion del Sistema de Atencién o de la
Construccidn o instalacion de nuevos carriles en los plazos mencionados, dara
origen a la aplicacién de una penalidad de acuerdo a la Tabla N° 5 del Anexo 1X
del Contrato.

PERIODICA Y DE EMERGENCIA VIAL.

Conservacion Vial Rutinaria

El CONCESIONARIO efectuard, de manera permanente y desde la Toma de
Posesion, las siguientes actividades de Conservacién Rutinaria a lo largo de toda
la via:

a) Limpieza de superficie de rodadura y bermas respetando el Area de la
Concesion.

Limpieza de cunetas.

Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas.

Conservacion de puentes y obras de arte siguiendo los procedimientos
y normas aplicables vigentes.

Limpieza, reposicién, Conservacién, ubicacién y reubicacion de Ia
sefializaciéon horizontal y vertical adecuada, de conformidad con la
normatividad aplicable.

8. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONSERVACION VIAL RUTINARIA, =
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f)  Limpieza, reposicion y Conservacion de las guardavias, cuidando que
éstas cumplan los requisitos técnicos previstos en la normatividad
vigente que permitan el cumplimiento de su fin (altura, ubicacion
necesaria, Conservacion del punto de gravedad, etc.).

Q) Pintado y repintado de las marcas y sefiales del pavimento, para dotar
de la seguridad vial necesaria en funcién a la zona (sea urbana o no
urbana). Este pintado se realizara las veces que sea necesario a
efectos de mantener los iimites admisibles sefialados en el Contrato.

h) Replantado, arreglo y Conservacién de las areas verdes y demas
componentes paisajisticos, ornamentales y ambientales integrantes de
la Via.

i) Los excedentes de corte de cada una de las etapas constructivas,

deberan ser eliminados en botaderos especialmente acondicionados e
indicados en el Estudio de Impacto Ambiental.

i Reconformacion, control de la erosién, peinado y limpieza de los taludes
laterales tanto en corte como en relleno, asi como su estabilizacién.

k) Control y manejo de los sedimentos.

[} Retiro y limpieza de la via de los derrumbes de magnitud igual o inferior

a 200m3 por evento

El objeto de estas acciones de conservacioén es garantizar los niveles de servicio
exigidos en el presente anexo, con la finalidad de brindar un servicio dptimo al
usuario.

Conservacion Vial Peridédica

8.2 EI CONCESIONARIO efectuara cuando se requiera la Conservacion Vial
Periédica a lo largo de toda la via y que basicamente comprende entre otras las
siguientes tareas:

a) Colocacion de capas de refuerzo o recapados en pavimentos asfalticos.

b) Reposicién de afirmados y la reconformacién de la plataforma existente en
vias afirmadas.

¢) Recubrimiento de vias no pavimentadas con tratamiento bituminoso.

d) Reparaciones de los diferentes elementos fisicos del camino.

e) Actividades socio-ambientales

f)  Atencién de emergencias viales

g) Cuidado y vigilancia de la via.

El objeto de estas acciones de conservacién es garantizar los Niveles de
Servicio exigidos en el presente Anexo, con [a finalidad de brindar un servicio
optimo al Usuario.

Derrumbe
a) Es el desprendimiento y precipitacion de masas de tierra y piedra,
obstaculizando el libre transito de vehiculos por la carretera.

b) Para efectos del presente contrato, la atencidn de los Derrumbes de
magnitud igual o inferior a 200m3 estd a cargo del CONCESIONARIO
dentro de las actividades de Mantenimiento Rutinario

c) Los Derrumbes de magnitud superior a los 200 m3 por evento, serén b
cubiertos por el CONCEDENTE.
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8.4 Adicionalmente el CONCESIONARIO debera velar porque en el Sub Tramo:

8.5

8.6

a) Los paneles publicitarios sélo se cologuen cuando se cumpla con la

normatividad vigente, debiéndose erradicar los paneles existentes que
ho cumplan con dichas normas. Para tal efecto, el CONCESIONARIO
debers identificar y comunicar al CONCEDENTE la existencia de estos
paneles, a los efectos de que el CONCEDENTE realice las gestiones
que sean necesarias para la erradicacién de dichos paneles.
Cuando se solicite a autorizacion de instalacion de algin panel
publicitario, EL CONCESIONARIQ, debera expresar su opinidon técnica
sobre las caracteristicas y ubicacién del panel, por tener
responsabilidad en la seguridad de los usuarios de la via.

b) No permitir la acumulacion de desmonte y basura dentro del Area de la
Concesibn y realizar la limpieza correspondiente.
c) No se realicen construcciones temporales ni la instalacién de servicios

publicos dentro del Area de la Concesidn, salvo que éstas hayan sido
autorizadas por el CONCEDENTE. En caso de verificar la ejecucién de
este tipo de construcciones, e instalaciones debera ejercer la defensa
posesoria correspondiente y comunicar el hecho al CONCEDENTE para
los fines del caso.

En el caso de zonas urbanas por las cuales atraviese la via, se debera tener en
cuenta lo dispuesto en los acapites de la Conservacién Rutinaria en lo que
resuite aplicable. De ser el caso, y de manera alternativa, el CONCESIONARIO
en coordinacion con los gobiernos locales podra adoptar otro tipo de medidas
que contribuyan a dotar de la seguridad vial necesaria a la zona, evitando el
cruce de la via por parte de peatones o vehiculos automotores. En este tltimo
caso, el CONCEDENTE se obliga a interceder ante los gobiernos locales para
el logro de este objetivo.

El CONCESIONARIO efectuara la Construccion y/o instalacién de los elementos
de seguridad vial hecesarios, a fin de asegurar el nivel se servicio de evaluacién
de seguridad vial. Con esta informacion se debera llenar la planilla para el
calculo del nivel de servicio de evaluacion de seguridad vial, referido en el
Apéndice 5 del Anexo | del Contrato.
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9.1

9.2

9.3

9.4

SECCION 4

OTRAS PROVISIONES

SERVICIOS POR EMERGENCIAS Y ACCIDENTES

Atencidn de Emergencias y Accidentes

Como parte de la Concesion se implementara un sistema de comunicacion en
tiempo real en base a comunicaciones telefonicas con una central. Es obligacion
del CONCESIONARIO dar atencién inmediata durante las veinticuatro (24) horas
del dfa a cualquier llamada que ingrese a dicha central por el sistema de
comunicacion.

Similarmente, es obligacién del CONCESIONARIO dar atencidon inmediata
durante las veinticuatro (24) horas del dia a cualquier llamada que ingrese a sus
oficinas por el sistema telefénico normal.

Es también obligacién del CONCESIONARIO dar atencidn en primera instancia a
cualguier emergencia o accidente que le sean reportados directamente en sus
oficinas o por comunicacion telefénica. Siempre que corresponda, la atencion en
primera instancia consistira por lo menos en lo siguiente: (a) reporte a las
autoridades policiales de la zona en la que ocurrié la emergencia o accidente; (b)
despacho de una dotacién minima de vehiculos de asistencia (ambulancia o
remolque); (c) despacho de un representante del CONCESIONARIO para que se
haga presente en el lugar; y (d) informar al denunciante las acciones tomadas
remitiendo una copia al REGULADOR, el tiempo probable de atencion de la
emergencia o accidente y el tipo de ayuda a proveer por el CONCESIONARIO.
Estas acciones deberan iniciarse dentro de ios cinco (5) minutos posteriores a la
recepcién de la denuncia.

En la eventualidad de ocurrencia de una emergencia o accidente, el
CONCESIONARIO esta obligado también a dar atencién en segunda instancia.
Dependiendo del caso, la atencién en segunda instancia consistira en: (a) el
traslado de personas o vehiculos accidentados dentro de los limites de su
responsabilidad establecidos por el Contrato; (b) movilizar ei personal y equipos
necesarios para cumplir con los requisitos de brindar transitabilidad plena y
segura; (¢) coordinar con las autoridades correspondientes (Policia, Bomberos,
Defensa Civil, Provias Nacional, Ministerio del Ambiente - Sistema Nacional de
Areas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)) el apoyo a brindar por su
personal y equipos para la restitucion de la transitabilidad y la mitigacion de ios
efectos de la emergencia o accidente.

Plazos para la Atencion de Emergencias y Accidentes

En el caso del traslado de personas y vehiculos, el CONCESIONARIO cumplira
con las obligaciones contenidas en el Contrato dentro de los sesenta (60)
minutos de haber sido reportada la emergencia o accidente.

En el caso de la restitucion de la transitabilidad, por regla general, el
CONCESIONARIO brindara transitabilidad parcial en un plazo no mayor a seis
(6) horas desde que se haya reportado el incidente. Similarmente, brindara
Transitabilidad plena en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas desde la
denuncia de la emergencia o accidente.
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9.7

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

RIS

3 Vdri6n Final de Contrato (a2

Incumplimientos y Penalidades

Siempre que no existan elementos que liberen al CONCESIONARIO de Ia
responsabilidad de cumplir con los plazos anteriores, su incumplimiento podra
dar lugar a una penalidad. Cada incumplimiento se penalizard de acuerdo a lo
establecido por el REGULADOR de acuerdo a la normatividad vigente sobre la
materia.

SITUACIONES EXCEPCIONALES O ESPECIALES

Conservacién en partes no asfaltadas

Se considera que Ia existencia de partes no asfaltadas (y que no forman parte de
ta Congcesibn) son temporales durante la Operacién de la Concesién mientras se
ejecutan la Rehabilitacion y Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periédico Inicial
aias que se hace referencia en el Anexo 9 de las Bases.

En esas situaciones, el CONCESIONARIO se encuentra obligado a conservar la
Via desde el momento de entrega por parte del CONCEDENTE en las
condiciones minimas de servicio siguientes:

- Transitabilidad: No se admiten cierres de vias por tiempos mayores a 6
horas.

- Velocidad media de recorrido: para vehiculos livianos la velocidad media
(de longitudes no menores a 5 km) no debera ser inferior a 20 km/h y en
vehiculos pesados no debera ser inferior a 10 km/h.

Congestién en Sub Tramos

Se efectuardan las intervenciones que sean necesarias, a cargo del
CONCESIONARIO, en caso se afecten los niveles de servicio de movilidad y
accesibilidad. En ese sentido no se admitira que ningtin Sub Tramo (se entiende
no menor a 5 km) tenga un menor nivel de servicio de acuerdo al Manual de
Capacidad de Carreteras.

Otras Situaciones

En el caso de situaciones no contempladas en este Anexo |, el REGULADOR,

fijlara los niveles de servicio y la metodologia de medicion a utilizar en la i

evaluacion de la gestién del CONCESIONARIO.

En el caso particular de la evaluacién de los Servicios Obligatorios a

proporcionar por el CONCESIONARIO que no se hayan contemplado
especificamente en otros procedimientos descritos en este Anexo |, se adoptara
el procedimiento de las evaluaciones Continuas.

fe la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 [

126



Apéndice 1:

Apéndice 2:

Apéndice 3:
Apéndice 4.

Apéndice 5:

Apéndice 6:

Apéndice 7:

APENDICES

Lista de Apéndices

Sub Tramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2:
Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
EMP. PE-3N ... i

Parametros de Condicién y Niveles de Servicio Exigibles de
Concesiones Viales (Niveles de servicio individuales)....................

Formatos de COmMUNICaCION. .......ooviiivi it e
Planillas para el Calculo del Nivel de Servicio ...... e

Planilla de Calculo de Nivel de Servicio Global (Sub Tramos
individuales y toda la Concesion) ............ccocvvvii

Niveles de Servicio Globales Requeridos (por Sub Tramo y para la
CONCESION) ..ottt cie e bbb b e r s e

Manual para Relevamiento de Defectos.........c.ocovviinn

127



Apéndice 1

Sub Tramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciludad de
Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-
3N
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Sub Tramos de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N

SUB LONG
TRAMO DESCRIPCION RUTA ‘o INICIO (S1G) [ FIN (SIG)
1 Chiple-Cutervo PE-3N 60.697 1+547 1+486
2 Cutervo-Cochabamba PE-3N 29.393 1+486 1+456
3 Cochabamba-Chota PE-3N 34.140 1+456 14422
4 Chota-Hualgayoc PE-3N 60.018 1+422 1+362
Hualgayoc-Dv.
5 Yanacocha PE-3N 50.012 1+362 1+311
Dv. Yanacocha-
6 Cajamarca PE-3N 38.384 1+311 1+273
Cajamarca- Km
7 1969+00 PE-3N 3.702 1.273 14269
8 Km 1269+00-San | pe 3y | 58,301 14269 14211
Marcos
9 San Marcos- PE3N | 59.129 14211 1+152
Cajabamba
Cajabamba-
10 Sausacocha PE-3N 41.430 1+152 1+110
Sausacocha-
11 Huamachuco PE-3N 11.287 1+110 1+099
Huamachuco-Dv.
12 Callacuyan PE-3N 44.331 1+099 1+055
13 | Dv. Callacuyan-Shorey: PE-3N 16.762 1+055 1+039
14 Shorey-Dv. Otuzco PE-10A 51.682 0+122 0+070
15 Dv. Otuzco-Trujillo PE-10A 70.440 0+070 0+000
Ciudad de Dios-
16 Dv Chilete PE-08 91.489 0+000 0+091
17 Dv.Chilete-Cajamarca PE-08 85.941 0.091 0+177
18 |Dv.Chilete-Emp. PE-3N| PE-08A 67.971 0.000 0.068
Total 875.10
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Apéndice 2

Parametros de Condicion y Niveles de Servicio Exigibles para el control
de la gestidn del Concesionario de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2

(Niveles de servicio individuales y plazos de respuesta)
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Niveles de Servicio para:
Superficie de rodadura

) & H .
<< periodo de conservacion o
servicio: mikm

sellado)

Parametro ) Medida Nivel de Servicio
Reduccion del ancho de la  |Porcentaje maximo de reduccion del 0%
superficie de rodadura ancho
Reduccidn del paquete Porcentaje maximo de reduccion del 0%
estructural existente a la espesor de cada capa
toma de posesion del
contrato
Huecos Parcentaje maximo de area con 0%

huecos.
Fisuras Porcentaje maximo de érea con fisuras 0%
mayores a5 mm.
Parcentaje maximo de area con fisuras 0%
entre 2.5 y 5 mm.
Parches Porcentaje maximo de parches en mal 0%
estado (niveles de severidad medio o
alto).
Ahuellamiento Porcentaje maximo de area con 0%
ahuellamiento mayer que 12 mm
Hundimiento Porcentaje maximo de area con 0%
hundimientos mayores que 25 mm.
Exudacion Porcentaje maximo de area con 0%
exudacion (sumados ambos niveles de
severidad medio y alto).
Existencia de material suelto [Porcentaje maxime de area con 0%
material suelto
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstacuios 0%
Peladuras Porcentaje méximo de area con 0%
peladuras
Desprendimiento de bordes |Porcentaje maximo desprendimiento de 0%
bordes
Grietas longitudinales En el |Porcentaje maxime de grietas 0%
centro de la calzada y En los |longitudinales
bordes
Rugosidad para la recepcion [Rugesidad cada 100 m. (Concreto 2.00 IRI
de las chras: m/km Asfaitico)
Rugosidad para la recepcion [Rugoesidad cada 100 m. (TSB con 3.00 IRI
de las obras: m/km sellado)
Rugosidad durante el Rugosidad cada 100 m. {Concreto 3.50 IRI
1>~ |periodo de conservacién o |Asfaltico)
Nig|servicio: m/km
; Rugosidad durante el Rugosidad cada 100 m. (TSB con 4.00 IRI
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Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
Superficie de rodadura

Parametro Plazo maximo de correccion (dias)

Reduccion del ancho de la superficie de rodadura 14
Reduccién del paquete estructural 14
Huecos 2
Fisuras s 7
Parches | 2
Ahuellamiento 14
Hundimiento 7
Exudacion 7 -
Existencia de material suelto 1
Existencia de obstaculos 1 o
Rugosidad para recepcion las obras 30
Rugosidad durante el perfodo de conservacion 30
Peladuras 7

Grietas longitudinales ) 7
Desprendimiento de bordes } 7

“Niveles de Servicio.para: -

exudacidn (sumados ambos niveles de
severidad medio y alto)

- : - -Berma -
Parametro Medida Nivel de Servicio
Reduccién del ancho dela  [Porcentaje maximo de reduccion del 0%
superficie de rodadura ancho
Huecos Porcentaje maximo de area con huecos 0%
Fisuras Porcentaje méaximo de area con fisuras 0%
mayores a 5 mm.
Porcentaje maximo de area con fisuras 0 %
entre 2 y 5§ mm.

Parches Porcentaje méximo de parches en mal 0%
estado (niveles de severidad medio o
alto)

Hundimiento Porcentaje méximo de area con 2%
hundimiento mayor que 50 mm

Exudacion Porcentaje maximo de 4rea con 0%

Existencia de material suslto |Porcentaje maximo de 4rea con 5%
material sueito.
Existencia de obstaculos Cantidad méxima de obstaculos 0%
Desnivel entre calzada y Altura maxima (calzada — berma) del 16 mm
berma desnivel
Porcentaje maximo de la longitud con 10 %
desnivel superior a 0 mm e inferior a 15
mm
Desprendimiento de bordes |Porcentaje maximo de desprendimiento 0 %
de bermas
Erosion Porcentaje maximo de erosién 0%

Nota: Las dimensiones de las bermas son las existentes, no se considera ampliacion de
bermas para cumplir con la normatividad vigente.

L ~Versién Final dé Conirato.(al 02,10.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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B Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
Berma
i Parametro Plazo maximo de correccién (dias)
Reduccion del ancho de la superficie de rodadura 14
Huecos 2
Parches en mal estado 7
Fisura tipo piel de cocodrilo 7
Hundimiento 7
Exudacion de nivel medio y alto 7
[Existencia de material sueito 1
Existencia de obstaculos 1
Desnivel entre calzada y berma 7
Desprendimiento de bermas 7
[Erosion 7
“Niveles de Servicio para:
Badenes {Concreto) e
Parametro Medida Nivel de Servicio
Reduccion del ancho de la Porcentaje méximo de reduccién dei 0%
superficie de rodadura ancho
Fisuras Porcentaje maximo de area con fisuras 0%
mayores a 5 mm de abertura
Porcentaje maximo de area con fisuras 0%
entre 2 y 5 mm de abertura
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de ohstaculos 0%
Desniveles entre juntas Altura méaxima de desnivel 10 mm.
Socavacion de fundacion Erosién 0%
- Plazos de Respuesta a Incumplimientos en: .. - R
o - Badenes {Concreto) '
Parametro Plazo maximo de correccidn {dias)
Reduccion del ancho de la superficie de rodadura 14
Fisuras 7
Existencia de chstaculos 1 .
Desniveles entre juntas 14 AN
Socavacién de fundacién 7 1o
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. Niveles de Servicio para:

Drenajes (Alcantarillas, Cunetas, Bordillos, Cunetas de Coronamiento, Cunetas en
Banquetas y Drenes)

| Parametro Medida Nivel de Servicio
Obstrucciones al libre 0%
escurrimiento del Caudal de
disefio hidraulico en
alcantarillas, cunetas, cunetas

de corcnamiento, drenes Vegetacion, sedimentacion,

drenes, sub drenes; ademas |colmataciones u otros elementos gue

de los correspondientes cbstaculicen o alteren el libre

componentes de las obras de escurrimiento del caudal de disefio,

ingreso y salida. sellado de juntas. ]
Fallas Estructurales Asentamientos, pérdida de geometria, 0%

faltas que afectan la capacidad
estructural o hidraulica

Erosidn yfo socavacion en Erositn 0%
alcantarillas, cunetas, cunetas
de coronacién, cunetas de
banqueta, pontones, drenes,
sub drenes; ademas de los
correspondientes
componentes de las obras de
ingreso y salida.

Detericro de Alcantarillas Deterioro de alcantarillas { metalicas 0%
oxidadas y de concreto )

' ‘Plazos de Respuesta a Incumpllmientos en. L - '
Drena}es {Alcantarlllas, Cunetas, Borditlos, Cunetas de Coronamlento Cunetas en
:Banguetas y Drenes) . - .

Parametro Plazo méx:mo de correcclén (dlas)
Obstrucciones al libre escurrimiento hidraulico. 3
Falfas Estructurales 14
Erosion y/o socavacién 7
Deterioro de Alcantarillas 14

Niveles de Servicio para:
e Sefalizacion Horizontal - RSt LA IE RS B
Parametro Medida Nivel de Servicio

Geometria incorrecta IAncho de lineas minimo En demarcacién de fineas de
de las lineas gje y borde 10 cm. (%)

En demarcacion de lineas de
borde con resalto o
indicaciones de reduccion de
velocidad 15 cm.

Longitud de las lineas punteadas del eje 45 m+/-2%
Longitud de los espacios entre lineas 750m+-2%
punteadas del gje
Deflexidn maxima de |a alineacién de las Me.E max = 10 cm.
lineas de eje con respecto al eje de la ruta
Versidn Fu}al qe Cdntrato (al 02.10.13) de Ia Carrtera Longiludinal de ta Sierra Tramo 2
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" Niveles de Serviclo para:
Sefalizacién Horizontal

Parametro

Medida

Nivel de Servicio

Deflexién maxima de las lineas punteadas
del eje (blanco) con respecto a la recta que
une sus extremos

Me.Emax =2 cm.

Deflexién maxima y minima de la linea
continua de eje (amarillo) con respecto a las
lineas punteadas del eje (blanco)

17cm <MaMe<20 cm.

Deflexion maxima y minima de la linea
continua de gje (amarillo) con respecto al
eje de laruta

17em <MaMe<20 cm.

Decoloracion o
suciedad de las
lineas ¢ marcas

Coordenadas cromaticas “x" e “y"
{geometria 45/0 y angulo de observacion
patron de 2°)

Coordenadas cromaticas

dentro del diagrama CIE

definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla

Visibilidad nocturna
insuficiente de las

Coeficiente de reflectividad minimo:;

angulo de observacién de 1.5° y de

Amairillo 150 med/luxim2.

Ilneas ¢ marcas incidencia de — 86.5° Blanco 200
med/lux/m?2.
angulo de observacion de 1.05° y de Amarillo 80
incidencia de — 88.76° mcdfiux/m2.
Blanco 100
mediuxim2.
Exceso de desgaste |Porcentaje de deterioro maximo 5%
de las lineas o
marcas
Geometria incorrecta |Distancia entre tachas en el gje (tangente) 24 m.
de las tachas Fn curvas De acuerdo a lo establecido en
reflectivas la norma

Deterioro de las
tachas reflectivas

Desplazamientos de su posicion original

No se admitiran

Detericros {otales o parciales del area
reflectiva o del cuerpo

No se Admiten

Perdida o inutilidad
de tachas reflectivas

Porcentaje maximo de tachas refiectivas
perdidas ¢ indtiles

Durante los 3 primeros afios
posteriores a la Rehabilitacién
y Mejoramiente o
Mantenimiento Periddico
Inicial: 10 %

Durante el resto de cada
periodo entre obras 20%

{*) Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras

- Niveles de Servicio para: -

ekl Sefializacion Vertical

Parametro

Medida

Nivel de Servicio

Elementos faltantes

Elementos individuales faltantes

No se admitiran

de las sefales

Decoloracién de las placas

Coordenadas cromaticas “x" e "y’
{geometria 45/0 y angulo de
observacion patrén de 2°)

Coordenadas cromaticas dentro
del diagrama CIE definido por los
cuatro puntos contenidos en la
fabla correspondiente (*)

Visibilidad nocturna

Coeficiente de reflectividad

Amarille : 100 Cdiux/im2

insuficiente de las placas de |minimo {(&ngulo de ohservacién de |Blanco:

140  Cdllux/m?2

Versibn Final de Contrato (al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Niveles de Servicio para:
Sefalizacién Vertical

Parametro Medida Nivel de Servicio
las sefales 0.2° y de incidencia de - 4°) Rojo: 30 Cdfiuxim?2
Verde: 30 Cd/lux/m2
Azul: 10 Cd/lux/im2
» Naranja: 60 Cd/lux/m2
Deterioro del mensaje de  |Mensajes sucios de polvo o con  [No se admitiran
las placas de las sefiales  [dafios como pegatinas o pintura,
etc.
Perforaciones de maximo 1 cm. de|No se admitiran
didmetro que no comprometan el
mensaje
Cualquier doblez de longitud No se admitiran
inferior 2 7.5 cm.
Oxidacién en las caras de la placa |No se admitirén
Deterioro de los elementos |[Paneles susgitos o desajustados  |No se admitiran
de fijacion de las placas de |Falta, total o parcial, de Jos pernos |No se admitiran
las sefiales Deterioro o ausencia de No se admitiran
estruciuras rigidizantes
Deterioro de los soportes de |Fisuras, fracturas o armaduras a  |No se admitiran
las sefiales la vista, en el caso de soportes de
hormigén; Oxidaciones o
deformaciones en el caso de
soportes metalicos

Deficiencias en el pintado No se admitiran
Vegetacion en su entorno que No se admitiran
impida la visibilidad
Deterioro de los postes Fisuras, fracturas o armaduras a |No se admitiran
kilométricos la vista (en el caso de postes de
hormigoén)
Deficiencias en el pintado No se admitiran
Vegetacion en su entorno que No se admitiran

impida su visibilidad

SRR R ..Niveles de Servicio para: :
St Elementos de Encarrilamiento y Defensa S
Parametro Medida Nivel de Servicio

Elementos faltantes Cualquisr elemento individual faltante  |No se admitirén
Deficiencia en la colocaciéon |Ubicacion, alineacién y aitura Debera responder a lo
de las defensas metalicas establecido en las EG-
2000-MTC {**)
Deterioros y limpieza de las {Dobleces o dafios No se admitiran
defensas metdlicas Ausencia o desajuste de los pernaos de |No se admitiran
fijacion
Oxidacion de las superficies laterales  |No se admitiran
Suciedad, pintura o afiches No se admitiran

Ausencia de pintura o lamina reflectiva |No se admitiran
en las arandelas "L" con un coeficiente
de reflectividad de 40 cdflux/m2 en un
area minima de 60 cm2

Deficiencia en la colocacion |Ubicacion, alineacion y altura Debera responder a lo
de los parapetos con establecido en las EG-
baranda 2000-MTC (**}

eterioros y limpieza de los |Fisuras, fracturas o armaduras a la No se admitiran
arapetos con baranda vista
Deficiencias en el pintado

No se admitiran
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Niveles de Serviclo para:

Elementos de Encarrilamiento y Defensa

Parametro

Medida

Ausencia de pintura o lamina reflectiva
con un coeficiente de reflectividad de
40 cdfluxYm2 en un area minima de 50
cm2, cada2m

Nivel de Servicio

No se admitiran

Vegetacion en su entorno que impida la
visibilidad

No se admitiran

Deficiencia en la colocacion
de delineadores de curvas

Ubicacién, alineacion, separacion y
attura

Debera responder a lo
establecido en el manual
aprobado (%)

Deterioros y limpieza de
delineadores de curvas

Fisuras, fracturas o armaduras a la
vista (en el caso de delineadores de
hormigén)

No se admitiran

Deficiencias en el pintado

N¢ se admitiran

Ausencia de pintura o lamina reflectiva
en ambas caras con un coeficiente de
reflactividad de 40 cdflux/m2 en un area
minima de 70 cm?2

No se admitiran

Vegetacion en su entorno que impida la
visibilidad

No se admitiran

(*} Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
(**}Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de Carreteras

- lazos de Respuesta a Encumpllmlentos en:.

: -Segurldad Vial - '
Parémetro | Plazo méxlmo de correccién (dias)
S ' Sefallzacion Horizontal - :
Geometrla incorrecta de las lineas 7
Decoloracién o suciedad de las lineas o marcas 7
Visibifidad nocturna insuficiente de las lineas o 7
marcas
Visibilidad diurna insuficiente de las lineas o 7
marcas
Exceso de desgaste de las lineas o marcas 7
Geometrla incorrecta de las tachas reflectivas 7
Deterioro de las tachas reflectivas 7
N Perdlda 0 mutllldad de tachas reflectivas 7
PR : - Sefializacién Vertical y Aérea
mswo?‘.f Elementos saltantes 3
e’ |Decoloracion de las placas de las sefales 7
Visibilidad nocturna insuficiente de las placas de 7
las senales
Deterioro del mensaje de las placas de las 7
sefales
Deterioro de los elementos de fijacion de las 7
placas de las sefiales
Deterioro de 10s soportes de las seiales 7
Deterloro de Ios postes kitométrlcos 7
- : "Elementos de Encarrifamiento y Defensa -
a5 lementos saltantes 3
A 7
7
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Deficiencia en la colocacion de los parapetos con _ 7
baranda ]
Deterioros y limpieza de los parapetos con 7
baranda
Deficiencia en la colocacion de los delineadores 7
de curvas
Deterioros y limpieza de los delineadores de 7
Curvas S — S —
Niveles de Servicio para:
Derecho de Via
Parametro Medida Nivel de Servicio
Exceso de altura de la Altura maxima de la vegetacion En Bermas y Cunetas no
vegetacion (*) se admiten, hasta 15 cm.
en la zona adyacente a la
berma y hasta 50 cm. en

- zonas de visibilidad.
Obstaculos Obstaculos entre bordes de bermasy  [No se admiten

limites del derecho de via.
Erosiones y sedimentos Erosiones en taludes, contra taludes y  [No se admite

en el derecho de via en general. ]
Aguas empozadas(*) Aguas empozadas en la derecho de via No se admiten.
Residuos Residuos de cualquier naturaleza o No se admiten.

elementos extrafio a la ruta (animales

muertos, restos de accidentes, autos y

cargas abandonadas, ramas y hojas,

escombros o restos de construccion o

de materiales usados en el

mantenimiento}.
Propaganda Avisos o propaganda no autorizados en [No se admiten.

cualquier elemento del derecho de via
(*) No se considera este defecto en secciones localizadas en selva

Plazos de Re_spuesta a Incumpll_mientos en. s _' P R
Derechodevia - SN

Parametro Plazo maximo de correcclén {dias) o
Exceso de altura de la vegetacion (*) 7 o
Obstaculos 7 .
Erosiones y Sedimentos 7
Aguas empozadas 7
Residuos ) 7
Propaganda 7

Niveles de Servicio para' e
Parametro Medlda Nivel de Servicio
Suciedades o elementos exlrafios Segun el Manual  |No se admite ninguno de los
Deterioro del sobrepiso para el relevamiento defectos
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Niveles de Servicio para:

Puentes
Parametro Medida Nivel de Servicio
Deficiencias en las juntas extremas o de Defectos que se
intermedias indican en el
Deterioros en elementos de hormigén Apendice N° 07

Deterioros en sistemas de apoyo
Deterioros en elementos metalicos
Deterioro en sistemas antisismicos
Deterioro en sistemas de suspensién
Deterioro de efementos de mamposteria

Obstrucciones al libre escurrimiento
hidraulico

Socavacion de fundaciones

Deterioros en terraplenes de acceso y
revestimientos

Deterioro de enrocados o gaviones de
proteccién

Deterioros de barandas y parapetos
Eje del cauce del rio respecto al puente
Deterioro del recubrimiento de la estructura
metalica

Deterioros de veredas

Plazos de Respuestaa Incumpllmlentos en: .. ..
s o Puentes o :
Parametro Plazo maximo de correccion (dias)

Suciedades o elementos extrafios 7
Deterioro del sobrepiso 7
Deficiencias en las juntas extremas o intermedias 7
Deterioros en elementos de concreto 7
Deterioros en sistemas de apoyo 10
Deterioros en elementos metalicos 7
Deterioro en sistemas antisismicos 10
Deterioro en sistemas de suspension 10
Deterioro en elementos de mamposteria 10
Obstrucciones al libre escurrimiento hidraulico 7
Socavaciones de fundaciones 7
Deterioros en terraplenes de accesoy 7
revestimientos

Deterioro de enrocados o gaviones de proteccion 7
Deterioros de barandas y parapetos 7

Eje del cauce del rlo respecto al puente 60
Deterioro del recubrimiento de la estructura 7
metalica

Deterioros de veredas 7

e e vaeles de Servicio para; - Ll
. Superficie de rodadura - R
Medlda N:vel de Serwcro
Coeficiente de friccion No menor de 0.40
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Plazos de Respuesta a Incumplimientos en:
Superficie de rodadura

Parametro Plazo maximo de correccion (dlas)
Friccion Superficial _ 30

" 'Niveles de Servicio para: TGneles

. ; Nivel de
Parametro Medida Servicio
NIVELES DE SERVICIO PARA: TUNELES

Reduccién del ancho de la Porcentaje maximo de reduccion del 0.00%

superficie de redadura ancho R

Reduccion del paquete estructural . . .

. g Porcentaje maximo de reduccion del

existente a la toma de posesion del 0.00%

contrato espesor de cada capa

Huecos Porcentaje maximo de area con huecos 0.00%
Porcentaje maximo de 4rea con fisuras 0.00%

Fisuras con nivel de severidad alto e
Porcentaje méaximo de area con fisuras 1.00%
con nivel de severidad medio sin sellar e
Porcentaje méximo de parches en mal

Parches estado ( niveles de severidad medio o 0.00%
alto }

. Porcentaje maximo de area con o
Ahueilamiento ahueltamiente mayor que 12 mm. 0.00%
Hundimiento Porcentaje maximo de area con 0.00%

hundimientos mayores que 25 mm.

Porcentaje maximo de area con
Exudacion exudacion ( sumados ambos niveles de 0.00%
severidad medio y aito )

Existencia de material suelto SPS;ﬁintaje maximo de drea con material 0.00%
Existencia de obstaculos Cantidad maxima de obstaculos 0.00%
Rugosidad para recepcion de las Rugosidad cada 20 IR
obras 100 mts. {concreto asfaltico). )
Rugosidad durante el periodo de Rugosidad cada 100 mts. (concreto 35IRI
conservacion asfaltico). '
Desnivel entre calzada y berma Alturz.a maxima ( calzada - berma ) def 0.00 mm
desnivel

NIVELES DE SERVICIO PARA: REVESTIMIENTO Y DRENAJE DE TUNEL
Fisuras en el concreto Porcentaje maximo de area con fisuras 0.00%
Existencia de material suelto ]:Séﬁimaje maximo de drea con material 0.00%
Drenaje Porcentaje maximo obstruido 0.00% .

Material suelto o elementos riesgosos
Suciedades o elementos extrafios | para la circulacion en el tablero
; Obstruccion en los drenes 0.00%

0.00%
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Manchas o deterioros en el hormigon 0.00%
Materiales extrafics en juntas 0.00%
Nidos de pajaros o colonias de insectos 0.00%
Vegetacion en grietas 0.00%
Reduccion del espesor del sobrepiso 0.00%
superior al 10% D
Huecos de cualquier dimension o 0
naturaleza 0.00%
Fisuras sin sellar ( distintas de las de 0.00%
Deterioro del sobrepiso retraccion por fraguado ) Rt
Parches en mal estado 0.00%
Ahuellamientos mayores gue 12 mm. 0.00%
Hundimientos mayores que 12 mm. 0.00%
Exudaciones ( nivel medio y/o alto ) 0.00%
Separacion mayor a la indicada en los 0.00%
parametros de disefio i
Juntas no estancadas o sin sellar 0.00%
Deficiencias en las juntas extremas | Diferentes altimetrias superior a 0.5 cm
o intermedias entre los bordes o entre bordes y 0.00%
material de relleno
Roturas o desprendimientos en los o
hordes 0.00%
Descascaramientos o desprendimientos 0.00%
Armaduras expuestas u éxido superficial
o fisuras a lo largo de la ubicacién de la (0.00%
Deterioros en elementos de armadura
hormigon Lesiones superficiales de profundidad 0.00%
superior a 0.5 cm. wHTe
Fisuras de espasor mayor a 0.3 mm. sin 0.00%
sellar
Fisuras o agrietamientos 0.00%
Corrosion 0.00%
Roturas o deformaciones 0.00%
Deterioros en elementos metalicos | erdida de elementos de union 0.00%
Darios de soldaduras 0.00%
Descascaramientos, ampollas o grietas 0.00%
en la pintura de proteccién e
Deterioro de galvanizado de proteccion 0.00% -
Elementos rotos, faltantes, fiojos o fuera 0.00% S '
Deterioros de barandas y parapetos | de alineacién ' A
Deterioros en la pintura 0.00%
Desniveles 0.00%
Suciedades 0.00%
Deterioros de veredas Losetas sueltas, faltantes o rotas 0.00%
Manchas o deterioros por pasaje de 0.00%
agua en juntas de cordones y veredas VIR
Plazo maximo de correccion ( dias )
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Reduccion del ancho de la superficie de rodadura ' 16
Reduccion del paquete estructural existente a la 15
toma de posesién del contrato

Huecos 3
Fisuras 7
Parches 3
Ahueilamiento 30
Hundimiento 7
Exudacion 14
Existencia de material suelto 1
Existencia de obstéculos 1
Rugosidad para recepcion de las obras 30
Rugosidad durante el periodo de conservacion 30
Desnivel entre calzada y berma 7

PLAZOS DE RESPUESTA A INCUMPLIMIENTO EN: REVESTIMIENTO Y DRENAJE DE
TUNEL

Fisuras en el concreto 7
Existencia de material suelto 1
Drenaje 1
Suciedades o elementos 7
Deterioro del sobrepiso 7
Deficiencias en las juntas extremas o intermedias 7
Deterioros en elementos de hormigén 7
Deterioros en elementos metalicos 7
Deterioros de barandas y parapetos 7
Deterioros de veredas 7

PARAMETRO MEDIDA NIVEL DE SERVICIO
En demarcacién de
lineas de eje y borde:
10cm. (*)

En demarcacién de
lineas con resalto o

Ancho de lineas minimo

Geometria incorrecta de indicadoras de
%)Ias lineas reduccién de velocidad:
15 cm.
Longitud de las lineas punteadas del eje 4.5 m+/-2%

Longitud de los espacios entre lineas

_ 90,
punteadas del eje 7.5m +/-2%

Versién Final g‘\g\(,‘,,pptrato (al 02.10.13) de 1a Camgtera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
. :"x\\ i -
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Deflexién maxima de la alineacion de las
lineas de eje con respecto al gje de laruta

iMe Emax = 10 cm.

Deflexién maxima de las llneas punteadas
del gje { blanco ) respecto a la recta que
une sus extremos

Me Emax = 2 cm.

Deflexion maxima y minima de la linea
continua de eje ( amarillo ) con respecto a
las lineas punteadas del sje { blanco )

17 cm < MaMe < 20 cm

Deflexion maxima y minima de la linea
continua de eje ( amarillo } con respecto al
eje de la ruta

17 cm < MaMe < 20 cm

Decoloracion o
suciedad de las lineas o
marcas

Coordenadas cromaticas "X" e "Y" {
Geometria 45/0 y angulo de observacién
patrén de 2")

Coordenadas
cromaticas dentro del
diagrama CIE definido
por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente { *)

Visibilidad nocturna
insuficiente de las lineas
y marcas

Coeficiente de reflectividad minimo:

Angulo de observacion de 1.5° y de
incidencia de - 86.5°

Amarillo 150 med / lux/
m2

Blanco 200 med / lux /
m2

Angulo de ohservacion de 1.5° y de
incidencia de - 88.76°

Amarillo 80 med / lux /
m2

Blanco 100 med / lux /
me

Exceso de desgaste de
las lineas o marcas

Porcentaje de deterioro maximo

20%

Geometria incorrecta de
las tachas reflectivas

Distancia entre tachas en ¢l eje { tangente )

24 m,

En curvas

De acuerdec a |
astablecido en la
Norma

Deterioro de ias tachas
reflectivas

Desplazamienios de su posicion original

No se admitiréan

Deterioros totales o parciales del area
reflectiva o del cuerpo.

No se admitiran

Perdida o inutilidad de
las tachas reflectivas

Porcentaje maximo de tachas reflectivas
perdidas o inatiles

Durante los 3 primeros
afios posteriores a la
Rehabilitacion y
Mejoramiento o
Mantenimiento
Periddico Inicial: 10%

Durante el resto de
cada periodo entre
obras: 20%

{*) Manual de dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras

Niveles de Servicio para: Tanoles

. Sofalizacion Vertical

49/  PARAMETRO

MEDIDA

NIVEL DE SERVICIO

Elementos faltantes

Elementos individuales faltantes

No se admitiran
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Decoloracion de las
placas de las sefiales

Coordenadas cromaticas "X" e "Y" (
Geometria 45/0 y angulo de observacion
patron de 2")

Coordenadas cromaticas
dentro del diagrama CIE
definido por los 4 puntos
contenidos en la tabla
correspondiente ( *)

Visibilidad nocturna
insuficiente de las
placas de las sefiales

Coeficiente de reflectividad minimo (
angulo de observacién de 02° y de
incidencia de - 4°)

Amarillo 100 ¢d /lux / m2

Blanco 140 ¢d / lux / m?2

Naranja 60 cd / lux / m2

Rojo 30 cd / lux/ m2

Verde 30 cd / lux/ m3

Azul 10 cd / lux/ m4

Deterioro del mensaje
de las placas de las
sefiales

Mensajes sucios de poivo o con dafios
como pegatinas o pintura, etc.

No se admitiran

Perforaciones de maximo de 1 cm. de
diametro que no comprometan el
mensaje

No se admitiran

Cualquier doblez de longitud inferior a
7.5 ¢cm.

No se admitiran

Oxidacion en las caras de la placa

No se admitiran

Deterioro de los
elementos de fijacion de
las placas de las
sefiales

Paneles sueltos o desajustados

No se admitiran

Falta, total o parcial, de los pernos

No se admitiran

Deterioro o ausencia de estructuras
rigidizantes

No se admitiran

Deterioro de los
soportes de las sefiales

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista
en el caso de soportes de hormigén;
Qxidaciones o deformaciones en el caso
de soportes metélicos

No se admitiran

Deficiencia en el pintado

No se admitiran

Vegetacion en su entorno que impida la
visibilidad

No se admitiran

Deterioro de los postes
kilométricos

Fisuras, fracturas o armaduras a la vista (
en el caso de soportes de hormigon )

No se admitiran

Deficiencia en el pintado

No se admitiran

Vegetacién en su entorno que impida la
visibilidad

No se admitiran

( ) Manual de dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras

T Plazos do respuesta a ncamplimionto om: Seguridad Vil |

PARAMETRO PLAZO MAXIMO DE CORRECCION ( dias )
SENALIZACION HORIZONTAL
Geometria incorrecta de las lineas 7
Decoloracidn o suciedad de ias lineas o 7
marcas
Visibilidad nocturna insuficiente de las 7

lineas y marcas
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Visibilidad diurna insuficiente de las lineas 7

¥y marcas

Exceso de desgaste de las lineas o 7

marcas

Geometria incorrecta de las tachas 7

reflectivas

Deterioro de las tachas refiectivas 7

Perdida o inutilidad de las tachas 7

reflectivas

SENALIZACION VERTICAL Y AEREA

Elementos faltantes 3

Decotloracion de las placas de las sefiales 7

Visibilidad nocturna insuficiente de las 7

placas de las sefiales

Deterioro del mensaje de las placas de las 7

sefiales

Deterioro de los elementos de fijacion de 7

las placas de las sefiales

Deteriore de los soportes de las sefiales 7
1 Deterioro de los postes kilométrices 7
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Apéndice 3

Formatos de Comunicacion
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Deteccién de parametro de condicidn insuficiente
(Nota del Ingeniero Supervisor al Coordinador de OSITRAN)

Lugar

Fecha

Deteccién PCI N°

Sr. Coordinador:

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesidn, se comunica
gque se han localizado los siguientes defectos en la Concesidén de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-
Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

Ruta:

Sub Tramo:

Desde | Hasta | Total de | Plazo

ltem Defecto no admitido Km Km Km. |{dias}

Sin otro particular lo saluda atentamente:

FIRMA
Ing. Supervisor
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Notificacién de deteccion de parametro de condicién insuficiente
(Nota de OSITRAN al CONCESIONARIO)

Lugar

Fecha

Notificacion PC] N°

Ref: Deteccion PC[ N°

Sres. de (nombre de la CONCESIONARIO):

De acuerdo a io establecido en el Anexo | del Contrato de Concesion, se comunica
que corresponde realizar las reparaciones de los defectos indicados en el cuadro
adjunto.

Ruta:

Sub Tramo;

Desde | Hasta | Total de | Plazo

ltem Defecto no admitido Km Km K. (dias)

Sin otro particular los saluda atentamente RN

FIRMA
Responsable por OSITRAN
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Notificacién de resolucion de parametro de condicion insuficiente
{Nota del CONCESIONARIO)

Lugar

Fecha

Notificacion PC| N°

Sres. de OSITRAN:

De acuerdo a lo indicado en la Notificacion de deteccién de parametro de condicion

insuficiente N°® se comunica se han realizado las tareas necesarias
para subsanar los defectos de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta:

Sub Tramo:

Desde | Hasta | Total de

ftem Defecto no admitido Km Km Kim.

Sin otro particular los saluda atentamente

Firma
Responsable por el CONCESIONARIO

el g
R
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Deteccion de incumplimiento
(Nota del Ingeniero Supervisor al Coordinador de OSITRAN)

Lugar
Fecha

Deteccidn INS N°:
Sr. Coordinador:

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesién, se comunica
gue no se han cumplido con los plazos de ejecucion de correccion de defectos
establecidos en la Notificacion de parametro de condicién insuficiente N°
correspondiendo la penalidad por incumplimiento a partir de la fecha y
hasta que se subsanen los defectos para los siguientes casos.

Ruta:
Sub Tramo;

Desde | Hasta | Total de | Nuevo plazo

item Defacto no admitido Km Km K. (dias)

Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato se comunica que
se han cumplido con los plazos de ejecucidon de correccion de defectos establecidos
en la Notificacion de parametro de condicién insuficiente N° no
correspondiendo la penalidad por incumplimiento para los siguientes casos:

Ruta:

Sub Tramo:

B " Desde | Hasta | Total de | Nuevo plazo
item Defecto no admitido Km Km K. (dias)

Los motivos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos
son los siguientes:(especificar)

FIRMA
Ingeniero Supervisor
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Lugar
Fecha

Notificacion de incumplimiento

(Nota de OSITRAN al CONCESIONARIQ)

Notificacion de incumplimiento Ne:

Sres. de (nombre del CONCESIONARIO):

De acuerdo a lo establecido en el Anexo | del Contrato de Concesién, se comunica
que no se han cumplido con los plazos de ejecucién de correccién de defectos

establecidos en

la Notificacibn de parametro de condicion

insuficiente N°

correspondiendo la penalidad por incumplimiento a partir de la fecha y
hasta que se subsanen los defectos para los siguientes casos.

Ruta:
Sub Tramo:

- Desde | Hasta | Total de | Nuevo plazo
ftem Defecto no admitido K Km K. (dias)

Por otra parte de acuerdo a lo establecido en el Anexo | def Contrato de Concesién, se
comunica que se han cumplido con los plazos de ejecucién de correccion de defectos

establecidos en Ja Notificaciéon de Incumplimiento N° no
correspondiendo la penalidad por incumplimiento para los siguientes casos:
Ruta:
Sub Tramo:

. Desde | Hasta | Tofal de | Nuevo plazo
Item Defecto no admitido Km Kim K. (dias)

S

H\E
A\l

i v

' \ :
FAN &
2 S

;
N
N

Los motivos por los cuales no corresponde la penalidad en cada uno de estos casos
son los siguientes:(especificar)

Ingeniero Supervisor
Responsable por OSITRAN (nombre)
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Apéndice 4

Planillas para el Calculo del Nivel de Servicio

é) de la Carrelera Longitudinal de la Sierra Tramo 2
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Planilla de Calculo de Nivel de Servicio Global (Sub Tramos
Individuales y toda la Concesion)
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PLANILLA DE CALCULO DE NIVEL DE SERVICIO GLOBAL POR SUB TRAMO Y NIVEL
DE SERVICIO GLOBAL DE LA CONCESION

Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2; Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Ponderacion por rubre %
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chitete-Emp. PE-3N Hectémeiros fallados en la musstra
M| Total de Hm con : 4
u defecto Porcentaje 100 | 40 | 80 0 80
Sub | Ruta Desde Hasta Inicio Fin Long. |e
Tramo Km. |s A A A
tSBDCSVSBDCSV S| B} D c sV
r
a
1
2
3
4
5
6
Leyenda
S: Superficie de rodadura
B: Bermas

D: Drenajes, puentes y viaductos
AC: Area de Concesion
SV: Seguridad vial

PN
R@E\ﬁ*
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Apéndice 6

Niveles de Servicio Globales Requeridos (por Sub Tramos
Individuales y toda la Concesién)
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Niveles de Servicio Globales requeridos en la Carretera Longitudinal de la Sierra
Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N

Sub Ruta Localidad Valores minimos de servisio global por Sub Tramo al final de cada afo (%)

Tramo Desde |Hastaf1 |2 3 [4 [5 [6 |7 [8 [9 [10[11[12[13[14[16[16[17[18[19] 20
1 95| 95(95195[95[95|95[ 95|95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 | 95|95
2 95 (95|95 (95| 95]95|95(95 (9595959595 |95 |95 | 95|95 95|95 95
3 95|96195{95(95| 95|95 (95|95 |95 (95 95| 95 |95 |95 |95 | 95 | 95 | 95 | 95
4 95(95195]95[95[05[95|95 |95 (95|95 |95 (95 | 95|95 |95 |95 |95 95| 95
5 95|95 (95[95[95[95}95[95) 95|95 |95 (95 (95|05 |05 |95]95|95 9595
6 95|95 (95(95{95195[95[95(95}95]95 |95 (95|05 |95 (95959595 |95
7 95195/95(95(95[95(95[95 (95| 9595 |95 |05 (9595 |95(95(95195] 95
8 95195196 (95| 95(95[95 (95|95 |05 95|95 | 9595|9595 |95 | 95| 95| 95
9 95(95(95}95[95 (95|95 |95 |95 |95 |05 (06 |95 | 95| 95|95 |95 |95 | 95| 95
10 95 (95(95(95|9595|95(96 (95|95 |95 (96|95 | 95|95 95|95 |95 |95 |95
11 95|95 (95|95 | 95| 95|95 [ 95|95 95|95 [ 95|95 |95 [95 |95 | 95|95 | 95| 95
12 95[95]95|95{95|95[95[95 |95 (95|95 |95 |95 |36 |95 |95 |95 |95 | 95| 95
13 95(95(95(95]95[95{95|95|95 (95|95 |95 |95 | 95| 95{95 |95 |95 | 95 | 95
14 95(95(95(95)95]95|95[95(95|95 |95 (95|05 95|95 (9595 |95 |95 95
15 95(95(95(95(05[95(95(95(95(95{95 (95|95 (9595 (0595|9595 | 95
16 9595|9595 (95959595 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 |95 | 95|95 95] 95
17 95195(95|95|95 (9595|9595 05| 95| 95|96 95| 95|95 | 95|95 | 95| 95
18 95(95(95(95/95|95|95/95 (05|95 |95 (95 |95 |95 |95|95|95 |95 |95 95

£
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Manual para Relevamiento de Niveles de Servicio
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MANUAL PARAEL :
RELEVAMIENTO DE NIVELES DE SERVICIO

CONTENIDO

A.  INTRODUCCION
B.  EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES

a. Determinacion de niveles de servicio en superficie de rodadura y bermas.
b. Determinacion de niveles de servicio en drenajes.
C. Determinacién de niveles de servicios en puentes y viaductos

C. MEDICION DE RUGOSIDAD
D. PARAMETROS DE CONDICION ESTRUCTURAL POR DEFLECTOMETRIA

Le la Carrelera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 : 164




A. INTRODUCCION

E! presente “Manual para Relevamiento de Niveles de Servicio” ilustra y complementa
algunos de los criterios y procedimientos propuestos en los “Procedimientos para la
Explotacién y para el Control de la Gestiobn del CONCESIONARIO de la Carretera
Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo
y Dv. Chilete-Emp. PE-3N.

El propésito del documento es, ademas de establecer bases contractuales
complementarias, servir como guia de campo para asistir a los encargados de la
supervision de la Conservacidn en el desarrollo de sus tareas. Solamente se han
resumido aqui aquellos criterios y procedimientos de control que requieren definiciones
mas precisas para la medicién o determinacién de niveles de servicio. Se presentan
ejemplos graficos para ejemplificar la gravedad o seriedad de un defecto.

En el Manual aparecen elementos aclaratorios para la supervision del cumplimiento de
los niveles de servicio individuales relacionados con Superficie de rodadura, Bermas y
Drenajes. La supervision realizada sobre estas bases permitira identificar debidamente
y reportar sobre una misma base conceptual defectos localizados, y proceder de
acuerdo a los mecanismos establecidos en el Contrato, exigir [a correccidn de los
mismos.

En el caso de Seguridad Vial, Faja Publica y Puentes y Viaductos, los niveles de
servicio exigidos son en su mayor parte casos o situaciones a evitar, cuya apreciacion
se efectla por observacidn directa. EI Manual no incluye en este momento la
informacion grafica que ejemplifica las situaciones a evitar, en el entendido de que los
parametros de condicidn elegidos son de comun identificacidn en la practica normal de
la ingenieria.

El Manual hace referencia también a los procedimientos para la medicion de la
rugosidad, parametro que por su significacion y relacién directa con la calidad de
servicio, merece un tratamiento especial. Se recuerda que en la metodologia elegida se
establece para la medicion de la rugosidad una frecuencia al menos anual.

B. EVALUACION DE NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES

A efectos de fiscalizar el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en los
“Procedimientos para la Explotacion y para el Control de la Gestién del
CONCESIONARIO de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, se efectuaran
evaluaciones permanentes en la oportunidad y lugares que el REGULADOR considere -

. convenientes, sin la necesidad de previo aviso al CONCESIONARIO. Para la medicion®
\:7.0 determinacion de los niveles de servicio alcanzados por el CONCESIONARIO a través -
S\ede su gestion de Conservacion, el REGULADOR se servird de los lineamientos

)
i ey
\)/@*éontemdos en este Manual.
”‘r. A, "“6’

Los niveles de servicio individuales considerados en la metodologia elegida, se vinculan
con los siguientes componentes:

sy
S

Supetficie de rodadura

Bermas

Drenajes

Seguridad Vial (sefializacion vertical y aérea, sefalizacién horizontal y elementos
de encarrilamiento y defensa)

® & & @

: . ,:"“f/ /
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¢ F[aja pablica
o Puentes, obras de arte y Viaductos

En este Manual se incluyen Unicamente lineamientos complementarios para determinar
los niveles de servicio logrados por el CONCESIONARIO en el caso de superficie de
rodadura, bermas y drenaje.

En relacidén a los elementos de seguridad vial, faja publica y puentes y viaductos, las
evaluaciones de campo se resolveran en base a lo establecido en los “Procedimientos
para la Explotacion y para el Control de la Gestién del CONCESIONARIO de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N por observacion directa de los defectos
encontrados.

a) Determinacion de defectos en superficie de rodadura y bermas.

Los cuadros siguientes resumen definiciones, procedimientos y metodologias para la
medicion de los niveles de servicio individuales para superficie de rodadura y bermas.

w}gif #08
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Existencia de material suelto: . '
*Material suelto” se considera a los agregados, materiales residuales de tareas u obras
ejecutadas, materiales erosionados o sedimentados depositados sobre la via.

Existencia de Obstaculos:
Obstaculo es cualquier elemento que atente contra la seguridad del desplazamiento de los
vehiculos.

by Determinacion de defectos en drenajes.

Las fiquras siquientes indican los casos a evitar en materia de conservacion de
estructuras de drenaje.

ALCANTARILLAS
PARAMETRO SITUACION A EVITAR EJEMPLOS

Vegetacion

Obstrucciones al Libre
Escurrimiento

Colmataciones

Socavacion

Fallas Estructurales

Asentamientos

(al 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de ja Sierra Tramo 2 e .- 173



¢) Determinacién de defectos en puentes y viaductos.

El cuadro_siguiente indica los casos a_ evitar en materia_de Conservacién de
estructuras de drenaje.

PARAMETRO SITUACION A EVITAR O DEFECTO
Material suelto o elementos riesgosos para la circulacion en el
tablero
Obstrucciones en los drenes
Suciedades o elementos extrafios Manchas o deterioros en el hormigén a la salida de los drenes

Materiales extrafios en juntas

Nidos de pajaros o colonias de insectos

Vegelacion en grietas

Reduccidon del espesor del sobrepiso superior al 10%

Huecos de cualquier dimensién o naturaleza

Fisuras sin sellar (distintas de las de retraccion por fraguado)
Parches en mal estado

Ahueilamientos mayores que 12 mm

Hundimientos mayores que 12 mm

Exudaciones (nivel medio y/o allo)

Separacidén mayor a la indicada en los parametros de disefio
Juntas no estancas o sin sellar

Diferencia altimétrica superior a 0.5 ¢m entre los bordes o entre
bordes y material de relleno,

Roturas o desprendimientos en los bordes

'Descascaramientos ¢ desprendimientos

Armaduras expuestas u oxido superficial o fisuras a lo fargo de la
Deterioros en elementos de hormigon  |ubicacion de armaduras

Lesiones superficiales de profundidad superior a 0.5 cm

Fisuras de espesor mayor a 0.3 mm sin sellar
Suciedades
Signos de corrosién u oxidacién
Signos de aplastamiento
Degradacion o desplazamiento
Obstacules al libre movimiento de la estructura dentro de los
pardmetros de disefio
Fisuras o agrietamientos
Corrosién
Roturas o deformaciones
Deterioros en elementos metalicos  |Pérdida de elementos de unién
Daiios en soldaduras
Descascaramientos, ampollas o grietas en la pintura de proteccién
Deterioro de galvanizado de proteccién
Elementos faltantes
Pérdida de |a funcionalidad de cualquier elemento integrante
Cables principales o péndolas con hilos rotos, protuberancias u
oxidaciones
Abrazaderas, grapas o pernos en mal estado
Deterioro en sistemas de suspension  |Apoyos de cables principales en torres con suciedades u
oxidaciones
Camaras de anclaje de cables principales con humedades,
suciedades u oxidaciones
Agrietamientos sin sellar
Deterioro de elementos de mamposteria |Desplazamientos, alabeos, desalineamientos
;ﬁ\ Deterioro de mortero o sillares
t| Obstrucciones al libre escurrimiento  |Que puedan afectar la estabilidad de la estructura

Deterioro del sobrepiso
{se elegird la medida gue corresponda al
caso de sobrepiso de hormigdn o de
concreto asfaltico)

Deficiencias en las juntas exiremas o
intermadias

Deterioros en sistemas de apoyo

Deterioro en sistemas antisismicos
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hidraulico Que restrinjan la entrada y salida expedila del agua en una longitud
aguas arriba y abajo no inferior a la longitud del puente
Niveles de lechos por debajo de la cara superior de dados o
Socavacién de fundaciones cabezales de pilotes, salvo que asi hubiera sido proyectado o
autorizado por la Supervisién.
Delerioros en terraplenes de acceso y  |Rajaduras, hundimientos ¢ elementos faltantes
revesiimientos Socavaciones en las vigas de fundacion de revestimientos
Detericro de enrocados o gaviones de Socavam_o nes - , .
. Asentamientos que comprometan fa utilidad de la proteccién
proteccién
Elementos faltantes
Elementos rotos, faltantes, flojos o fuera de alineacion
Deterioros en la pintura
Desniveles
Suciedades
Deterioros de veredas Loselas suellas, faltantes o rotas

Manchas o deterioros por pasaje de agua en juntas de cordones y
veredas

Deterioros de barandas y parapetos

C. MEDICION DE RUGOSIDAD

En el mes de noviembre de cada afio de la Concesion y cada vez que se considers ha
habido cambios sustanciales en la rugosidad, el CONCESIONARIO efectuara una
evaluacion de la rugosidad de la via.

Segun la ASTM la rugosidad son “las desviaciones de la superficie del camino con
respecto a una superficie plana que afectan la dinamica del vehiculo, la calidad de
circulacion, las cargas dinamicas y el drenaje " (ASTM Specification E 867 - 82 A).

El indice de Rugosidad Internacional (IRI) es la escala estandar en la que se medira la
rugosidad de los pavimentos.

La CONCESIONARIO y el REGULADOR podran medir la rugosidad de diferentes
maneras, y con diferentes equipos a través del tiempo, pero sea cual sea la forma
elegida, la misma sera confiable y reproducible.

Sean cuales sean los equipos utilizados por la CONCESIONARIO y el REGULADOR,
siempre antes de su utilizacién deberan ser calibrados en el mismo sector y la
calibracién del equipo vy los detalles de la misma estaran disponibles para la otra parte.

Para la evaluacion del nivel de servicio se utilizard la Rugosidad Media Deslizante
Maxima con un intervalo de 1 km.

Se medira la rugosidad de cada uno de los Sub Tramos de la Concesion en mtervalos"
no mayores de 100 metros.

Para cada intervalo se calcula el valor medio de las rugosidades de los intervalos
ubicados en un entorno de 1 km del intervalo considerado y se le asigna a éste intervalo
.. el valor resultante. Dicho valor se le denominara rugosidad media deslizante en ese

ztervalo
epitiendo el procedimiento anterior para cada uno de los intervalos que conforma el
“"Sub Tramo se obtiene la rugosidad media deslizante en todos los intervalos del Sub
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D. PARAMETROS DE CONDICION ESTRUCTURAL POR DEFLECTOMETRIA

Nivel de Servicio

1. El CONCESIONARIO debera efectuar el control estructural de la via, mediante
Deflectometria, en un periodo no mayor de dos (2) afios y/o cada vez que se noten
cambios sustanciales en la plataforma, de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Generales para la Construccion de carreteras EG-2000, aprobado con
RD N°® 1146-2000-MTC/15.17, y el manual de Ensayos para carreteras EM-2000
aprobado con RD N° 028-2001-MTC/17, o en su defecto por la versién actualizada.

2. El CONCESIONARIO debera realizar la medicién de la deflexion en los siguientes
casos:

¢ Para realizar el seguimiento de la evolucion de la deflexion con fines de supervision.
¢ Para la devolucion de la carretera al término del contrato de concesion y/ en caso
se rescinda el mismo.

En todos los casos de realizar una intervencion, el CONCESIONARIO debera alcanzar
a la Supervision, los parametros de disefio utilizados (N°® de ejes equivalente, periodo de
disefio, IMDA y tasa de crecimiento utilizada).

3. Para determinar el estado de la condicion estructural del pavimento, el
CONCESIONARIO debera obtener la deflexion admisible en funcion a los ejes
equivalentes hallados en base al transito actualizado en el afio de la puesta en
servicio de la via (Finalizaciéon de las Obras por el CONCEDENTE y/o de la
Rehabilitacion y Mejoramiento y el Mantenimiento Periddico Inicial del
CONCESIONARIO) y para el periodo de analisis previsto para el disefio de las
intervenciones en el pavimento.

4. ElI CONCESIONARIO efectuara el seguimiento y control de la condicién estructural del
pavimento basado en la deflexion caracteristica y la deflexion admisible que se
determinara de la siguiente manera:

s Deflexidn caracteristica

De= Dp+T*{desv estandar)

Dc= Deflexidn caracteristica

Dp= Deflexién promedio

T= Coeficiente que representa el porcentaje del area total de probabilidad de
presentar deflexiones superiores a la deflexion caracteristica, T= 1.645.

¢ Deflexién admisible

Da= (1.15/N18)"

Da= Deflexion admisible
N18 = nimero total de ejes equivalente a 18 kips (8.2 Tn) (en millones)

En todos fos controles se debera cumplir que “Deflexién caracteristica sea menor que
deflexion admisible (Dc<Da).

n caso de aplicarse equipos de caracteristicas superiores a la viga Benkelman
eflectometro de impacto, Deflectémetro de carga vibratoria sinusoidal, etc.), las medidas
adas deberan correlacionarse respecto a los dispositivos seflalados en la normatividad-
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ANEXO Il

MODELO REFERENCIAL DE DECLARACION DEL ACREEDOR PERMITIDO

Lima, ....... de...........de 201.....

Sefiores

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jirén Zorritos N° 1203

Lima — Per{l

Presente.-

Acreedor Permitido: .....coovveiierecicrin e

De acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujilio y Dv. Chilete-Emp.
PE-3N, declaramos:

a) Que, no nos encontramos sujetos a impedimentos ni restricciones (por via contractual,

b)

e

judicial, arbitral, administrativa, legislativa u otra), para asumir y cumplir con el
compromiso de financiar a (CONCESIONARIO) hasta por el
monto de . a efectos de que este esté en dptimas condiciones para
cumplir con las obligaciones que le correspondan conforme al Contrato de Concesion

Por medio de la presente confirmamos que nuestros 6rganos internos competentes han
aprobado una linea de crédito hasta por el monto de , a favor de
(CONCESIONARIO), la misma que esta destinada a cumplir las
obligaciones derivadas del Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal de la
Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N.

Que cumplimos con los requisitos establecidos en el Contrato de Concesién de la
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple,
Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N, asi como todos aquellos exigidos por las
Normas legales aplicables, para clasificar como Acreedor Permitido, de conformidad con
los términos que el Contrato de Concesién asigna a esta definicion.

Atentamente,

Representante del Acreedor Permitido.

) 31T

Acreedor Permitido.
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o ANEXO Ill N
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONCESION

Sefiores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.-

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefores
.................................................... {(nombre de la persona juridica) (en adelante ‘el
CONCESIONARIO”) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de
realizacion automatica, sin beneficio de excusién, ni divisién, hasta por la suma de
.............................................. a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del CONCESIONARIO, derivadas de la celebracion del Contrato de Concesion de |a
Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-
Truijillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N (en adelante “el Contrato”).

La presente fianza también garantizard el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONCESIONARIO establecidas en virtud de las disposiciones
contenidas en el Texto Unico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la entrega
en concesién al sector ptivado de las obras plblicas de infraestructura y de servicios
ptiblicos aprobado mediante Decreto Supremo No. 059-96-PCM.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversién en Infraestructura de Transporte
de Uso Pablico (OSITRAN), la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo
Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El pago se hara
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas
BN e e

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa
maxima LIBOR mas un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario a las 5:00 p.m., hora Londres, debiendo devengarse los intereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza estar4 vigente desde el ....de ..o de 20..., hasta el ..... de e

de 20..., inclusive.
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, , ANEXO IV-A ‘ .
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO

Seriores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.-

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, Sefiores ...
(nombre de la persona juridica) (en adelante “el Concesionario”) constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusién, ni
divisién, hasta por la suma de ..., a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de la
ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento de conformidad con lo establecido en el
Anexo 9 de las Bases, de los Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental y el
Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-
Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N suscrito entre el Estado de
la Repuiblica del Perd y nuestros clientes.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de la Inversion en Infraestructura de Transporte
de Uso Pdblico (OSITRAN), la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo
Directivo 0 alguna persona debidamente autorizada por este organismo. E! pago se hara
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas
=] TSSO ORI

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa
maxima LIBOR méas un margen (spread) de 3%. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario a las 05:00 p.m., hora Londres, debiendo devengarse los intereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se veran afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.

Esta fianza estara vigente desde el .....de ................. de 201..., hasta el ..... de e, =
de 201..., inclusive. -

Atentamente,
Firma .......coooiieiiiiie e
Nombre .....c.ooeiiiiiiicvee s

Entidad Bancaria
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- ANEXOIV-B .
GARANTIA DE MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

Seftores
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.-

Ref.. Carta FianzaNo..............

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, SEROTES ....o.ovoveeee oo,
(nombre de la persona juridica) (en adelante “el Concesionaric”) constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusién, ni
division, hasta por la suma de ........cccooveorivioeieee, a favor del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento del
Mantenimiento Periddico Inicial de conformidad con lo estabiecido en el Anexo 9 de las
Bases, de los Expedientes Técnicos y el Contrato de Concesién de la Carretera Longitudinal
de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-
Emp. PE-3N, suscrito entre el Estado de la Republica del Pert y nuestros clientes.

Para honrar la presente fianza a favor de ustedes bastara un requerimiento escrito por
conducto notarial del Organismo Supervisor de Ia Inversién en Infraestructura de Transporte
de Uso Piblico (OSITRAN), la cual debera estar firmada por el Presidente de su Consejo
Directivo o alguna persona debidamente autorizada por este organismo. El pago se hara
efectivo dentro de las 24 horas siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas
B e

Toda demora de nuestra parte para honrarla devengara un interés equivalente a la tasa
maxima LIBOR méas un margen (spread) de 3 %. La tasa LIBOR sera la establecida por el
Cable Reuter diario a las 05:00 p.m., hora Londres, debiendo devengarse ios intereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verén afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.
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ANEXO V
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION SOCIAL Y ESTATUTO
DEL CONCESIONARIO
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: . ANEXO VI ,
PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCESIONARIO

o

%J;}Ierslén Final :

En
4
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ANEXO VI
PROPUESTA ECONOMICA
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. ANEXo Vil
MEDICION DE FLUJOS VEHICULARES

1. Corresponde al CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR, con copia al
CONCEDENTE, informes de las mediciones de flujo vehicuiar, respecto de las
unidades de peaje previstas en el presente contrato, cuya informacién y periodicidad
se debera cefir al Reglamento General de Supervisién, aprobado mediante
Resolucion de Consejo Directivo N° 024-2011-CD-OSITRAN, o norma que lo sustituya.

2. Corresponde al CONCESIONARIO proporcionar al REGULADOR, con copia al
CONCEDENTE, un informe de los flujos vehiculares auditados, cuya informacion y
periodicidad se deberd cefir al Reglamento General de Supervisién, aprobado
mediante Resolucién de Consejo Directivo N° 036-2004-CD-OSITRAN, o horma que lo
sustituya.

A tal efecto, correspondera al REGULADOR establecer los términos de referencia para
la seleccion de la empresa auditora a ser contratada, siendo su responsabilidad y a
costo del CONCESIONARIO llevar a cabo el procedimiento de seleccién, que se
realizara cada afio, dentro de los dos (2) primeros meses del afio a ser auditado.

La auditoria del flujo vehicular se realizara con el objeto, entre otros, de verificar el
ingreso efectivo recaudado por el CONCESIONARIO.

3. Adicionalmente, el REGULADOR podra optar, bajo su responsabilidad, por la
instalacién en las estaciones de control y pago de Peaje, de sus propias maquinas y
equipos de conteo de vehiculos, durante el periodo de tiempo que estime conveniente,
a su propio costo. Para lo anterior el CONCESIONARIO debera proporcionar el

, espacio minimo para cubrir las necesidades de su operacion y funcionamiento.

El CONCESIONARIO realizara sus mejores esfuerzos para la vigilancia de dichos
equipos pero en ninglin caso serd responsable por la custodia, conservacion, pérdida
o deterioro de los mismos, salvo que se demuestre que los dafios ocasionados son
responsabilidad de su personal.

CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES VEHICULARES

4, Durante el plazo de la Concesién y en ei Area de la Concesiodn, el CONCESIONARIO
es el responsable de hacer respetar integramente el Regiamento de Pesos y
Dimensiones Vehiculares vigente. A tales efectos se establecen las siguientes
condiciones:

correcto funcionamiento de la infraestructura, equipos de pesaje, calibracién de

Norma ASTM E 1318-02, Normas y Protocolos de Calibracién de Balanzas
Dinamicas del INDECOP! y el Reglamento Nacional de Vehiculos vigente.

b) ElI CONCESIONARIO debera efectuar las verificaciones necesarias de peso y
inconvenientes a los Usuarios y de conformidad con las Leyes y Disposiciones
Aplicables. A tales efectos, el CONCESIONARIO, podra complementar el Sistema

de Pesaje con unidades de pesaje moviles, efectuando los controles aleatorios en
ruta que entienda necesarios.
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a) ElI CONCESIONARIO es responsable durante todo el tiempo de la Concesion del;'_'j‘.'

las balanzas dindmica instaladas o por instalarse, tomando como referencia la~

dimensiones vehiculares, evitando en la medida de lo posible retrasos e



¢) En el ejercicio de su funcién, el CONCESIONARIO esta facultado para requerir
directamente el auxilio de la fuerza publica, a fin de hacer cesar ias conductas en
infraccion, asi como notificar a los funcionarios del CONCEDENTE vy
Superintendencia de Transporte Terrestre, de Personas Carga y Mercancias
(SUTRAN) responsables de la imposicion de fas multas y sanciones gue
establezca la normatividad vigente, notificar al infractor y/o adoptar las medidas
necesarias para hacer cumplir los reglamentos y normas vigentes.

d) ElI CONCESIONARIO esta obligado a informar mensualmente al REGULADOR y
a SUTRAN sobre las infracciones detectadas directa o indirectamente, indicando
el tipo de infraccién y el infractor si fuera posible, los datos basicos de vehiculos y
conductores involucrados, a fin que dichas autoridades adopten las medidas que
entiendan necesarias. Asimismo, corresponde al CONCESIONARIO entregar
semanalmente al REGULADOR y al CONCEDENTE, la base de datos generada
por el sistema de pesaje, sobre las ocurrencias relacionadas a su funcionamiento.

e) Laimposicion y cobro de las multas y sanciones correspondientes a los infractores
de pesos y dimensiones corresponde Unicamente al CONCEDENTE y a SUTRAN,
en cumplimiento de las disposiciones aplicables vigentes.

Se efectuara el registro de las caracteristicas del trafico que circula por el Sub
Tramo.

Sin perjuicio de las condiciones anteriores, el REGULADOR se reserva el derecho
de efectuar, en forma independiente, cualquier evaluacién, medicién o calibracion
que estime conveniente, a efactos de verificar el cumplimiento de la obligacion del
CONCESIONARIO de hacer cumplir el Reglamento de Pesos y Dimensiones
Vehiculares o norma que lo sustituya. A tales efectos, podra utilizar los equipos
operados por el CONCESIONARIO, en la medida que no interfiera con las labores
de control de éste, ni con la prestacion del Servicio.

El mantenimiento de los equipos de control de pesos y dimensiones vehiculares y
de los sistemas de recolecciéon de los datos de trafico, asi como el costo del
personal necesario para su operacion correrd por cuenta del CONCESIONARIO
durante todo el plazo de la Concesidn.

AUTORIZACIONES ESPECIALES

5. Las autorizaciones especiales para el transito de cargas cuyo peso, altura o ancho

que éste designe.

chha entidad emitira las autorizaciones tomando previamente conocimiento del
estado de la infraestructura, del Programa de Ejecucion y del estado del transito,
s ,establectendo las condiciones para permitir el transito de la carga especial.

Se informara al CONCESIONARIO de la autorizacion concedida, de manera que éste
efectie el control de peso de los vehiculos, verificando el cumplimiento de lo
establecido en la autorizacién especial y las condiciones en que ésta se otorgue, de
manera que el transportista tome las medidas necesarias para evitar dafios o deterioro
de la infraestructura vial y de los Bienes de la Concesién y tomar las medidas de
seguridad que sean necesarias. El costo de la verificacién del cumplimiento de lo
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exceda al maximo permitido por el Reglamento de Pesos y Dimensiones Vehiculares - -
vigente o norma que la sustituya, son otorgadas por el CONCEDENTE o la entldad B



establecido en la autorizacidén sera fijada por el CONCEDENTE de acuerdo a sus
competencias.

En caso de incumplimientos, el CONCESIONARIQ informara a la entidad competente
para la aplicacién de las sanciones que correspondan, teniendo el derecho a reclamar
la reparacion de los darfios y realizar las acciones legales que correspondan.
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| ANEXO IX |
PENALIDADES APLICABLES AL CONTRATO

Tabla N° 1
Penalidades referidas al Capitulo ill del Contrato: Eventos a la fecha de suscripcion del
Contrato
Clausula C s . Criterio de
Contrato uiT Descripcion de penalidad Aplicacién
Atraso en el pago a PROINVERSION, por .
3.5i0) 0.80 l!concepto de actos preparatorios para el E:t?g:oD]a de
proceso de entrega de la Concesion.
Tabla N° 2
Penalidades referidas al Capitulo V del Contrato: Régimen de Bienes
Clausula —_y . Criterio de
Contrato uIT Descripcion de penalidad Aplicacién
590 0.80 |Atraso en la reposicién de los Bienes de la|Cada Dia de
' Concesidn sobre el plazo maximo indicado. atraso
Atraso en la contratacién y renovacién de
5.27 3.20 |pdliza de seguro sobre los Bienes materia de gt?:SaODia de
ejecucion.
5.43 3.20 | No ejercer la defensa posesoria Cada vez
Tabla N° 3

Penalidades referidas al Capitulo VI del Contrato: Ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Inicial

glc?:t?:tls Monto Descripcion de penalidad g;.[tiiggigz
003%dela |Atraso en el inicio ylo en el término de
pi‘::jpﬁi;?:s ejecucion de la  Rehabilitacion Y
contenidos en | Mejoramiento.
los Estudios
6.10 Definitivos de Cada Dia
Ingenieria e
Impacto
Ambiental para
la Rehabilitacion
vy Mejoramiento.
0.03%dela |Atraso en el inicio y/o en el término de
sumade los | gjacycion del Mantenimiento Periddico Inicial.
presupuestos
ntenidos
6.10 [g: [Etxpedienezgs Cada Dia
Técnicos para €]
Mantenimiento
Periddico Inicial.
g:f,:'tf:tlﬁ Uit Descripcion de penalidad g:lt::';gi én de
- No dar al REGULADOR, supervisor de
< Rehabilitacién y Mejoramiento y Cada vez
6.3 200 Mantenimiento Periédico Inicial y al equipo
: ) ) que éste disponga, de ser el caso, libre
’ acceso a las areas de trabajo para realizar su
labor.
/ ,‘:_’ (iyratera Longitudinal de la Slerra Tramo 2 - 187



, Atraso en la presentacién y en el _ Cada Dia de
6.6 3.00 levantgmiento de observacione.s del atraso

' ) Expediente Técnico de Mantenimiento
Periddico Inicial por parte del Concesionario

No mantener para la Rehabilitacion y
6.8 1.20 Mejoramiento y Mantenimiento Periddico Cada vez
[nicial un Libro de Obra y Sugerencias.

No permitir tanto al CONCEDENTE como al
REGULADCR el libre acceso al Libro de|Cada vez
6.9 1.20 Obra durante la ejecucibn de la
Rehabilitacién y Mejoramiento y
Mantenimiento Periddico Inicial.

Atraso en la presentacién al REGULADOR

6.10 2.40 del Programa de Ejecucion. Cada Dia

Atraso en la presentacion y renovacién de|Cada Dia hasta

6.12f)y 1.20 Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucién |un maximo de
11.2 ' de Rehabilitaciéon y Mejoramiento  y|30 Dias.

Mantenimiento Periddico Inicial.

Incumplimiento de las Leyes y Disposiciones
aplicables en materia de gestién de trafico,
6.17 12.00 durante la Rehabilitacién y Mejoramiento y/o
) ' el Mantenimiento Periédico Inicial e|Cada vez
incumplimiento de las indicaciones que al
respecto determine el REGULADOR.

No mantener transitables, para todo tipo de
vehiculos los caminos pUblicos o variantes | Cada vez
6.18 por los que fuera necesario desviar el transito
' 12.00 a causa de la ejecucion de la Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periédico
Inicial.

Atraso en la presentacién al REGULADOR
de un pian de transito provisorio que asegure | Cada Dia
6.19 3.20 el transito fluido en todo el sector afectado
por la Rehabilitacién y Mejoramiento y/o el
Mantenimiento Periddico Inicial.

Atraso en el plazo estipulado para subsanar
las observaciones para defectos menores de | Cada Dia

6.25 1.60 la puesta en servicio de ia Rehabilitacion y
Mejoramiento y/o el Mantenimiento Periddico
[nicial.
Tabla N° 4
\ Penalidades referidas al Capitulo VIl del Contrato: De la Conservacién
g::‘t?t::tli uir Descripcion de penalidad g:)llti?:ggigﬁ
Atraso en la presentacién del Programa
7.6 0.3 |Referencial de Conservacion de fa|Cada Dia de atraso |
Concesién. C
Atraso en la presentacién de los Informes Vo
7.9 0.20 |relativos al desarrollo de la ConservaciénCada Dia de atraso
de la Concesion.
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Deteccidn de Parametros de Condicién Por cada
Insuficiente Notificacién de
3.15, 3.16y deteccion de
6.9 del 1.60 parametro de
Anexo | condicion
insuficiente emitida
por el Regulador
3.15, 3.16, Por exceder el plazo establecido para la
411y 6.9 240 | e e d'gfe o P Por dia de atraso
del Anexo | '
4.19 del 2 40 Incumplimiento en mantener el nivel de Por vez
Anexo | ‘ servicio global de un Sub Tramo
4.19 del Incumplimiento en mantener el nivel de
Anexo | 6.40 servicio global de la Concesidn Por vez
TablaN° 5
Penalidades referidas al Capitulo Vill del Contrato: Explotacion de la Concesién
g:f:t?:tlz it Descripcion de penalidad ggﬁiggigﬁ
Atraso en la entrega de Informes
8.5 a) 0.16 relativos al desarrollo de la Explotacién | Cada Dia de atraso
de la Concesion.
Atraso en la  presentacion  al
8.9 0.16 REGULADOR de los reglamentos|Cada Dia de atraso
internos.
Incumplimiento en el Inicio de
8.1 0.40 | Explotacion en el plazo previsto Cada Dia de atraso
Incumplimiento de la implementacién de
812 0.40 los servicios obligatorios. Cada vez
Cobranza de Tarifa por montos|Primera verificacion
16.4p) 5.0 superiores a los autorizados. durante el plazo de la
Concesion
Segunda verificacion
durante el plazo de la
Concesién.
Cobranza de Tarifa por montos A p.a.mr gle la tercera
16.4p) 10.0 superiores a los autorizados verificacion en S
P ' adelante, la penalidad '| i
tendra un incremento
de 3% sobre la ultima
penalidad aplicada.
N Por Notificacién de
AN o f deteccion de
e 7.11del 1.60 Medicion de congestidn aislada de un parametro de
Anexo | ) TEC superior a 5 (cinco) minutos. condicién insuficiente
emitida por el
Regulador
Por incumplimiento en la modificacion
7.13 del 390 del Sistema de Atencion o de la|Por cada Notificacion:
Anexo | ) Construccién o instalacién de nuevos | de incumplimiento
P
carriles en los plazos otorgados
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TablaN° 6

Penalidades referidas al Capitulo XIl del Contrato: Régimen de Seguros y Responsabilidad
del Concesionario

Clausula uIT C . Criterio de

Contrato Descripcién de penalidad Aplicacién
Incumplimiento de la obligacion de presentar y
mantener vigentes las pélizas de seguro
referidas a la responsabilidad civil, sobre

122 0.80 bienes materia de ejecucién de Rehabilitacion y Cada vez
Mejoramiento y Mantenimiento Periédico Iniciai,
de riesgos laborales y otras poélizas.
TablaN°® 7

Penalidades referidas al Capitulo XIil del Contrato: Consideraciones Socio Ambientales

1. Durante la ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento, Mantenimiento Periddico
Inicial y Explotacion de la Concesion

Clausula | UIT Descripcién de Penalidad Criterio de
Contrato Aplicacién
13.6 - 4.00 |ncumplimiento de los procedimientos y acciones|Gada vez

13.7 ' contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Atraso en el cumplimiento de las medidas de
mitigacion, compensacion y seguimiento, sefialadas Cada Dia
13.8 0.80 en las Especificaciones Socio Ambientales durante
' la ejecucion de la Rehabilitacién y Mejoramiento,
Mantenimiento Peri¢dico Inicial yfo Explotacién de la
Concesidn, segln corresponda.
Atraso en el cumplimiento de las instrucciones
impartidas  por el REGULADOR, segun
13.9 0.80 |corresponda, sobre normas y consideraciones |Cada Dia
ambientales, establecidas en las Especificaciones
Socio Ambientales asociadas a estas etapas.
Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de .
138 0.40 Prevencién de Riesgos para estas etapas. Cada Dia
Incumplimiento del plazo de entrega del Plan de
13.8 0.40 | Control de Accidentes o Plan de Contingencias para | Cada Dia
estas etapas.
13.13,
13.14y 0.40 | Incumplimiento de plazos de entrega de informes Cada Dia
13.16
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Tabla N° 8
Penalidades referidas al Anexo XI; Fideicomiso de Administracion

Clausula uIT Descripcion de Penalidad Criterio de

Contrato Aplicacién
Anéndice 1 Incumplimiento en la constitucién del Fideicomiso

péndice Admini ion. c i
ANEXO XI 4.00 |de Administracion ada Dia

Apéndice 2 200 Incumplimiento en la no transferencia de recursos | Cada Dia

ANEXO Xl ) al Fideicomiso de Administracion.

Nota: En los casos de incumplimientos no previstos en el presente Anexo, resultaran de
aplicacién las sanciones establecidas por el REGULADOR, de acuerdo a sus Normas

Regulatorias.
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ANEXO X

DE L.OS ESTUDIOS

1. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO

La Rehabilitacion y Mejoramiento seré ejecutada de acuerdo a los Estudios Definitivos
de Ingenieria e Impacto Ambiental que seran el entregados por el CONCEDENTE
durante el Concurso.

Con la firma del Contrato el CONCESIONARIO hace suyo este estudio y lo incorpora
integramente dentro de sus responsabilidades para la ejecucion de sus obligaciones.

Los Sub Tramos son los siguientes:
a)  Cochabamba — Cuterve

b)  Cutervo ~ Chiple

2. MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL

El Mantenimiento Periodico Inicial sera ejecutado de acuerdo a los Expedientes
Técnicos que debera formular el CONCESIONARIO de acuerdo a su oferta y en base a
los Términos de referencia contenidos en las Bases del concurso.

Los Sub Tramos son los siguientes:

a) Cajamarca — Km 1269

b) Km 1269 -San Marcos

¢}  Huamachuco — Dv. Callacuyan
d)  Dv. Yanacocha-Cajamarca

e)  Dv. Otuzco-Trujillo

f) Ciudad de Dios-Dv. Chilete

g)  Dv. Chilete-Cajamarca

h})  Dv. Chilete-Empalme PE-3N

Los plazos de presentacion de los expedientes Técnicos son los considerados en la
Clausula 6.6 del Contrato.
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ANEXO XI

ANEXQO FINANCIERO
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Apéndice 1
Cierre financiero

Antes del inicio del Mantenimiento Periddico Inicial en el plazo indicado en la Clausula
6.13, el CONCESIONARIO debera presentar para aprobacion del CONCEDENTE copia
legalizada notarial de los contratos de financiamiento, garantias, fideicomisos, la Tasa
de Costo de Deuda, y en general cualquier texto contractual relevante que el
CONCESIONARIO haya acordado con el (los) Acreedor(es) Permitido(s) que
participara(n) en la financiacién de esta Concesion. Los contratos indicados deberan
contener expresamente una disposicion referida a que en caso el financiamiento quede
sin efecto o el CONCESIONARIO incurra en alguna causal de resolucion, el Acreedor
Permitido comunicara inmediatamente dicha situacién al CONCEDENTE.

En el caso que el financiamiento de las actividades de Mantenimiento Periédico Inicial
se realice con recursos propios del CONCESIONARIO, éste deberd presentar el
testimonio de la escritura publica donde conste el aumento de capital social
correspondiente, debidamente suscrito, pagado e inscrito en los Registros Publicos.

De no acreditar el cierre financiero al vencimiento del ptazo establecido en el numeral 1
del presente Apéndice, se producird la Caducidad de la Concesién por incumplimiento
del CONCESIONARIO, y el CONCEDENTE ejecutara en compensacion por dafios y
perjuicios al Estado la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesién por un
monto equivalente al cien por ciento (100%) de la misma.
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Apéndice 2

Fideicomiso de Administracion

Generalidades

Con el objetivo de administrar el adecuado y opartuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, el CONCESIONARIO se obliga a constituir y
mantener, a su costo, en calidad de fideicomitente, un Fideicomiso de Administracion,
irrevocable, el cual se regira por lo dispuesto en el respectivo contrato de fideicomiso,
que sera formulado conforme a los términos y condiciones que se indican a
continuacion:

a)

b)

d)

£l fideicomiso sera celebrado con un banco u otra entidad financiera de primera
linea, nacional o internacional, quien actuara en calidad de entidad fiduciaria de
conformidad con las Leyes y Disposiciones Aplicables, calificada y autorizada por
el CONCEDENTE a propuesta del CONCESIONARIO.

El Fideicomiso de Administracién, asi como las cuentas que lo conforman, tendra
vigencia desde su constitucion hasta la liquidacion del fideicomiso producida la
caducidad de la concesion por vencimiento del piazo.

En caso de caducidad antes del cumplimiento del Plazo de la Concesion, se
procedera conforme a lo establecido en la Clausula 16.21 del Contrato.

No obstante lo indicado, el CONCESIONARIO podra proponer al CONCEDENTE
en el proyecto de Contrato de Fideicomiso otras disposiciones que considere
adecuadas para la bancabilidad y correcta ejecucion del Contrato.

Los fondos que ingresan al Fideicomiso de Administracion tienen como fuentes la
recaudacién por Peaje, el Cofinanciamiento y las penalidades establecidas en el
Anexo IX.

El CONCESIONARIO en su calidad de fideicomitente debera delegar en forma
expresa e irrevocable en el CONCEDENTE la facuitad de emitir instrucciones al
fiduciario, a fin de administrar los fondos del Fideicomiso, instrucciones que no
pueden contemplar cambios en el destino de los fondos recibidos por
cofinanciamiento, penalidades y/o peaje.

Para tal efecto, a la Fecha de Suscripcion del Contrato, el CONCESIONAR"IO"
debera presentar al CONCEDENTE, con copia al REGULADOR un proyecto .de
contrato de fideicomiso, para su aprobacién. o

i.  EIREGULADOR dispondra de un plazo maximo de siete (07) Dias Calendario
luego de recibido el proyecto de fideicomiso para emitir su opinién al
CONCEDENTE.

i. El CONCEDENTE debera emitir su pronunciamiento en un plazo maximo de
cinco (05) Dias Calendario, luego de recibida ia opinién del REGULADOR.

ii. En caso que en dicho plazo el CONCEDENTE formule observaciones al

proyecto de contrato de Fideicomiso de Administracion, el CONCESIONARIO
debera subsanarias en un plazo no mayor de siete (07) Dias Calendario
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desde que es notificado, debiendo remitir las. subsanaciones al |
CONCEDENTE con copia al REGULADOR para conocimiento. En este caso
el CONCEDENTE dispondra de un plazo de cinco (05) Dias Calendario para
suU pronunciamiento.

Transcurridos los plazos a que se refieren los parrafos anteriores, segun sea
el caso, y el CONCEDENTE no se hubiere pronunciado, se entendera que el
proyecto de contrato de Fideicomiso de Administracién se ha aceptado y
aprobado.

En cualquiera de los casos, el CONCESIONARIO deberad remitir al
CONCEDENTE y REGULADOR una copia del contrato de Fideicomiso de
Administracién suscrito para su correspondiente suscripcion por parte del
CONCEDENTE y posterior legalizacién notarial e inscripcion en los registros
pablicos.

Cuentas del Fideicomiso
El Fideicomiso de Administracion tendré las siguientes cuentas separadas:

Cuenta Recaudadora
Cuenta de Mantenimiento Periédico
Cuenta de Emergencias Viales

Cuenta Recaudadora

En esta cuenta el CONCESIONARIO depositard en moneda nacional el integro
de la recaudacién diaria por concepto de Peaje, dentro de los primeros tres (3)
Dias siguientes. Asimismo en dicha cuenta el CONCEDENTE depositara los
recursos provenientes del Cofinanciamiento, de acuerdo a lo sefialado en el
Apéndice 3 del presente Anexo y los montos provenientes de las penalidades.

De esta Cuenta Recaudadora se desembolsaran los pagos segun las
instrucciones establecidas en el numeral 3 del presente Apéndice.

En caso de culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir
saldo remanente en la cuenta recaudadora, los recursos seran liberados a
favor del CONCEDENTE.,

Cuenta de Mantenimiento Periodico

Esta cuenta tendra por finalidad garantizar que parte de los recursos de la
Cuenta Recaudadora sean destinados a la ejscucién del Mantenimiento
Periddico por parte del CONCESIONARIO.

En esta cuenta se abonara lo correspondiente segun las instrucciones .
establecidas en el Apéndice 4 del presente Anexo. Y

En caso de cuiminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion, de existir
un saldo remanente, en la cuenta de Mantenimiento Periddico, los recursos
seran liberados a favor del CONCESIONARIO, siempre y cuando la caducidad
no se invoque por incumpliendo del CONCESIONARIO, en CUyo caso se
procedera de acuerdo a la Clausula 16.21.
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¢) Cuenta de Emergencias Viales
i. Esta cuenta tendra por finalidad garantizar de manera oportuna la
disponibilidad de fondos necesarios para que se realicen los pagos que
correspondan a este tipo de eventualidades.

En dicha cuenta se abonard una cantidad equivalente al 10 % de la
recaudacién de Peaje en las mismas oportunidades indicada en el numeral 2.
a) i. de este Apéndice hasta completar el monto total de cinco millones y 00/100
de Délares (US$ 5'000,000.00), el cual deberd mantenerse durante la vigencia
de la Concesidn.

i. Una vez completado el monto indicado en el parrafo anterior, no se abonara en
esta cuenta monto alguno, procedente de los ingresos por recaudacion.

ii. En caso se utilice parte o la totalidad de los fondos de esta cuenta, se
procedera nuevamente a efectuar la provision establecida hasta completar el
monto indicado en 2. ¢) i.

iv. Adicionalmente, en esta cuenta se depositaran los montos de las penalidades
previstas en el Contrato de Concesién, aiin en el caso se haya completado el
monto maximo de la cuenta indicado en 2. ¢) i.

v. De culminar la vigencia del Fideicomiso de Administracion los remanentes dela
Cuenta Emergencias Viales corresponderan al CONCEDENTE.

3. Mecanismo de administracion de fondos
El CONCEDENTE instruira al fiduciario en virtud a lo previsto en el Contrato de
Fideicomiso para que realice las siguientes acciones con los recursos de la Cuenta
Recaudadora:

a) Realizar los pagos al CONCESIONARIO o a quien éste designe, durante la vigencia
de la Concesién, en las oportunidades y condiciones siguientes:

i. Desde el Inicio de la Explotacién hasta el pago del primer PAMPI y a partir de
fa culminacioén de la vigencia del PAMPI hasta la Caducidad de la Concesion:

e Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales el
monto equivalente a la provision por Emergencias Viales indicado en el
literal ¢) de las cuentas del Fideicomiso de Administracion del presente’
Apéndice.

» El Dia en que reciba el Cofinanciamiento del CONCEDENTE, transferir de
la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Mantenimiento Periédico, el monto
correspondiente a la provision de Mantenimiento Periodico indicado en el
literal b) de las cuentas de! Fideicomiso de Administracion del presente
Apéndice, de ser el caso.

e Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO el monto
correspondiente al PRM de acuerdo a los Hitos ejecutados

e Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO el monto
correspondiente al PAMO en Ddlares Americanos, previo descuento de la
provisién por Mantenimiento Periddico antes mencionada. '

faVal 02.10.13) de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 o197




e Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales,
los montos provenientes de las penalidades, de acuerdo a lo indicado en 2.
¢. del presente Apéndice.

La fecha de pago del primer PAMO sera al afio de la Fecha de Suscripcion del
Contrato. Las fechas de los siguientes pagos, mientras persista la obligacion,
seran semestrales contabilizadas desde el pago del primer PAMO,

El pago de los PRM ser4 en el plazo indicado en el Numeral 1. Literal f) del
Apéndice 5 del Anexo XI.

ii. Durante el periodo de vigencia del PAMPI

¢ Transferir de la Cuenta Recaudadora a Ila Cuenta de Emergencias Viales el
monto equivalente a la provision por Emergencias Viales indicado en el
literal ¢} de las cuentas del Fideicomiso de Administracion del presente
Apéndice.

« Ei Dia en que reciba el Cofinanciamiento del CONCEDENTE, transferir de
fa Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Mantenimiento Periédico el monto
correspondiente indicado en el literal b) de la cuenta de Mantenimiento
Periddico del presente Apéndice.

» Transferir de la Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO, de existir
pagos pendientes, el monto correspondiente al PRM, de acuerdo al
cumplimiento de Ia ejecucién de los Hitos programados.

¢ Transferir de Ja Cuenta Recaudadora al CONCESIONARIO el monto
correspondiente al PAMO en Dolares previo descuento de la provision por
Mantenimiento Periddico, de ser el caso.

e Transferir de la Cuenta Recaudadora, semestralmente, a favor del
CONCESIONARIO el monto correspondiente al PAMPI en Délares, en
caso de existir un Acreedor Permitido se realizard una transferencia a su
favor para el pago del Servicio de Deuda con fondos correspondientes al
PAMPI, el saldo sera transferido al CONCESIONARIO, de ser el caso.

¢ Transferir de la Cuenta Recaudadora a la Cuenta de Emergencias Viales,
los fondos provenientes de las penalidades, de acuerdo a lo indicado en 2.
¢. del presente Apéndice.

¢+ Seran pagados el 100% de los PAMP! solo cuando el MPI haya sido
culminado totalmente dentro del plazo establecido en el Contrato. En caso
el MPI no haya sido culminado, se reconoceran unicamente los FPAMPI
asociados a los CAMP| emitidos hasta el plazo previsto para la cuiminacién
del MPI de acuerdo a la Clausula. Los FPAMP] asociados a los CAMPI que
se emitan posteriormente a dicho plazo serdn cancelados a partir del
siguiente PAMPI generado luego de los 90 Dias posteriores a la
culminacién del MPI, y por un plazo de 15 arios. .

hasta los 30 Dias Calendario posteriores al cumplimiento del plazo para la.
efecucién del Mantenimiento Periddico Inicial (3 afios desde la fecha de
Suscripcion del Contrato). Las fechas de los siguientes pagos, mientras
persista la obligacién, serdn semestrales contabilizadas desde la fecha del
primer pago semestral correspondiente al primer PAMPI. :

b) Con la finalidad de realizar la administracién financiera de corto plazo de los
recursos disponibles en las cuentas que conforman el Fideicomiso de
Administracion, se permite que el Fiduciario realice la inversién de dichos recursos
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en Certificados de Depdsitos del Banco Central de Reserva del Perl, u otros
instrumentos financieros y/o depésitos de corto plazo que tengan la misma calidad
crediticia, para realizar las inversiones sin afectar ios compromisos asumidos por
el CONCEDENTE a través del presente Contrato, el Fiduciario deberad coordinar
con el CONCEDENTE ia proyeccién de desembolsos.

Para la liberacién de recursos del fideicomiso en Délares Americanos, para el pago
del PRM, PAMPI| y PAMO, el fiduciario utilizara el tipo de cambio de la fecha de
célcuio del equivalente en Délares Americanos indicados en el presente
fideicomiso.
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Apéndice 3
Cofinanciamiento
El pago de los conceptos de PRM, PAMPI y PAMO se financia con el Cofinanciamiento

del CONCEDENTE y con la recaudacién de peajes descontado la provision de
Emergencias Viales v, la relacién basica es la siguiente:

Cofinanciamiento anual = PRM + PAMPI + PAMO — (Reaudacion de Peaje — Provision de EV)

El CONCEDENTE abonara a la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso, ia diferencia
entre el monto total de obligaciones anuales por cancelar, (PRM, PAMPI y/o PAMO),
segun corresponda a la obligacién y el monto recaudado por peajes descontando la
provisién por Emergencias Viales.

El procedimiento y oportunidades para la cancelacion de las obligaciones esta
especificada en los respectivos Apéndices del presente Anexo.

El plazo para los pagos del PAMPI sera de 15 afios

El pago del PAMO sera durante la vigencia de la Concesién
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Apéndice 4

Mecanismo de provision por Actividades de Mantenimiento Periodico

Para la provision de fondos por actividades de Mantenimiento Peridédico, se deberd
observar el siguiente procedimiento:

1.

Se iniciard la provision a partir de la aprobacion de primer programa de
Conservacién indicado en el numeral 3.4 del Apéndice 1 del Anexo |

A partir del pago de la primera cuota del PAMO, el fiduciario del Fideicomiso de
Administracién debera fransferir de la Cuenta Recaudadora a la GCuenta de
Mantenimiento Periédico del Fideicomiso indicado, el 20 % dei PAMO como
provision para Mantenimiento Periddico, con el fin de acumular los recursos
necesarios para atender los pagos por concepto de esta obligacion a cargo del
CONCESIONARIO. E! monto acumulado de dichos depésitos, incluyendo los
intereses que pudiera generarse, seran utilizados para financiar las actividades de
Mantenimiento Peri6dico en el momento que se requieran.

Para efectos de programacién, ejecucién y liquidacion del Mantenimiento
Periddico, se establece el siguiente procedimiento:

a) EI CONCESIONARIO solicitara autorizacién al CONCEDENTE, con copia al
REGULADOR, para realizar las actividades correspondientes  al
Mantenimiento Periddico, adjuntando un Informe Técnico de Mantenimiento
(ITM) a mas tardar con tres (03) meses de anticipacion a la fecha propuesta
para la ejecucién de esta actividad. Dicha solicitud debera incluir un
presupuesto detallado del Mantenimiento Periodico.

b)  Siel CONCEDENTE, previa opinién del REGULADOR, quien debera emitir su
opinién en un plazo de quince (15) Dias, esta de acuerdo con el presupuesto
presentado por el CONCESIONARIO, en un plazo de diez (10) Dias luego de
recibida la opinién del REGULADOR, autorizara por escrito al
CONCESIONARIO a realizar las actividades de Mantenimiento Periédico,
conforme al Informe Técnico de Mantenimiento y a los costos estimados por
el CONCESIONARIO.

¢) La comunicacién del CONCEDENTE autorizara al CONCESIONARIO a
utilizar los recursos del monto acumulado en la Cuenta de Mantenimiento

Periédico del Fideicomiso de Administracion (saldo de la cuenta, incluyendo -

intereses devengados), hasta el monto previsto en su presupuesto o hasta

agotar el saldo de la cuenta mencionada. El REGULADOR efectuara la:

supervisién correspondiente a las actividades de Mantenimiento Periédico .
autorizado.

En caso que el presupuesto aprobado por el CONCEDENTE sea superior al

la diferencia con cargo a sus recursos.

Para modificar las fechas consideradas en el Informe Técnico de
Mantenimiento aprobado por el CONCEDENTE, se seguira el mismo
procedimiento que para la aprobacion.

La oportunidad de la solicitud indicada debera estar considerada en lo
indicado en el numeral 3, Programas de Conservacién del Apéndice 1 del
Anexo 1.
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g) En caso sea en otra oportunidad, y si la solicitud ha sido aprobada se

actualizara el programa de Conservacion de acuerdo a lo indicado en el
humeral 3.7 del Apéndice 1 del Anexo .
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Apéndice 5

Sobre la Rehabilitacion y Mejoramiento

Generalidades

a)

b)

d)

Hito

Es el porcentaje de avance en la Rehabilitacion y Mejoramiento, verificado por el
REGULADOR, en funcién de la ejecucion del presupuesto contemplado en los
Estudios Definitivos de Ingenieria e Impacto Ambiental (EDI e 1A). Para
determinar su obtencion por parte de!l CONCESIONARIO, tanto el monto
contemplado en el EDl e IA como los avances del CONCESIONARIO
(establecidos a precios del presupuesto del EDI e |A) deberan ser afectados por
el Factor de Conversién que se define en 1. ¢).

Valorizaciones

Son los avances mensuales en la gjecucion de la Rehabilitacion y Mejoramiento,
determinados con los costos sefialados en el EDI e |A afectados por el Factor de
Conversién definido en 1. ¢), que el CONCESIONARIO realiza en funcion a su
Programa de Ejecucién y que servird para justificar la obtencion de los Hitos.

Factor de Conversion

Es el factor que resulta de dividir el monto ofertado en el concurso por el
CONCESIONARIO como Pago por Rehabilitacién y Mejoramiento (PRM), entre
el monto considerado por el CONCEDENTE como PRM de acuerdo al EDI e 1A

El CONCESIONARIO recibira del CONCEDENTE los EDI e |A para la
Rehabilitacion y Mejoramiento de acuerdo a lo indicado en la Clausula 6.4, en
base al presupuesto contenido en los mencionados estudios presentard su
Programa de Ejecucion, el mismo que debera ser formulado en funcién de los
Hitos establecidos por el CONCEDENTE.

Cada Hito, para efectos del presente contrato, se ha establecido en 10% del
monto total de los presupuestos contenidos en los EDI e [A para la
Rehabilitacién y Mejoramiento. Se podra aceptar Hitos con una diferencia de
més o menos 5% del valor del Hito establecido, lo que significa que los Hitos
podran oscilar entre el 9.5% y 10.5% del valor total de la Rehabilitacion y
Mejoramiento establecido en el presupuesto de los EDI e IA. El dltimo Hito sera
equivalente a la diferencia para obtener el 100% de avance menos la suma de
los porcentajes de los Hitos previamente ejecutados.

A mas tardar a los diez (10) Dias Calendario contados desde la fecha de
aceptacion de cada Hito, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 4, el
CONCEDENTE debera depositar en la Cuenta Recaudadora del Fideicomiso, el
monto correspondiente al valor de dicho Hito. En la misma fecha del depésito
antes indicado, el CONCEDENTE instruird al Fideicomiso para que en un plazo
maximo de dos (02) Dias realice la transferencia respectiva al
CONCESIONARIO.

Cada Hito debera considerar como minimo lo siguiente:

a)

La definicion y programacién, indicando el monto y el porcentaje que representa |
éste, respecto del total del presupuesto de los EDI e IA para la Rehabilitacién y
Mejoramiento afectados ambos por el Factor de Conversién.
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)

c)

Para la definicion de los Hitos se debera mantener las partidas y montos
contenidos en los presupuestos de los EDI e IA para la Rehabilitacién y
Mejoramiento, afectados por el Factor de Conversién.

Para la programacion de los Hitos se debera presentar un cronograma detallado,
en el cual se definan los plazos para la ejecucion de cada Hito.

Procedimiento de valorizacion de los avances mensuales

a)

b)

d)

El CONCESIONARIO presentara al REGULADOR un informe de avance
mensual dentro de los cinco (05) primeros Dias del mes siguiente respecto al
cual se informa. Los informes mensuales deberan ser elaborados con los
avances de obras, con los costos establecido en el EDI e A y afectados por el
Factor de Conversion, hasta el Gltimo dia del mes precedente a la presentacién
del Informe correspondiente, y en el caso de la presentacidn de la primera
valorizacion, esta no debera contener un plazo de ejecuciéon menor a 30 Dias,
salvo la tltima valorizacién.

En el informe mensual se debera indicar, entre otros, el porcentaje de avance
respecto al Hito en ejecucién con su valorizacion respectiva de acuerdo a las
partidas ejecutadas en base a su programacion. La valorizacion del Hito podra
tener la variacién indicada en el literal ) del numeral 1 del presente Apéndice.

El REGULADOR tendra un plazo no mayor de diez (10) Dias para revisar dicho
documento y verificar la informacidn contenida en el informe presentado.

Dentro de dicho plazo, el REGULADOR debera proceder conforme a lo
siguiente: (i) aprobar el informe o; (i) solicitar al CONCESIONARIO Ia
subsanacién de observaciones.

En caso que el REGULADOR remita observaciones al informe, el
CONCESIONARIO debera levantar las observaciones en el plazo que le otorgue
el REGULADOR, plazo que tendra relacion con la magnitud de las
observaciones,

Una vez levantadas las observaciones y remitidas al REGULADOR, éste contara
con tres (3) Dias para aprobar las subsanaciones a las observaciones
efectuadas. No se podran hacer nuevas observaciones a las efectuadas
inicialmente.

De darse el caso que el REGULADOR no apruebe 3 (tres) informes mensuales
acumulados, por causas no atribuibles al CONCESIONARIO, éste podra invocar
la Caducidad del Contrato.

Procedimiento para la aprobacién del informe a la culminacién de un Hito

a)

b)

A la culminacién de un Hito el CONCESIONARIO presentara al REGULADOR .~

un informe para la aprobacién correspondiente. Dicho informe debera sefialary
acreditar que se alcanzd el porcentaje de avance establecido, en funcién a las
valorizaciones mensuales, las mismas que en su oportunidad fueron aprobadas
por el REGULADOR de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior y al que se
le aplicaran las correcciones producto de la férmula polinémica establecida en el
EDI e IA.

El REGULADOR tendrd 10 Dias para realizar las observaciones |
correspondientes. El CONCESIONARIO tendra 5 Dias para levantar dichas -
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d)

observaciones. Sino hubiera observaciones y/o estas hubieran sido levantadas,
el CONCESIONARIO presentara su factura correspondiente, la que debera ser
cancelada de acuerdo a lo establecido en d).

De darse el caso que el REGULADOR no apruebe 2 (dos) informes sucesivos,
por causas no atribuibles al CONCESIONARIQ, éste podré invocar la Caducidad
del Contrato.

Una vez que el REGULADOR emita su conformidad, debera informar al
CONCEDENTE dicha conformidad en un plazo de dos (2) Dias, dentro de los
diez (10) Dias de recibida dicha conformidad, el CONCEDENTE debera abonar
al Fideicomiso el monto correspondiente e instruitlo para que en jos siguientes
dos (2) Dias cancele al CONCESIONARIO e! importe correspondiente al Hito
ejecutado.

La aprobacion del informe del Gitimo Hito por parte del REGULADOR significara
que el CONCESIONARIO ha dado término a la totalidad de la Rehabilitacién y
Mejoramiento.

Los desembolsos que realizara el Fideicomiso por los Hitos ejecutados, se
realizaran por concepto de Pago por Rehabilitacion y Mejoramiento y el importe
respectivo constituye un derecho irrevocable de cobro y una obligacion del
CONCEDENTE.

Procedimiento de aceptacién de la Rehabilitacion y Mejoramiento en los Sub Tramos:
Chiple- Cutervo y Cutervo- Cochabamba

Ei CONCESIONARIO podra solicitar al CONCEDENTE con copia al REGULADOR la
aceptacion de la Rehabilitacion y Mejoramiento por sectores de por lo menos 9.5 %
de la longitud total de la obra, en la medida que haya concluido totalmente sus
responsabilidades en dichos sectores y la obra esté en condiciones de ser puesta en
servicio, para lo cual se seguira el procedimiento detallado a continuacion:

a)

b)

En el plazo de cinco (5) Dias de solicitada la aceptacién parcial de la
Rehabilitacién y Mejoramiento, el CONCEDENTE nombrar4d un Comité de
Aceptacion, el que debera contar por lo menos con un representante del
REGULADOR en calidad de veedor. El Comité de Aceptacién, en el plazo de

treinta (30) Dias, contados desde su nombramiento, dictaminara mediante e .. .. .
Acta de Aceptacién del sector donde el Concesionario ha completado la, *

ejecucidén de las obras de Rehabilitacion y Mejoramiento si su ejecucion se
encuentra conforme a lo exigido en el Contrato y determinara la aceptacion o
rechazo de la misma. Aceptada la obra, se entendera concedida la autorizacion
para la puesta en Servicio de la carretera correspondiente al sector finalizado.
De no pronunciarse el Comité de Aceptacion en el plazo establecido, el Comité,
por Unica vez, tendra un plazo adicional de diez (10) Dias para emitir dicho
pronunciamiento. Las Actas de Aceptacién pasaran a formar parte del Inventario
de Bienes de la Concesion.

El Comité de Aceptacién aprobara con observaciones la Rehabilitacion y -
Mejoramiento, en caso de que se encuentren defectos menores, cuya
subsanacién no represente mas del uno por ciento (1.0%) del valor del
presupuesto de ejecucién. El CONCESIONARIO tendra treinta (30) Dias
prorrogables por el Comité de Aceptacion hasta un maximo de noventa (90)
Dias, para efectuar la subsanacién de las observaciones
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c)

d)

En caso de rechazo de ila Rehabilitacion y Mejoramiento por el Comité de
Aceptacion, el CONCESIONARIO debera cumplir con levantar las objeciones o
subsanar las irregularidades detectadas por el Comité de Aceptacion, de modo
tal que pueda procederse a ia puesta en Servicio del sector de [a carretera en el
plazo que le fije el Comité de Aceptacién, el mismo que en ningtn caso debera
exceder los ciento veinte (120) Dias, contados desde la notificacion del Comité
de Aceptacién.

Cualquiera de las Partes que no esté de acuerdo con el pronunciamiento del
Comité de Aceptacién podra solicitar que ia controversia sea dirimida por un
peritaje técnico a cargo de un ingeniero civil elegido de comtin acuerdo entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. En caso que luego de transcurridos
cinco (5) Dias desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran
designado al perito comuin, cualquiera de ellas podra solicitar al Colegio de
Ingenieros del Per( ia designacion del perito. En ningun caso, el perito debera
haber tenido vinculacién alguna de manera directa o indirecta con ninguna de las
Partes en los Gltimos cinco (5) afios.

El pronunciamiento del perito debera ser emitido en un plazo no mayor de treinta
(30) Dias contados a partir de que las Partes hayan sustentado su posicion
dentro dei plazo otorgado por el perito y tendra carécter definitivo no pudiendo
ser impugnado. Los costos del peritaje seran sufragados por la Parte que no
resultd favorecida con el pronunciamiento del perito. En este supuesto, 1os
plazos sefialados en el literal ¢) se suspenderan hasta la emisién del
pronunciamiento del perito.

En caso venza el plazo fijado por el Comité de Aceptacién para la subsanacion
correspondiente, sin que la obra haya sido aceptado por causas imputables al
CONCESIONARIO, el CONCEDENTE procedera a resolver el Contrato, previa
opinién del REGULADOR conforme a io prescrito en el Capitulo XVI y a ejecutar
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Ejecucion de la Rehabilitacion vy
Mejoramiento.
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Apéndice 6

Sobre el PANPI

Generalidades

a)

b)

d)

Hito

Es el porcentaje de avance en el Mantenimiento Periddico Inicial, verificado por el
REGULADOR en funcién de la ejecucion del presupuesto contemplado en los
Expedientes Técnicos presentados por el CONCESIONARIO y aprobados por el
REGULADOR.

Valorizaciones

Son los avances mensuales en la ejecucion del Mantenimiento Periddico Inicial
que el CONCESIONARIO realizara en funcién a su Programa de Ejecucion y que
servira para justificar la obtencién de los Hitos.

El CONCESIONARIO formulara los Expedientes Técnicos de acuerdo a o
indicado en la Clausula 6.4 y en base al presupuesto contenido en los
mencionados expedientes presentara su Programa de Ejecucion, el mismo que
debera ser formulado en funcién de los Hitos que considere.

Cada Hito, para efectos del presente contrato, se ha establecido en 10% del
monto total de los presupuestos contenidos en los Expedientes Técnicos para el
Mantenimiento Periddico Inicial. Se podra aceptar Hitos con una diferencia de mas
0 menos 5% del valor del Hito establecido, lo que significa que los Hitos podran
oscilar entre el 9.5% y 10.5% del valor total del Mantenimiento Periddico Inicial
establecido en el presupuesto de los Expedientes Técnicos. El dltimo Hito sera
equivalente a la diferencia entre el valor total antes indicado y la suma de los Hitos
previamente gjecutados.

Cada Hito debera considerar como minimo lo siguiente:

a.

La definicién y programacién, indicando el monto y el porcentaje que representa
éste, respecto del total del presupuesto de los Expedientes Técnicos para el
Mantenimiento Periddico Inicial.

La composicion de cada Hito, indicando la cantidad por unidad de cada sub-; -
partida, asi como el porcentaje que representa cada Hito respecto del total del
Mantenimiento Periddico Inicial, en funcién a lo establecido en el Programa de
Ejecucion.

La valorizacion de cada sub partida con relacion al Hito se realizara de acuerdo a
los precios unitarios del Expediente Técnico aprobado por el CONCEDENTE para
el Mantenimiento Periddico Inicial.

Procedimiento de valorizacion de los avances mensuales

a)

correspondiente.

El CONCESIONARIO presentard al REGULADOR un informe de avance mensual

dentro de los cinco (05) primeros Dias del mes siguiente respecto al cual se
informa. Los informes mensuales deberan ser formulados con los avances de
obras hasta el Ultimo dia del mes precedente a la presentacién del Informe
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En el informe mensual se debera indicar, entre otros, el porcentaje de avance
respecto al Hito en ejecucion con su valorizacion respectiva de acuerdo a las
partidas ejecutadas en base a su programacion.

El REGULADOR tendra un plazo no mayor de diez (10) Dias para revisar dicho
documento y verificar la informacion contenida en el informe presentado.

Dentro de dicho plazo, el REGULADOR debera proceder conforme a lo siguiente:
(i) aprobar el informe o; (ii) solicitar al CONCESIONARIO la subsanacién de
observaciones.

En caso que el REGULADOR remita observaciones al informe, el
CONCESIONARIO debera levantar las observaciones en el plazo que le otorgue
el REGULADOR, plazo que tendra relacion con la magnitud de las observaciones.

Una vez levantadas las observaciones y remitidas al REGULADOR, éste contara
con tres (3) Dias Calendario para aprobar las subsanaciones a las observaciones
efectuadas. No se podran hacer nuevas observaciones a las efectuadas
inicialmente.

Con la presentacion del Ultimo informe mensual para la culminacién de un Hito,
debidamente aprobado, se procedera a dar inicio a la emisién del CAMPI, conforme lo
indicado en el Apéndice 7.

Procedimiento para la aprobacién del informe a la culminacién de un Hito

a)

b)

A la culminacién de un Hito correspondera al CONCESIONARIO presentar al
REGULADOR un informe para la aprobacidén correspondiente. Dicho informe
debera sefialar y acreditar que se alcanzo el porcentaje de avance establecido, en
funcion a las valorizaciones mensuales, las mismas que en su oportunidad fueron
aprobadas por el REGULADOR de acuerdo a lo indicado en el numeral anterior.

El CONCESIONARIO adjuntara al informe un cuadro resumen acumulado de las
valorizaciones mensuales aprobadas por el REGULADOR y que correspondan al
Hito respectivo.

El CONCESIONARIO presenta un informe de valorizaciones acumuladas que

suman el Hito. Lo envia al REGULADOR, quien tendra 10 Dias para aprobarlo o
realizar las observaciones correspondientes. El CONCESIONARIO tendra 5 Dias ¢

para levantar dichas observaciones.

La aprobacion del informe del dltimo Hito estara condicionada a la aceptacion por
parte del CONCEDENTE de la totalidad del Mantenimiento Periédico.

Para efectos de aceptacion del Mantenimiento Periddico Inicial se seguira el
procedimiento indicado en las Clausulas 6.23 a 6.29.

Para efectos de cancelacion del PAMPI, se seguira el procedimiento indicado en
el Apéndice 2 del presente Anexo.
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_ Apéndice 7

Sobre el CAMPI
Definicién:
Es el Certificado de avance de Mantenimiento Periddico Inicial emitido por el REGULADOR
de conformidad a los términos y condiciones establecidos en el Apéndice N° 7 del Anexo XI.

Emisién del CAMPI por parte del REGULADOR

1. Para la emision de un CAMPI, el REGULADOR deberd observar el siguiente
procedimiento:

a) Emitira el CAMPI a favor del CONCESIONARIO en un plazo méximo de diez (10)
Dias de aprobado el dltimo informe dei Mantenimiento Periddico Inicial
correspondiente al Hito.

b} El valor consignado en el CAMPI sera expresado como porcentaje de avance del
Mantenimiento Periddico Inicial y sera equivalente al porcentaje de avance que
representa el Hito que esta certificando sobre el total del valor del Mantenimiento
Periddico Inicial.

¢) La emisién del (ltimo CAMPI, correspondiente al tltimo Hito, se encontrara sujeta
a la aceptacion por parte del CONCEDENTE de la totalidad del Mantenimiento
Periddico Inicial.

Derechos de cobro generados por el CAMPI a favor del CONCESIONARIO

2. Cada CAMPI emitido por el REGULADOR dard derechos de cobro al
CONCESIONARIO a fracciones del PAMPI, proporcionales al mismo, denominados
FPAMPI. Por consiguiente, una vez expedido cada CAMPI, el CONCEDENTE tendra
la obligacién irrevocable e irrestricta de pagar al CONCESIONARIO, los
correspondientes FPAMP!.

3.  Elvalor de cada FPAMPI sera determinado de la siguiente forma:
FPAMPI= CAMPI*PAMPI
Donde:

FPAMP|] = Derechos de Cobro parciales del PAMPI,
correspondiente al " ésimo CAMPL. ‘

El pago del FPAMP| al CONCESIONARIO, o a quien este haya cedido dichos
derechos, se efectuara a través del Fideicomiso de Administracion.

4. Las fechas de pago de los FPAMPI seran las mismas que correspondan de acuerdo a
lo indicado en el numeral 3 a) ii del Apéndice 2 del Fideicomiso de Administracion.

Cada CAMPI dara origen a treinta (30) FPAMP| semestrales.

La Suspensién o interrupcion del plazo de Vigencia de la Concesion, asi como las
demoras en la ejecucién de las obligaciones contenidas en el Contrato de Concesion
no constituyen eventos que habilten al CONCEDENTE o al Fideicomiso de
Administracion a interrumpir o suspender el pago dei FPAMPI representado en los
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CAMPI ya emitidos, en los plazos y procedimientos previstos en el Contrato de
Concesiodn.

La Caducidad del Contrato de Concesién, por cualquier causa, no limitara,
condicionara o afectard bajo ningln concepto la obligacion de pago del
CONCEDENTE del FPAMPI reconocida en los CAMPI que se hubieran emitido, asi
como las demas condiciones del Contrato necesarias para que dicho pago se realice,
por lo que se mantendran vigentes tanto el Fideicomiso de Administracion como las
disposiciones del Contrato y de sus Anexos que resulten aplicables a efectos de
garantizar dicho pago.

El valor de cada CAMPI debera ser afectado por la férmula polinémica de ajuste de
precios de la construccién establecida en los Expedientes Técnicos para el
Mantenimiento Periédico Inicial, a la fecha correspondiente de aprobacién de cada uno
de los mismos.

Cada CAMP|, ajustado dara origen a un A CAMPI, medido como porcentaje del
CAMPI;. Las expresiones de célculo son las siguientes:

CAMPI, ajustado = CAMPI, x IAP;

A CAMPI; = (CAMPI; ajustado — CAMPI)/CAMP,
donde :

IAP:  indice de Ajuste de Precios, cuyo valor (mayor o menor que 1) resuita de la
aplicacion de la formula polindmica de precios a la fecha de actualizacién del
CAMPI correspondiente. En caso los precios contenidos en la férmula
polindmica de precios no sufran variacién alguna, el IAP sera equivalente a 1.
Si la variacién de precios es positiva, el IAP sera mayor que 1 (1 + Variacion de
Precios), y sila variacién de precios es negativa, el IAP sera menor que 1.

El valor del FPAMPI sera ajustado proporcionalmente a |a variacion del CAMPI, dando
origen a una variacién del FPAMPI denominado AFPAMPI, con la siguiente expresién:

AFPAMPI; = A CAMP,

FPAMPI ajustado = FPAMPI + AFPAMP|;

Para efectos de control de avance de las actividades de Mantenimiento Periddico

Inicial sera utilizado el CAMPI. El Mantenimiento Periddico Inicial se dara por -
concluido cuando la sumatoria de todos los CAMPI, sea equivalente al 100%. Los' -

CAMPI; ajustados podran sumar mas, o menos, del 100%, dependiendo del’
comportamiento de los indices de precios a lo largo del periodo de ejecucién del
Mantenimiento Periédico Inicial. El efecto de las CAMPI; ajustados es Unicamente
para la determinacion de los FPAMPI, ajustados.

Modelo de CAMPI
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CERTIFICADO DE AVANCE DE MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL (CAMPI)
CAMPI N° *++*+

Contrato de Concesién para el Proyecto “Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad
de Dios — Cajamarca ~ Chiple, Cajamarca — Trujillo y Dv, Chilete — Emp. PE-3N"

El presente Certificado de avance de Mantenimiento Peritdico Inicial (CAMPI} se emite de
conformidad con lo establecido en el Apéndice 7 del Anexo Xl del Contrato de Concesién para el
Proyecto “Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios — Cajamarca —~ Chiple,

Cajamarca — Trujillo y Dv. Chilete — Emp. PE-3N", suscrito con fecha , entre el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (EL CONCEDENTE} y laempresa ........................ (EL
CONCESIONARIO).

Certificacion de avance del Mantenimiento Periddico Inicial

El REGULADOR certifica que el CONCESIONARIO ha cumplido con ejecutar un avance en la
gjecucion del presupuesto contemplado en los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periodico
Inicial presentados por el CONCESIONARIO y aprobados por el CONCEDENTE.

Asimismo certifica que la emisién del presente CAMPI representa la culminacion de un Hito

Porcentaje que representa el Hito, respecto del

presupuesto contemplado en los Expedientes Técnicos: 9

Los reajustes correspondientes al presente CAMP] seran ejecutados de acuerdo al Apéndice 7 del
Anexo Xl del Contrato de Concesion.

Emitido en Lima a los *** dfas del mes de *** de ***

EL REGULADOR
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Apéndice 8

Sobre el PAMO

Mantenimiento y Operacion (PAMO}

a)

b)

Para efectos de cancelacién del PAMO, se seguird el procedimiento indicado
en el Apéndice 2 del presente Anexo.

El pago por concepto del PAMO procedera en los plazos y oportunidades
indicadas en el presente Anexo siempre y cuando el REGULADOR no haya
remitido previamente al CONCEDENTE y este haber comunicado al
Fideicomiso de Administracién, un informe desfavorable respecto de los
Niveles de Servicio. En estos casos, el pago del PAMO procedera cuando el
CONCEDENTE o comunique al Fideicomiso luego de efectuadas las
subsanaciones correspondientes.

Ajustes del PAMO

El monto del PAMO sera ajustado de acuerdo a la inflacion que se suscite
aplicando ta siguiente férmula:

PAMO 5 stado = (0.5 X PAMO, X ﬂ) + (0.5 X PAMO, X T X 1P
CPI, TC; " IPC,
Donde:
PAMOjystado : Monto en Délares resuitante de [a aplicacion de la formula.
o Es la fecha del dltimo dia del mes de presentacién de la oferta econdmica

de los postores en el concurso o la fecha del dltimo ajuste del PAMO.

i Es la fecha de ajuste y corresponde al tltimo dia habil del mes anterior al
mes que se deba pagar la Ultima cuota i de PAMO.

Laborales (The Bureau of Labor Statistics). Para el afio i de ajuste se“,}
utilizara el CPI publicado para el afio anterior.

indice de Precios al Consumidor mensual de Lima Metropolitana
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI)

Tipo de Cambio establecido en el numeral 1.10.86 del presente contrato.
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indice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index) de los Estados .
Unidos de América, publicado por el Departamento de Estadisticas



