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11.    Cronograma referencial del proceso
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	Entrega de Versión Final del Contrato aprobada por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN
	Dentro de los 677 días calendario posteriores a la convocatoria.
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