



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

## CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, representado por el señor Francisco Javier Coronado Saleh, Viceministro de Comunicaciones, autorizado por Resolución Ministerial N° 478-2013-MTC/01, de fecha 12 de agosto de 2013, con domicilio Jirón Zorritos N° 1203, distrito, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el señor Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolución Suprema N° 005-2015-EF, de fecha 23 de enero de 2015, con domicilio en Avenida Enrique Canaval Moreyra N° 150, piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte **AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20562692313, con domicilio en Avenida 28 de Julio N° 1011, piso 5, urbanización San Antonio, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Perú; representada por su apoderado señor José Armando Montes de Peralta Callirgos, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 10805099, según poder que se encuentra inscrito en el Asiento C00005 de la Partida N° 13239517 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, de conformidad con el Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, despliegue, operación y mantenimiento del proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”, celebrado el 17 de junio de 2014, entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA.-** Mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2015, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro”, en adelante referido como el **PROYECTO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.-** En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**<sup>1</sup>, por un monto total de US\$ 263 669 478,00 (Doscientos Sesenta y Tres Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de un (01) año, cuatro (04) meses y dieciocho (18) días, contado a partir del 12 de marzo de 2015, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

<sup>1</sup> El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el Cronograma de Inversiones de AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C., mediante Oficio N° 017-2016-MTC/09.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:

- a) La inversión de la Etapas 1 asciende a US\$ 11 579 912,00 (Once Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Doce y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 12 de marzo de 2015, fecha de solicitud, hasta el 30 de abril de 2015.
- b) La inversión de la Etapas 2 asciende a US\$ 29 682 798,00 (Veintinueve Millones Seiscientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 12 de marzo de 2015, fecha de solicitud, hasta el 30 de julio de 2015.
- c) La inversión de la Etapas 3 asciende a US\$ 32 287 271,00 (Treinta y Dos Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Uno y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 10 de abril de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015.
- d) La inversión de la Etapas 4 asciende a US\$ 58 664 388,00 (Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 10 de julio de 2015 hasta el 30 de enero de 2016.
- e) La inversión de la Etapas 5 asciende a US\$ 61 958 883,00 (Sesenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 09 de octubre de 2015 hasta el 30 de abril de 2016.
- f) La inversión de la Etapas 6 asciende a US\$ 69 496 226,00 (Sesenta y Nueve Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Doscientos Veintiséis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 15 de diciembre de 2015 hasta el 30 de julio de 2016.



Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

**CLÁUSULA TERCERA.-** El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en el **CONTRATO DE CONCESIÓN**. El ajuste en el monto de la inversión comprometida será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

**CLÁUSULA CUARTA.-** El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**CLÁUSULA QUINTA.-** Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o ensayos, lo siguiente:

- “Pruebas de Operatividad”<sup>2</sup>, realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones atendiendo a lo dispuesto por el **CONTRATO DE CONCESIÓN**

**CLÁUSULA SEXTA.-** Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 973.
3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
4. La resolución del **CONTRATO DE CONCESIÓN**.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.-** Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Convenio, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

<sup>2</sup> El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó las “Pruebas de Operatividad” de AZTECA COMUNICACIONES PERÚ S.A.C., mediante Oficios N° 048-2016-MTC/09 y N° 140-2016-MTC/09.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

**CLÁUSULA OCTAVA.-** El INVERSIONISTA señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los ..... 05 (02) ..... días del mes de Junio ..... del año 2016.

Por el INVERSIONISTA

José Armando Montes de Peralta Callirgos  
Apoderado



Por el ESTADO

Francisco Javier Coronado Saleh  
Viceministro de Comunicaciones  
Ministerio de Transportes y  
Comunicaciones

Carlos Alberto Herrera Perret  
Director Ejecutivo  
Agencia de Promoción de la Inversión Privada  
- PROINVERSIÓN





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"


ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES - Etapas 1-6
MONEDA - US\$ (No incluye I.G.V.)

Empresa: Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

Proyecto: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro

Main investment schedule table with columns for Description, Total, and monthly breakdowns from 2014 to 2016 across six stages (Etapa 1 to Etapa 6).

Summary table showing TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO USD (273,134,326) and a breakdown by description: Equipos y Maquinarias, Equipos Electrónicos, Fibra Óptica y Herrajes, Servicios de Construcción, and Pruebas Técnicas.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**ANEXO N° 1**  
**CRONOGRAMA DE INVERSIONES - Etapa 1**  
**MONEDA - US\$ (No incluye I.G.V.)**

Empresa: Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

Proyecto: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro

Descripción	Cronograma Entrega - Etapa 1 (17-Jun-14 a 30-Abril-15)											
	TOTAL	17/06/2014	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	30/04/2015
<b>Equipos y Maquinarias</b>	<b>12,026,278</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>1,563,416</b>	<b>3,006,569</b>	<b>5,051,037</b>	<b>2,405,256</b>
Equipos Electrónicos (DWDM / IP)	6,139,303	0	0	0	0	0	0	0	798,109	1,534,826	2,578,507	1,227,861
Equipos Monitoreo y Gestión (H&S / NOC)	5,143,037	0	0	0	0	0	0	0	668,595	1,285,759	2,160,076	1,028,607
Otros Equipos (Aires Acondicionados , Transformadores , Generadores y Equipos de Seguridad)	743,938	0	0	0	0	0	0	0	96,712	185,984	312,454	148,788
<b>Fibra Óptica y Herrajes</b>	<b>867,677</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>112,798</b>	<b>216,919</b>	<b>364,425</b>	<b>173,535</b>
<b>Servicios de Construcción</b>	<b>7,970,087</b>	<b>22,514</b>	<b>33,771</b>	<b>28,143</b>	<b>50,657</b>	<b>67,542</b>	<b>152,245</b>	<b>360,778</b>	<b>1,924,363</b>	<b>1,925,133</b>	<b>2,101,840</b>	<b>1,303,101</b>
Servicio Construcción Sitios	2,905,286	0	0	0	0	0	29,053	58,106	755,374	726,322	755,374	581,057
Servicio Tendido de Fibra (Contrato EPC)	3,133,030	0	0	0	0	0	33,137	66,275	861,574	828,437	861,574	482,033
Logística	417,965	0	0	0	0	0	0	0	54,335	104,492	175,546	83,592
Seguridad y Vigilancia	105,213	0	0	0	0	0	0	0	13,678	26,303	44,189	21,043
Asesoría de Permisos y Licencias	373,305	7,466	11,199	9,333	16,799	22,398	29,864	78,394	67,195	55,996	48,530	26,131
Supervisión	282,895	0	0	0	0	0	0	0	36,776	70,724	118,816	56,579
Desplazamiento (Transporte , Hospedaje y Alimentación(Catering))	752,393	15,048	22,572	18,810	33,858	45,144	60,191	158,003	135,431	112,859	97,811	52,666
<b>Pruebas Técnicas</b>	<b>180,718</b>											<b>180,718</b>
<b>Sub Total Etapa 1</b>	<b>21,044,760</b>	<b>22,514</b>	<b>33,771</b>	<b>28,143</b>	<b>50,657</b>	<b>67,542</b>	<b>152,245</b>	<b>360,778</b>	<b>3,600,577</b>	<b>5,148,621</b>	<b>7,517,302</b>	<b>4,062,610</b>

TOTAL ENTREGA - ETAPA 1

\$ 21,044,760





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**ANEXO N° 1**  
**CRONOGRAMA DE INVERSIONES - Etapa 2**  
**MONEDA - US\$ (No incluye I.G.V.)**

Empresa: Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

Proyecto: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro

Cronograma Entrega - Etapa 2 (16-Ene-15 a 30-Jul-15)								
Descripción	TOTAL	16/01/2015	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	30/07/2015
<b>Equipos y Maquinarias</b>	<b>8,091,053</b>	0	0	<b>1,839,685</b>	<b>1,839,685</b>	<b>1,064,524</b>	<b>2,836,322</b>	<b>510,837</b>
Equipos Electrónicos (DWDM / IP)	4,282,453	0	0	973,713	973,713	563,434	1,501,216	270,377
Equipos Monitoreo y Gestión (H&S / NOC)	2,239,375	0	0	509,173	509,173	294,630	785,014	141,385
Otros Equipos (Aires Acondicionados , Transformadores , Generadores y Equipos de Seguridad)	1,569,225	0	0	356,799	356,799	206,460	550,092	99,075
<b>Fibra Óptica y Herrajes</b>	<b>3,551,692</b>	0	0	<b>781,372</b>	<b>781,372</b>	<b>532,754</b>	<b>1,101,025</b>	<b>355,169</b>
<b>Servicios de Construcción</b>	<b>17,889,146</b>	0	0	<b>2,784,846</b>	<b>3,749,651</b>	<b>3,141,881</b>	<b>5,951,961</b>	<b>2,260,807</b>
Servicio Construcción Sitios	4,516,289	0	0	646,837	929,398	805,097	1,505,349	629,608
Servicio Tendido de Fibra (Contrato EPC)	10,753,648	0	0	1,561,783	2,244,027	1,943,902	3,634,657	1,369,279
Logística	622,240			136,893	136,893	93,336	192,894	62,224
Seguridad y Vigilancia	262,683			57,790	57,790	39,403	81,432	26,268
Asesoría de Permisos y Licencias	320,613			70,535	70,535	48,092	99,390	32,061
Supervisión	1,080,651			237,743	237,743	162,098	335,002	108,065
Desplazamiento (Transporte , Hospedaje y Alimentación(Catering))	333,022			73,265	73,265	49,953	103,237	33,302
<b>Pruebas Técnicas</b>	<b>150,907</b>	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,907</b>
<b>Sub Total Etapa 2</b>	<b>29,682,798</b>	0	0	<b>5,405,903</b>	<b>6,370,708</b>	<b>4,739,159</b>	<b>9,889,308</b>	<b>3,277,720</b>

TOTAL ENTREGA - ETAPA 2

\$ 29,682,798





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**ANEXO N° 1**  
**CRONOGRAMA DE INVERSIONES - Etapa 3**  
MONEDA - US\$ (No incluye I.G.V.)

Empresa: Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

Proyecto: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro

## Cronograma Entrega - Etapa 3 (10-Abr-15 a 31-Dic-15)

Descripción	TOTAL	10/04/2015	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	31/12/2015
<b>Equipos y Maquinarias</b>	<b>9,671,806</b>	0	0	<b>967,182</b>	<b>1,160,617</b>	<b>1,740,925</b>	<b>2,031,079</b>	<b>1,354,053</b>	<b>1,547,489</b>	<b>870,461</b>
Equipos Electrónicos (DWDM / IP)	5,119,115	0	0	511,912	614,294	921,441	1,075,014	716,676	819,058	460,720
Equipos Monitoreo y Gestión (H&S / NOC)	2,676,886	0	0	267,689	321,226	481,839	562,146	374,764	428,302	240,920
Otros Equipos (Aires Acondicionados , Transformadores , Generadores y Equipos de Seguridad)	1,875,805	0	0	187,581	225,097	337,645	393,919	262,613	300,129	168,821
<b>Fibra Óptica y Herrajes</b>	<b>2,448,778</b>	0	0	<b>244,878</b>	<b>293,853</b>	<b>440,780</b>	<b>514,243</b>	<b>342,829</b>	<b>391,804</b>	<b>220,391</b>
<b>Servicios de Construcción</b>	<b>20,026,361</b>	0	0	<b>2,016,669</b>	<b>2,420,002</b>	<b>3,630,003</b>	<b>4,235,005</b>	<b>2,823,335</b>	<b>3,226,670</b>	<b>1,674,677</b>
Servicio Construcción Sitios	6,551,460	0	0	655,146	786,175	1,179,263	1,375,807	917,204	1,048,234	589,631
Servicio Tendido de Fibra (Contrato EPC)	11,369,847	0	0	1,151,017	1,381,221	2,071,831	2,417,136	1,611,424	1,841,628	895,590
Logística	395,551			39,555	47,466	71,199	83,066	55,377	63,288	35,600
Seguridad y Vigilancia	150,968			15,097	18,116	27,174	31,703	21,136	24,155	13,587
Asesoría de Permisos y Licencias	337,946			33,795	40,554	60,830	70,969	47,312	54,071	30,415
Supervisión	752,836			75,284	90,340	135,510	158,096	105,397	120,454	67,755
Desplazamiento (Transporte , Hospedaje y Alimentación(Catering))	467,753			46,775	56,130	84,196	98,228	65,485	74,840	42,099
<b>Pruebas Técnicas</b>	<b>140,326</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,326</b>
<b>Sub Total Etapa 3</b>	<b>32,287,271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,228,729</b>	<b>3,874,472</b>	<b>5,811,708</b>	<b>6,780,327</b>	<b>4,520,217</b>	<b>5,165,963</b>	<b>2,905,855</b>

TOTAL ENTREGA - ETAPA 3

\$

32,287,271





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"ANEXO N° 1  
CRONOGRAMA DE INVERSIONES - Etapa 4  
MONEDA - US\$ (No incluye I.G.V.)

Empresa: Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

Proyecto: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro

## Cronograma Entrega - Etapa 4 (10-Jul-15 a 30-Ene-16)

Descripción	TOTAL	10/07/2015	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	30/01/2016
<b>Equipos y Maquinarias</b>	<b>14,237,390</b>	<b>2,137,677</b>	<b>1,700,092</b>	<b>2,570,885</b>	<b>3,156,060</b>	<b>1,411,562</b>	<b>1,702,401</b>	<b>1,558,713</b>
Equipos Electrónicos (DWDM / IP)	7,535,600	1,131,435	899,829	1,360,724	1,670,447	747,115	901,051	824,999
Equipos Monitoreo y Gestión (H&S / NOC)	3,940,511	591,649	470,538	711,549	873,509	390,681	471,177	431,408
Otros Equipos (Aires Acondicionados , Transformadores , Generadores y Equipos de Seguridad)	2,761,279	414,593	329,725	498,612	612,104	273,766	330,173	302,306
<b>Fibra Óptica y Herrajes</b>	<b>8,323,240</b>	<b>1,248,486</b>	<b>998,789</b>	<b>1,498,183</b>	<b>1,831,113</b>	<b>832,324</b>	<b>998,789</b>	<b>915,556</b>
<b>Servicios de Construcción</b>	<b>35,677,507</b>	<b>4,875,936</b>	<b>5,163,911</b>	<b>5,764,541</b>	<b>6,168,975</b>	<b>5,185,031</b>	<b>4,611,848</b>	<b>3,907,265</b>
Servicio Construcción Sitios	10,776,463	1,414,962	1,613,613	1,644,032	1,664,767	1,683,383	1,412,868	1,342,838
Servicio Tendido de Fibra (Contrato EPC)	18,506,774	2,485,928	2,834,935	2,888,378	2,924,807	2,957,513	2,482,248	1,932,965
Logística	1,201,520	183,217	134,421	231,525	296,778	102,246	134,678	118,655
Seguridad y Vigilancia	458,578	69,927	51,304	88,365	113,270	39,024	51,402	45,286
Asesoría de Permisos y Licencias	1,026,535	156,534	114,844	197,806	253,557	87,355	115,064	101,375
Supervisión	2,286,801	348,708	255,837	440,650	564,846	194,601	256,327	225,832
Desplazamiento (Transporte , Hospedaje y Alimentación(Catering))	1,420,836	216,660	158,957	273,785	350,950	120,909	159,261	140,314
<b>Pruebas Técnicas</b>	<b>426,251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426,251</b>
<b>Sub Total Etapa 4</b>	<b>58,664,388</b>	<b>8,262,099</b>	<b>7,862,792</b>	<b>9,833,609</b>	<b>11,156,148</b>	<b>7,428,917</b>	<b>7,313,038</b>	<b>6,807,785</b>

TOTAL ENTREGA - ETAPA 4

\$ 58,664,388





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**ANEXO N° 1**  
**CRONOGRAMA DE INVERSIONES - Etapa 5**  
**MONEDA - US\$ (No incluye I.G.V.)**

Empresa: Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

Proyecto: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro

## Cronograma Entrega - Etapa 5 (09-Oct-15 a 30-Abril-16)

Descripción	TOTAL	09/10/2015	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	30/04/2016
<b>Equipos y Maquinarias</b>	<b>16,232,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,817,575</b>	<b>2,479,541</b>	<b>3,645,022</b>	<b>4,236,358</b>	<b>3,053,739</b>
Equipos Electrónicos (DWDM / IP)	8,591,436	0	0	1,491,293	1,312,377	1,929,246	2,242,230	1,616,290
Equipos Monitoreo y Gestión (H&S / NOC)	4,492,628	0	0	779,826	686,268	1,008,840	1,172,505	845,189
Otros Equipos (Aires Acondicionados , Transformadores , Generadores y Equipos de Seguridad)	3,148,171	0	0	546,456	480,896	706,936	821,623	592,260
<b>Fibra Óptica y Herrajes</b>	<b>7,820,667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,720,547</b>	<b>1,407,720</b>	<b>1,564,133</b>	<b>2,111,580</b>	<b>1,016,687</b>
<b>Servicios de Construcción</b>	<b>37,496,383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,693,099</b>	<b>7,210,061</b>	<b>5,986,041</b>	<b>8,037,541</b>	<b>8,569,641</b>
Servicio Construcción Sitios	11,520,793	0	0	2,298,418	2,214,725	1,725,937	2,309,977	2,971,736
Servicio Tendido de Fibra (Contrato EPC)	19,831,124	0	0	4,038,059	3,891,020	3,032,275	4,058,366	4,811,404
Logística	1,154,580	0	0	254,917	207,507	230,716	313,652	147,788
Seguridad y Vigilancia	440,662	0	0	97,293	79,198	88,056	119,710	56,405
Asesoría de Permisos y Licencias	986,433	0	0	217,792	177,287	197,116	267,973	126,265
Supervisión	2,197,464	0	0	485,173	394,940	439,112	596,960	281,279
Desplazamiento (Transporte , Hospedaje y Alimentación(Catering))	1,365,327	0	0	301,447	245,384	272,829	370,903	174,764
<b>Pruebas Técnicas</b>	<b>409,598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409,598</b>
<b>Sub Total Etapa 5</b>	<b>61,958,883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,231,221</b>	<b>11,097,322</b>	<b>11,195,196</b>	<b>14,385,479</b>	<b>13,049,665</b>

TOTAL ENTREGA - ETAPA 5

\$ 61,958,883





PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión Privada"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**ANEXO N° 1**  
**CRONOGRAMA DE INVERSIONES - Etapa 6**  
**MONEDA - US\$ (No incluye I.G.V.)**

Empresa: Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

Proyecto: Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro

Cronograma Entrega - Etapa 6 (15-Dic-15 a 30-Jul-16)										
Descripción	TOTAL	15/12/2015	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	30/07/2016	
<b>Equipos y Maquinarias</b>	<b>20,138,589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,723,638</b>	<b>4,548,744</b>	<b>4,626,139</b>	<b>4,907,100</b>	<b>2,332,968</b>	
Equipos Electrónicos (DWDM / IP)	10,659,001	0	0	0	1,970,856	2,407,570	2,448,534	2,597,242	1,234,799	
Equipos Monitoreo y Gestión (H&S / NOC)	5,573,798	0	0	0	1,030,599	1,258,965	1,280,386	1,358,148	645,700	
Otros Equipos (Aires Acondicionados , Transformadores , Generadores y Equipos de Seguridad)	3,905,790	0	0	0	722,183	882,209	897,219	951,710	452,469	
<b>Fibra Óptica y Herrajes</b>	<b>8,300,080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,240,815</b>	<b>1,484,997</b>	<b>1,524,756</b>	<b>1,663,912</b>	<b>1,385,600</b>	
<b>Servicios de Construcción</b>	<b>40,786,659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,187,794</b>	<b>5,488,663</b>	<b>7,496,080</b>	<b>12,813,114</b>	<b>8,801,008</b>	
Servicio Construcción Sitios	13,418,673	0	0	0	1,915,367	1,724,328	2,424,792	4,252,938	3,101,248	
Servicio Tendido de Fibra (Contrato EPC)	23,304,187	0	0	0	3,365,083	3,029,449	4,260,085	7,471,929	5,177,641	
Logística	763,611	0	0	0	170,495	138,089	152,430	204,488	98,109	
Seguridad y Vigilancia	291,444	0	0	0	65,072	52,704	58,177	78,046	37,445	
Asesoría de Permisos y Licencias	652,401	0	0	0	145,665	117,978	130,230	174,707	83,821	
Supervisión	1,453,349	0	0	0	324,496	262,820	290,113	389,193	186,727	
Desplazamiento (Transporte , Hospedaje y Alimentación(Catering))	902,994	0	0	0	201,616	163,295	180,253	241,813	116,017	
<b>Pruebas Técnicas</b>	<b>270,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270,898</b>	
<b>Sub Total Etapa 6</b>	<b>69,496,226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,152,247</b>	<b>11,522,404</b>	<b>13,646,975</b>	<b>19,384,126</b>	<b>12,790,474</b>	

TOTAL ENTREGA - ETAPA 6

\$ 69,496,226

