



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

**CONTRATO DE INVERSIÓN  
CELEBRADO CON  
ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.**

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas** representado por la Viceministra de Electricidad, señora Patricia Isabel Elliot Blas, designada por Resolución Suprema N° 013-2018-EM y en virtud de las facultades otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 310-2018-MEM/DM, con domicilio en Avenida Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el Director de la Dirección de Servicios al Inversionista, señor César Martín Peñaranda Luna, designado por Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 173-2017, de fecha 29 de agosto de 2017 y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 151-2018, de fecha 28 de diciembre de 2018, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el “**ESTADO**”; y de la otra parte **ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.**, identificada con R.U.C. N° 20543298574, con domicilio en Calle Marín de Murua N° 150, Interior 403, Urbanización Maranga, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, Perú, representada por su Apoderado señor Luis Armando Flores Alvarado, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 29672057, según poder que se encuentra en el expediente, a quien en adelante se le denominará el “**INVERSIONISTA**”, de conformidad al Contrato de Concesión para el Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, de fecha 17 de mayo de 2016, celebrados entre el Estado peruano, a través del **Ministerio de Energía y Minas** y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**; en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA.-** Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado “Central Eólica Wayra I”, en adelante referido como el **PROYECTO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.-** En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, por un monto de US\$ 168 699 833.00 (Ciento Sesenta y Ocho Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo de un (01) año, diez (10) meses y veintiocho (28) días, contado desde el 20 de junio de 2016, fecha de la solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán tomando como referencia el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

**CLÁUSULA TERCERA.-** El INVERSIONISTA podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida, así como el plazo de ejecución del compromiso de inversión a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**. El ajuste en el monto de inversión comprometida y/o en el plazo de ejecución del compromiso de inversión será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.



**CLÁUSULA CUARTA.-** El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el **Ministerio de Energía y Minas**.

**CLÁUSULA QUINTA.-** Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o ensayos, lo siguiente:

- “Período de Pruebas”

**CLÁUSULA SEXTA.-** Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 973.
2. La resolución u otra forma de terminación del Contrato de Concesión, Convenio con el Estado o la caducidad de la Autorización que permite desarrollar el proyecto de inversión a que se refiere la Cláusula Primera.

**CLÁUSULA SÉPTIMA.-** El incumplimiento del compromiso de inversión y/o de la culminación del **PROYECTO** al término del plazo de vigencia del presente Contrato, así como el acaecimiento de algunas de las causales de resolución de pleno derecho previstas en la Cláusula Sexta constituirá el goce indebido del Régimen Especial de Recuperación Anticipada.

**CLÁUSULA OCTAVA.-** Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

**CLÁUSULA NOVENA.**- El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los ..... *trece (13)* ..... días del mes de ..... *mayo* ..... del año 2019.

Por el **INVERSIONISTA**

**Luis Armando Flores Alvarado**  
Apoderado



Por **PROINVERSIÓN**

**César Martín Peñaranda Luna**  
Director de Servicios al Inversionista  
Agencia de Promoción de la  
Inversión Privada - PROINVERSIÓN



Se culmina la suscripción del presente Contrato, a los ..... *once (11)* ..... días del mes de ..... *junio* ..... del año 2019.

Por el **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

**Patricia Isabel Elliot Blas**  
Viceministra de Energía  
Ministerio de Energía y Minas



**ANEXO I**  
**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES**  
**MONEDA - USS**

**TITULAR: ENEL GREEN POWER PERU S.A.**  
**PROYECTO "CENTRAL EÓLICA WAYRA I"**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Totales	17/05/2016	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	18/05/2018	
<b>1</b>	<b>BIENES Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA EOLICA</b>	<b>1,454,118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,367</b>	<b>205,799</b>	<b>1,501</b>	<b>437,709</b>	<b>21,248</b>	<b>29,550</b>	<b>220,947</b>	<b>2,441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,148</b>	<b>0</b>	
	Bienes y equipamiento de Transformadores de poder	1,184,059	0	0	0	0	0	0	117,469	0	0	234,939	0	0	0	163,367	205,799	1,501	437,709	21,248	29,550	220,947	2,441	0	0	19,148	0	
	Bienes y equipamiento Sistema de Tratamiento de agua	69,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,837	0	0	427,378	21,248	12,800	220,947	2,441	0	0	0	0	
	Bienes y equipamiento de SCADA	200,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,530	23,983	1,501	10,331	0	16,750	0	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>SERVICIOS DE INGENIERIA Y ESTUDIOS TECNICOS</b>	<b>1,532,380</b>	<b>43,677</b>	<b>167,883</b>	<b>110,011</b>	<b>315,723</b>	<b>139,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>62,277</b>	<b>11,500</b>	<b>21,929</b>	<b>12,780</b>	<b>34,272</b>	<b>120,333</b>	<b>0</b>	<b>30,520</b>	<b>33,654</b>	<b>75,519</b>	<b>58,976</b>	<b>9,485</b>	<b>63,073</b>	<b>61,933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Servicios de ingeniería para la central y línea	239,469	0	0	38,451	22,900	0	0	0	19	62,277	11,500	21,929	12,780	34,272	120,333	0	30,520	33,654	75,519	58,976	9,485	63,073	61,933	0	0	0	
	Servicios de supervisión y monitoreo arqueológico	303,886	0	0	29,394	0	0	0	0	0	50,928	0	0	12,780	0	65,574	0	0	16,298	0	7,266	0	0	0	0	0	19,148	
	Servicios de supervisión y monitoreo ambiental	100,556	0	0	0	0	0	0	0	0	11,349	0	18,182	0	18,182	18,182	0	30,520	0	0	9,091	0	0	0	0	10,000	15,272	
	Servicios de estudios geotécnicos	487,097	0	0	42,166	292,823	139,370	0	0	0	0	0	0	0	0	22,876	0	0	0	0	0	9,091	9,091	61,933	0	0	54,455	0
	Servicios de estudios para la interconexión	120,081	0	0	0	0	0	0	0	19	0	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,833	0	0	0	0	30,717	
	Servicios de expediting	25,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,747	0	0	0	0	0	1,219	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Servicios para el desarrollo de central y línea (1)	255,962	43,677	167,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,090	10,649	0	0	15,973	15,973	20,900	0	32,149	0	0	0	4,600	
<b>3</b>	<b>OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO</b>	<b>3,177,295</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>22,320</b>	<b>10,946</b>	<b>56,433</b>	<b>0</b>	<b>76,474</b>	<b>44,640</b>	<b>19,446</b>	<b>23,097</b>	<b>494,460</b>	<b>21,626</b>	<b>165,613</b>	<b>10,589</b>	<b>198,782</b>	<b>171,303</b>	<b>88,792</b>	<b>155,779</b>	<b>120,644</b>	<b>128,521</b>	<b>21,218</b>	<b>101,193</b>	<b>63,354</b>	<b>342,743</b>	<b>839,306</b>	
	Servicios de seguro construcción	446,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,201	
	Servicios de logística y aduanas (2)	178,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Servicios de asesoría legal	883,796	0	16	22,320	10,946	56,433	0	74,887	41,080	2,407	2,073	41,120	8,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Servicios de seguridad ocupacional	367,578	0	0	0	0	0	0	1,587	209	17,039	16,784	1,872	1,049	8,343	7,407	39,243	0	32,312	37,566	45,503	28,807	8,518	1,001	0	2,707		
	Servicio de instalación y montaje de Transformadores de Poder	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,611	4,509	1,833	8,187	0	147,408		
	Servicio de suministro e instalación de Torres	363,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	50,264	7,515	38,436	3,061	23,265		
	Servicio Control de Calidad	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Servicios de modificación de caminos	417,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Servicios de instalación y montaje de Sistemas y Control	97,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Servicios por telecomunicaciones	319,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,625	0	95,500	151,075	37,050	0	0	41,370	0	0	0	60,000		
<b>4</b>	<b>SERVICIOS DE VIAJE A LA OBRA (3)</b>	<b>1,129,029</b>	<b>822</b>	<b>83,424</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>1,295</b>	<b>7,783</b>	<b>11,248</b>	<b>49,097</b>	<b>13,990</b>	<b>23,244</b>	<b>26,900</b>	<b>43,308</b>	<b>47,847</b>	<b>66,899</b>	<b>71,153</b>	<b>158,786</b>	<b>19,913</b>	<b>83,204</b>	<b>88,972</b>	<b>109,304</b>	<b>54,248</b>	<b>64,801</b>	<b>16,311</b>	<b>43,429</b>		
	BOP diseño, obras civiles, trabajos eléctricos y de comunicación, la Puesta a tierra y conexión a tierra de Torres meteorológicas	26,421,040	0	0	0	0	0	0	2,642,104	0	0	0	1,586,555	0	3,656,823	3,975,965	3,697,462	4,584,387	2,560,651	262,306	325,987	1,989,925	0	346,244	0	0		
<b>5</b>	<b>CONTRATO BOP PLANTA</b>	<b>26,421,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,642,104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,586,555</b>	<b>0</b>	<b>3,656,823</b>	<b>3,975,965</b>	<b>3,697,462</b>	<b>4,584,387</b>	<b>2,560,651</b>	<b>262,306</b>	<b>325,987</b>	<b>1,989,925</b>	<b>0</b>	<b>346,244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	BOP diseño, obras civiles, trabajos eléctricos y de comunicación, la Puesta a tierra y conexión a tierra de Torres meteorológicas	26,421,040	0	0	0	0	0	0	2,642,104	0	0	0	1,586,555	0	3,656,823	3,975,965	3,697,462	4,584,387	2,560,651	262,306	325,987	1,989,925	0	346,244	0	0		
<b>6</b>	<b>INGENIERÍA, ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES Y LINEAS</b>	<b>7,993,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705,019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705,027</b>	<b>0</b>	<b>264,385</b>	<b>211,508</b>	<b>125,001</b>	<b>118,198</b>	<b>1,377,296</b>	<b>2,273,713</b>	<b>55,659</b>	<b>551,578</b>	<b>7,950</b>	<b>136,000</b>	<b>0</b>	<b>746,362</b>		
	Contrato EPC Construcción Subestaciones y Línea	7,993,755	0	0	0	0	0	0	705,019	0	0	0	705,027	0	264,385	211,508	125,001	118,198	1,377,296	2,273,713	55,659	551,578	7,950	136,000	0	746,362		
<b>7</b>	<b>CONTRATO DE OBRA VINCULADO A TURBINAS EÓLICAS</b>	<b>126,865,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,788,713</b>	<b>0</b>	<b>52,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,432,764</b>	<b>12,579,703</b>	<b>13,883,457</b>	<b>12,555,249</b>	<b>6,273,036</b>	<b>19,129,079</b>	<b>4,448,314</b>	<b>6,268,930</b>	<b>6,092,664</b>	<b>1,092,977</b>	<b>3,680,386</b>	<b>3,835,286</b>	<b>1,440,103</b>		
	Contrato de Suministro, Instalación y Montaje de Turbinas Eólicas	126,865,573	0	0	0	0	17,788,713	0	52,820	0	0	0	11,432,764	12,579,703	13,883,457	12,555,249	6,273,036	19,129,079	4,448,314	6,268,930	6,092,664	1,092,977	3,680,386	3,835,286	1,440,103			
<b>8</b>	<b>PERÍODO DE PRUEBA</b>	<b>171,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,893</b>	<b>8,894</b>	<b>8,894</b>	<b>53,085</b>		
	Período de Prueba	171,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,893	8,894	8,894	53,085		
<b>TOTALES</b>		<b>168,744,332</b>	<b>44,499</b>	<b>251,323</b>	<b>132,331</b>	<b>327,319</b>	<b>197,098</b>	<b>17,796,496</b>	<b>3,552,314</b>	<b>146,576</b>	<b>95,713</b>	<b>292,780</b>	<b>2,834,871</b>	<b>11,510,478</b>	<b>16,748,643</b>	<b>18,432,118</b>	<b>16,853,446</b>	<b>11,337,731</b>	<b>23,647,094</b>	<b>7,320,083</b>	<b>6,948,718</b>	<b>9,102,424</b>	<b>1,250,800</b>	<b>4,399,451</b>	<b>3,923,845</b>	<b>2,736,126</b>		
Los montos de inversión no incluyen IGV.																												
*El período de pruebas se desarrollará del 01/01/2018 al 18/05/2018																												
(1) Servicios y estudios de ingeniería y estudios complementarios para el desarrollo de la central y línea																												
(2) Servicios de asesoría en temas logísticos y aduaneros vinculados a la importación de bienes y equipos para la Planta y Línea																												
(3) Servicio de transporte ( boletos por el servicio de transporte aéreo o terrestre requeridos para el desplazamiento de personal hasta el sitio donde se ejecutan las obras del Proyecto), alojamiento, movilidad, alimentación..																												

