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CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON
XSTRATA LAS BAMBAS S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversiéon que celebran de
una parte el Ministerio de Energia y Minas, representado por la sefiora Susana
Gladis Vilca Achata, Viceministra de Minas, identificada con Documento Nacional de
Identidad N° 02406012, autorizada por Resolucién Ministerial N° 477-2011-MEM/DM,
de fecha 02 de noviembre de 2011 y ratificada por Resolucién Ministerial N° 521-2011-
MEM/DM, de fecha 21 de diciembre de 2011, con domicilio en Av. Las Artes Sur N°
260, San Borja, Lima, Pery; y la Agencia de Promocion de la Inversién Privada -
PROINVERSION, representada por el sefior Héctor René Anselmo Rodriguez Piazze,
Director Ejecutivo (e), identificado con Documento Nacional de Identidad N° 23993165,
designado por Resolucion Suprema N° 076-2011-EF, publicada con fecha 01 de
diciembre de 2011, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San
Isidro, Lima, Peru, ambos en representacién del Estado Peruano y a quienes en
adelante se les denominara el ESTADO; y de la otra parte XSTRATA LAS BAMBAS
S.A., identificada con R.U.C. N° 20538428524, con domicilio en Av. El Derby N° 055,
Oficina 902, Santiago de Surco, Lima, Perq, representada por su Apoderado sefor
Domingo Felipe Drago Salcedo, de nacionalidad peruana, identificado con Documento
Nacional de Identidad N°® 07789877, segun poder inscrito en la Partida N° 12587752
del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima de la
Superintendencia Nacional de Registros Puablicos, a quien en adelante se le
denominara el INVERSIONISTA, de acuerdo al Contrato de Transferencia y
Otorgamiento de Concesiones Mineras de fecha 02 de setiembre de 2010, en adelante
denominado el CONTRATO DE CONCESION, en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 08 de abril de 2011, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcién del Contrato de Inversion a que se refiere
el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma,
en relacion con las inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto
denominado “Las Bambas”, en adelante referido como el PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones,
correspondientes al PROYECTO, por un monto total de US$ 4 111 988 000,00 (Cuatro
Mil Ciento Once Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil y 00/100 Délares de los
Estados Unidos de América)', en un plazo total de dos (02) afios, cuatro (04) meses y
dos (02) dias, contado a partir de la fecha de suscripcidén del presente Contrato de
Inversion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7 del
Decreto Legislativo N° 973.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran de conformidad
con el Cronograma de Ejecucién de Inversiones que como Anexo | forma parte del

' El Ministerio de Energia y Minas, aprobo el Cronograma de Inversiones de XSTRATA LAS BAMBAS
S.A., mediante Oficio N° 070-2011-MEM//MM, Informe N° 1312-2011-MEM-DGM/DPM, Oficio N° 1987-
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CLAUSULA TERCERA.- EI INVERSIONISTA podra solicitar se ajuste el monto
de la inversidon comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economias en
la ejecucién del PROYECTO, en concordancia con las disposiciones establecidas en
el CONTRATO DE CONCESION. El ajuste en el monto de la inversién comprometida
sera aprobado mediante la suscripcion de una adenda modificatoria al presente
Contrato.

CLAUSULA CUARTA - El control del Cronograma de Ejecucién de Inversiones
sera efectuado por el Ministerio de Energla y Minas.

CLAUSULA QUINTA. - Constituyen causales de resolucién de pleno derecho
del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicacién previa, las
siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecucion de las inversiones, contemplado
en la Clausula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, segun lo definido en el Articulo 5
del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a
que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3 del Decreto
Legislativo N° 973.

3. El incumplimiento del monto de inversién, contemplado en la Clausula
Segunda del presente Contrato.

4, Laresolucién del CONTRATO DE CONCESION

CLAUSULA SEXTA.- Cualguier litigio, controversia o reclamacion, relativa a la
interpretacién, ejecucion o validez del presente Convenio, sera resuelta mediante
arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucién de
un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las
partes nombrard a uno y los dos 4rbitros asi designados nombraran al tercer arbitro.
Los arbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia
del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de diez (10) dias, contado a partir del nombramiento del ultimo arbitro por
las partes, los dos éarbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la
designacién del arbitro faltante sera hecha, a peticién de cualquiera de las partes por
la Cdmara de Comercio de Lima.

E! plazo de duracién del proceso arbitral no debera exceder de sesenta (60)
dias habiles, contado desde la fecha de designacién del ultimo arbitro y se regira por lo
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Los gastos que se generen por la aplicacion de lo pactado en la presente
Clausula seran sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA SEPTIMA.- El INVERSIONISTA sefala como su domicilio el
indicado en la introduccién del presente contrato, donde se le considerara siempre
presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien
hechas. Cualquier cambio de domicilio debera notificarse por esctito con una
anticipacién de diez (10) dias calendario. Las comunicaciones ¢ notificaciones que se
cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtiran efecto en el domicilio
anterior.

En sefal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres
(03) originales de igual contenido, en Lima, a los veintiocho (28) dias del mes de
diciembre del afio 2011.

Por el INVERSIONISTA

edo

Por el ESTADO

\ ' /JD
Susana Gladis Vilca Achata Héctor Wnse?n(o Rotlri W
Viceministra de Minas irector Ejecutivo (efx. "/
Ministerio de Energia y Minas Agencia de Promocién de la In \
Privada - PROINVERSION




.’j PERU Min Agancin mﬂnrrm:!:-in
de Economia y Fivanrzas et ln el Prvods

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIOAD EN EL PERU”
"ANO DEL CENTENARIQ BE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

ANEXO |

PROYECTO LAS BAMBAS
XSTRATA LAS BAMBAS S.A,
Cronograma de Inversién
Valores en US$ 000
{Sin IGV)
— = —y— *. - = e — — p———x P = = -
= . ' e . L e | | Toutano Total Afio
Descripeitn Nov|mic|2011) ENE | FEB | MAR .| may | Jul | Ago [ sep | ooy | Mov. | oic | #¥12 ) ENE | FEB | WAR | ABR | MAY | JUN &;M _Sep, | gex | 2003 | ene | reB | was | aR | 2014 | voTaL
Resumen du Costos del Proyeeto
Casarrolie del Siio da la Mina y Caminos 0 o] 0 13,862 1,207 [« 1] 0 1] Q [} [} [+ 0 0 15,069 0 0 0 1] 0 0 [} 0 Q 0 ¢ 1] Q ) 0 0 [« 0 15,069
Ali i6n de Energle y Subestacién de la Mina of © 0| 5033 338 33e 72 72 84 84 95 95 95 05 84 6,485 B4 72 72 72 72 49 19 0| 0 0 [+ 0 440 [ 0 0 0 0| 6,925
Instalaciones Auxitiares de la Mina ol 0 [ 17.262| 1481 1481 4273 1350 1350 4141 1350 1,125 2474 1073 1,078 38,443 2474 742 742 630 0 0 0 -] 0 0 4 0 4,588 [ 0 0 [ 0 43,031
Chancador Primatio ol o [s] 14,818 3659 5748 3,809 3852 Ads52( 1427 1727| 1727) 1821 g1 1471 45333 1322 1,72| 1972 256 0 0 0 0| 0 0 0| 0 3,922 0| 0 0 0 0 49,265
Transporte de Minarel Grueso 0 0 0 17.202) 40,522 727 T 727 891 891 891 891 891 91 891 §6,233 1.483 1,463 1,463 1,463 4,463 1,483 1,482 1,463 Q 0 o 0 11,704 o 0 ] 0 0 77,937
Almacenamiento/Pila de Acepig Mineral Ghueso 9 0 0 96 40 34 27 28 30 e 30 30 31 3 k1] 440 28 28 28 28 26 24 22 3 i) V] 0 0 187 0 0 0 [4] 0 a27
Recuperactén del Minerat Grueso {Incluye correas
transportadoras que ahmenlan el molino) o o o 10841 1.095 3168 1008 1084] 1,980 1180 1,180 1,080 1,235 1,310 1235 25817 108t 1081 +081 4081 1006 930 B52 150 0 0 0| 0 7.262 0 0 0 o 0 32,879
Malienda (Ineluye edificio seccién moliende) o o o 74708 11,925 14,925 11,925 11758 11,758 11,758 11,758 10,024| 3,091 11758 2606 184994 17555 4955 8888 4,855 985 085 985 818 sig| 819 334 167 38,266 187 0 0 0 ie7|  22t427
Chancador de Pebbles 0 Q (o] 18,758 538 538 458 468 399 39% 399 399 399 399 K4 23,536 372 72 267 213 a7 79 4] 0 0 0 1] ¢ 1,391 0 [ 0 0 1] 24927
Flolacion y Remolienga 0 0 0 48,153 7.552 2,354 2,354 8,129 8,129 2,354 2,354 2,466 2,468 2,468 2,354 91,124 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 1,008 898 Q Q o [+ 18,029 0 [+ Q 0 0| 107,160
Espesamiento del Concentrade 0 0 [ 474 474 392 392 382 412 1,852 380 419 499 438 458 6.502 407 407 407 407 407 407 407 0 Q ] 0 0 2849 0 [ ] o 0 9,351
Almacenamilanto del Concentrado 9 0 (] 7 71 0 0 195 195 437 237 408 408 408 406 2,830 439 400 367 67 67 367 367 101 87 a 0 4] 2842 1} 0 Q 0 Q 5672
Planta de Molibdeno 0 0 Q 7,708 1421 1421 1421 1,541 9,048 1.290 1.290 1.290 1,049 1,049 381 28,887 241 241 120 0 0 0 8] 0 Q 0 Q 3] 602 ] 0 0 0 0 29,488
Reaclivos y Compresores de Aire 0 0 0 4,045 2451 632 632 676 598 8,011 553 553 553 464 179 17,348 59 45 0 0 L) Q 0 0 0 ] 0 0 134 Q [+ 0 0 0 17.482
Duclo de Concenlrado - Eslaciones Bombea of o 0 95 288 0 0 142 142 7t0 138 196 186 196 196 2,295 208 180 166 168 168 168 168 36 24 0 0 0 1,288 0 0 0 0 0 3.583
Planla de Fifirado o o 0 1,883 4761 308 326 420 420|  9.403 420 439 382 324 324 19,390 324 324 324 286 56 0 [ 0 0 0 0 0 1,314 [ 0 0 0 1} 20,704
Almacenamienta de Condenirados de Cobre of o 0 303 303 0 0 586| 1,476 484 443 522 522 522 522 5.663 538 424 409 400 409 409 408 47 M 0 0 0 3.085 [ 0 0 o 1} 8,748/
Reocepcién de Concenlrade 1] 0 0|- 0 0 0 1] o [} 0 0 0 Q 0 0 0 ] Q 2 0 0 ] [} 0 0 0 o 0 0 )] [ 0 0 0
Espesamienio de Relaves 1] 0 0 8,655 2277 15210 3,028 4,664 6,300 6,300 .300 6.300 6,300 7138 6.561 78,963 6,561 8,561 5,743 5743 5,743 5,743 4,743 3,272 1636 0 0 0 46,745 Q 0 0 0 Q 125,708
Edificio de Almacenamiento de Concentrado Puario 0 0 0 0 1] 0 0 0 [+ 1] li] 0 0 Q 0 0 2 2 Q Q 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 0 o 0 ] ]
Edificio de Servicios de Planta ol 0 0 215 0 0 567 567 785 944  1,246| 1,246) 1,246) 1,246 1,246 9,308| 1.453| 1,453 1,283 1,283]  1,432]  11432] 1132 1018 1019 604 302 0 11,812 0 0 [ 0 0 21,120
Desarrolio do Sitio de Planta ¥y Caminos /] ] 0 11,567 3225 1613 0 0 0 ] 0 0 0 9 0 18,405 9 0 0 0 0 35 1,678 4,855 4,855 2,225 1813 i} 16,261 0 0 [« b Q 32,666
Palio de Lrilidades o o 0 3558 1176 1.588| 1453 1453 1,453 1,453 1,453 1,642 1,842 1,540 1,540 19.851) 1540|1351 1351)  1448|  1,948)  1,148| 1,148 567 378 0 0 0| 9,779 0 0 0| 0 0 20,730
Subeslaclones y Distribucién Elécirica ol 0 0| 21338 9.404 398 324 324 324 324 324 349 349 349 349 34,156 349 324 324 324 524 324 200) 101 51 0 0 [J 2,321 0 0 [l 0 0 36,477
Duclo de Concentrado [+] 0 0| 120394 0113 9,631 9,150 5668 7.948 7,224 6,983 6.742 6.501 6.260 6.020 205632 5779 5927 4816 4,334 3853 3,371 2,889 2,408 1,332 0 0 ] 34,709 0 i} [+] 0 0| 240,341
Campamanio Permanente o 0 L] 262 22 30 30 30 30 30 30 20 20 klU 304 584 30 30 30 30 22 15 7 o Y 0 0 0 164 0 0 0 0 9 748 --
Caminos de Acceso 0 0 0| 127,135 12,141 10,407 8,672 8672 3.46% 2,602 0 Q Q o 1] 173,008 0 0 0 b 0 1] 0 0 (o] Q 0 0 [+] 0 0 [¢] 0 0 173,088
Comunicaciones(Incluyende satélile y microondas) 0 0 0 1,347 448 449 449 449 44% 449 449 449 449 449 449 6,286 449 449 449 449 449 449 449 448 448 449 449 o] 4,939 0 a 0 0 0 11,225
Suministro de Agua 0 0| Q 4,517 2581 3.441 3,449 344t 3,441 3,441 3,441 3,441 3.011 3,011 3,011 40218 1,720 580 172 0 1] Q 0 0 [ Q 0 Q 2,752 0 Q 0 0 0 42,970
Sublotal Costos Directos o] 0 o| 534,390 112463 79833 54,549] 59668 64,141 65198 43449 41,941 35338| 43,053 31,774| 1,184,787| 46880 28,215| 32030| 23.000| 20083 19443| 18,847 16,186| 10,661 5007 2698 167 223,385 187 Q 0| 0 187 1,388,349
Indirectos de Construcciones of o ol 21968 7223 9.764] 12.205] 12.205] 12205 12205 12,205 12205 12,205 12,205| 12,205| 148.900| 12,205| 12,205| 10984| 10084| ©.764| 9.764| O764| 6,102 6,102| 2441 1220 1,220 92,755 2441 [ ¥} 0 2441| 244,096
Campamento, calering y operationes 0 ] 0 4,245 1415 1,887 2,358 2,358 2,358 2358 2.358 2,358 2.358 2.358] 2.358 28,769 2358 2.358 1.887 1.887 1.887 1,887 1,887 943 942 707 707 472 17,923 472 0 ] 0 472 47,164
Conslruccion del campamento ol o [+ 25,988 922 0 ¢ 0 o 0 0 a a 0| [+] 26,890 0 0 0 0 1] Q 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 o 0 0 26,890
Flate [&] 0 0 23272 11222 5,032 629 1,258 5,681 4,403 629 829 629 629 829 54,722 2,516 629 629 529 629 529 629 629 629 8§28 (] 0 8,i77 0 0 4] [+ 0 §2.899
Representantes del proveedor o 0 0 0 Q 1} [+ 0 1] 0 0 0 0 0] 4] 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 ] o 0 o 0 [¢] 0 o 0 0
Piezas de repuesto y llenado Injclal 0 0 ] 1,102 3,590 1,772 0 [+ 4,604 1,353 0 0 ] 0| 4] 12,421 674 0 5024 0 [+ [1] 12 0 0 [ 4 0 5,710 0 0 0 0 0 18,131
Subtotal Costos Indirectos de Gampo of o o] 76.555] 24572 18.455] 16.192] 15821 2s828] 20,318] 15.192| 15.192] 15.192] 15192 15192 271.702| 17.753| 15.192| 18,624| 13.500| 12280 12,280 12202 7.674] 7.674] 3.777] 1927 1692 124585| 2913 0| [} [4 2913| 399,180
EPC (Conlratacién Directa) y Servicios CM 0 0 o| 119,978| 11.604| 11.303| 11362 11,252| 11,252| 11,252| 13,262 11,252 1t.232 9.8486] 9.846 241449 9.546 9.846 9.846 8.819 8,701 8,791 8,115 6,328 5274 5274| 5.274) 4220 90,425 3,868| 2434| 2004| 1,588 9.992 341,766
Servicios de Ingenieria de Terceros o Q '] 9.528 1377 1.377 1.377 1.377 1,377 1,377 1377 1,377 3.377 377 1,377 24 875 1,377 1,377 1,377 1,377 1377 1,377 1,377 1,377 377 1,377 918 918 15,608 918 918 918 0 2.754 43.035
Contingencia {12%) [ 0 11,142 1+.247] 11.631] 11,950 12185 11.679] 11.917| 14.128| 10.e45| o9858| 9441 8,674] 131,708 8504 7801 7643 7304 S&7s[ 5101 4768 s5.817| 8866 10,318| 10,606 10482 92,815| 9520 9,632 10,028( 21.991 51,280 275,803
Escalamiento [ ] 0 7812|9835 10156] t04t7| 13021 13.021] 13021| 13021 13021 13021 10417 J0447] 136880 13029 13029 13024 13024 9mes| v.ei2| 7B12] 6.593] 9.114] 9.t14] 9.1t4] 7031 120570| 1.562 521 521 260 2.864| 260,414
Subtotal Otros Costos 4] 0 of 148458| 33863 34467 35106| 37,835 37320 37567 036788 36.495| 35508| 34,081 30,314 634,812 22748 22045 21,887 30814 25778| 23.081] 22072 21.916] 24,631| 26,083] 25.812| 22651 319,418| 156,977| 13,505| 13,471| 23,837 66,790 921,018
Total Estimado EPCM [ 0 [} 750,403| 177,898 124,755] 104,847 113,324 126,208 123.084] 95430] 03.628] s6.038] 89,328] 77.280] 1971319 907961 75452 s2a4| 67114 58140 54804 853311 45776] 42,966) 34.957) 30.537( 24.510) 567.366| 19.057| 13,505 13.471] 23,837 69,870( 2,708,547
Equipos Moviles de la Mina of o o 78415 22540 16,087 13520 14613 1s5288| 15871 12,305 12073 ti.094] 11618 0985 234887| 30,124] 23345 25508 20764 17,989 16,057| 18.495 14,164| 13.204| 10,818 9443 T.583( 206,487 078 693  @91| 1,224 3588 444,760
Destape 1} 0 0 [+ 0 0 ] [+ 0 0 0 9 9 0 o 0| 12,872 9,975| 10,89% 8,872 7.687 7,248 7,048 8,052 6.681| 4622 4,037 3.240 88,231 14.842| 10.378| 10,350 18.315 53,683 141,914
Coslos - Pera 125| 125 250| 105524 10,651 7,469 8277 8,785 7,981 7.369 5,713 5,806 5151 5,348 4,827 178,081 11455 8,877 9,700 7.898 6,840 3,448 6,272 £.386 5,055 4,113 3,593| 2884 78,519 14.588| 10,338| 10,312| 18,248 53,486 310,336
Caslos - Sanliage PD o o 0 15,335 2377| 1667| 1.401| 1,5t4| 1688 1845 1,275 1251 1,150| 1,194 1,033 31.530| 3.138| 2.432] 2857 2183 187a| 1.766] 1718 1,475 1,385 1127 984 780 21,509 4,143 2938 2920 5,182 15,180 68,229
Coslos- Servicios Técnicos of o ] 2.973 302 212 178 192 214 209 162, 159 146 152 EE3 5,030 270 208 228 186 161 152 148 127 119 o7 85 68 1,851 136 a7 96 171 500 7,381
Costos - Seguros 0 0 0 513 805 565 475 513 572 557 432 424 390 404 350 6,000 875 678 741 603 523 493 479 412 386 314 275 220 5959 1,001 773 771 1.365 4,000 15,959
Parmisos 63| 63| 128 64 101 7 59 64 7 70| 54 53 49 51 a4 751 109 85 93| 75 65| 62| 60/ 51 48 3 34 28 749 0 9 0 o 0 1626
Comisionamiento y Puesta en Marcha 0 0 0 0 0 0 0 [ [ 0 0 0 0 0| [ 0| 0] [ 0| 0] o 0 90 o o 0 o] 618 s80| s78| 1,022 2,988 2,998
Conlingencia para Costos del Duafio 0 5.309 633 aa4 373 403 450 438 340 333 308 318 275 9,622 878 524 572 466, 404 380 370 318 298| 243 212 170 4,633 938 863 682 1171 3432 17,687
C 183 Mi {Penalklades por mora/atc 124 124| 248 127 200 140 118 127 142 138 107 105 a7 100 87 1,488 254 197 215 175 152 143 139 119 112 91 a0 64 1,741 270 191 91 ase 980 4467
Alcance Transferido de EPCM al duafio (1} 0| 152,386 22894 415125 413,552\ 414648 16.325] 15900 12235 412102 11121 11546 o99e9| 208032| 2298 1781 1.048] 1584 1373|1204 1.259) 1081} 1,014 826 721 579 15,756] 4,208 3,046 3,008 5.376 15,758| 340,546
Escalsmiento 0, 6,004 1,362, 956 803 868 987 943 73 717 659 GB4 592 15,287 3,255 2.523] 2,756 2,244 1,944 1,832 1,782 1,631 1,437] 1,169 1,021 819 22.313| 2,784 1,973| 1968 3.485 10,210 47 810/
Total Costos Proyecto a12] 312| 624] 1,126,053| 240,264| 168.491| 141,603 153.051| 170.574| 166,233| 128,884| 126451] 146.201| 120.841] 104,373 2.762,810| 162.688| 126.078] 137,757| 112,138 97.t52 91,677] B9.081] 7&.492| 71,795| 58.413] 51.027| 40,055 1,115,184] 63,741 45,171| 45.057| 79.734 233,703 4,112,‘300'

Mara {91 insign Flata de Alemza)o, Vias Fémeas. Equipos de la Pianta da Construcsidn Mowi y Reasentamiento e la Nupyva Fuerabamba
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