CONTRATO DE INVERSIÓN
CELEBRADO CON
CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte la **Municipalidad de Miraflores**, representada por la señora Gloria Francisca Pau León de Velásquez, Gerente de Administración y Finanzas, autorizada por Resolución de Alcaldía N° 283-2014-A/MM, de fecha 19 de mayo de 2014, con domicilio en Av. Larco N° 400, Miraflores, Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada por el señor Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolución Suprema N° 005-2015-EF, de fecha 23 de enero de 2015, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra Nº 150, Piso 9, San Isidro, Lima, Perú, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte **CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A.,** identificada con R.U.C. Nº 20549412263, con domicilio en Jr. Mariscal La Mar N° 991, Piso 7, Magdalena del Mar, Lima, Perú; representada por su Gerente General señor Jorge Ignacio Schwalb Helguero, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 10803439 y su Apoderado señor Eduardo Ibarra Rooth, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09341094, según Poder que se encuentra inscrito en el Asiento C00001 de la Partida Nº 12902265 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, de acuerdo con el Contrato de Concesión para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de una Playa de Estacionamiento Subterránea de Tres Niveles, celebrado el 12 de setiembre de 2012, entre la Municipalidad de Miraflores y el **INVERSIONISTA**, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 08 de agosto de 2014, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Playa de Estacionamiento bajo las Calles Lima y Virgen Milagrosa", en adelante referido como el **PROYECTO.**

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**[1], por un monto total de US$ 9 014 069,00 (Nueve Millones Catorce Mil Sesenta y Nueve y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de un (01) año, un (01) mes y cuatro (04) días, contado a partir del 08 de agosto de 2014, fecha de solicitud de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7° del Decreto Legislativo Nº 973, modificado por el Artículo 4° de la Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

---

[1] *La Municipalidad de Miraflores aprobó el Cronograma de Inversiones de CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A. mediante Oficio N° 03-2015-GOSP/MM.*

CLÁUSULA TERCERA.- El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en el **CONTRATO DE CONCESIÓN**. El ajuste en el monto de la inversión comprometida será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por la Municipalidad de Miraflores.

CLÁUSULA QUINTA.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

4. La resolución del **CONTRATO DE CONCESIÓN.**

CLÁUSULA SEXTA.- Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES – GLORIA F. PAU LEON – Gerente – V°B° – Gerencia de Administración y Finanzas

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA – HEIDI MAGUIÑA M. – ASESORA LEGAL – Proinversión

CLÁUSULA SÉPTIMA.- El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los Diecisiete (17) días del mes de ABRIL del año 2015.

Por el INVERSIONISTA

Jorge Ignacio Schwalb Helguero
Gerente General

Eduardo Ibarra Rooth
Apoderado

Por el ESTADO

Gloria Francisca Pau León de Velásquez
Gerente de Administración y Finanzas
Municipalidad de Miraflores

Carlos Alberto Herrera Perret
Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
HEIDI MAGUIÑA M.
ASESORA LEGAL
Proinversión

PERÚ | Ministerio de Economía y Finanzas | Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA - US$

TITULAR:CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS MIRAFLORES S.A.
PROYECTO: "Playa de Estacionamiento bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa"

SERVICIOS		2012		2013											2014												2015									Total Inversión
Código del Servicio	Detalle	12 de Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	12 de Septiembre	
GASTOS PREOPERATIVOS		**103,108**	**10,091**	**0**	**98**	**0**	**36,924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150,221**
COD 004	ESTUDIOS DE INGENIERÍA - EMPRESA OBRAINSA	103,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,108
COD 001	ASESORÍA EN INGENIERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO - EMPRESA OBRAINSA	0	0	0	98	0	19,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,913
COD 004	ESTUDIOS DE INGENIERÍA - EMPRESA COPASA	0	10,091	0	0	0	17,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200
SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS		**1,073**	**1,340**	**0**	**14,982**	**17,688**	**8,475**	**6,623**	**0**	**6,461**	**0**	**0**	**5,439**	**0**	**0**	**35,322**	**74,412**	**54,779**	**18,956**	**1,990**	**37,969**	**956**	**956**	**956**	**956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289,333**
COD 003	SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA CON LA FINALIDAD DE OBTENER EL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS	1,073	1,340	0	9,717	10,429	0	6,623	0	6,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,643
COD 003	SERVICIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE ARQUEOLÓGICO APROBADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA COMO REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,439	0	0	5,321	46,919	49,680	17,332	0	32,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,571
COD 010	SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RESCATE ARQUEOLÓGICO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	1,624	959	956	956	956	956	956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,454
COD 008	SERVICIOS DE EXCAVACIÓN DE LA CAPA DURA DEL ÁREA DE CONCESIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DESMONTE	0	0	0	5,265	7,259	8,475	0	0	0	0	0	0	0	0	30,001	27,493	5,008	0	1,031	4,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,665
ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALES PARA EL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO		**1,936**	**7,115**	**20,477**	**3,926**	**46,414**	**19,888**	**19,868**	**17,945**	**192**	**2,171**	**16,855**	**9,559**	**12,220**	**624**	**23,382**	**0**	**796**	**14,300**	**1,007**	**10,825**	**32,497**	**1,857**	**0**	**15,905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279,759**
COD 001	DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO	0	4,312	0	2,557	18,694	0	0	0	0	0	11,875	0	0	0	0	0	0	5,130	0	0	1,286	0	0	3,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,783
COD 001	DISEÑO Y PREPARACIÓN DE PLANOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PROYECTO, CONTROL DE ACCESOS Y CIRCUITO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	0	432	3,152	0	0	0	0	14,280	0	0	0	0	1,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,230
COD 001	DISEÑO DE ESTRUCTURAS DEL PROYECTO	0	0	0	0	7,532	0	14,349	0	0	0	0	0	0	0	10,642	0	0	0	0	0	10,714	0	0	2,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,558
COD 001	ESTUDIOS - INFORME DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924
COD 004	ESTUDIOS DE INGENIERÍA RESPECTO DEL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,475	0	0	0	0	0	6,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,279
COD 002	ASESORÍA PARA LA CLASIFICACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	13,592	0	3,665	0	52	1,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,144
COD 002	ASESORÍA PARA LA ELEABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SEMIDETALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603	22	624	5,534	0	0	5,558	0	0	0	1,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,198
COD 002	ASESORÍA PARA LA TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SEMIDETALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001	1,007	1,004	5,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,030
COD 002	SERVICIOS DE MONITOREO AMBIENTAL PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SEMIDETALLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	3,031	0	0	2,731	0	108	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,066
COD 002	ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL	0	2,371	17,325	0	0	694	5,519	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,780
COD 001	DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS/ELECTROMECÁNICAS DEL PROYECTO	0	0	0	1,369	10,007	0	0	0	0	0	0	0	10,507	0	0	0	0	901	0	9,821	0	0	0	5,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,862
COD 001	DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS DEL PROYECTO	0	0	0	0	4,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	0	0	0	996	0	0	1,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,887
COD 001	DISEÑO DE RED CONTRAINCENDIOS DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
COD 003	ESTUDIOS DE SUELOS DEL ÁREA DE PROYECTO	0	0	0	0	5,701	5,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,303
COD 003	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL ÁREA DE PROYECTO	1,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,936
COD 001	ASESORÍA PARA LA EVALUACIÓN FORESTAL DE ESPECIES EN EL ÁREA DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,044
COD 001	DISEÑO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,735
COD 001	**SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO**	**14,092**	**978**	**7,150**	**8,059**	**0**	**14,739**	**7,174**	**7,007**	**6,999**	**6,944**	**7,017**	**7,070**	**6,959**	**0**	**13,835**	**6,954**	**6,937**	**6,947**	**6,991**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**6,964**	**247,276**
COD 001	**SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO**	**0**	**1,088**	**7,949**	**5,270**	**5,254**	**5,141**	**5,005**	**8,122**	**4,883**	**4,844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,073**	**9,716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65,345**
COMUNICACIONES		**0**	**541**	**3,953**	**23,999**	**22,575**	**6,387**	**15,982**	**4,132**	**5,261**	**370**	**8,276**	**4,170**	**6,635**	**91**	**15,844**	**10,878**	**4,872**	**4,097**	**0**	**4,107**	**4,107**	**4,107**	**4,107**	**19,959**	**0**										**0**	**174,450**
COD 009	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO	0	541	3,953	8,911	4,442	4,346	4,231	4,132	4,128	0	8,276	4,170	4,104	0	8,159	8,203	4,091	4,097	0	4,107	4,107	4,107	4,107	4,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,319
COD 007	SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA "CALLE SIN ESTRÉS" VINCULADA AL PROYECTO	0	0	0	15,088	18,133	2,041	11,751	0	0	0	0	0	302	83	7,685	0	781	0	0	0	0	0	0	7,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,931
COD 009	MANTENIMIENTO MÓDULO DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503
COD 009	SERVICIOS PARA LA PREPARACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN 3D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675	0	0	0	0	0	0	0	5,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,246
COD 009	SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE VIDEO PUBLICITARIO DEL PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927
COD 007	SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TALLER DE DIFUCIÓN DEL PROYECTO A LOS VECINOS DEL DISTRITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
COD 007	ASESORÍA EN RELACIONES CON LA COMUNIDAD - FORMACIÓN DE VOCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214
COD 005	**ASESORÍA LEGAL**	**925**	**264**	**1,929**	**0**	**0**	**12,240**	**2,383**	**3,474**	**6,467**	**2,857**	**722**	**5,347**	**8,998**	**2,588**	**15,527**	**0**	**911**	**7,601**	**2,514**	**35,513**	**4,252**	**4,252**	**19,252**	**4,252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142,268**
OTROS EGRESOS		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12,589**	**0**	**12,589**										**0**	**25,178**
COD 011	SERVICIO DE TRATAMIENTO FORESTAL DE ARBOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,589	0	12,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,178
COD 001	**SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,464**	**4,464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,928**
REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS		**5,528**	**0**	**0**	**0**	**72,799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**537,628**	**15,949**	**33,036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102,336**	**0**	**0**	**88,983**	**59,322**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915,581**
COD 008	REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES - TELEFÓNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,628
COD 008	REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - LUZ DEL SUR	5,528	0	0	0	72,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,327
COD 008	REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO - SEDAPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,983	59,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,305
COD 008	REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES - LEVEL 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,949
COD 008	REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES - AMERICATEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,336
COD 008	REUBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES - CLARO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,036
COD 006	**SUPERVISIÓN DE OBRA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,467**	**13,467**	**13,467**	**13,467**	**13,467**	**13,467**	**13,467**	**13,467**	**13,467**	**13,467**	**148,137**
COD 008	**EJECUCIÓN DEL PROYECTO - CONTRATO DE OBRA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,548,843**	**424,807**	**424,807**	**849,614**	**849,614**	**849,614**	**849,614**	**849,614**	**424,807**	**424,807**	**0**	**8,496,141**
TOTAL INVERSIÓN		**126,662**	**21,417**	**41,458**	**56,334**	**164,730**	**103,794**	**57,035**	**40,680**	**30,263**	**17,186**	**570,498**	**47,534**	**67,848**	**3,303**	**103,910**	**92,244**	**68,295**	**51,901**	**12,502**	**95,378**	**155,576**	**22,600**	**51,941**	**146,735**	**2,641,185**	**445,238**	**445,238**	**870,045**	**870,045**	**870,045**	**870,045**	**870,045**	**445,238**	**445,238**	**20,431**	**10,942,617**

Montos no incluyen IGV.