PE R U Ministerio

de Economia y Finanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTQ DE LA EDUCACION”

N° 003-2015-MINAGRI-DVDIAR

CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON
AGROP ALMENDRA DE SANTA ROSALIA S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversién que celebran de una parte
el Ministerio de Agricultura y Riego, representado por el sefior Jorge Luis Montenegro
Chavesta, Viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, designado mediante
Resolucion Suprema N° 012-2014-MINAGRI, con domicilio en Av. La Universidad N° 200, La
Molina, Lima, Pery; y la Agencia de Promociéon de la Inversién Privada - PROINVERSION,
representada por el seflor Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por
Resolucidn Suprema N° 005-2015-EF, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150,
Piso 9, San Isidro, Lima, Perq, ambos en representaciéon del Estado Peruano y a quienes en
adelante se les denominara el ESTADO; y de la otra parte AGROP ALMENDRA DE SANTA
ROSALIA S.A.C,, identificada con R.U.C. N° 20571481791, con domicilic en Av. Antonio
Raymondi s/n, Distrito de Hualmay, Provincia de Huaura, Departamento de Lima, Perd;
representada por su Gerente General sefior Jorge Luis Landa Gomero, de nacionalidad
peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 15725236, segun Poder que
obra en el expediente, a quien en adelante se le denominara el INVERSIONISTA, en los
términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2014, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcion del Contrato de Inversién a que se refiere el
Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en
relacién con las inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto denominado “Paltas
Almendra”, en adelante referido como el PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al
PROYECTO', por un monto total de US$ 248 560,00 (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil
Quinientos Sesenta y 00/100 Délares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de
un (01) afo y veinte (20) dlas, contado a partir del 11 de diciembre de 2014, fecha de solicitud
de suscripcién del presente Contrato de Inversién, de conformidad con lo establecido en el
Numeral 7.3 del Articulo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Articulo 4° de la
Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran de conformidad con el
Cronograma de Ejecucion de Inversiones que como Anexo | forma parte del presente Contrato
y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del
PROYECTO.

dadbad
Y El Minlsterio de Agricultura y Riego aprobd el Cronograma de inversiones de AGROP ALMENDRA DE SANTA
ROSALIA S.A.C., mediante Oficio N° 1109-2015-MINAGRI-DIGNA/DINA.
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CLAUSULA TERCERA - El contro! del Cronograma de Ejecucién de Inversiones sera
efectuado por la Direccion General de Negocios Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego.

CLAUSULA CUARTA.- Constituyen causales de resolucién de pleno derecho del
presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicacién previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecucién de las inversiones, contemplado en la
Clausula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operacicnes productivas, segun lo definido en el Articulo 5 del
Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a que se
refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3 del Decreto Legislativo N® 973.

3. Elincumplimiento del monto de inversiéon, contemplado en la Clausula Segunda del
presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacién, relativa a la
interpretacion, ejecucién o validez del presente Convenio, sera resuelta mediante arbitraje de
derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constituciéon de un
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara
a uno y los dos arbitros asl designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el requerimiento
de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10)
dias, contado a partir del nombramiento del ultimo arbitro por las partes, los dos arbitros no
consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la designacion del arbitro faltante sera
hecha, a peticion de cualquiera de las partes por la Cdmara de Comercio de Lima.

El plazo de duracién del proceso arbitral no deberd exceder de sesenta (60) dias
habiles, contado desde la fecha de designacién del dltimo arbitro y se regira por lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacion de lo pactado en la presente Clausula
seran sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA SEXTA - EI INVERSIONISTA sefiala como su domicilio el indicado en la
introduccion del presente contrato, donde se le considerara siempre presente. Los avisos y
notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cualquier cambio de
domicilio debera notificarse por escrito con una anticipacion de diez (10) dias calendario. Las
comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo
domicilio, surtiran efecto en el domicilio anterior.
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En seflal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de

igual contenido,_ en Lima, a los @U”\)C\?US) ...... dias del mes de
........ OCTURBRE el afio 2015.

Por el INVERSIONISTA

)
Jorge Luig’Landa Gomero
Gergnte General
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CRONOGRAMA DE INVERSION
MONEDA - US$

Empresa: AGROP ALMENDRA DE SANTA ROSALIA S.A.C.
RUC; 20571481791

Nombre del Proyecto: "Paltas Almendra™

Actividad: Produccién de 5.8 ha de Palta Hass

Fecha Infclo: CL/04/2013 Fecha Fin: 31/12/205 01/04/2013 | may-13 | jun-13 juk13 age-13 sep-13 oct-13 now-13 dic-18 mar-14 -p»uJ moy-18 | jun-14 Juk14 ago-14 1A oct-14 nov-14 dic: 14 ne-15 mar-15 nu—l may-15 | jun-15 ks ago-15 sop-15 oct-15 now15 |31/12/2015 sy
BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA |7 ee7| 1,540] 1,540] 1,540 1,540] 1,540| 1,540] 1,540| 968 25| 1,520] 1,520 1,520] 1,520 1,520 1,520 1,520]  1,520| ~905] o] s42| 1,567| 2,416 41,566 1,566 1,566 2,436| 1,566 1,566| 1,025| 42,209
1 Insumos agrarios para  Fertilizantes y 967 1.540| 1,540| 1,540| 1,540/ 1,540| 1,540 1540| 968| 525 1,520 1520| 1520 1,520| 1.520| 1,520 1520 1,520 995 542{ 1,567| 1.566) 1,566 1,566| 1,566, 1,566| 1566 1566 1,025 40.489
fertilizacion agroguimicos | i
Las demas unidades de .
maquinas automaticas Inversion en
2 ) computadoras 630 640 1,270
para tratamiento o Lap To
procesamiento de datos plop
Maquinas que efectuan
dos o mas de las
siguientes
funciones:impresidn,copi  Inversidn en
3 @0 fax, aptas para ser imprasoras 20 230 450
conectadas a una multifuncional
maquina aulomatica para es
tratamiento o
procesamiento de datos o
a una red. J
CONTRATOS DE CONSTRUCTION i o 0 0r 0 0| 0 0 0| 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0| 92,700( 139,049 1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 231,749
Construccion de Construccién (
1 Carreteras y Lineas de de accesos y 47,401 71,102 118,503
Ferrocarril caminos L
— SO = = ] i I ] ‘ . . I | L. .. 4 I I
Construccion de ot Construccion
2 uccion ge olras 4, e servorios 45299 67,947 113,246
obras de Ingieneria Civil
de agua
TOTAL |USS) 967 1,540 1,540| 1,540 1,540| 1,540] 1,540| 1,540 966 | 1,520) 1,520f 1,520 1,520 1,520| 1,520| 1,520| 1,520| 93,695 139,049 W[ 1,567| 2,416 1,566 273,958
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