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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CO@ESION DE LAS OBRAS Y EL
MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR VIAL
INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL - TRAMO 1

CIRCULAR N° 102-1

Limaq;-}/ de agosto de 2007

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Publicos, en virtud de
lo establecido en el Numeral 1.6 de las Bases, pone en su conocimiento las siguientes
modificaciones a la Versién Final del Contrato de Concesion:

1. Apéndice 4: Fideicomiso de Administracion

Se modifica el segundo parrafo del Literal a) Cuenta de Mantenimiento Periddice, con el
siguiente texto:

“En dicha cuenta’ se abonarg una cantidad trimestral equivalente a Un millén trescientos
sesenta y ocho mil ochocientos once y 60/100 Délares Americanos (US$ 1,368,811.60)
por concepto de provisién de Mantenimiento Periédico. Este monto sera deducido del
PAMO.”

I

2. Se incorpora la clausula siguiente:
“Evidencia de dafios por sismo

6.44 Sélo durante la Toma de Posesién el CONCESIONARIO podré indicar al
CONCEDENTE la existencia de dafios evidentes directamente producidos como
consecuencia del sismo del 15 de Agosto de 2007, que incrementen el costo de
las Obras. En este caso se seguira el siguiente procedimiento:

a. En la oportunidad de la presentacién del Inventario Inicial, el
CONCESIONARIO sustentars frente al CONCEDENTE y al REGULADOR la
existencia de dicho dafio, presentando una propuesta de solucion técnica que
permita que la carretera vueiva al estado en el que se encontraba antes del
sismo y el presupuesto a suma alzada correspondiente.

b. En un plazo de 15 (quince) Dias, e/l REGULADOR emitira opinién respecto
de la existencia del dafio, la propuesta de solucién técnica y de presupuesto
presentado por el CONCESIONARIO.

c. En un plazo de 15 (quince} Dias de recibida a opinién del REGULADOR, el
CONCEDENTE aceptard u observara la existencia del dafio, la propuesta de
solucién técnica y de presupuesto.

d. De haber observaciones del CONCEDENTE, el CONCESIONARIO tendréa 15
(quince) Dias para absolver dichas observaciones.

En caso las Partes lleguen a un acuerdo respecto de los dafios, la propuesta de
solucién técnica y de presupuesto, el CONCESIONARIO convendra con el
CONCEDENTE los términos de la ejecucién y el pago de la solucién prevista. El
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financiarmiento de la solucion técnica acordada sera atendido con cargo a los
recursos del CONCEDENTE. °

A falta de acuerdo entre las Partes, se entendera que existe una Controversia
Técnica.

El pago pactado en este numeral del Contrato a favor del CONCESIONARIO,
constituye el unico que el CONCEDENTE se obliga a realizar por darfitos originados
en el sismo del 15 de Agosto de 2007. Consecuentemente, el CONCESIONARIO
renuncia a realizar cualquier reclamo adicional.”

Atentamente,

sé Chueca Romero

Comité de PROINVERSION
tos de Infraestructura y de
Servicios Publicos
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