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Prolnversion

Més inversion, més trabajo

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE LAS OBRAS

Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR
VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL - Tramos 1y 5

CIRCULAR N° 81

Lima, N SEP de 2006

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Publicos,
en virtud de lo establecido en el Numeral 1.6 de las Bases, pone en su
conocimiento, que en su Sesidén de fecha 28 de agosto de 2006 aprobd las
siguientes modificaciones al Cronograma del Concurso, que fuera comunicado a
ustedes mediante Circular N° 77.

1.1 Entrega de! Quinto Proyecto de 15.08.06
Contrato _
Recepcion de comentarios al Quinto
1.2 Proyecto Contrato Hasta e! 25/08/06
1.3 Entrega del  Sexto Proyecto de| Sera comunicada via circular
Contrato
1.4 Recepcién de comentarics al Sexto |Hasta 7 dlas naturales después de
Proyecto de Contrato entregada la Sexta Version
Aprobacién de Versién Final del|Hasta 20 dias naturales después de
Contrato | Comité recibidos los comentarios a la Sexta
Version del Contrato
1.5 Envio de Versidn Final del Contrato !|Un dia natural después de aprobada la
Comité a Postores, OSITRAN vy MEF Version Final del Contrato | Comité
1.6 Sugerencias de postores a la Versién |Hasta 7 dias naturales después de
Final del Contrato | Comité entregada la Versién del Contrato |
Comité
1.7 Consultas sobre las Bases Hasta 7 dias naturales después de
remitida a los postores la Version del
Contrato | Comité '
1.8 Respuesta a consultas sobre las Bases |Hasta 30 dias naturales después de
remitida a los postores la Versiéon del
Contrato | Comité
Aprobacion del Comité de la VersioniHasta 7 dias naturales después de
Final del Contrato finalizado el periodo de Ia publicacién
de la cpinion de OSITRAN
1.9 Envio a postores de la Versién Final del | Hasta 4 dfas naturales después de su
Contrato ' aprobacion por el Consejo Directivo de
PROINVERSION
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1.10

Presentacion del Sobre N° 1

Hasta 15 dias naturales antes de la
presentacion del Sobre N° 2 y Sobre N°
3

111

Presentacidn de subsanaciones a las
observaciones formuladas a la
documentacion del Sobre N° 1

Hasta 13 dias naturales antes de ia
presentacion del Sobre N° 2 y Sobre N°
3

112

Anuncio de Postores Precalificados

Hasta 8 dias naturales antes de la
presentacion del Sobre N° 2 y Sobre N°
3

Acceso a la Sala de Datos

Hasta 10 dias naturales antes de ta
Presentacion del Sobre N°2 y Sobre N°
3

Presentacion del Sobre N° 2 y Sobre N°
3 .

15.01.07 6
Hasta 12 dias uties después de
recibida la aprobacién de la Contraloria
General de la Republica.

1.12

Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicacién
de ia Buena Pro

25.01.07

1.13

Fecha de Cierre

Se comunicaréa oportunamente

|
|
\
|
Atentamentk
\
|

del Comité de PROINVERSION
en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Publicos

Presidente




