Prolnversion

Mds inversion, mas trabajo

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE LAS
OBRAS Y EL. MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO
CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

CIRCULAR N° 22

Lima, 05°de abril de 2005

Conforme al alcance del Numeral 1.6 de las Bases, el Comité de
PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Publicos
modifica el Anexo N° 12 de las Bases del Concurso, segun se detalla:

Cronograma para los Tramos 2,3 y 4:

Actividad Fechal/Periodo
Convocatoria 19 enero 2005
Difusién de Bases Desde 19 enero 2005
Entrega del Primer Proyecto de Contrato 3 febrero 2005
B e on il "2 8| 11 tebero 205
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato a 21 febrero 2005

los Postores
Recepcion de los comentarios y sugerencias

al Segundo Proyecto de Contrato 14 marzo 2005
Consultas sobre las Bases Hasta el 21 marzo 2005
Respuesta a las consultas sobre las Bases Hasta el 29 marzo 2005
Presentacién de Sobres N° 1 Entre el 14 y 20 abril 2005
Subsanacién observaciones formuladas a la|

documentacion general presentada en el Hasta el 22 abril 2005
Sobre N° 1

Entrega de la Version Final del Contrato 22 abril 2005
Anuncio de Postores Precalificados Hasta el 26 abril 2005
Acceso a la Sala de Datos Hasta ol 5 mayo 2005
Presentacién de Sobres N° 2 y N° 3 y| 6 mayo 2005

apertura del Sobre N° 2

Presentacién Oral de la Propuesta Técnica
contenida en el Sobre N° 2

Comunicacién del resultado de la Evaluacion

del Sobre N° 2 13 mayo 2005
- del Sobre N° 3 y Adjudicacién de la 16 mayo 2005

Se comunicara mediante Circular

27 mayo 2005




Prolnversion
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Cronograma para los Tramos 1y 5:

Actividad Fechal/Periodo
Convocatoria | 19 enero 2005
Difusién de Bases Desde 19 enero 2005
Entrega del Primer Proyecto de Contrato 16 febrero 2005
Recepciébn comentarios y sugerencias al
Primer Proyecto de Contrato 2 marzo 2005
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato a .
ios Postores 12 abril 2005
Recepcion de los comentarios y sugerencias
al Segundo Proyecto de Contrato 09 mayo 2005
Consultas sobre ias Bases Hasta el 20 mayo 2005
Respuesta a las consultas sobre las Bases Hasta e! 31 mayo 2005
Entrega de la Version Final del Contrato 21 junio 2005

Hasta 15 dias* antes de ia

Presentacion de Sobres N° 1 Presentacion de Sobres N° 2y 3

Subsanacién observaciones formuladas a la
documentacién general presentada en el
Sobre N° 1

Anuncio de Postores Precalificados

Hasta 12 dias* antes de la
" Presentacion de Sobres N° 2y 3

Hasta 10 dias* antes de la
Presentacion de Sobres N° 2y 3
Hasta 1 dia* antes de la
Presentacion de Sobres N° 2y 3

Presentacion de Sobres N° 2 y N° 3 y "y

apertura del Sobre N° 2 22 julio 2005
Presentaciéon Oral de ia Propuesta Técnica
contenida en el Sobre N° 2

Acceso a la Sala de Datos

Se comunicara mediante Circular

Comunicacién del resultado de la Evaluacion
é tu:%% del Sobre N° 2 5 agosto 2005
23 ‘a 2\Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicacion de la 9 agosto 2005
2\3 "~ /s/Buena Pro
2mnd” | Fecha de Cierre 26 setiembre 2005

*Dias calendario. En caso que la fecha indicada corresponda a un dia inhébil, se entenderé que el
término se extiende al siguiente dfa hébil.

Atentamente,

Sergio Bravo Orellana
Presidente del Comité de PROINVERSION
en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Publicos Inter8ceéanico Sur, Peru - Brasil




