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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE LAS
OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO
CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

CIRCULAR N° 63

Lima, 29 de setiembre de 2005

De conformidad con los alcances de la Clausula 3.1.3 de las Bases, el Comité de
PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Publicos pone en
conocimiento lo siguiente, aplicable inicamente a los Tramos 1y 5:

1. Madificaciones a las Bases:
a) Se incorporan las definiciones de Socio Estratégico y Participacién Minima:

“Socio Estratégico: Es el Postor o uno o més de sus integrantes, en caso de
Consorcio, que en forma independiente o en conjunto, segun corresponda, haya
(n) cumplido con los Requisitos de Precalificaciéon de operacion, y que de ser
favorecido con la Adjudicacion de la Buena Pro, debera acreditar al momento de
la constituciéon de la sociedad concesionaria la titularidad de la Participacion
Minima. Esta figura siempre se debe mantener a lo largo de toda la Concesion,
independientemente que cambie la titularidad de las acciones que la represente,

| . . . .
m conforme a los términos y condiciones previstos en las Bases y Contrato de
A Concesion.

W “Participacién Minima: Es la participacién accionaria que debera tener y
mantener el Socio Estratégico, hasta un afio posterior a la culminacion de la Etapa
de Ejecucién de Obras, de acuerdo a lo establecido en el Numeral 5.2.2.8.2 de
estas Bases. Esta participacion nunca deberéd ser menor al 35%.”

Se modifica el Numeral 1.2.37 de acuerdo a lo siguiente:

“Garantia de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta: Es la Carta de crédito
stand-by o la fianza bancaria que presentara el Postor Precalificado a favor de
PROINVERSION, por un monto equivalente a (¥, (...)"

(*) Tramo 1: US$ 1 919 420
Tramo 5: US$ 4 051 450

Se modifica el Numeral 1.2.47 de acuerdo a lo siguiente:

“Operador: Es el Postor o uno o méas de los integrantes de éste, en caso de
Consorcio, que cumpla con los requisitos de precalificacién de operacion y que se
encargara de la operacion, Mantenimiento, Conservacién del Tramo y de la
recaudacién del pago de Peaje.

No se podré acreditar experiencia en operacion, a través de una empresa distinta
al Postor”.

d) Se incorporan los siguientes textos a los Numerales 5.2.2.8.2y 5.2.2.8.3:
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5.2.2.8.2 “En la estructura del accionariado del Concesionario, el Socio Estratégico
debera poseer y mantener una Participacién Minima que nunca podré
ser menor al 35%.”

5.2.2.8.3 “El Socio Estratégico debera poseer y mantener su Participacién Minima,
hasta un afio posterior a la culminacién de la Etapa de Ejecucion de
Obras, contados desde la fecha de constitucién del Concesionario y no
podré transferirla o cederla de manera que resulte con una participacion
menor a la establecida en el numeral precedente’.

e) Se modifica el Numeral 5.2.1 b., el mismo que queda redactado de acuerdo a lo
siguiente:

b. Experiencia en Operacion:

“El Postor o uno o mas de sus integrantes, en caso de Consorcio, debera acreditar
que en los ultimos diez (10) afios, esté operando o ha terminado de operar una
(01) concesién de por lo menos el 10% de extensién de los Tramos en los que el
Postor tenga interés en participar, por un periodo minimo de dos (02) afios
acumulados, pudiendo el Postor acumular la extensién de los dos sentidos de la
via, sélo en caso de tratarse de calzadas diferentes, para acreditar el requerimiento
minimo. En ningun caso las concesiones deben haber caducado por
responsabilidad del Operador

El cumplimiento de este requisito, en caso de Consorcio de Operadores, podra ser
satisfecho sumando la experiencia de cada uno de los integrantes del Consorcio”

f) Se elimina el Numeral 5.2.3 Requisitos Financieros, por consiguiente los
Formularios 2, 2A y 6 del Anexo N° 5 también se eliminan.

g) Se modifica el Numeral 10.2.1.4, de acuerdo a lo siguiente:

“Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion, a que se refiere el
Numeral 1.2.39.

El modelo de dicha carta fianza consta en el Formularios 2-B del Anexo N° 2.”

h) Se eliminan los Formularios 5.2, 5.3 y 8 del Anexo N° 5, referidos a la contratacion
de Operador.

2. Cronograma de los Tramos 1y 5:

Se adjunta el Cronograma de los Tramos 1y 5 con las actividades en proceso.

Sergio Bravo Orellana

\ Presidente del Comité de PROINVERSION
en Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Publicos Interoc@anico Sur, Peru - Brasil
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CRONOGRAMA DE LOS TRAMOS 1Y 5

Actividad Fechal/Periodo
Entrega del Tercer Proyecto de Contrato 13 octubre 2005
Recepcion de comentarios y sugerencias al
Tercer Proyecto de Contrato Hasta el 28 octubre 2005
Consultas sobre las Bases Hasta el 13 enero 2006
Entrega de la Versién Final del Contrato 27 enero 2006
Respuesta a las consultas sobre las Bases Hasta el 3 febrero 2006
. Hasta 15 dias* antes de la Presentacion
o
Presentacion de Sobres N° 1 de Sobres N° 2y 3
Subsanacion observaciones formuladas a la - .
documentacién general presentada en el Hasta 12 déaessslg::: ﬁﬁ |2a P;esentamén
Sobre N° 1 y
. o Hasta 10 dias* antes de la Presentacion
Anuncio de Postores Precalificados de Sobres N° 2y 3
Hasta 1 dia* antes de la Presentacion de
Acceso a la Sala de Datos Sobres N° 2y 3

Presentacién de Sobres N°2y N° 3y
apertura del Sobre N° 2

1 marzo 2006 o hasta 10 dias habiles de
recibido el Informe Previo de la
Contraloria General de la Republica

Presentacion Oral de la Propuesta Técnica
contenida en el Sobre N° 2

Se comunicara mediante Circular, de ser
necesario

Comunicacion del resultado de la Evaluacién
del Sobre N° 2

Hasta 8 marzo 2006 o hasta 4 dias
hébiles de la Presentacion de Sobres N°
2yN°3

Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicacion de la
uena Pro

10 marzo 2006 o 5 dias habiles de la
Presentacion de Sobres N° 2y N° 3

¥ Fecha de Cierre

Hasta 15 dias habiles de la Adjudicacion
de la Buena Pro

* Dias calendario. En caso que la fecha indicada corresponda a un dia inhébil, se entendera que el

término se extiende al siguiente dia habil
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