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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE LAS OBRAS
Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO CORREDOR
VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

CIRCULAR N° 69

Lima, 24 de enero de 2006

Conforme a lo establecido en los Numerales 1.6 y 3.2.3 de las Bases, el
Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios
Publicos pone en conocimiento a los interesados lo siguiente, aplicable a los
Tramos 1y 5:

1. Sala de Datos:

Se ha incorporado al Indice de la Sala de Datos del Proyecto Corredor Vial
Interoceanico Sur, Pert — Brasil, los siguientes documentos:

e Oficio N° 187-2005-MTC/02.01 del MTC, remitiendo un CD con
informacion técnica relacionada a los Tramos 1y 5.

e Oficio N° 016-06-GG-OSITRAN de OSITRAN, comunicando vencimiento
de la Concesion de la Carretera Arequipa — Matarani otorgada a la
empresa CONCAR S.A.

e Oficio N° 023-2006-GRA/PR-GGR del Gobierno Regional de Arequipa,
comunicando la concesion para la construccién y explotacién de la
Autopista Regional Arequipa - La Joya, via Arequipa — Mollebaya — La
Reparticion, con el Consorcio Gestor y Constructor S.A.

- Contrato de Concesidn entre el Gobierno Regional de Arequipa y el
Consorcio Gestor y Constructor S.A. (incluye iniciativa privada)

2. Cronograma:

Se modifican e incorporan las siguientes fechas para las actividades del
Cronograma del Anexo N° 12 de las Bases del Concurso, segun se detalla:

Actividad Fecha/Periodo
Entrega del Cuarto Proyecto de Contrato a 1 febrero 2006
los Postores
Recepcion de los comentarios y sugerencias
al Cuarto Proyecto de Contrato Hasta 17 febrero 2006
Consultas sobre las Bases Hasta el 16 marzo 2006
Respuesta a las consultas sobre las Bases Hasta el 6 abril 2006
Entrega de la Version Final del Contrato 9 mayo 2006
Presentacion de Sobres N° 2 y N° 3 y _—
apertura de! Sobre N° 2 20 junio 2006
Comunicacién del resultado de la Evaluacion Hasta 27 junio 2006 o hasta 4 dias
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del Sobre N° 2 hébiles de la Presentacion de
Sobres N°2y N° 3
Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicacion de la| 28 junio 2006 o 5 dias habiles de la
Buena Pro Presentacién de Sobres N° 2 y N° 3
. Hasta 30 dias habiles de la
Fecha de Cierre Adjudicacion de la Buena Pro

3. En el punto 2. de la Circular N° 65, debe entenderse que se hace
referencia a la Circular N° 64 y no a la 63 como se menciona.

Atentamente,

Sergio Bravo Orellana
Presidente del Comité de
PROINVERSION en Proyectos de
Infraestructura y de Servicios Publicos
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