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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESION DE LAS
OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES DEL PROYECTO
CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR, PERU - BRASIL

CIRCULAR N° 73

Lima, ¢« de abril de 2006

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios
Publicos, de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 3.1.3 de las Bases,
cumple con comunicar que, habiendo recibido consultas a las Bases del Concurso
de Proyectos Integrales para la Concesion de ias Obras y el Mantenimiento de los
Tramos Viales del Proyecto Corredor Vial Interoceanico Sur, Peri — Brasil
(Tramos 1 y 5) entre el 04 de noviembre de 2005 y 16 de marzo de 2006, hace
ltegar la absolucion a las consultas efectuadas en los siguientes términos:

BASES

Consulta N° 1:

Numeral 5.2.2.7. Solicitamos ampliar los requisitos legales previstos en este
numeral, modificado mediante el literal h) circular N° 66, para que se extienda

dicho requisito adicionalmente a sociedades andnimas gue coticen sus acciones
en el mercado publico de valores.

Respuesta:

Remitirse al Numeral 2 de la Circular N° 67.

Consulita N° 2:

Anexo N° 3 — Formulario 2.B. Favor especificar qué significa la columna
denominada “Indice Medio Diario de la Ruta” ya que dicho indice no se aplica en
las carreteras concesionadas que actualmente estamos operando. Se sugiere
respetuosamente eliminar dicha columna.

Respuesta:

Se elimina la columna “Indice Medio Diario de la Ruta” en el Formulario 2.B del
Anexo N° 3. Se adjunta el formulario modificado.

>onsulta N° 3:
. Numeral 11.3. Se precisa alli que el adjudicatario debera abonar al FONCEPRI un

porcentaje sobre el monto del Presupuesto Oficial Estimado de Inversion,
respecto de cada tramo, que sera comunicado oportunamente via Circular,
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Agradeceremos se oficialice dicho porcentaje y las fechas en las que se debera
cancelar.

Respuesta:

Mediante Circular N° 33 de fecha 26 de mayo de 2005, se eliminé la definicion
“Presupuesto Oficial Estimado de Inversién®.

Consulta N° 4:

Anexo N° 11 — Capitulo 1: Disefio geométrico. Entendemos que esta concesion
conlleva esencialmente desde el punto de vista técnico un proyecto de
rehabilitacion para el cual no se realizaran modificaciones al trazado original,
salvo pequerias correcciones al eje como se define en el numeral 1.2.60 de las
bases. En consecuencia, favor confirmar que no sera necesario incluir en el
Documento N° 4 del Sobre N° 2 los planos de planta, perfil y secciones
transversales que se mencionan en el capitulo 1 de dicho Anexo N° 11.

Respuesta:

Es conforme. Se debera incluir en la propuesta técnica (Sobre N° 2) una
comunicaciéon escrita donde se indica que el Postor asume como propias ias
especificaciones, planos y términos de referencia del proyecto referencial
contenido en el Estudio de Factibilidad de los tramos elaborado por el Consorcio
Vial Sur.

Consuita N° 5:

Numeral 11.3. Se precisa que el adjudicatario debera abonar al FONCEPRI un
porcentaje sobre el monto del Presupuesto Oficial Estimado de Inversion,
respecto de cada tramo, que sera comunicado oportunamente via Circular.
Agradecemos se oficialice dicho porcentaje y las fechas en las que se debera
cancelar.

Respuesta:

Mediante Circular N° 23 de fecha 7 de abril de 2005, se fijo un monto equivalente
al 0% a favor del FONCEPRI.

SALA DE DATOS

A partir de la fecha se encuentra disponible en la Sala de Datos el siguiente
documento:

o Oficio N° 130-2005-MTC/02.01 de fecha 21 de setiembre de 2005, remitido
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual contiene
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informacién sobre costos de construccién y operaciéon de una unidad tipica de
Peaje, asi como estimacién de tarifa de peaje.

e Informe N° 64-2006-MTC/02.01.arl.afv.wa de fecha 20 de marzo de 2006,
elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual actualiza
los presupuestos del Estudio de Factibilidad de los Tramos 1 y 5 de la
Interconexion Vial Ifiapari-Puerto Maritimo del Sur.

Atentamente,

ergio Bravo Orellana
Presidente del Comité de
PROINVERSION en Proyectos de

.

Infraestructura y de Servicios Publicos Interoce@nico Sur, Pert - Brasil
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