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CONTRATO DE CONCESION DE TRANSPORTE DE GAS NAY¥ .ﬁ' '
POR DUCTOS DE CAMISEA AL CITY GATE %

Explotaciéon de los Bienes de la Concesidn, entre el Estado Peruano (el “Concedente”), actuando a travi
Ministerio de Energfa y Minas, con domicilio en Av. Las Artes N° 260, Lima 41, Perii, debidamente reprs ' >
por el Director General de Hidrocarburos Sr. Pedro Touzett Gianello, debidamente facultade mediante ReSolffcion
Suprema N¢/d/-20°0-£+7, vy de la otra parte el Consorcio integrado por IgC,Q@ NV, /
Gor porak v Oipew '
of ¢eni LaC., SK Qorpordbon | L'entyeptide Nahonale
fondhrach Y Gmang ‘q\ Honleno S . AA.

con domicilio en AV. p_epgfbhu)_ Ao bbnama 3099 , Blo 9, Gl Do LITA
que procede debidamente representado poer los Sres. L eocdo lugual  MorRous | -
LTinosion Yodo ‘Q&Mu%_. Pradel  Selanres | Malloprer  Sone .
FfZM'\d./W Galve. Laninoe |, Henamecr %DUC&JQ.\. . i
___Abhdeinatd Apdermamwmim 3 Recando Granae A. °

debidamente facultados al efecto mediante poderes otorgados conforme a las Bases.

Interviene en el Contrato Teeqony N V. (El "Operador Estratégico
Precalificade de Transporte"), que es una sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las
leyes de __An¥lan M dandeian , con domicilio en _Phn 8. borsiawes, 14,
W W . que procede debidamente representada

por los Sres. __ (Litor@o Uomed Yeorlous € Findewo wos O
Qraren i , debidamente facultados al efecto mediante

poderes otorgados conforme a las Bases, para garantizar, en lo que fuere aplicable, lo dispuesto en las Cléusulas
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 9.8 y 9.9.1, v para asumir sclidariamente con la Sociedad Concesionaria las
obligaciones derivadas de las operaciones técnicas, conforme lo dispuesto por la Cldusula 9.9.2.

Interviene asimismo, Empresa de Transmisién Eléctrica Centro Norte S.A. - ETECEN - (la Empresa Recaudadora),
con domicilio en Av. Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores, que procede debidam_ente representada por su
Gerente General St AW LAr0 VE<aoor  su FioBs pee LurS FEeiPe A/ade s ZBairez | identificado con

é
L.E. Noﬁ'ffeg 22%2322';', debidamente facultado al efecto por,AzMERID - JReToliI A + 248450, tnicamente §

para efecto de lo dispuesto en las Clausulas 5.2.7, 14.7.2 y 18,

ANTECEDENTES:

1. Mediante Ley N° 26221, Ley Organica de Hidrocarburos, del 19 de agosto de 1993, se norma las actividades
de Hidrocarburos en el territorio nacional.

1I. Mediante Decreto Legislativo N° 839 del 20 de agosto de 1996 se aprobd la Ley de Promecion de la
Inversién Privada en Obras Publicas de Infraestructura y de Servicios Piiblicos.

III. Mediante Decreto Supremo N° 059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996 se aprobé el Texto Unico
Ordenado de las normas con rango de fey que regulan la entrega en concesién al sector privado de las Obras
Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos.

IV.  Mediante Decreto Supremo N° 060-96-PCM del 27 de diciembre de 1996 se aprobé el Reglamento del Texto,

Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion de las Obras Public -
de Infraestructura y de Servicios Pablicos.

\'2 Mediante Decreto Supremo N° 054-97-PCM del 30 de octubre de 1997 se modifico el Articulo 30° del Texto Q
Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion de las Obras Publicas
de Infraestructura y de Servicios Publicos. 8 e P

=
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VI. Mediante la Ley N° 26885 del 03 de diciembre de 1997 se aprob6 la Ley de Incentivgg
Concesiones de Obras Piiblicas de Infraestructura y de Servicios Piblicos.

especiales penmentcs

VII. Mediante Ley N° 27111 del 16 de mayo de 1999 se aprobé la transferencia a la Comisii
Promocién de 1a Inversién Privada (“COPRI”) de las funciones, atribuciones y comﬁ&
otorgadas a la Comisién de Promocién de Concesiones Privadas (PROMCEPRI).

M

Mediante Ley N° 27133 del 03 de junio de 1999 se aprob6 la Ley de Promocién del Desarrolio de' la
Industria del Gas Natural.

Mediante Decreto Supremo N° 041-99-EM del 14 de setiembre de 1999 se aprob6 el Reglamento de
Transporte de Hidrocarburos por ductos.

Mediante Decreto Supremo N° 040-99-EM del 14 de setiembre de 1999 se aprob6 el Reglamento de
1a Ley 27133 “Ley de Promocion del Desarrollo de 1a Industria del Gas Natural”.

Por acuerdo de fecha 01- de junio de 1999, 1a COPRI aprob6 las Bases det Concurso.

Mediante Decreto Supremo N° 057-99-EM del 18- de noviembre de 1999 se otorgd la Garantfa por
Red Principal prevista en 1a Ley N° 27133 y se design6 a ETECEN como la Empresa Recaudadora.

Por acuerdo de la COPRI de fecha 11 de Setiembre del 2000 se aprobé el Contrato.

Con fecha _Z¢ de Octubre del 2000 el Comité adjudicé la buena pro del Concurso al Consorcio que
present6 la oferta econ6mica que contenfa el menor Costo de Servicio Total.

Medianie Decreto Supremo N°073-2000-RH el £ de Ner <7928 del 2000 el
Estado, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 4° de la Ley N° 26885, ha otorgado la parantia
referida en et Artfculo 2° del Decreto Ley N° 25570, sustituido por el Artfculo 6° de la Ley N°
26438, en respaldo de las declaraciones y garantfas del Concedente estipuladas en el Contrato.

o

3 %Y HE &

XVIl De conformidad con el Articule 27° del Reglamento, se ha expedido la Resolucion Suprema N°
10/-RPOOEL] Qel & de _O/CENRE _ de] 2000, que olorga la Concesion, aprueba el
Contrato y designa al funcionario que suscribe ¢l Contrato en representacion del Concedente.

XVIIi De conformidad con las Bases, con fecha __ < de _</OVIETBCE Gl 2000 el Adjudicatario
ha constituido 1a Sociedad Concesionaria.

En virtud de lo antes sefialado, s¢ ha convenido en celebrar el Contrato, bajo 10s términos y condiciones
siguientes:

DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este Contrato a “Cldusula” o “Anexo” se deberd eniender efectuada a

Cldusulas o Anexos de esle Conlralo, respectivamenite, salvo indicacién expresa en sentido contrario,

Los términos que figuren en mayisculas en este Contrato y que no se encuentren expresamente definidos en
éste, corresponden a Leyes Aplicables, 0 a términos que son corrientemente utilizados en mawiisculas.

Contrato BOOT Concesion Transporie de Gas pag 6 de 110
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Cualquier mencién a una Autoridad Gubernamental especifica debers entenderse efectuada a gsta g 2
Aplicables.

En el Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a continuacién se indican:

Acta de Pruebas
Tendra el significado sefialado en la Clausula 7.2 y numeral 1.3 del Anexo N° 9.

Adjudicacién de la Buena Pro MAR
Es la declaracién que efectud el Comité estableciendo el Consorcio que resulté ganador del Conc ;q o al
presentar la mejor Oferta Econémica.

Adjudicatario
Es el Consorcio favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro.

Afio de Cilculo
Periodo de doce (12) meses, contado a partir del 01 de marzo de cada afio, para el cual se determina la
Garantia por Red Principal.

Afio de Operacion
Periodo de doce (12) meses, dentro del Plazo del Contrato, en el que se presta el Servicio de Transporte

de Gas. El primer Afio de Operacion se inicia en la fecha de Puesta en Operacién Comercial.

Area de la Concesidn de Distribucion

Es la extension geografica dentro de la cual la Sociedad Concesionaria prestard el Servicio de
Distribuciéon de manera exclusiva. El Area de la Concesion de Distribucién estd constituida por toda la
extension geografica comprendida, a la Fecha de Cierre, dentro de la delimitacién politica del
Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, con sujecién a lo dispuesto por los
Articulos 7° y 23° del Reglamento de Distribucién de Gas Natural por Red de Ductos aprobado por el
D.S. N° 042-99-EM.

Autoridad Gubernamental

Cualquier autoridad competente, judicial, legislativa, politica o administrativa del Perd facultada
conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o
particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances.

Autoridad Regulatoria
Es la Autoridad Gubernamental encargada de velar por el cumplimiento del Reglamento, de

conformidad al ambito de competencia de la CTE, DGH, INDECOPI y OSINERG.

Son aquellos bancos extranjeros asi determinados por el Banco Central de Reserva del Peri, cuya

relacién se incluye en el Apéndice 2 de las Bases, la misma que quedarid automaticamente actualizada

con la publicacion en el diario oficial El Peruano de la circular emitida por el Banco Central de Reserva ﬂ
del Perq.

Banco(s) Extranjero(s) de Primera Categoria Z

Bases }ﬂﬁ//
Es el documento, incluidos sus Formularios, Anexos, Apéndices y Circulares, que establece los términos

bajo los cuales se desarroll6 el Concurso. Forma parte del Contrato. En el caso de divergencia en la Q
interpretacion del Contrato, regira el orden de prelacion indicado en la Clausula 22.2.
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Bienes de la Concesion

términos del Reglamento y de! Contrato para prestar el Servicio de Transporte de Gas. Confo )
naturaleza, las tuberfas, y los equipos y accesorios de las estaciones de compresion y regulaciiy™§tifs
bienes muebles, de conformidad con el Articulo 886° del Cédigo Civil. Dentro de los Bienes
Concesién se considctan incluidos todos los derechos sobre snstemas operatlvos software, know :

los Bienes de la Concesién. Los Bienes de la Concesién se sujetan a lo dispuesto por el Articulo 309 del
TUO, modificado por el Articulo 1° del Decreto Supremo N° 054-97-PCM.

Caducidad de la Concesion

Es el resultado de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en la Cldusula 21.1 del Contrato,
que motiva la extincién de los derechos y obligaciones, legales y contractuales, de la Sociedad
Concesionaria como titular de la Concesion, asi como la extincion de los derechos y obligaciones del
Estado derivados del Contrato, sin perjuicio de las obligaciones y/o derechos que ambas Partes
cumpliran o ejerceran posteriormente a dicho momento, expresamente previstos en el Contrato y en las
Leyes Aplicables. Para los efectos del Contrato, el término Caducidad de la Concesién equivaldra a
"terminacion de la concesién", a que se refieren los Articulos 45° al 58° dél Reglamento.

Capacidad
Es el volumen de Gas que la Sociedad Concesionaria transporta en un periodo de tiempo determinado.

Capacidad Contratada
Es la Capacidad de Transporte de Gas contratada o demandada por el Usuario de la Red a la Sociedad

Concesionaria, determinada conforme al Articulo 15 del Reglamento de la Promocién.

Capacidad Garantizada
Es la Capacidad de la Red de Transporte empleada para la determinacién de la Garantia por Red

Capacidad Garantizada Total
Es el valor presente del flujo de Capacndades Garantizadas anuales, segiin lo establecido en la Clausula

14.4.3.

Capacidad Minima
Es la Capacidad de Transporte de Gas que el Sistema de Transporte de Gas debera tener diariamente

como minimo durante la vigencia del Plazo del Contrato, segin se seifiala en la Clausula 3.1.

Causal de Suspension

Cualquiera de los eventos descritos en la Clausula 20.1. %{
Cepri o Comité '

Es el Comité Especial para el Proyecto Camisea creado por la Resolucién Suprema N° 060-99-PE,
responsable del proceso de promocién de la inversion privada para la entrega de la Concesién, entre otras

atribuciones relacionadas con el Proyecto Camisea. , g//
City Gate
Es la estacion de regulacion y medicion de puerta de ciudad que integra el Sistema de Distribucion. Su Q
ubicacion se sefiala en el Anexo N° 1. /I;
G
i . g
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Comercializador .
Es la persona natural o juridica que sin ser la Sociedad Concesionaria ni Distribuidor, compfe;y’g
Gas o Capacidad de Transporte de Gas o de Distribucién, por cuenta propia o de terceros.

Comisién de Tarifas de Energia o CTE

La CTE o la entidad que asuma sus funciones conforme a la Ley N° 27332, es el organismo 2
descentralizado del Sector Energia y Minas con autonomia funcional, econdmica, técn

administrativa, responsable de fijar las Tarifas de Distribucién, de Transporte de Liquidog ARONE

Transporte de Gas de acuerdo a los criterios establecidos en las Leyes Aplicables.

Concedente
Es el Estado representado por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesidén

Es el acto administrativo plasmado en el Contrato de igual naturaleza, mediante el cual el Concedente
otorga el derecho a la Sociedad Concesionaria, como resultado del Concurso, para disefiar y construir el
Sistema de Transporte de Gas y para la Explotacién de los Bienes de la Concesién, conforme a los
términos del Contrato y las Leyes Aplicables.

Concurso

Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en concesion al sector privado del disefio,
construccién y explotacién de los Sistemas de Transporte de Gas, de Distribucion de Gas por Red de
Ductos y de Transporte de Liquidos '

Consorcio
Es la agrupacién de varias Personas conformada por lo menos por un Operador Estratégico Precalificado

de Transporte y un Operador Estratégico Precalificado de Distribucién, que carece de personeria juridica
y que ha participado en el Concurso conforme a las Bases

Consumidor

Es la Persona ubicada en el Area de la Concesién de Distribucién que adquiere Gas para su consumo
propio y por tanto recibe el Servicio de Distribucion. Incluye los conceptos de Consumidor Regulado y
de Consumidor Independiente y excluye al Comercializador.

Consumidor Independiente
Es el Consumidor que adquiere Gas directamente del Productor, otros productores, del Comercializador

o del Distribuidor, por un volumen mayor al sefialado en el Articulo 2.9 del Reglamento de Distribucién
de Gas Natural por Red de Ductos, y que adquiere capacidad de Transporte de Gas y de Distribucion,
directamente del Distribuidor, del Comercializador, de la Sociedad Concesionaria, segin corresponda.

Consumidor Inicial
Consumidor que participa en el proceso de promocién del desarrollo de la industria del Gas Natural y

suscribe contratos de suministro de Gas y contratos de Servicio de Transporte de Gas por la Red
Principal antes del otorgamiento a que se refiere el Articulo 5° de la Ley de Promocidén. Para efectos del
Contrato, son los incluidos en el Anexo N° 11 y los Consumidores a quienes Electroperi S.A. ceda el
contrato de suministro de Gas suscrito con el Productor, cuya capacidad contratada se sefiala en el Anexo
Nell.

Consumidor Regulado.
Es el Consumidor que adquiere Gas del Distribuidor o del Comercializador, por un volumen igual o

Contrato BOOT Concesidn Transporte de Gas pag 9 de 110 20.10.00
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menor al indicado en el Reglamento de Distribucién de Gas Natural por Red de Ductos.

Contrato
Esel presente contrato, incluyendo sus Anexos y las 'Bases, celebrado entre el Concedente y 14 S

organos de decisién de una persona juridica.

Se presume que existe Control Efectivo, a menos que se demuestre lo contrario a juicio del Organo

Supervisor, en los siguientes casos:

a} Cuando una persona natural o juridica ejerce mas de la mitad del poder de voto de la junta general
de accionistas o de socios de una persona juridica a través de la propiedad directa o indirecta,
contratos de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicacién o similares; y,

b) Cuando una persona natural o juridica que no se encuentre comprendida en el literal precedente,
tiene facultad para designar o remover a la mayoria de los miembros del Directorio u 6rgano
equivalente, para controlar o ejercer la mayoria de los votos en las sesiones de Directorio u érgano
equivalente de decision, o para gobernar las politicas operativas y/o financieras bajo un reglamento
0 un contrato, cualquiera que fuere su modalidad.

Costo de Servicio

Es el costo definido en la Ley de Promoci6n y en el Reglamento de la Promocion y que incluye todos los
costos involucrados en la prestacion del Servicio de Transporte de Gas y de Distribucion en alta presién,
incluyendo la adquisicion de derechos y demas bienes y servicios necesarios, durante el Periodo de
Recuperacién. Este costo se desagrega en un componente por la Red de Transporte de Gas y otro por la
Red de Distribucién, y que corresponden a los valores B y C, respectivamente, incluidos en el
Formulario 4a de las Bases.

Costo de Servicio Total
por el Adjudicatario utilizando el Formulario 4 de las Bases y que corresponde a la suma de los valores

A, B y C del formulario 4(a) de las Bases. Dichos formularios se incluyen como Anexos N° 12 y 12(a)
del Contrato.

Es el costo de la inversion, mas el costo de operacion y mantenimiento, expresado en un monto ofertado g

Costo de Servicio de Transporte de Gas
Es el Costo de Servicio ofertado como valor B del formulario 4 (a) de las Bases.

Destruccidn Parcial
Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios al Sistema de Transporte de Gas,
estimados en un valor menor al 50% del valor total de reposicion del mismo o que, siendo mayores a

dicho porcentaje, a criterio del Concedente es conveniente para la continuacién del Servicio que las
reparaciones las haga la Sociedad Concesionaria, siempre que ésta esté en capacidad de hacerlo.

estimados en un valor de 50% o mas del valor total de reposicion del mismo y que, a criterio del
Concedente, no es conveniente para la continuacién del Servicio que las reparaciones las haga la
Sociedad Concesionaria o que, calificindolo como conveniente, la Sociedad Concesionaria no puede

Destruccion Total
Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque daiios al Sistema de Transporte de Gas, %
realizar las reparaciones. Q
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Direccion General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas.

Dias
Las referencias a Dias deberan entenderse efectuada a los dias que no sean sabado, domingo o fe -,
la cmdad de lea Ta.mblen se entienden como ferlados los dias en que los bancos 0 las :

se deberan entender efectuadas a la hora del Perd. Las referencias a dlas calendario, es decir lﬁ 5
naturales que van de lunes a domingo, se haran en forma expresa. SCAMA

Distribucion
Es el servicio publico prestado por el Distribuidor consistente en recibir el Gas del prestador del Servicio
de Transporte de Gas, conducirlo y entregarlo al Consumidor, a través del Sistema de Distribucién.

Distribuidor
Es la Persona que ha recibido del Estado una Concesién de Distribucién y que presta el Servicio de -
Distribucién en el Area de la Concesién de Distribucion.

Délar o US$

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Empresa Afiliada
Una empresa serd considerada afiliada de otra empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas se

encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa Subsidiaria.

Empresa Matriz
Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También estd considerada en esta definicion

aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y
asi sucesivamente.

" Empresa Recaudadora
Es la empresa integrante del Comité de Operacién Econdmica del Sistema (COES), responsable de la

recaudacién de la Garantia por Red Principal. La Empresa Recaudadora pagard a la Sociedad
Concesionaria la Garantia por Red Principal. La Empresa Recaudadora es la designada conforme al
Antecedente XIII, o aquella que la sustituya.

Empresa Subsidiaria
Es aquella empresa cuyo Control Efectivo esti en manos de una Empresa Matriz. También estd
considerada en la presente definicién aquella empresa cuyo Control Efectivo estd en manos de una
Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

Empresas Vinculadas
Son aquellas empresas con vinculacién entre si a través de una relacion Empresa Matriz - Empresa

Subsidiaria (o viceversa) o Empresa Afiliada - Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las
definiciones pertinentes.

Estado
Es el Estado Peruano.
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Explotacién de los Bienes de la Concesién
Es 1a actividad que realiza la Sociedad Concesionaria consistente en el aprovechamiento econ6mi
1a operacién del Sistema de Transporte de Gas y la prestacion del Servicio de Transporte de Gas.

Fecha ierre

Cuarta del Contrato.

Garantfa Je Figl Cumplimiento

conforme a la Cldusula 9.11 para asegurar €l cumplimiento de sus obligaciones segiin los térn
Contrato.

Garant{a de Fiel Cumplimiento Complementaria
Tendr4 el significado que se indica en 1a Cléusula 9.11.3.

Garantfa por Red Principal

Cargo que 1a CTE incorporard anualmente a la tarifa eléctrica, de conformidad con la Ley de Promocitn,
en €l rubro correspondiente al peaje del Sistema Principal de Transmision Eléctrica a que se refiere el
Artfculo 59° del Decreto Ley N° 25844 “Ley de Concesiones Eléctricas™. Dicho cargo permitird cubrir, de
ser necesario, los Ingresos Garantizados anuales. Serd determinada para cada segmento de la Red
Principal. Para los efectos del Contrato, la Garantfa por Red Principal estard referida a la Red de
Transporte.

Gas Natural 0 Gas
Es la mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Hidrocarburos
Todo compuesto organico, gaseoso, liquido o sélido que consiste principalmente de carbono e hidr6geno.

INDECOPI
Instituto Nacional de Defensa de 1a Competencia y de 1a Proteccién de 1a Propiedad Intelectual,

In Servici

Es la suma de los ingresos esperados para el Afio de Célculo que cada Usuario de la Red aporta a 1a
Sociedad Concesionaria, los mismos que se determinardn para cada Usuario de la Red como el mayor valor
entre; (i) La suma actualizada del total de las facturas mensuales de la Sociedad Concesionaria;
incluyéndose también a la Sociedad Concesionaria como un Usuario de la Red respecto de los
Consumidores Regulados, y (ii) La suma actualizada de los valores mensuales resultantes del producto de
su Tarifa Regulada por su Capacidad Contratada determinada segin el Artfculo 15° del Reglamento de 1a
Promocién.

Ingreso Garantizado
Es el producto de la Capacidad Garantizada por la Tarifa Base correspondiente para un periodo de tiempo.

Inspector
Es 1a Persona elegida por el Concedente a propuesta de la Sociedad Concesionaria, de conformidad con \(
Clé4usula 7.2, que tendr4 las funciones y atribuciones Sefialadas en dicha Cldusula y en €] Anexo N° 9.

Ley
Es la Ley N° 26221, Ley Orgénica de Hidrocarburos.
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Ley de Promocidn
Es la Ley N°® 27133, Ley de Promocitn del Desarrollo de la Industria del Gas Natural.

Leves Aplicables
Son las leyes, regulaciones y reglamentos emitidos por una Autoridad Gubermamental, in
normas complementarias, suplementarias, modificatorias y reglamentarias.

Liguidos
Son los Hidrocarburos en estado liquido obtenidos del Gas Natural compuesto por mezclas cg.a gl :
propano, butano y otros Hidrocarburos més pesados. ¢ '}

Moneda del Contrato
Es el Délar.

Mecanismo de Garantia

Mecanismo implementado por la Ley de Promocién y el Reglamento de 1a Promocidn para garantizar los
ingresos anuales que retribuyan adecuadamente el Costo de Servicio a la Sociedad Concesionaria.
Corresponde al término "Garantia" definido en el Articulo 1.15 del Reglamento de la Promoci6n.

Memoria Descriptiva
Es el documento mediante el cual el Adjudicatario informa las caracteristicas del Sistema de Transporte

de Gas, segin lo indicado en el Anexo N° 3 de las Bases. Forma parte del Contrato como Anexo N° 7.

Nueva Sociedad Concesionaria
Es la sociedad que se crea como consecuencia de la escision referida en la Clausula 19. A partir de la

entrada en vigencia de la referida escision, sera titular de la concesién de Distribucién.

Obras Comprometidas

Es la parte del Sistema de Transporte de Gas que la Sociedad Concesionaria debera construir y operar y
que debera cumplir con la Capacidad Minima, segiin los pardmetros y demas aspectos técnicos que
constan en los Anexos N° 1, y 2a. Es igualmente llamada Red de Transporte de Gas.

Obras Comprometidas Iniciales
Es la parte de las Obras Comprometidas que debera estar construida y operativa para la Puesta en

Operacion Comercial, que debera cumplir con la Capacidad Minima para el primer Afio de Operacién y
que debera estar en condiciones de suministrar Gas en el “Punto de Derivacién” y el City Gate, conforme
a lo dispuesto en la Clausula 3.1.

Obras Comprometidas Complementarias
Es la parte de las Obras Comprometidas cuya ejecucion se llevard a cabo luego de la Puesta en

Operacién Comercial.

Oferta Econémica
Es el monto ofrecido por el Adjudicatario como Costo de Servicio Total utilizando el modelo del
Formulario N° 4 de las Bases. La Oferta Econdmica esta desagregada en el Formulario N° 4a, indicando

para la Distribucién. La Oferta Econémica y su desagregado forman parte del Contrato como Anexos N°
12y 12a.

Operador Estratégico Precalificado de Distribucion
Es la Persona que ha sido precalificada como tal por ¢l Comité. Es titular de la Participacién Minima en
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la Sociedad Concesionaria y luego en la Nueva Sociedad Concesionaria, conforme a la definicién de
Participacion Minima.

Operador, Estratégico Precalificado de Transporte g
Es 1a Persona que ha sido precalificada como tal por el Comité. Es titular de la Participacion
la Sociedad Concesionaria y luego en la Sociedad Concesionaria Escindida, conforme a la defjz
Participacién Minima.

4

Organo Supervisor

de diciembre de 1996, cuyo reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 005-97-EMgme
complementadas por la Ley N° 27332, o el ente que designe el Concedente en su reemplazo.

Pajs Extranjero
Es cualquier pais, incluyendo cualquier divisién o subdivisién politica del mismo, distinto al Pert.

Parte
Es, segln sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria. Para efectos de los alcances de la
Clausula 18 incluye al Operador Estratégico Precalificado de Transporte y la Empresa Recaudadora.

Partes
Son, conjuntamente, €l Concedente vy la Sociedad Concesionaria. Para efectos de los alcances de la
Clausula 18 incluye al Operador Estratégico Precalificado de Transporte y la Empresa Recaudadora.

Participaciéon Minima

Para efectos de determinar la Participacion Minima de cada Operador Estratégico Precalificado en la
Sociedad Concesionaria, el capital social de ésta se dividird en las mismas tres proporciones en que se
encuentra desagregada la Oferta Econdmica, segin el Anexo N° 12a. La suma de las partes del capital
social correspondientes a Transporte de Gas y a Transporte de Liquidos sera denominada el “Capital
Asociado al Transporte”. La parte del capital social correspondiente a Distribucion serd denominada el
“Capital Asociado a la Distribucion”.

La Participacién Minima del Operador Estratégico Precalificado de Transporte es el treinta por ciento /
(30%) del Capital Asociado al Transporte. La Participacion Minima del Operador Estratégico .%‘
Precalificado de Distribucion es el treinta por ciento (30%) del Capital Asociado a la Distribucién. X3

Esta definicién permanecera vigente hasta la fecha en que, de conformidad con la Clausula 19, entre en
vigencia la escision de la Sociedad Concesionaria. A partir de dicha fecha, la Participacion Minima ser4,
para el caso de la concesién de Distribucion, el treinta por ciento (30%) del capital social de la Nueva
Sociedad Concesionaria, y para los casos de las concesiones de Transporte de Liquidos y de Transporte
de Gas, el treinta por ciento (30%) del capital social de la Sociedad Concesionaria Escindida.

Periodo de Garantia

Es el lapso, no mayor al Periodo de Recuperacion, durante el cual se aplica el mecanismo de garantia
establecido por la Ley de Promocion, para la recuperacion del Costo de Servicio. El Periodo de Garantia

vence cuando el Mecanismo de Garantia se extingue, conforme a la Clausuta 14.8.1 o cuando la
Sociedad Concesionaria ha renunciado al mismo, conforme a la Clausula 14.8.2. ﬁ

Perfodo de Recuperacién \/
Es el plazo para que la Sociedad Concesionaria recupere el Costo de Servicio, descrito en el Anexo N°

13. Una vez vencido el Periodo de Recuperacién la Tarifa a cobrar por el Servicio a través de la Re
Transporte sera determinada de acuerdo con el Reglamento.
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Persona
Es cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumj
obligaciones. 'y X
Perd

Es la Republica del Peri.

Plazo del Contrato
Tendra el significado que se le asigna en la Clausula Cuarta.

Productor ',{ A
Es el titular del contrato de licencia suscrito conforme al Articulo 10° de la Ley, por medio dePSAMRY
adquirido el derecho de explotar los hidrocarburos de los yacimientos de Camisea ubicados en el Lote
88, cuenca Ucayali, provincia de La Convencién, departamento del Cusco, como consecuencia de haber
obtenido la buena pro en el concurso llevado a cabo por el Cepri.

Puesta en Operacién Comercial
Es la fecha en que se ha cumplido con los procedimientos del Anexo N° 9, a partir de la cual la Sociedad

Concesionaria esta en capacidad de prestar el Servicio de Transporte de Gas y de realizar la primera
entrega comercial de Gas al Distribuidor, estando autorizada desde dicho momento a cobrar la Tarifa. La
Puesta en Operacion Comercial ocurrira en la fecha determinada de conformidad a lo dispuesto en las
Clausulas 3.2.2.c y 7.2. Es la fecha de inicio de operaciones para efecto de lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 818 y normas modificatorias y reglamentarias.

Punto de Entrega
Es el punto situado al ingreso del City Gate en el que el Sistema de Transporte de Gas se conecta con el

Sistema de Distribucion y en el que la Sociedad Concesionaria entrega al Distribuidor el Gas para
realizar la Distribucion.

Punto de Recepcién .
Es el punto de interconexion de las instalaciones del Productor, u otros productores luego de

transcurridos diez afios desde la Puesta en Operacion Comercial, con el Sistema de Transporte de Gas.

Red de Transporte de Gas 8
Son las Obras Comprometidas. %

Red Principal
Es la red de ductos destinada al Transporte de Gas y a la Distribucién en la red de alta presién, incluida %
las conexiones, conforme éstas se definen en el Reglamento de la Promocién. Estd constituida por la Red :
de Transporte de Gas y la red de distribucion.

Reglamento
Es el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado por el Decreto Supremo N° 041-
99-EM y normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

Reglamento de la Promocién
Es el Reglamento de la Ley de Promocién del Desarrollo de la Industria del Gas Natural aprobado por el /
Decreto Supremo N° 040-99-EM y normas modificatorias, complementarias o sustitutorias. ~

Servicio de Distribucion
Es el servicio publico de Distribucién a ser prestado por el Distribuidor en el Area de la Concesion d
Distribucidn a través del Sistema de Distribucién conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables.

Contrato BOOT Concesion Transporte de Gas pag 15 de 110 20.10.00




.~ U3394

. COMITE ESPECIAL
Ia Inversion Privada PROYECTO CAM'SEA » )

Servicio de Transporte de Gas .
Es el servicio de Transporte de Gas a ser prestado por la Sociedad Concesionaria desde el Punta; B 4 4

Recepcion hasta el Punto de entrega, conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables. Para la prestagf Pﬁ?:':.lh 2,6
del Servicio de Transporte de Gas la Sociedad Concesionaria debera operar el Sistema de Transporte, . A
Gas y utilizar los demas bienes que conforman los Bienes de la Concesion.

el

Servidumbres

Sociedad Concesionaria pueda cumplir sus obligaciones en el Contrato. Forman parte de los Bienes de la
Concesion.

Sistema de Distribucién

Es la parte de los bienes de la concesién de Distribucién que est4 conformada por la Red de Distribucion
y las Otras Redes, e incluye el City Gate, las estaciones reguladoras, las estaciones de compresion, las
redes, las acometidas y las conexiones, que son utilizados para la prestacién del Servicio de Distribucion
en el Area de la Concesion. Es operado y explotado por el Distribuidor bajo los términos.del contrato de
concesion de Distribucién, el TUO y las Leyes Aplicables.

Sistema de Transporte de Gas

Es la parte de los Bienes de la Concesién que esta conformada por los ductos para el transporte,
estaciones de compresioén, estaciones reguladoras, sistemas de entrega, equipos y accesorios, y demas
instalaciones que son operadas y explotadas por la Sociedad Concesionaria bajo los términos del
Contrato, el TUO y las Leyes Aplicables y que son utilizados para la prestacién del Servicio de
Transporte de Gas.

Sociedad Concesionaria

Es la Persona titular de la Concesién que ha suscrito la cldusula adicional del Contrato. También es
titular de las concesiones de Distribucién y de Transporte de Liquidos hasta la entrada en vigencia de la
escision referida en la Clausula 19. Luego de producida la escisién, toda mencién que se haga en el
Contrato a la Sociedad Concesionaria se entendera hecha a la Sociedad Concesionaria Escindida.

Sociedad Concesionaria Escindida \
Es la Sociedad Concesionaria luego de entrar en vigencia la escision referida en la Clausula 19. 5

Continuara siendo la titular de las concesiones de Transporte de Liquidos y de Transporte de Gas.

Socio Principal
Es cualquier Persona que directa o indirectamente posea o sea titular, bajo cualquier titulo o modalidad,

del cinco por ciento (5%) o més del capital social de la Sociedad Concesionaria, del Operador
Estratégico Precalificado de Transporte, o del Operador Estratégico Precalificado de Distribuci6n, segin
sea el caso.

Suspensién
Es la suspension de las actividades como resultado de la ocurrencia de cualquier Causal de Suspension

de acuerdo a lo previsto por este Contrato o por las Leyes Aplicables. /\/

Tabla de Penalidades \b/

Es el documento que figura como Anexo N° 8 y que contiene las penalidades aplicables a la Sociedad
Concesionaria conforme a lo dispuesto en este Contrato.

oy
¥
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Tarifa
Es la retribucién méxima por unidad de medida que la Sociedad Concesionaria estard autc

facturar a los Usuarios de la Red por el Servicio de Transporte de Gas, en su condicién de titul
Concesién. La Tarifa es fijada por la CTE de conformidad con el Contrato, el Reglamento, la Le
Promocioén, el Reglamento de la Promocién y demas Leyes Aplicables.

Tarifa Base
Es la tarifa empleada para determinar los Ingresos Garantizados anuales a partir de las Capaci_ ad
Garantizadas anuales. La Tarifa Base serd determinada segun se detalla en el Articulo 8° del Reglamg

de la Promocion.

Tarifa Regulada
Es la Tarifa por el Servicio de Transporte de Gas en la Red de Transporte fijada por la CTE de acuerdo

con lo seflalado en la Ley de Promocién y en el Reglamento de la Promocién. Una vez concluido el
Periodo de Garantia y hasta la terminacién del Periodo de Recuperacion, sera igual a la Tarifa Base.

Tipo de Cambio
Es el tipo de cambio promedio ponderado (venta) del Délar publicado en el diario oficial "El Peruano”
por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri o por aquél organismo que lo sustituya.

Transporte de Gas

Es el servicio prestado por la Sociedad Concesionaria que le permite recibir, conducir y entregar un
volumen de Gas determinado, a través del Sistema de Transporte de Gas, desde el Punto de Recepcién
hasta el Punto de Entrega, regulado por el Reglamento.

Transporte de Liquidos
Es el servicio prestado por la Sociedad Concesionaria como titular de la concesién de Transporte de

Liquidos otorgada conforme al Concurso, que le permite recibir, conducir y entregar un volumen de
Liquidos determinado a través de ductos. Este servicio es regulado por el Reglamento.

TUO
Es el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios pablicos aprobado por D.S. N* 059-96-
PCM y bajo cuyo ambito se ha suscrito el Contrato.

Usuario de la Red
Es la Persona que recibe el Servicio de Transporte de Gas y por tanto que adquiere Capacidad en virtud
de un contrato de Transporte de Gas. Incluye al Consumidor Independiente, al Distribuidor y al
Comercializador.
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OBJETO Y AMBITO DE LA CONCESION
CLAUSULA 1
OBJETO

El Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las Partes y estipu
normas y procedimientos que regirdn entre éstas para el disefio, suministro de bienes y servid
construccion del Sistema de Transporte de Gas, la Explotacion de los Bienes de la Concesid
transferencia de los Bienes de la Concesion al Estado al producirse la Caducidad de la Concesidn
por cualquiera de las causales descritas en la Clausula 21.1, en concordancia con el Articulo 45°
del Reglamento.

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, suministrar bienes y servicios y construir las Obras
Comprometidas o Red de Transporte de Gas, las que deberan estar en aptitud de atender la
Capacidad Minima referida en la Cldusula 3.1. Tratindose de las Obras Comprometidas Iniciales,
su ejecucion deberd realizarse en los plazos incluidos en el cronograma referido en la Cldusula
3.2.2.a. Por el Servicio de Transporte de Gas brindado a través de la Red de Transporte de Gas, la
Sociedad Concesionaria cobrard la Tarifa Regulada, determinada sobre la base de la Oferta
Econdémica.

CLAUSULA 2
CARACTERISTICAS Y MODALIDAD DE LA CONCESION
La Sociedad Concesionaria sera responsable por el disefio, suministro de bienes y servicios,
construccién y operacion del Sistema de Transporte de Gas, incluyendo su mantenimiento y

reparacion, y por la prestacion del Servicio de Transporte de Gas de conformidad con las Leyes
Aplicables y el AnexoN° 1.

Durante el Plazo del Contrato la Sociedad Concesionaria serd la propietaria de los Bienes de la
Concesion, Al producirse la Caducidad de la Concesitn, la Sociedad Concesionaria transferira los
Bienes de la Concesion, conforme a lo establecido en la Clausula 21, el Articulo 22° del TUO y el
Articulo 45° del Reglamento.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del Articulo
14° del TUQ, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no estd obligada a efectuar pago en
efectivo alguno a favor del Concedente o de cualquiera otra entidad por el otorgamiento de la
Concesion.

CLAUSULA 3
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS /f{

El Sistema de Transporte de Gas, desde la fecha de Puesta en Operacion Comercial, debera estar
en capacidad de transportar Gas desde el Punto de Recepcion hasta el Punto de Entrega, cubriepdo
por lo menos la Capacidad Minima, segin se establece a continuacion:
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Aiio de Operacion

Capacidad Minima

Punto de Derivacién City Gate
lalll La mayor de: La mayor de:
(i) 205 MMPCD o (i) 155 MMPCD o

(ii) la requerida para
atender la demanda
en el Servicio de

(ii) la requerida para
atender la demanda
en el Servicio de

Transporte de Gas, Transporte de Gas,
hasta 450 MMPCD. hasta 400 MMPCD.
12 y siguientes 450 MMPCD 400 MMPCD

El Punto de Derivaci6n es el lugar en el cual se prevé existird una bifurcacién del ducto que llega
de Camisea, de forma tal que en €] se iniciaria un ramal para atender la demanda en Pisco y zonas
conexas.

El Punto de Derivacién estara ubicado en la Provincia de Pisco, cercano al pueblo de Humay o al
QOeste de él.

Las Capacidades Minimas sefialadas en el cuadro anterior serdn exigibles en las fechas o plazos
previstos en el Anexo N° 2a,

La verificacion del cumplimiento de la Capacidad Minima se realizara conforme a lo dispuesto en
el Anexo N° 2a, E] incumplimiento de la Capacidad Minima determinado conforme al Anexo N°
2a, dard lugar a que la Sociedad Concesionaria se encuentre obligada al pago de la penalidad
dispuesta en la Clausula 16.3.4 y en el Anexo N° 8.

Construccion del Sistema de Transporte de Gas

3.2.1 Alcances

La responsabilidad de la Sociedad Concesionaria por la construccién del Sistema de
Transporte de Gas incluye todas las obras, instalaciones y equipamientos necesarios para la
adecuada operacion del Sistema de Transporte de Gas desde el Punto de Recepcidn hasta el
Punto de Entrega, respetando las normas de seguridad establecidas en las Leyes Aplicables.

3.2.2 Cronograma y Plazos de Ejecucién

a) La Sociedad Concesionaria debera presentar al Concedente o a quien éste designe,
dentro del plazo de seis (6) meses, contado a partir de la Fecha de Cierre, un
cronograma detallando en periodos trimestrales la programacion de las actividades de
construccién de las Obras Comprometidas Iniciales. La realizacion de las actividades
previstas en el mencionado cronograma no debera exceder el plazo para la Puesta en
Operacién Comercial. El cronograma a que se refiere el presente parrafo formara
parte del Contrato como Anexo N° 14, de conformidad con el inciso “d” del Articulo
31° del Reglamento. Del mismo modo, de acuerdo con la referida norma, el
Concedente podra observar el establecimiento de los hitos de avance en la ruta critica,
cuando considere que no se ajustan al tipo de instalaci6n a efectuar o al tipo de trabajo
a realizar. Esta facultad podra ser ejercida dentro de los treinta (30) Dias posteriores a
la fecha en que la Sociedad Concesionaria le presente el mencionado cronograma. De

no presentar las observaciones dentro del plazo indicado se entenderd que el
<
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exista controversia respecto a las observaciones planteadas, en cuyo
controversia sera resuelta conforme a la Clausula 18.

Memoria Descriptiva y establecera hitos de avance en la ruta critica, a ser cumpl ‘1
a los doce (12), veinticuatro (24), treinta (30) y treinta y seis (36) meses desdky]
Fecha de Cierre. El atraso en el cumplimiento de cada hito dari lugar a qug
Sociedad Concesionaria quede obligada al pago de una penalidad de cien mil\y
00/100 Délares (US $ 100,000.00) por cada dia calendario de atraso. Las penalidadas
seran acumulables. El pago de dichas penalidades sélo sera exigible a la Sociedad
Concesionaria si ésta no cumple con la fecha prevista para la Puesta en Operacion
Comercial, sin perjuicio de la penalidad por atraso referida en el literal siguiente. Las
penalidades dispuestas en el presente literal tendr4n un limite maximo, por cada hito
de avance, equivalente a noventa (90) dias calendario de atraso. De esta manera, la
penalidad maxima por cada hito serd de nueve millones y 00/100 Délares (US $
9°000,000). Cuando las penalidades referidas sean exigibles, el monto a pagar
equivaldra a un noventavo (1/90) de las penalidades generadas por el atraso en cada
uno de los hitos de avance, por cada dia calendario de atraso en la fecha prevista para
que ocurra la Puesta en Operacién Comercial.

El Cohcedente requerird a la Sociedad Concesionaria el pago de las penalidades
previstas en el presente literal, conforme a la Clausula 16.3.2.

Si la Sociedad Concesionaria cumple con la Puesta en Operacion Comercial en la
fecha prevista, las penalidades generadas conforme a lo sefialado anteriormente seran
condonadas, no siendo exigible su pago. No obstante ello, cada vez que se generen
estas penalidades, la Sociedad Concesionaria deberd incrementar el monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento por un valor equivalente a la penalidad generada. Para
tal efecto, el Concedente determinara el monto de la penalidad por retraso en cada
hito y notificara a la Sociedad Concesionaria para que en un plazo miximo de quince
(15) dias calendario presente la nueva Garantia de Fiel Cumplimiento incrementada
segin lo sefialado. El incumplimiento de esta obligacién serd sancionado con la
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, pudiendo el Concedente resolver el
Contrato conforme a la Clausula 21.1.¢.10. Para la referida ejecucién, bastara que
haya vencido el plazo para que la Sociedad Concesionaria presente la nueva Garantia
de Fiel Cumplimiento incrementada, sin haber cumplido con ello.

La Sociedad Concesionaria debera comunicar por escrito al Concedente con sesenta
(60) dias calendario de anticipacién el inicio de la construccién del Sistema de
Transporte de Gas, sin perjuicio de las obligaciones que tiene segin el Reglamento,
en lo relativo a la construccion del Sistema de Transporte de Gas. La construccion de
las Obras Comprometidas Iniciales deberé ejecutarse de manera que la Puesta en
Operacion Comercial ocurra a més tardar cuarenta y cuatro (44) meses después de la
Fecha de Cierre, sin perjuicio de lo dispuesto en las Clausulas 17 y 20. Si en el plazo
sefialado, no ocurre la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad Concesionaria
tendra un plazo adicional de hasta noventa (90) dias calendario para cumplir con la
Puesta en Operaciéon Comercial, debiendo pagar al Concedente una penalidad por
cada dia calendario de atraso durante este periodo, conforme se indica en el Anexo N°
8, hasta por un monto méximo de noventa millones de Délares (US$ 90°000,000).
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El Concedente requerird a la Sociedad Concesionaria el pago de la penalidad
dispuesta en el presente literal, conforme a la Clausula 16.3.2.

d)  Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario referido en el primer pérraf" p

la Cldusula 7.2, para lo cual se aplicara el procedimiento dispuesto en el Anexo N° 9 i‘g}ﬁm

éstas Gltimas en los plazos previstos en su respectivo cronograma, deberén cumplir
con las caracteristicas técnicas sefialadas en el Anexo N° 1.

e) Las penalidades a que se refieren los literales b) y ¢) de la presente Clausula 3.2.2 son
las mismas penalidades a cuyo pago se obliga la Sociedad Concesionaria conforme a
los correspondientes literales b) y c¢) de la Clausula 3.2.2 de los contratos de
concesién de Distribucion y de transporte de liquidos, no siendo acumulables con las
penalidades de los indicados literales, si hubiese incumplimiento en uno o en los dos
contratos de concesion mencionados. En el caso de las penalidades referidas en la
Clausula 3.2.2.b se considerari como penalidad de cada hito la mas alta entre las
penalidades calculadas para dicho hito en los referidos contratos y el Contrato.

f)  La Sociedad Concesionaria deberd presentar al Concedente, dentro de un plazo de
treinta y seis (36) meses desde la Fecha de Cierre, un cronograma, con un horizonte
minimo de cinco (5) afios, de las actividades de construccion de las Obras
Comprometidas Complementarias. Dicho cronograma seré actualizado en funcién del
pronostico de demanda y presentando anualmente al Concedente antes del 30 de enero
de cada afio, manteniendo siempre el horizonte de cinco afios.

3.2.3 Relacién de Bienes, Servicios y Contratos

La Sociedad Concesionaria deberd presentar la descripcion y naturaleza de los bienes,
servicios y contratos de construccién, vinculados al objeto del Contrato, para los fines a que
se refiere el Articulo 21° del TUO, modificado por la Ley N° 27156, y el Reglamento de los
Beneficios Tributarios para la Inversion Privada en Obras Piiblicas de Infraestructura y de
Servicios Piblicos, aprobado por el D.S.N° 132-97-EF, normas complementarias o
modificatorias y por el Decreto Supremo N° 084-98-EF.

CLAUSULA 4

4.1 Salvo que se produzca la Caducidad de 1a Concesi6n antes del vencimiento del plazo estipulado en
esta Cléusula, el plazo por el que se otorga la Concesion (el “Plazo del Contrato”) es de treinta y
tres (33) aifios, contado a partir de la Fecha de Cierre de acuerdo con lo establecido por las Bases y
la Clausula 6.4. El Plazo del Contrato no se computard por todo el tiempo que duren las
Suspensiones, de acuerdo a lo previsto en este Contrato y en las Leyes Aplicables.

(
PLAZO DEL CONTRATO /w/
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42 Este Contrato estard vigente y surtird plenos efectos juridicos durante el plazo indicaddn
péarrafo anterior, concluyendo al vencimiento de dicho plazo, o si con anteriorida
caduca la Concesion por cualquiera de las causales sefialadas en la Clausula 21.

43 La Sociedad Concesionaria podra, de conformidad con el Reglamento, solicitar la prémds

Aplicables. El Concedente determinaré la procedencia de cada solicitud de prérroga y de ger £9RA
aceptada, determinara los nuevos términos y condiciones que regularan la prorroga.

DECLARACIONES, FECHA DE CIERRE Y VIGENCIA DEL CONTRATO
CLAUSULA 5
DECLARACIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA Y DEL CONCEDENTE
5.1 Declaraciones de la Sociedad Concesionaria.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las
declaraciones contenidas en esta Clausula;

5.1.1 Constitucion, Validez y Consentimiento:

Que, la Sociedad Concesionaria y el Operador Estratégico Precalificado de Transporte: (i)
son sociedades debidamente constituidas y validamente existentes conforme a las leyes del
pais o lugar de su constitucién; (ii) estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir
las obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracion
del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacién sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacién de sus bienes,
excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un
efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) que han cumplido
con todos los requisitos necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir los
compromisos aqui contemplados.

5.1.2 Autorizacion, Firma y Efecto:

Que, la firma, entrega y cumplimiento del Contrato, asi como el cumplimiento de las %

obligaciones aqui contempladas por parte de la Sociedad Concesionaria y el Operador
Estratégico Precalificado de Transporte estan comprendidos dentro de sus facultades y han
sido debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros érganos competentes.

Que, no es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad /
Concesionaria o el Operador Estratégico Precalificado de Transporte para autorizar la )L/
suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que respectivamente les correspondan bajo \(
este Contrato. Este Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado por la
Sociedad Concesionaria y por el Operador Estratégico Precalificado de Transporte, y
constituye obligacion valida, vinculante y exigible para la Sociedad Concesionaria y para
Operador Estratégico Precalificado de Transporte conforme a sus términos.
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5.1.3 Consentimientos:

Que la Sociedad Concesionaria y el Operador Estratégico Precalificado de Tran
cumplido con todos los requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para format
Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

5.1.4 Capital:

través de una o mas Empresas Vinculadas, propietario y titular de, por lo meB&:f
Participacién Minima.

5.1.5 Litigios:

Que, no existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria,
el Operador Estratégico Precalificado de Transporte o cualquier Socio Principal que tengan
por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos
u obligaciones contemplados en este Contrato.

5.1.6 Pago indebido:

Que Ja Sociedad Concesionaria, ninguno de sus accionistas, socios o0 Empresas Vinculadas,
ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores,
representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u
ofrecer, ni intenta pagar o recibir u ofrecer en el futuro ninglin pago o comisién ilegal en
relacidn con la Concesién, el Contrato y el Concurso,

Declaraciones del Concedente

El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:

5.2.1 Autorizacién, Firma y Efecto:

Que, el Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representacion del Concedente en el Contrato. La firma, entrega y
cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, asi como el cumplimiento por el
Concedente de los compromisos contemplados en €l mismo, estan comprendidos dentro de
sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados
por la Autoridad Gubernamental. Ninguna otra accién o procedimiento por parte del
Concedente o cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la
suscripcién del Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente
contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y vélidamente firmado por el o los
representantes autorizados del Concedente y, junto con la debida autorizacién, firma y
entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria, constituye una obligacién valida
y vinculante para el Concedente.

5.2.2 Consentimientos:

Que se ha cumplido con todos los requisitos, exigencias y obligaciones necesarias p

4t
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- celebrar este Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

5.2.3 Cumplimiento;

Que, no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente el cumplimiento !

obligaciones emanadas del Contrato. Que tampoco existen acciones, $
- investigaciones, litigios o procedimientos en curso o inminentes ante érgano jurisdicid »!:’

tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en cualquier ."‘;?.."‘

impidan la firma o cumplimiento de los términos del Contrato por parte del Concedentt.
5.2.4 Explotacion de los Bienes de 1a Concesién:

Que la Sociedad Concesionaria tendré el derecho de explotar los Bienes de la Concesién

entre la Puesta en Operacién Comercial y el vencimiento del Plazo del Contrato, y que este

derecho sélo concluird anticipadamente a dicho vencimiento si termina la Concesi6n por las
o causales previstas en las Clausulas 21.1 (b), 21.1 (c), 21.1 (d), 21.1 (e) y 21.1 (D).

Que cualquier controversia referente a la Suspensién del Plazo del Contrato o a la

resolucién del Contrato Gnicamente se resolvera de conformidad con lo dispuesto en la
- Cléusula 18.

5.2.5 Estudio de Impacto Ambiental:

Que no negar4 a la Sociedad Concesionaria, sin causa justificada, que solamente podra estar
fundada en la violacién a las Leyes Aplicables en materia ambiental, la aprobacién sin

- condiciones del Estudio de Impacto Ambiental, como requisito de carécter ambiental
necesario para dar inicio a la construccién del Sistema de Transporte de Gas, siempre que la
respectiva solicitud redna los requisitos y adjunte los documentos exigidos por el Anexo N°

—_ 15 o que, de haber observaciones razonables, adecuada y legalmente fundadas, por parte del
Concedente, éstas son subsanadas por la Sociedad Concesionaria. Dicha aprobacion sera
otorgada en un plazo maximo de tres (3) meses contados desde la fecha de presentacién de

— : la respectiva solicitud o desde la fecha de subsanacion de las observaciones planteadas por
el Concedente conforme al Anexo N° 15.

- En el supuesto que ante las observaciones que plantease el Concedente que no cumplan con
las condiciones sefialadas en el parrafo anterior, no existiere acuerdo entre la Sociedad
Concesionaria y el Concedente respecto al fundamento y a la procedencia de dichas
observaciones, sera de aplicacion lo dispuesto en las Cléusulas 17.2.vii y 20.1.c.

dispuesto en el Articulo 4° de la Ley N° 26885, el Poder Ejecutivo expida el Decreto

Supremo a que se refiere el Articulo 2° del D.L. N° 25570, modificado por el Articulo 6° de

la Ley N° 26438, por el cual se otorgard mediante contrato la garantia del Estado en »f’
respaldo de las declaraciones, obligaciones, seguridades y garantias del Concedente
estipuladas en este Contrato. La referida garantia incluye la declaracién del Concedente
efectuada conforme a la Clausula 5.2.7. Conforme a la Cldusula 6.2.3, el Decreto Supremo
mencionado en la presente Clausula y el contrato de garantia mediante el cual el estado
otorgara la garantia en respaldo de las declaraciones, obligaciones, seguridades y garantias
del Concedente, seran entregados a la Sociedad Concesionaria en la Fecha de Cierre.

5.2.6 Garantia del Concedente:
- Que se ha efectuado las gestiones y coordinaciones pertinentes para que en virtud de lo

el
\ 3
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- 5.2.7 Empresa Recaudadora

Que, por todo el Periodo de Garantia, la Empresa Recaudadora pagara mensualmente
- Sociedad Concesionaria la Garantia por Red Principal a mas tardar tres dias calend
después del ﬁltimo dia calendario previsto en el Articulo 136° del Reglamento delaLe

- Articulo 14.2 del Reglamento de la Promocidn, dicho pago se reahzara segun las mismAs
reglas que se aplican para el pago del peaje por conexién al Sistema Principal g+

- Eléctricas".
53 Declaraciones de las Partes respecto del Proyecto Camisea.

Las Partes declaran conocer lo siguiente:

- 5.3.1 Que el proyecto Camisea (el "Proyecto") se desarrolla a través de las siguientes
actividades: (i) Produccién de Gas y liquidos; (ii) Transporte de Gas y transporte de
liquidos, y (iii) Distribucién.

5.3.2 Que las actividades referidas en la Clausula 5.3.1, estan estrechamente vinculadas.

5.3.3 Que para implementar el Proyecto se han suscrito los siguientes contratos: (i) el
Contrato, el contrato de concesidn de Distribucién de Gas v el contrato de concesién de
transporte de liquidos, todos ellos entre el Concedente y la Sociedad Concesipnaria; y (i)

— el contrato de licencia para la explotacion de hidrocarburos en los yacimientos de

Camisea, lote 88, entre PERUPETRO y el Productor, todos los cuales son de

conocimiento de las Partes.

5.3.4 Que siendo el Proyecto un proyecto con actividades estrechamente vinculadas, y
estableciendo los contratos mencionados en la Cléusula 5.3.3 obligaciones y derechos

— . atribuibles a las partes contratantes respectivas, el cumplimiento o incumplimiento de
tales obligaciones o el ejercicio de tales derechos pueden afectar directa o indirectamente

— a las partes contratantes de los demés contratos mencionados.

5.3.5 Que, como consecuencia de lo mencionado en la Clausula 5.3.4, es necesaria la estrecha
coordinacién entre las distintas partes que han suscrito los contratos mencionados en la

Clausula 5.3.3.

Las Partes declaran su compromiso de hacer posible la oportuna ejecucion del Proyecto y de ,
realizar sus mejores esfuerzos para evitar y superar los posibles problemas que pudieran surgir
- durante la vigencia del Contrato. ‘(

- CLAUSULA 6
REQUISITOS A SER CUMPLIDOS EN LA FECHA DE CIERRE

6.1 En la Fecha de Cierre la Sociedad Concesionaria deber4:
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Entregar el testimonio de la escritura piblica de constitucion social y estatuto de la Sociedad
Concesionaria con la constancia de su inscripcion registral, en el que constefil
estipulaciones requeridas por las Bases. i)

Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento emitida de conformidad con lo dispuest
Clausula 9.11.1.

! "
7. N{JTARIA
M ARONE
Entregar copia literal de la ficha registral de la Sociedad Concesionaria donde conste\s /
inscripcion de los actos a que se refieren las Clausulas 6.1.1 y 6.1.5.

Entregar los poderes de los representantes legales de la Sociedad Concesionaria y del
QOperador Estratégico Precalificado de Transporte, respectivamente, que se encuentran
debidamente facultados para suscribir el Contrato, debidamente inscritos en la Oficina
Registral de Lima y Callao.

Suscribir por intermedio de su representante legal la Cldusula adicional de los seis
ejemplares del Contrato.

Presentar el documento que contiene la aceptacién expresa a la Resolucién Suprema de
otorgamiento de la Concesién, a que se refiere la Clausula 6.2.4, de conformidad con lo
dispuesto por el Articulo 27° del Reglamento.

Anulado.

Entregar al Concedente la relacién de Socios Principales y de Empresas Matrices de los

Entregar a la Sociedad Concesionaria, al Operador Estratégico Precalificado de Distribucion
y al Operador Estratégico Precalificado de Transporte, sus ejemplares del Contrato firmados
por el Concedente y por la Empresa Recaudadora.

Socios Principales, que formardn parte del Contrato como Anexos N° 4 y 5, g
respectivamente. 7
6.2 En la Fecha de Cierre el Concedente deber4:

Entregar a la Sociedad Concesionaria la garantia de validez, vigencia y cumplimiento de la
Oferta Econdmica entregada durante el Concursg por el Adjudicatario en el Sobre N° 1. k

Entregar a la Sociedad Concesionaria copia certificada del Decreto Supremo y el contrato
de garantia a los que se refiere la Clausula 5.2.6 del Contrato, salvo que tal Decreto

Supremo haya sido publicado a la Fecha de Cierre. ﬂ
Entregar a la Sociedad Concesionaria copia certificada de la Resolucién Suprema qu A

otorga la Concesion, aprueba el Contrato y autoriza su suscripcion, a que se refiere el \/
Articulo 27° del Reglamento, de conformidad con el segundo pérrafo del Articulo 2° del
TUO.

Entregar a la Sociedad Concesionaria los convenios de estabilidad juridica y el contrato d
inversion a que se refieren los Decretos Legislativos. N° 662, 757 y 818, complementados

Contrato BOOT Concesién Transporte de Gas pag 26 de 110 20.10.00




—— - 03365 COMITE ESPECIAL
Pl PROYECTO CAMISEA

6.3

6.4

6.5

COPRI CECAM 8‘10()6(30

por el TUO y la Ley N° 26885 correspondientes a la Sociedad Concesionaria, debidame:
suscritos por la Comisiéon Nacional de Inversiones y Tecnologias Extranjeras (CONITE
en su caso, por la Direccién General de Hidrocarburos en representacién del Ministerié
Energia y Minas. ‘

Esta iltima obligacion no seré aplicable:

a) Si tales convenios de estabilidad y/o contratos de inversién han sido ﬁrmados ;
intercambiados entre las partes correspondientes antes de la Fecha de Cierre. ) Rl A

b)  Si la Sociedad Concesionaria decide no suscribir aquellos convenios y/o contratos, MARONE
hecho que se presumird de pleno derecho si la correspondiente solicitud para la
suscripcion de los convenios de estabilidad y/o contrates de inversién respectivos no
es presentada por la Sociedad Concesionaria a CONITE o, en su caso, a la Direccién
General de Hidrocarburos dentro del plazo de 15 (quince) Dias luego de la
Adjudicacién de la Buena Pro. '

c) Si CONITE o la Direccién General de Hidrocarburos, en su caso, consideran que no
se han cumplido las condiciones que la ley establece para que la Sociedad
Concesionaria celebre tales convenios de estabilidad juridica y/o contratos de
inversién. En este caso bastard que en la Fecha de Cierre el Concedente entregue 2 la
Sociedad Concesionaria el oficio de CONITE o de la Direccién General de
Hidrocarburos, en su caso, en el que se deje constancia de esta situacién.

La cesion de los convenios de estabilidad juridica y de los contrato de inversion referidos en
la presente Cléusula 6.2.5 se regularén por las leyes Aplicables.

6.2.6 Cumplir con lo dispuesto en la Circular T&D 80 del 17 de Octubre de 2000.
Condiciones del Contrato:

Lo estipulado en las Clausulas 6.1 y 6.2 son requisitos previos al nacimiento de las obligaciones y
los derechos del Concedente y de la Sociedad Concesionaria bajo este Contrato.

Entrada en vigencia del Contrato.

Este Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Cierre &

En la Fecha de Cierre comenzara a computarse el Plazo del Contrato.

Dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la Fecha de Cierre, ambas Partes, el Operador
Estratégico Precalificado de Transporte y la Empresa Recaudadora otorgarin la escritura publica
correspondiente al Contrato, debiéndose inscribir luego la Concesién en el Registro Pablico
correspondiente. La Sociedad Concesionaria deberd entregar al Concedente un testimonio de la
escritura publica referida y copia literal de la respectiva inscripcién registral. Son de cargo de la ﬂ
Sociedad Concesionaria los gastos que estos tramites irroguen.
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CLAUSULA 7
RUTAS, SERVIDUMBRES Y OPERACION COMERCIAL

Rutas y servidumbres

7.1.1 La Sociedad Concesionaria deberd establecer las rutas de los ductos de las
Comprometidas y solicitar la imposicion de las correspondientes servidumbres dentsoddips RONT.
doce (12) meses siguientes a la Fecha de Cierre.

7.1.2  La imposicion de las Servidumbres que, segin las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad
Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, sera
gestionada por la Sociedad Concesionaria conforme a los procedimientos y requisitos
previstos en las Leyes Aplicables.

7.1.3  En caso la Sociedad Concesionaria se vea obligada a cambiar la ruta establecida y
comunicada al Concedente para efectos de la imposicion u obtencion de las Servidumbres,
la Sociedad Concesionaria deberd presentar a la Autoridad Gubermamental una nueva
solicitud siguiendo el procedimiento establecido en las Leyes Aplicables.

7.1.4 El Concedente debera brindar el apoyo necesario de manera de facilitar a la Sociedad
Concesionaria el acceso que ésta requiera a las rutas establecida para la construccién del
Sistema de Transporte de Gas y la realizacion de los estudios técnicos que fueren necesarios
para el cumplimiento de sus obligaciones materia del Contrato. ‘

Puesta en Operacion Comercial

Concluida la construccién y equipamiento de las Obras Comprometidas Iniciales, y efectuadas las
pruebas internas de verificacion de operaciones ("Commissioning™), la Sociedad Concesionaria
procedera, en presencia del inspector (el “Inspector”), a efectuar las pruebas para la Puesta en

Operacion Comercial, las mismas que deberan efectuarse en estricta concordancia con lo
establecido en el Anexo N°9.

La Sociedad Concesionaria propondrd al Concedente, con no menos de cuatro meses de
anticipacion a la Puesta en Operacién Comercial, una lista de cinco (5) empresas de reconocido
prestigio internacional en la supervision de sistemas de transporte de Gas, para la eleccién del

Inspector, el que sera elegido por el Concedente en un plazo no mayor de un mes desde la fecha de ’
la propuesta. Si el Concedente no informa su eleccion en dicho plazo, la Sociedad Concesionaria

tendra entonces el derecho de eleccion entre las cinco (5) empresas propuestas. Los honorarios del

Inspector seran por cuenta de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacién exitosa de las pruebas para la Puesta en Operacion Comercial de las Obras %
Comprometidas Iniciales, las Partes suscribiran un documento que asi lo acredite (el “Acta de

Pruebas™). La Puesta en Operacién Comercial, cuando la escision de la Sociedad Concesionaria ha

entrado en vigencia, se inicia en la fecha en que se suscriba la dltima Acta de Pruebas
correspondiente al Contrato y a los contratos de concesién de Distribucién y Transporte de S
Liquidos, indicadas en la clausula 7.2 de dichos contratos. La Puesta en Operacion Comercial, \/
cuando la escisién de la Sociedad Concesionaria no ha entrado en vigencia, serd la fecha de
suscripcién del Acta de Pruebas indicada en la presente Cléusula, la misma que debera ser suscrita

simultineamente con las actas de pruebas referidas en las cliusulas 7.2 de los contratos de
concesion de Distribucion y de Transporte de Liquidos. A partir de la Puesta en Operacié
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- Comercial, la Sociedad Concesionaria tendra la obligacion de prestar el Servicio de Transporte de
Gas en forma permanente. La referida Acta de Pruebas no podra ser suscrita validamente si

previamente la Sociedad Concesionaria no ha entregado al Concedente la Garantia de F l
- Cumplimiento Complementaria o, en caso de haber ocurrido la escisién referida en la Clausyigq¥;

- pruebas referidas.

El Concedente coordinaré con las entidades y organismos piblicos y privados relacionados
— Sistema de Transporte de Gas, para que brinden su apoyo en la realizacién de las pruebas a
mencionadas.

—_ 7.3 Responsabilidad y Riesgo

7.3.1 A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a los Bienes de la
Concesion o por los mismos. La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente
y sus funcionarios y asesores respecto de y contra cualquier accion o excepcion de
naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de los Bienes de la Concesion, a menos que tales dafios, perjuicios o perdldas sean
originados por dolo o negligencia grave del Concedente.

7.3.2 A partir de la Puesta en Operacién Comercial, 1a Sociedad Concesionaria serd responsable
por la prestacién del Servicio de Transporte de Gas, en su condicion de titular de la
Concesién, de acuerdo a las Leyes Aplicables y a las disposiciones del Contrato. La
Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente y sus funcionarios y asesores
respecto de y contra cualquier accidon o excepcion de naturaleza legal, administrativa,
arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de la Explotacion de los
Bienes de la Concesion, a menos que tales acciones, excepciones o reclamos se motiven por
-~ dolo o negligencia grave del Concedente.

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE GAS
CLAUSULA 8

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCEDENTE

8.1 Sin perjuicio de lo establecido en las Clausulas 7.1.2 y 7.1.3, asi como en los Articulos 90° al 107°
del Reglamento, el Concedente ante la solicitud por escrito, debidamente fundamentada de la
Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental y cumpliendo las disposiciones de los
Articulos antes mencionados del Reglamento, se obliga a imponer, dentro de un plazo maximo de
cuatro (4) meses de presentada dicha solicitud, las Servidumbres para la ocupacién de los biene }/
piblicos o de propiedad privada que sean necesarios para la construccién de las Obras
Comprometidas Iniciales, siempre que la mencionada solicitud reGna los requisitos y adjunte los {
documentos exigidos por las Leyes Aplicables, o, de existir oposicion, dentro de cuatro (4) meses

- desde que dicha oposicién sea declarada infundada de acuerdo a los procedimientos del

Reglamento.
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los que se impongan las servidumbres exceda la suma total de US $ 2°000,000.00 (dos mil§od
Délares), el Concedente proporcionaré a la Sociedad Concesionaria los fondos para j
referidos propietarios por el exceso de los mencionados US $ 2’000,000.00 (dos
Délares), hasta por una cantidad adicional no mayor de US § 2°000,000.00 (dos m
Délares). Los pagos por las servidumbres mencionadas correspondan tanto a la Concesid
la concesion de Transporte de Liquidos, para las Obras Comprometidas Iniciales y

ductos determinada conforme a las respectivas Clausulas 7.1.1 del Contrato y del contjato de

concesién de Transporte de Liquidos. El monto de los mencionados pagos o contraprestaciones

sera determinado conforme al Reglamento. Cuando solicite al Concedente se le proporcione los

fondos adicionales a los primeros US $ 2°000,000.00 (dos millones de Délares), deber4 adjuntar a

su solicitud la tasacién hecha por el Consejo Nacional de Tasaciones en donde acredite que los

primeros US § 2°000,000.00 (dos millones de Ddlares) pagados a los propietarios de los predios
-~ sirvientes, corresponde al menor valor entre lo efectivamente pagado y el valor de tasacién
realizada por el Consejo Nacional de Tasaciones. Para efectos de determinar si la Sociedad
Concesionaria requiere pagar mas de los primeros US $ 2°000,000.00 (dos millones de Délares) y
por tanto para determinar si tiene o no derecho a que el Concedente le proporcione los fondos para
pagar el exceso de dicha suma, no serd considerado en dicho célculo el exceso sobre el valor de
tasacion (hecha por el Consejo Nacional de Tasaciones) que la Sociedad Concesionaria haya
acordado pagar a cada propietario.

Cuando corresponda pagar por el exceso de los primeros US § 2°000,000.00 (dos millones de
Délares), siempre que se relna las condiciones dispuestas por el parrafo anterior, el Concedente

- sdlo suministrara fondos a la Sociedad Concesionaria para que éste pague a los propietarios de los
predios sirvientes, hasta por una suma méxima de US $ 2°000,000.00 (dos millones de Délares).
Esta suma sera determinada de igual manera que los primeros US $ 2°000,000.00 (dos millones de

- Dolares) que son de cargo de la Sociedad Concesionaria, de tal manera que no sera considerado en
aquella suma el exceso sobre el valor de tasacidn (hecha por el Consejo Nacional de Tasaciones)
que la Sociedad Concesionaria haya acordado pagar a cada propietario

En la determinacion de las sumas que deban ser pagadas por la Sociedad Concesionaria y el
Concedente, en su caso, conforme a la presente Cldusula, solo se consideraran las sumas que
— deban pagarse por el uso del terreno superficial para obtener la imposicién de las servidumbres,
excluyéndose todo otro concepto distinto al mencionado. De manera enunciativa mas no
limitativa, se excluye el pago de indemnizaciones por destruccion, deterioro o alteracion de
—_ cosechas, plantaciones, arboles, edificaciones, construcciones, pavimentos y vias, todos los cuales
son de cargo de la Sociedad Concesionaria.

El Concedente tendra derecho a participar en las negociaciones con los propietarios de los predios
sirvientes para determinar el monto de los pagos que deban efectuarse por el uso de los terrenos
superficiales gravados.

Si considerando los valores de tasacién realizada por el Consejo Nacional de Tasaciones, €l
Concedente llega a proporcionar a la Sociedad Concesionaria hasta US § 2’000,000.00 (dos
millones de Délares) y no obstante ello la Sociedad Concesionaria requiera hacer pagos
adicionales a la suma total pagada, suma que ascenderia en ese momento a US $ 4°000,000.00 (US
$ 2°000,000.00 con recursos de la Sociedad Concesionaria y US $ 2°000,000.00 con recursos del
Concedente), la obtencion de los fondos para dichos pagos en exceso seran de responsabilidad de
la Sociedad Concesionaria.
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El Concedente, ante una solicitud escrita y fundamentada de la Sociedad Concesionaria, realizara
los esfuerzos que razonablemente sean necesarios para que la misma obtenga las autonzactones
permisos, en general, incluyendo los ambientales, que ella requiera para la construccion, operagify
y Explotacion de los Bienes de la Concesién, siempre que corresponda de conformidad cg
Leyes Aplicables.

casos de calamidad publica, conmociones internas y/o disturbios.
NO A RIA
El Concedente coordinara con las entidades y organismos pablicos y privados relacionados com o 3/ s o ~-- -
Bienes de la Concesién, con el objeto que brinden su apoyo para la realizacion de las pruebas a la
finalizacién de la construccion de las Obras Comprometidas.

El Concedente deberd suscribir la escritura publica que origine el Contrato, en los plazos y
condiciones estipuladas en las Bases y el Reglamento.

El Concedente debera cumplir con efectuar la transferencia de fondos a favor del Productor,
conforme a lo previsto en la Clausula 16.3.1.

El Concedente se compromete a emitir, a solicitud de la Sociedad Concesionaria, la certificacién a
que se refiere la Clausula 9.18, si ello corresponde conforme a lo estipulado en dicha cldusula.

El Concedente tiene el derecho de declarar la Caducidad de la Concesion por las causales
dispuestas en la Cldusula 21.1 y bajo los procedimientos de la Clausula 21 y el Reglamento.

CLAUSULA 9
OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

Condiciones Generales de Prestacion del Servicio de Transporte de Gas

Contrato, de manera tal de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio de
Transporte de Gas.

El Servicio de Transporte de Gas debera ser prestado de acuerdo con los estindares de las Leyes B
Aplicables, los estandares internacionales reconocidos en las Leyes Aplicables y los estindares del ; E s/
La Sociedad Concesionaria se obliga a instalar y operar los equipos necesarios para la medicion de

las variables y pardmetros para establecer la verificacién de las metas de calidad, eficiencia y
continuidad. La Sociedad Concesionaria deberad facilitar a OSINERG y a las Autoridades
Gubernamentales la informacién que éstas le soliciten, en formatos pre establecidos, referida tanto

a los registros para evaluar la calidad del Servicio de Transporte de Gas como la referida en los

Articulos 37° y 38° del Reglamento, la que deberi estar conforme al Anexo N° 1 y a las Leyes /\/

Aplicables. \/

La Sociedad Concesionaria deber4d ejecutar, dentro del plazo para la Puesta en Operacién
Comercial, las Obras Comprometidas Iniciales de conformidad con lo dispuesto en las Clausulas
3.2.2y 7.2, asi como en el Anexo N° 7.
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Para efecto del cumplimiento del plazo para llevar a cabo la Puesta en Operacién Comer
Sociedad Concesionaria tendrd derecho a que el Productor inicie el suministro de Gas
pruebas previas a la Puesta en Operacién Comercial, dentro de un plazo no mayor a los cuafenfys

- dos (42) meses desde la Fecha de Cierre Esta obligacién del Productor consta en la Cléusu P s

La Sociedad Concesionaria deberd ejecutar las Obras Comprometidas Complementarias de
conformidad con lo dispuesto en las Cldusulas 3.1 y 3.2.2, asi como en el Anexo N° 7.

La Sociedad Concesionaria tendra derecho a efectuar las "ampliaciones” a la Red de Transporte de
Gas, a efectos de incrementar la Capacidad de la misma por encima de la Capacidad Minima
- exigida para el afio 12 posterior a la Puesta en Operacion Comercial, sefialada en la Cléusula 3.1.

La Concesion no le otorga derecho a la Sociedad Concesionaria a construir, operar y mantener
—_ “ramales” o "extensiones" del Sistema de Transporte de Gas. Tales "ramales" o “"extensiones"
requeriran de nuevas concesiones o de la modificacién de la Concesion.

- Los términos "ampliaciones", "extensiones" y "ramales" son utilizados en la presente Clausula 9.2
con el significado que se indican en los Articulos 2.1, 2.16 y 2.27 del Reglamento.

9.3 La Sociedad Concesionaria, de conformidad con el Articulo 77° del Reglamento, debera responder
a toda solicitud de Servicio de Transporte de Gas dentro de los treinta (30) Dias contados a partir
de la recepcion de la solicitud. La eventual respuesta negativa deberd estar debidamente fundada
en razones técnicas o econdmicas. En caso de falta de acuerdo entre la Sociedad Concesionaria y el
solicitante del Servicio de Transporte de Gas Natural, dicha controversia serd resuelta segin lo
establecido en el Articulo 61° del Reglamento.

9.4  Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis

9.4.1 En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la
Autoridad Gubernamental, la Sociedad Concesionaria seguird prestando el Servicio de
Transporte de Gas en la medida de lo posible, dando prioridad a las acciones que sean

necesarias para la solucion de la emergencia o crisis suscitada. Para este efecto, 1a Sociedad
‘1{(/

Concesionaria coordinara con el Concedente las acciones que le corresponda a cada Parte
para superar dicha situacién. Igualmente, la Sociedad Concesionaria deberad dar
cumplimiento a las disposiciones de las Leyes Aplicables sobre seguridad en caso de crisis o
emergencias.

9.4.2 En caso de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la Autoridad Gubernamental, la
- Sociedad Concesionaria coordinara con la Autoridad Gubernamental y prestara el Servicio
de Transporte de Gas de acuerdo con las instrucciones del Concedente. \/\.?/

- 9.4.3 La Sociedad Concesionaria tendra derecho a que el Concedente le reembolse, de acuerdo
con lo previsto por las Leyes Aplicables, los costos directos adicionales y razonables
incurridos en la prestacion del Servicio de Transporte de Gas de acuerdo con lo dispuesto en

—_ las Clausulas 9.4.1 y 9.4.2.
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Obligaciones de Informacién y de Actualizacién de Inventarios

9.5.1 Informacidn

De conformidad con los Articulos 37° y 38° del Reglamento la Sociedad Concesig
deberd proporcionar a las Autoridades Regulatorias la informacién y facilidades
inspeccion que éstas razonablemente requieran para controlar el correcto cumplimie o
sus obligaciones bajo este Contrato.

9.5.2 Actualizacion del Inventario

y rendimiento. Dicho inventario debera ser entregado al Concedente en el primer trimesté
de cada afio.

Acceso al Sistema de Transporte de Gas

Durante un plazo de diez (10) afios, contado desde la fecha de Puesta en Operacién Comercial, el
Servicio de Transporte de Gas que prestara la Sociedad Concesionaria se limitard Unicamente al
Transporte del Gas producido por el Productor, no pudiendo los Usuarios de la Red contratar
capacidad para el Transporte de Gas distinto al referido. Vencido el referido plazo y hasta la
Caducidad de la Concesién, la Sociedad Concesionaria estard obligada a cumplir con lo dispuesto
en el segundo pérrafo de la clausula 5.16 del contrato de licencia suscrito entre el Productor y
PERUPETRO, que seflala lo siguiente: "Fencido el plazo de diez (10) afios y hasta la terminacion
del Contrato, el Contratista tiene el derecho a que el Ducto de Gas Natural, se utilice en forma
preferente, en igualdad de condiciones con terceros, para transportar el Gas natural Fiscalizado
hasta por el volumen de 450 MMPCD".

La Sociedad Concesionaria tiene derecho a que el Productor, conforme a la Cldusula 5.15 del
contrato de licencia suscrito por el mismo y PERUPETRO, suministre Gas a los Consumidores a
través del Sistema de Transporte de Gas y hasta por una Capacidad igual a la Capacidad
Garantizada para cada Afio de Operacidn, conforme a la Clausula 14.2.1.

Calidad y Normas de Fabricacion

9.7.1 La Sociedad Concesionaria compraré e instalard equipos nuevos de tecnologia apropiada
para la prestacion del Servicio de Transporte de Gas conforme a este Contrato y que
cumplan con las Leyes Aplicables, no pudiendo comprar e instalar equipos de segundo uso,
excepto en los casos de traslados o reubicaciones de sus equipos que conformen los Bienes
de la Concesion para su uso en la prestacion del Servicio de Transporte de Gas y previa
acreditacion ante el Organo Supervisor que dichos equipos estan aptos para la prestacion del
Servicio de Transporte de Gas conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables.

9.7.2 La Sociedad Concesionaria pondrd en marcha y mantendrad un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en el Anexo N° 1 y en
las Leyes Aplicables, tanto durante la construccion del Sistema de Transporte de Gas, como
durante la Explotacion de los Bienes de la Concesion.

Confidencialidad

La Sociedad Concesionaria y el Operador Estratégico Precalificado de Transporte guardarin |
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confidencialidad sobre la informacién de caricter reservado, referida a la Concesién y a las

concesiones de Distribucién y Transporte de Liquidos, que les suministre el Concedente o que
establecen las Leyes Aplicables. Se entendera que no es de caricter reservado aquella mformac
que sea de dominio piblico o que devengue de dominio publico. Sélo con la autorizacién p' <
por escrito del Concedente, la Sociedad Concesionaria podra divulgar la referida mf'“
confidencial o reservada.

Operador Estratégico Precalificado de Transporte

9.9.1 El Operador Estratégico Precalificado de Transporte debera suscribir y pagar acciones
Sociedad Concesionaria por no menos de su Participacién Minima correspondien&eh %
embargo, esta Participacion Minima también podrd ser cubierta por el aporte conjunto
Operador Estratégico Precalificado de Transporte y de sus Empresas Vinculadas.
Igualmente, el Operador Estratégico Precalificado de Transporte deberd cumplir con lo
siguiente durante un plazo no menor de diez (10) afios desde la Fecha de Cierre: (i) tener el
control de las operaciones técnicas del Sistema de Transporte de Gas para lo cual deberd
nombrar al gerente de operaciones de Transporte de Gas y (ii) ser titular de Ia Participacién
Minima.

El derecho del Operador Estratégico Precalificado de Transporte a nombrar al gerente de
operaciones de Transporte, deberd estar establecido en el estatuto de la Sociedad
Concesionaria o en un acuerdo societario adoptado conforme al referido estatuto, debiendo
en este ltimo caso poner en conocimiento del Concedente el referido acuerdo societario.

9.9.2 El Operador Estratégico Precalificado de Transporte se encargard de las operaciones
técnicas del Sistema de Transporte de Gas, asumiendo esta obligacién de manera solidaria
con la Sociedad Concesionaria.

Cambio del Operador Estratégico Precalificado de Transporte

La Sociedad Concesionaria podra solicitar al Concedente el cambio del Operador Estratégico
Precalificado de Transporte por otro que cumpla al menos, los mismos requisitos que aquél
cumplié en su oportunidad para precalificar como Operador Estratégico Precalificado de
Transporte. El Concedente debera dar su conformidad previa y por escrito al cambio solicitado.

Las infracciones a las estipulaciones de las Clausulas 9.9 y 9.10, si no son subsanadas en un plazo
no mayor de noventa (90) dias calendario de la fecha de requerimiento por parte del Concedente,
seran sancionadas con la resolucién del Contrato y la ejecucién total de la Garantia de Fiel
Cumplimiento o la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria, segun sea el caso. Para dicha
ejecucion bastard que haya vencido el plazo de noventa (90) dias calendario referido sin que, a
criterio del Concedente, la Sociedad Concesionaria haya subsanado la infraccién. &

Garantia de Fiel Cumplimiento

9.11.1 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del periodo comprendido entre la
Fecha de Cierre y la Puesta en Operacién Comercial derivadas del Contrato, y las de los / e
contratos de concesion de Transporte de Liquidos y de Distribucidn, suscritos por la
Sociedad Concesionaria simultineamente, ésta entregara al Concedente una Garantia de
Fiel Cumplimiento por noventa y dos millones de Dolares (US $ 92°000,000), la misma
que debera ser emitida en términos iguales al Anexo N° 3 por un Banco Extranjero de
Primera Categoria. Esta garantia debera ser confirmada por un bancoe local, incluido en el
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- garantiza igualmente el pago de multas conforme a la Clausula 16.3.1 y tendcd vigenci&’” g
hasta ciento cincuenta (150) dias calendario posteriores a la fecha prevista para que
ocurra la Puesta en Operacién Comercial. La garantia aqui referida es la misma garanffi

- que la Sociedad Concesionaria debe entregar de conformidad con los otros dos contratof
de concesién antes mencionados.

—_ La Sociedad Concesionaria deberd presentar la renovacién de la Garantia de F
Cumplimiento, cuando ello fuese necesario, con una anticipacién no menor a treinta (30
dias calendario a su vencimiento. Cuando deba renovarse la Garantia de FiedCA

— Cumplimiento habiéndose producido la escision referida en la Clausula 19, la Sociedad / .

Concesionaria Escindida y la Nueva Sociedad Concesionaria serin solidariamente

responsables frente al Concedente por dicha renovacién la cual debera realizarse

presentando una Garantfa de Fiel Cumplimiento emitida bajo los mismos términos del

modelo del Anexo N° 3.

_ El incumplimiento a la obligacién de renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento serd
sancionado con su ejecucién total, pudiendo el Concedente resolver el Contrato,
conforme a la Clausula 21.1.c.10. Para la ejecucién referida bastard que haya vencido el
plazo para la renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, sin haberse presentado al
Concedente la renovacién de la misma.

9.11.2 Dentro de los sesenta (60) dias calendario posteriores a la Puesta en Operacion
Comercial y siempre que no exista causal para su ejecucién parcial o total conforme al
Contrato y no se prevea que exista dicha causal, el Concedente devolvera la Garantia de
Fiel Cumplimiento a la Sociedad Concesionaria o a la sociedad designada por ésta segin
la Clausula 19.7, segun corresponda.

9.11.3 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a partir de la Puesta en
- Operacién Comercial derivadas del Contrato y las de los contratos de concesion de
Transporte de Liquidos y de Distribucién de Gas suscritos por la Sociedad Concesionaria

simultineamente, asi como las obligaciones que las Leyes Aplicables imponen a la
- ' Sociedad Concesionaria como titular de la Concesién y de las concesiones de Transporte K(
— de Liquidos y de Distribucion de Gas, la Sociedad Concesionaria, de conformidad con el
Articulo 28° del TUO, deberd entregar al Concedente en la Puesta en Operacién @/
- Comercial la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria que sera emitida en los

términos del modelo del Anexo N° 3a por un Banco Extranjero de Primera Categoria o
un banco local incluido en el Apéndice 3 de las Bases. La garantia aqui referida es la
- misma garantia que la Sociedad Concesionaria debe entregar de conformidad con los
otros dos contratos de concesién antes mencionados. E1 monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria sera de US § 3°000,000.00 (tres millones y 00/100
-_ Délares). Si la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria es hecha
por la Sociedad Concesionaria Escindida, es decir cuando la escision referida en la
Clausula 19 ya se ha producido, la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria serd
- emitida por US $ 2°000,000.00 (dos millones y 00/100 Délares), conforme al modelo del
Anexo N° 3b y sélo garantizara las obligaciones de la Sociedad Concesionaria Escindid%
derivadas del Contrato y las que las Leyes Aplicables le imponen como titular de ] f
- Concesion.

Si la escisién a que se refiere la Clausula 19 se produce con posterioridad a la entrega
inicial de la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria, la Sociedad Concesionaria
Escindida debera sustituir en la fecha en que entre en vigencia dicha escision, la Garantia
de Fiel Cumplimiento Complementaria, por una garantia por un monto de US §
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—_ 2°000,000.00 (dos millones y 00/100 Délares), emitida conforme al modelo del Anexo
N° 3b por un Banco Extranjero de Primera Categoria o un banco local incluido en el
Apéndice 3 de las Bases. Esta nueva Garantia de Fiel Cumplimiento Complementari
otorgard para garantizar las obligaciones de la Sociedad Concesionaria Esciﬁd
derivadas del Contrato y las que las Leyes Aplicables le imponen como titular;¢
Concesion. La no sustitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento Complemenf; g
conforme 2 lo sefialado en el presente parrafo constituird incumplimiento graves hte
efectos de la Clausula 21.1.c.4. o

La Garantia de Fiel Cumplimiento Complementarla en cualquiera de los casos #WF‘-\.
en la presente Clausula 9.11.3, podra ser emitida por plazos no menores a dos (2) aigyy
debera mantenerse vigente desde la fecha de su entrega al Concedente hasta novefita 494
dias calendario posteriores a la fecha en que entre en vigencia la escisién referida en\a
Clausula 19 o a la fecha de vencimiento del Plazo del Contrato, segiin corresponda.

— La Sociedad Concesionaria deberd renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento
Complementaria con una anticipacién no menor a treinta (30) dias calendario a su
vencimiento. El incumplimiento a esta obligacion sera sancionado con la ejecucion total
de la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria, pudiendo el Concedente resolver

- el Contrato, conforme a la Clausula 21.1.¢.10. Para la ejecucion referida bastara que haya

vencido el plazo para la renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento
Complementaria, sin haberse presentado al Concedente la renovacién de la misma.

9.11.4 Siempre que no exista causal para su ejecucion parcial o total conforme al Contrato y no
se prevea que exista dicha causal,, el Concedente devolvera la Garantia de Fiel
- Cumplimiento Complementaria a la Sociedad Concesionaria o a la sociedad designada
por ésta segun la Clausula 19.7, segiin corresponda, sesenta (60) dias calendario después
que ocurra cualquiera de los siguientes eventos: (i) que ha entrado en vigencia la escisién
- referida en la Clausula 19 y la Sociedad Concesionaria Escindida y la Nueva Sociedad
Concesionaria han entregado al Concedente sus respectivas Garantias de Fiel
Cumplimiento Complementarias, que sustituyen la anterior garantia emitida por US $
- ' 3°000,000 (tres millones y 00/100 Ddlares); (ii) ha caducado la Concesién .

9.12 La Sociedad Concesionaria debera suscribir la Escritura Publica que origine el Contrato, en los
— plazos y condiciones estipuladas en las Bases y el Reglamento.

9.13 La Sociedad Concesionaria deberd dar cumplimiento a las demés obligaciones no comprendidas
— en la presente Clausula, previstas en el TUO, el Reglamento y en las demas Leyes Aplicables.

9.14 Anulado

el Organo Supervisor o cualquier otra Autoridad Gubernamental le imponga por infracciones a las
Leyes Aplicables.

9.16 Los contratos por el Servicio de Transporte de Gas Natural que suscriba la Sociedad Concesionaria
con los Usuarios de la Red, se regirdn por los siguientes criterios, los mismos que deberdn
incluirse en cada uno de los referidos contratos:

9.15 La Sociedad Concesionaria deber4 pagar las multas que, de conformidad con las Leyes Aplicables, }
L7

a) No se podra aplicar condiciones, incluido el precio, desiguales para prestaciones
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situacién desventajosa frente a otros.
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b) Para los Usuarios de la Red que no son Consumidores Iniciales, las medidas de
promocion a los Consumidores Iniciales, sefialadas en el Articulo 4° del Reglamento de
Promocién, no seran tomadas en cuenta para la aplicacion de lo dispuesto en el numg
a) que antecede.

c) Los contratos por el Servicio de Transporte de Gas Natural no podran contener clé
de conﬁdencialidad Ningﬁn Usua.rio de la Red ni la Sociedad Concesionaria po

autoridades esten obligadas a guardar confidencialidad sobre los contratos o la mformacro
suministrada en ellos.

La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir uno de los dos siguientes conceptos: (i) el
ochenta y tres y treinta y cuatro centésimas por ciento (83.34%) de la penalidad que el Productor
pague como consecuencia del incumplimiento del programa de desarrollo referido en la clausula
4.2 del contrato de licencia suscrito por éste y PERUPETRO, dentro del plazo dispuesto en la
cldusula 3.2.1 del mismo contrato o (ii) el ochenta y tres y treinta y cuatro centésimas por ciento
(83.34%) del monto de la ejecucién de la fianza entregada por el Productor a PERUPETRO
conforme a la Cldusula 3.4 del contrato de licencia suscrito entre ambos. El derecho al pago aqui
previsto sélo podra ser ejercido por la Sociedad Concesionaria, segin corresponda, en cualqulera
de los siguientes supuestos:

a)  Cuando la escision referida en la Clausula 19 se produce con anterioridad a la Puesta en
Operacion Comercial:

a.l Si la Sociedad Concesionaria Escindida ha cumplido con la Puesta en Operacién
Comercial dentro del plazo de cuarenta y cuatro (44) meses desde la Fecha de Cierre, si
es que llegada dicha fecha el Productor no ha cumplido con el programa de desarrollo
conforme al contrato de licencia suscrito con PERUPETRO; 6

a.2 Si la Sociedad Concesionaria Escindida ha cumplido con la construccién de las Obras
Comprometidas Iniciales y con las obras comprometidas del sistema de Transporte de
Liquidos, y se encuentra apta, dentro de los cuarenta y dos (42) meses desde la Fecha
de Cierre, para recibir en los puntos de recepcién del Sistema de Transporte de Gas y
del sistema de Transporte de Liquidos, el Gas o los Liquidos suministrados por el
Productor para realizar las pruebas para la Puesta en Operacién Comercial, siempre que
a dicha fecha el Productor no inicie el llenado del Sistema de Transporte de Gas o el
llenado del sistema de Transporte de Liquidos, conforme a la clausuia 4.2 del contrato
de licencia suscrito entre el Productor y PERUPETRO y siempre que llegado el mes
cuarenta y cuatro (44) desde la Fecha de Cierre la Sociedad Concesionaria Escindida

Comercial.

tenga aptas las Obras Comprometidas Iniciales para que ocurra la Puesta en Operacion ﬁ

b) Cuando la escision referida en la Clausula 19 aun no se ha producido a la Puesta en
Operacion Comercial:

b.1 Si la Sociedad Concesionaria ha cumplido con la construccion de: (i) las obras
comprometidas iniciales del sistema de Distribucién; (ii) las Obras Comprometidas

Contrato BOOT Concesién Transporte de Gas pag 37 de 110 20.10.00




-~ 03376

o o COMITE ESPECIAL
i ace PROYECTO CAMISEA _ .

Iniciales del Sisterna de Transporte de Gas; y (iii) las obras comprometidas ¢
de Transporte de Liquidos; y con tener apta para la Puesta en Operacion-€g)
red de Distribucién todo ello dentro del plazo de cuarenta y cuatro (44) S

b.2 Si la Sociedad Concesionaria ha cumplido con la construccién de: (i g Q;" .
comprometidas iniciales del sistema de Distribucién; (ii) las Obras Comys on el ,
Iniciales del Sistema de Transporte de Gas; y (iii) las obras comprometidas digi<if
de Transporte de Liquidos; y se encuentra apta, dentro de los cuarenta y dos'{4
desde la Fecha de Cierre, para recibir en el City Gate y en los puntos de recepcion
Sistema de Transporte de Gas y del sistema de Transporte de Liquidos, el Gas o los
Liquidos suministrados por el Productor para realizar las pruebas para la Puesta en
Operacién Comercial, siempre que a dicha fecha el Productor no inicie el llenado del
Sistema de Transporte de Gas o el llenado del sistema de Transporte de Liquidos,
conforme a la cldusula 4.2.b del contrato de licencia suscrito entre el Productor y
PERUPETRO, y siempre que llegado el mes cuarenta y cuatro (44) desde la Fecha de
Cierre la Sociedad Concesionaria tenga apta las indicadas obras comprometidas para
que ocurra la Puesta en Operacién Comercial.

La Sociedad Concesionaria, para ejercer el derecho estipulado en la presente cliusula, deberd
recabar del Concedente una certificacion que acredite que ha cumplido con los requisitos
mencionados en los literales a) o b) de la Clausula 9.18, segin corresponda, y presentar dicho
documento a PERUPETRO. El derecho sefialado en la presente Clausula serd ejercido por la
Sociedad Concesionaria por una sola vez, tanto en calidad de titular de la Concesién como en
calidad de titular de las concesiones de Distribucién de Gas y de Transporte de Liquidos, de tal
manera que no podré cobrar en total mas del 83.34% de la penalidad pagada por el Productor o de
la fianza ejecutada por PERUPETRO.

9.19 La Sociedad Concesionaria se compromete a que durante la vigencia del Periodo de Garantia no
mas del treinta y tres por ciento (33%) de la Capacidad Garantizada de la Red de Transporte de |
Gas esté destinada a sus Empresas Vinculadas, excluyéndose de esta restriccion a la Capacidad W
Contratada asignada a la Sociedad Concesionaria para prestar el Servicio a Consumidores
Regulados que no sean Empresas Vinculadas de la Sociedad Concesionaria.

9.20 La Sociedad Concesionaria tiene el derecho y se obliga a participar activamente, a través del %
representante que designe, en el "Comité de Coordinacién para el Desarrollo del Proyecto
Camisea" o la entidad que la sustituya. Este comité tiene por objeto coordinar el desarrollo del
Proyecto Camisea hasta su conclusién y ejecucién, de acuerdo a los cronogramas previstos y,
realizar las demas actividades que determine su reglamento. El Proyecto Camisea incluye las
actividades que deba realizar el Productor como consecuencia de haber suscrito el contrato de
licencia para la explotaciéon de hidrocarburos en los yacimientos de Camisea, lote 88, y las gue
deba realizar la Sociedad Concesionaria como consecuencia de haber suscrito el Contrato y los
contratos de concesion para la Distribucion y el transporte de liquidos. %

9.21 La Sociedad Concesionaria podra adquirir Gas unicamente para uso propio. No podra vender Gas N
a los Consumidores, a los Comercializadores, al Distribuidor, ni a cualquier otra Persona, excepto
cuando, antes de la escisién, la Sociedad Concesionaria ejerza los derechos que tiene como titular \/
de la concesion de Distribucidn, lo cual realizara conforme al contrato de concesién de
Distribucion y las Leyes Aplicables.
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Sin perjuicio de las declaraciones de las Partes en la Clausula 5.3, la Sociedad Concesigha
mantendra indemne al Concedente y sus funcionarios y asesores respecto de y contra o ?"'
accién o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o rec
cualquier naturaleza que las partes que han suscrito los demés contratos mencionadé:

favor de la Persona presentada por los acreedores con Deuda Garantizada, conforme a lo indigddy
en la Clausula 23.4, siempre que el Concedente, segin lo dispuesto en la Clausula referida; hyy
aceptado la solicitud de sustitucién de la Sociedad Concesionaria presentada por los acreedores de
Deuda Garantizada. El incumplimiento a esta obligacion de la Sociedad Concesionaria e
considerado incumplimiento grave, para los efectos de la Clausula 21.1.c.4.

La Sociedad Concesionaria se obliga a adquirir del Productor el Gas necesario para el llenado del
Sistema de Transporte de Gas, tanto para las pruebas para la Puesta en Operacién Comercial como
para la operacién de la Red de Transporte, pagando al efecto el precio determinado conforme al
Articulo 5.4 del Reglamento de la Promocion.

La Sociedad Concesionaria se compromete a cumplir lo dispuesto en la Clausula 5.3.

La Sociedad Concesionaria debera suscribir con el Productor, dentro de un plazo de seis (6) meses
desde la Fecha de Cierre, los contratos 0 convenios que resulten necesarios para estipular los
términos y condiciones operativas para la recepcion en el Punto de Recepcion del Gas a ser
transportado a través del Sistema Transporte de Gas, incluyendo las especificaciones contenidas en
el Anexo N° 1, los términos y condiciones necesarios para el llenado del Sistema de Transporte de
Gas, los acuerdos necesarios para que el suministro de Gas a través del Sistema de Transporte de
Gas sea permanente, la ubicacion del Punto de Recepcién y los términos y condiciones,
obligaciones y garantias para los casos en que: (i) el Productor, cualquiera sea la razon, no esté en
capacidad de entregar en forma continua en el Punto de Recepcion el Gas requerido para el
suministro a los Consumidores o para las operaciones del Sistema de Transporte de Gas o del
Sistema de Distribucién, o (ii) la Sociedad Concesionaria, cualquiera sea la razén, no esté en
capacidad de recibir en el Punto de Recepcion el Gas requerido para el suministro a los
Consumidores o para las operaciones del Sistema de Transporte de Gas o del Sistema de
Distribucién.

En la eventualidad que la Sociedad Concesionaria prevea no llegar o no llegue a un acuerdo con el

Productor respecto a los referidos contratos o convenios, tendra el derecho de solicitar a la DGH

para la solucion de las discrepancias. La DGH resolvera definitivamente las discrepancias: (i) ,
evaluando los fundamentos de las partes, (ii) las Leyes Aplicables referidas a seguridad, ambiente,

normas técnicas y otras que resulten pertinentes, y las propias disposiciones del Contrato y del

contrato de licencia suscrito por el productor y PERUPETRO.

La DGH establecera los términos y condiciones a los que las partes se someteran, segun lo
sefialado en el parrafo anterior. \)_/'/

La Sociedad Concesionaria durante la vigencia del Contrato, deberd promover la incorporacién de
bienes y servicios de origen nacional en sus actividades materia del Contrato o relacionadas con la
ejecucion del mismo, mediante mecanismos que considere conveniente.
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9.28 Durante el Periodo de Garantia, dentro de los 10 Dias del inicio de cada Afio de Opeps
Sociedad Concesionaria deberéa presentar un informe técnico a satisfaccion del Concede
que se demuestra que se encuentra en capacidad de atender la demanda que le fuera réqay
hasta una capacidad igual a la Capacidad Garantizada m4xima, en un plazo no mayor de 1
desde la fecha de presentacidn del referido informe.

debera prever que las referidas actividades podran ser ejecutadas dentro de doce (12) meses desdd
la presentacion del informe técnico.

El Concedente podra observar el informe técnico referido en la presente Clausula, dentro de un
plazo de treinta dias calendario de presentado el mismo, pudiendo requerir a la Sociedad
Concesionaria que subsane dichas observaciones, lo que deber ocurrir en un plazo no mayor a
treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de recepcion del requerimiento. De incumplir la
Sociedad Concesionaria con subsanar las observaciones, el Concedente podréd reiterar el
requerimiento cuantas veces lo considere, hasta que la obligacion sea cumplida, pudiendo
considerar esta reiteracion para efectos de lo dispuesto en la Clausula 21.1.c.4, para lo cual debera
cursar un nuevo requerimiento concediendo el plazo indicado en la referida Clausula.

CLAUSULA 10
BY PASS COMERCIAL

10.1 De conformidad con el Reglamento de Distribucion de Gas Natural por Red de Ductos, los
Consumidores Independientes tendrdn derecho de adquirir el Gas directamente dei Productor, de
otros productores o del Comercializador, negociando directamente con ellos el precio y las
condiciones de venta del Gas. Igualmente tendran derecho de contratar directamente Capacidad de
Transporte de Gas con la Sociedad Concesionaria o con el Comercializador, ambos a Tarifa

Regulada.

10.2 La Sociedad Concesionaria no podr negar o impedir al Usuario de la Red el derecho a la libre
contratacion del Servicio de Transporte de Gas, si se cumplen los requisitos de la Clausula 10.1.

10.3 En la aplicacion de lo dispuesto en la presente Clausula 10, deberd necesariamente observarse la
restriccion al libre acceso a la Capacidad de la Red de Transporte de Gas referida en la Clausula
9.6, de tal manera que durante los primeros diez (10) afios desde la Puesta en Operacion
Comercial, toda contratacién de Capacidad de la Red de Transporte de Gas debera observar dicha

restriccion.

CLAUSULA 11

FUSION Y TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA Y CESION//\/

DE POSICION CONTRACTUAL

11.1 La Sociedad Concesionaria podra fusionarse y transformarse, siempre que cuente con el previo
consentimiento por escrito del Concedente, la que no sera negada sin causa justificada. La fusién o
transformacién de la Sociedad Concesionaria realizada sin la previa aprobacion escrita d
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CLAUSULA 12
REGIMEN DE CONTRATOS
Contratos de la Sociedad Concesionaria con Terceras Personas:

En los contratos de ejecucion continuada que tengan relacién directa con las labores de operacién y
mantenimiento del Sistema de Transporte de Gas que celebre la Sociedad Concesionaria con terceras
Personas, la Sociedad Concesionaria se obliga a incluir una Clausula que permita al Concedente asumir
la posicién contractual de la Sociedad Concesionaria a través de una cesién de posicién contractual
autorizada irrevocablemente por tal tercera Persona para la suscripcién del contrato respectivo en caso se
produzca la Caducidad de la Concesién por cualquier causa, posibilitando la continuacién de tales
contratos.

Para asegurar el cumplimiento de la obligacién contenida en la presente Cldusula, .la Sociedad
Concesionaria pondra a disposicién del Concedente, antes de su suscripcidn, copia del proyecto de tales
contratos cuando éste lo solicite con antelacién suficiente. Una vez suscritos, pondra a disposicién del
Concedente copia de los referidos contratos.

CLAUSULA 13
PROTECCION AL AMBIENTE Y AL PATRIMONIO CULTURAL

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 5.2.5 y de sus otras obligaciones bajo este Contrato y las
Leyes Aplicables, la Sociedad Concesionaria se obliga a construir, reparar, conservar, operar y mantener
el Sistema de Transporte de Gas, observando para ello las Leyes Aplicables que protegen el patrimonio
cultural de la nacién y el ambiente del Peri. Asimismo, se obliga a cumplir con las Leyes Aplicables
relacionadas con las comunidades nativas y campesinas.

13.0 Dentro de doce (12) meses siguientes a la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria presentara
al Concedente para su aprobacién un Estudio de Impacto Ambiental que contemplard, entre otros
aspectos, lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Relaciones Comunitarias
contenidos en la Memoria Descriptiva. La inclusién en la Memoria Descriptiva y, por tanto, en el
Contrato, dado que la memoria Descriptiva es parte del mismo como su Anexo N° 7, de un Plan de
Manejo Ambiental y un Plan de Relaciones Comunitarias, no implica de manera alguna que estos
planes son definitivos ni que los mismos quedan aprobados por su inclusién en el Contrato. El
Concedente, al evaluar la solicitud para la aprobacién del Estudio de Impacto Ambiental conforme
a las Leyes Aplicables y al Anexo N° 15, podrd observar los planes referidos en la presente
Cl4usula, incluidos en la Memoria Descriptiva y en el Estudio de Impacto Ambiental, debiendo la
Sociedad Concesionaria subsanar las observaciones razonables, adecuada y legalmente formuladas, sin
perjuicio de la aplicabilidad de lo establecido en el segundo pérrafo de la Cldusula 5.2.5 para el supuesto al 4
contemplado.
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Para efectos de la preparacion y aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental, éste deberaa
con las Leyes Aplicables, en especial las consignadas en el Anexo N° 15, asi como los estindgid =
ambientales contenidos en el indicado Anexo. El Concedente, a través de la Direccion Genega)
Asuntos Ambientales, al evaluar la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental considerdy L
cumplimiento de dichos estindares y aquellos que resulten aplicables para el Proyecto Cafy
conforme a las Leyes Aplicables.

unicas obligaciones en materia ambiental a que se encuentra sujeta la Sociedad Concesionaria.

El Concedente colaborara con la Sociedad Concesionaria en los aspectos ambientales en que le sea
posible intervenir y coordinara con las entidades correspondientes las acciones que permitan la
ejecucion del Proyecto Camisea.

Conforme al Contrato y a las Leyes Aplicables, la Sociedad Concesionaria es responsable del
cumplimiento de las obligaciones ambientales, incluyendo aquellas obligaciones ambientales
originadas y derivadas de las relaciones con las comunidades campesinas y nativas para la
ejecucién oportuna del Proyecto Camisea. Las obligaciones referidas en el presente pérrafo serdn
cumplidas por la Sociedad Concesionaria conforme a lo sefialado en el segundo parrafo de la
Clausula 13.1.

REGIMEN ECONOMICO DE LA CONCESION
CLAUSULA 14
REGIMEN TARIFARIO

Costo de Servicio de Transporte de Gas

14.1.1 Conforme al articulo 2° de la Ley N° 26885, los términos y condiciones de la Oferta ,
Econémica y del desagregado de la Oferta Econémica (formularios 4 y 4a de las Bases),
guedan incorporados al Contrato como Anexos N° 12y 12a.

14.1.2 El Costo de Servicio de Transporte de Gas incluye todos los costos involucrados para la
prestacion del Servicio de Transporte de Gas, empleando la Red de Transporte de Gas,
durante el Periodo de Recuperacion. Entre dichos costos se incluyen las inversiones de
las Obras Comprometidas y sus costos de operaciéon y mantenimiento. Dentro de sus

costos de operacién se incluye el Gas Natural requerido para el llenado de la Red de
Transporte de Gas y el consumido en la operacién de la misma.
El Costo de Servicio de Transporte de Gas incluye las mermas de Gas hasta el 1% del

volumen transportado. Las mermas por encima del referido valor serin tambi¢n de \<’/

responsabilidad de ta Sociedad Concesionaria de acuerdo al inciso m) del Asticulo 36°
del Reglamento. En ambos casos, la Sociedad Concesionaria debera reponer el Gas

faltante en el Sistema de Transporte. )
14.1.3 El Costo de Servicio de Transporte de Gas, sera actualizado al inicio de cada Afio ‘
L 2

Calculo, considerando la férmula de actualizacion definida en el Anexo N° 13.

<
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14.2 Capacidad Garantizada:

14.2.1 La Capacidad Garantizada para cada dia calendario durante el Periodo de _*
sera la siguiente:

Aifio de Operacién Capacidad Garantizada
MMPCD
1°al 7° 380
8° hasta el fin del Periodo de 450
Recuperacion

14.3 Ingreso Garantizado:

143.1 La Sociedad Concesionaria, conforme a lo dispuesto por la Ley de Promocién y el
Reglamento de la Promocion, tiene derecho a un Ingreso Garantizado mensual igual al
producto de la Capacidad Garantizada mensual por la Tarifa Base. Dicho ingreso
mensual sera calculado en Dolares y asignado como una cuenta a fin de mes.

143.2 El Ingreso Garantizado anual de la Sociedad Concesionaria serd determinado, para el
Afio de Célculo, actualizando, con la Tasa de Descuento fijada en el Anexo N° 13, los
Ingresos Garantizados mensuales determinados confortne a la Clausula que antecede.

14.4 Tarifa Base y Capacidad Garantizada Total

144.1 La Tarifa Base serd determinada como el resultado de la division del Costo de Servicio
de Transporte de Gas vigente al inicio del Afio de Calculo en evaluacién entre la
Capacidad Garantizada Total.

ﬁ

1442  La Tarifa Base sera fijada por la CTE en Délares y recalculada por la CTE al inicio de S )(
cada Afio de Célculo sobre la base del Costo de Servicio previamente actualizado segin g
se detalla en la Cliusula 14.1.3, constituyéndose este mecanismo en la actualizacién a ;

que hace referencia el Articulo 8.3 del Reglamento de la Promocion.

1443 La Capacidad Garantizada Total es igual a la suma de las Capacidades Garantizadas
mensuales, durante el Periodo de Recuperacion, actualizadas a la fecha de inicio del
primer Afio de Célculo, considerando la Tasa de Descuento definida en el Anexo N° 13.
La férmula para determinar la Capacidad Garantizada Total se encuentra en el Anexo N°
2. El mes de inicio del primer Afio de Calculo es marzo del 2003.

14.44 La Capacidad Garantizada mensual se considera asignada al final de dicho mes y es igual
a la Capacidad Garantizada diaria, establecida en la Clausula 14.2.1, por el nimero de
dias calendario del mes.

Clausula 14.4.4.puestos al final de dicho afio, considerando como tasa de actualizacién la

1445 La Capacidad Garantizada anual es igual a la suma de los valores futuros de las /
Capacidades Garantizadas mensuales del afio en evaluacién, determinadas conforme a la y
tasa de descuento definida en el Anexo N° 13.
!
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- 14.5 Ingreso Esperado del Servicio y Capacidad Contratada

14.5.1 Para efectos de la evaluacion de la Garantfa por Red Principal, €l Ingreso |
- Servicio anual serd determinado, para €l Afic de Célculo, actualizando, con:
Descuento fijada en el Anexo N° 13, los Ingresos Esperados del Servicios mensuajfs

segiin el Articulo 15° del Reglamento de la Promocién.

14.5.2 La Capacidad Contratada mensual referida en la Clausnla 14.5.1, para todos los meses del
Afio de Célculo, seré igual a la Capacidad Contratada annal determinada segiin lo sefialado
- en el Articulo 15° del Reglamento de la Promocion.

14.5.3 La retribucién que le correspomxia a la Sociedad Concesionaria por actividades distintas
tanto a la prestacidn del Servicio de Transporie de Gas, como a las otras actividades a las
que se ha obligado por el Contrato, serd calculada y pagada conforme a lo que libremente se
establezca en los coniraios respectivos y con sujecién a Jo dispuesto por las Leyes
Aplicables. La retribucién por tales actividades distintas al Servicio de Transporte de Gas
ser independiente de la Tarifa y no seré tomado en cuenta para determinar el Ingreso
Esperado del Servicio.

- 14.6 Tarifa Regulada:

14.6.1 La Tarifa Regulada serd determinada por la CTE segin Io sefialado en los Articulos 11° y
- 16° del Reglamento de l1a Promocion. Dicha tarifa se expresa en la moneda de curso legal de
Ia Repiiblica del Penti, de acuerdo con 1as Leyes Aplicables.

— Para efeclos del cdlculo de la Tarifa Regulada, las proyecciones de las Capacidades
o~ Contratadas anuales a que hace referencia el Artfculo 11° del Reglamento de 1a Promocidn,
' tomar4n en cuenta las proyecciones de la demanda y no podrdn ser mayores a cuatrocientos
— cincuenta millones de pies ciibicos diarios (450 MMPCD).

14.6.2 La Sociedad Concesionaria no podrd aplicar en sus contratos por el Servicio de Transporte
— de Gas por 12 Red de Transporte un precio mayor que la Tarifa Regulada.

14.6.3 Tres (3) meses antes del inicio de cada Afio de Céiculo, la Sociedad Concesionaria
presentard a la CTE un estudio de las Capacidades Contratadas ammales a que hace
referencia el Articulo 11.2 del Reglamento de 1a Promocitn. La CTE hari las observaciones
que sean pertinentes y tomar4 en cuenta €l estudio resultante en la fijacién de las Tarifas

~ Reguladas para “otros consumidores”. /
14.7 Garantia por Red Principal: N

- 14.7.1 Al inicio de cada ABo de Célculo, y para dicho Afio de Céiculo, Ia CTE determinars la
Garantia por Red Principal como 1a diferencia entre el Ingreso Garantizado anual (Cldusula
14.3) menos el wtimado del Ingr&so Esperado del Servicio anual (Cldusula 14 5) Si

igual a cero.
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aprobacion del Peaje por Conexion al Sistema Principal de Transmisién EléctricAA ik
obligacién de pago no se vera afectada por la falta de recaudacién de la Garantia pd¥ Sebd )
Principal por parte de la Empresa Recaudadora. A solicitud de la Sociedad Concesiofiagia’?

- ésta y la Empresa Recaudadora podran convenir la constitucién de una cuenta baf “?:‘\"/
“Escrow Account” u otra equivalente, en la que se depositardn los pagos de la garantié
Red Principal, en beneficio de la Sociedad Concesionaria.

14.7.3 Para efectos de convertir el monto anual de la Garantia por Red Principal expresada en
Délares (Clausula 14.7.1) a montos mensuales expresados en la moneda nacional del Perti
(Clausula 14.7.2), la CTE tomara en cuenta la Tasa de Descuento fijada en el Anexo N° 13
y el tipo de cambio determinado conforme a la Cldusula 14.9.

~ 14.7.4 Al finalizar el Afio de Célculo, y para dicho Afio de Célculo, la CTE determinara el
Ingreso Esperado del Servicio anual (Clausula 14.5) con los datos disponibles a la fecha'y
recalculard en Doélares la Garantia por Red Principal sefialada en la Clausula 14.7.1. La
diferencia entre este nuevo monto de la Garantia por Red Principal y el monto pagado por
la Empresa Recaudadora (Clausula 14.7.2) serd incorporada a la garantia por Red
Principal como crédito o débito, segiin sea el caso, en el siguiente Afio de Célculo.

14.7.5 Si posteriormente a la fecha de inicio del pago de la Garantia por Red Principal
sobreviniese un evento de Fuerza Mayor, conforme a la Clausula 17, que motive la
suspension del Plazo del Contrato, no se suspenderd el pago de la Garantia por Red
Principal ni el plazo del Periodo de Recuperacion, a menos que el periodo de Fuerza
Mayor consecutivo sea mayor a 6 meses 0 que la Garantia por Red Principal se haya
extinguido conforme al Contrato y las Leyes Aplicables.

En los casos de pago de la Garantia por Red Principal durante un evento de Fuerza Mayor
a que hace referencia el parrafo anterior, para el calculo de la Garantia por Red Principal al

- ' final del Afio de Calculo en aplicacion de la cliausula 12.2 del Reglamento de la

— Promocién, se considerara que el pago realizado durante dicho evento es definitivo y por

lo tanto no generara débito ni crédito para el siguiente Afio de Calculo.

14.8 Extincion y renuncia del Mecanismo de Garantia

~ 14.8.1 El Mecanismo de Garantia se extingue automdticamente cuando, a partir del quinto Afio ‘
de Operacién, la Garantia por Red Principal determinada en la Clausula 14.7.1 resultara
menor ¢ igual a cero por un periodo de:
—~ a) Tres (3) Aiios de Célculo consecutivos; o
b) Tres (3) afios durante cinco (S) Afios de Calculo consecutivos.
%\’/

— 14.8.2 La Sociedad Concesionaria puede renunciar al Mecanismo de Garantia dado por la Ley de
Promocién, mediante carta notarial dirigida al Concedente, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:

- a) La solicitud de renuncia se presente con un afio de anticipacion a la fecha de hacer

efectiva dicha renuncia; y
b) Se presente toda la informacién necesaria para la determinacién de las Tarifas
Reguladas de transporte segun el Reglamento.
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1gua]es a los que se hubieran obtemdo con una Tarifa Regulada inica igual a lg
Base.

Tipo de Cambio
En la fijacion de las Tarifas Reguladas, el establecimiento y aplicacién de sus férmulas de
actualizacién, la determinacién del cargo de Garantia por Red Principal y en el célculo de la
Garantia al final de cada Afio de Calculo, se empleara el tipo de cambio y procedimiento que

asegure que las conversiones de moneda no afecten la percepcion de los Ingresos Garantizados en
Dolares por parte de la Sociedad Concesionaria.

CLAUSULA 15
REGIMEN DE SEGUROS

La Sociedad Concesionaria tomard y mantendrd los siguientes seguros, cuyas contrataciones
quedaran sujetas a las disposiciones del Articulo 40° del Reglamento:

Seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra cualquier dafio,
perjuicio, pérdida o lesién que pudiere sobrevenir a bienes y personas.

15.1.1

15.1.2  Seguro que cubra el valor de reemplazo de los Bienes de la Concesién. La contratacion
de las polizas deberd adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serdn cuando
menos las siguientes: dafios parciales o totales provocados por agua, terremoto, incendio,
terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto, apropiacién ilicita y cubrirdn el
valor total de los bienes asegurados.

15.1.3  Seguro que cubra el valor de las pérdidas de Gas conducido por el Sistema de Transporte
de Gas, como consecuencia de un siniestro. El monto que cobre la Sociedad
Concesionaria producto de la cobertura de la pdliza debera ser transferido al propietario
del Gas, determinado conforme a lo que se establezca en los respectivos contratos de
suministro de Gas o de servicio de Transporte o de Distribucién.

Los seguros referidos en las Clausulas 15.1.1 y 15.1.2 deberan iniciar su vigencia a partir del
primer dia calendario de inicio de ejecucién de las Obras Comprometidas. El seguro referido en la
Clausula 15.1.3 debera iniciar su vigencia antes del inicio del llenado del Sistema de Distribucion
para las pruebas y Puesta en Operacion Comercial. Todos los seguros referidos estardn vigentes
hasta que la Concesién termine, conforme a la Clausula 21.

Las pélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en el Contrato deberan contener una
estipulacién que obligue a la compafiia aseguradora respectiva a notificar por escrito al
Concedente de cualquier omisién de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipaciéon no
menor de veinticinco (25) dias calendario a la fecha en que tal omisién pueda determinar la
caducidad o pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacion
sera también aplicable al supuesto de cese, retiro, cancelacion o falta de renovacién de cualquier
seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener conforme a este Contrato y a las Leyes
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Aplicables.

La pdliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de v1 et
péliza, sélo se producira si la compafifa aseguradora ha cumplido previamente con la o
que se refiere el parrafo precedente.

153 En caso de siniestro cubierto por las pélizas sefialadas en las Clausulas 15.1.2 y 15.1.3

utilizado para reemplazar y/o reparar los Bienes de la Concesidén afectados por el siqi
respectivo. TOA

Si el siniestro producido provoca la Destruccion Total, los derechos que se deriven de la ejecucidn
de la pdliza corresponderan al Concedente. Para estos efectos, la péliza respectiva debera disponer,
a satisfaccion del Concedente, lo conveniente para garantizar que el beneficiario de la pdliza serd
el Concedente, en los supuestos de Destruccién Total. Como beneficiario de la poliza, el
Concedente deberd gestionar, coordinar o ejecutar las acciones necesarias para la debida
reparacién de los dafios ocasionados por el siniestro.

15.4 Antes del 30 de enero de cada afio, durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria
presentard al Concedente, o a quien éste designe, una relaciéon de los seguros tomados y/o
mantenidos por la Sociedad Concesionaria, indicando cuando menos las coberturas, el nombre de
la compafiia aseguradora y las reclamaciones efectuadas durante el afio anterior.

Para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Clausula, el Concedente podrd
solicitar a la Sociedad Concesionaria que pruebe que las pdlizas de seguro que se encuentra
obligado a mantener conforme a este Contrato han sido contratadas y se encuentran vigentes.

CLAUSULA 16

RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES

16.1 La Sociedad Concesionaria asume la Concesién y las obligaciones en este Contrato a su propio
riesgo técnico, econdmico y financiero, y es la Gnica responsable por el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones establecidas en este Contrato y en las Leyes Aplicables durante el
Plazo del Contrato.

La Sociedad Concesionaria podra contratar consultores, contratistas, subcontratistas y proveedores
en Jos casos necesarios o los que estime conveniente, estipulandose que la Sociedad Concesionaria
es la finica responsable por la total y completa ejecucién de las obligaciones a su cargo bajo este

Contrato y las Leyes Aplicables.
16.2 Normas Generales

16.2.1 Los eventos o incumplimientos que son pasibles de ser penalizados se configurarin con /
' prescindencia del dolo o culpa de la Sociedad Concesionaria o de las Personas por quienes = ./~
aquella debe responder, salvo disposicién expresa en sentido contrario contenida en este \/
Contrato o en las Leyes Aplicables.

16.2.2 La aplicacién de la penalidad no eximira a la Sociedad Concesionaria del cumplimiento de
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Caducidad de la Concesi6n, al notificarse a la Sociedad Concesionaria la penalidad, sg le
exigira el cumplimiento de la obligacién materia de incumplimiento dentro del plazg. '
se estipule en la comunicacion respectiva.

16.3 Penalidades

resumidas en el Anexo N° 8, motivara la aplicacion de las penalidades indicadas en el re ’3- iy

anexo. \\
3

Las disputas o controversias que pudieran surgir de la aplicacién de las penalidades indicada$ 61k
Anexo N° 8 que se apliquen de conformidad con esta Clausula se resolverdan en trato directo
mediante el procedimiento establecido en la Clausula 18.

16.3.1 Pago de penalidades antes de la Puesta en Operacién Comercial:

Tratandose de penalidades pagadas al Concedente como consecuencia de atraso en la
fecha prevista para que se lleve a cabo la Puesta en Operacion Comercial, conforme al
literal c¢) de la Cldusula 3.2.2, el Concedente debera transferir al Productor el ochenta y
seis por ciento (86%) de dichas penalidades pagadas por la Sociedad Concesionaria o por
el banco emisor de la Garantia de Fiel Cumplimiento, en caso de ejecucién de ésta.

La transferencia a favor del Productor del ochenta y seis por ciento (86%) de las
penalidades pagadas segin el parrafo siguiente, sélo se hara efectiva si éste ha cumplido
con el programa de desarrollo contemplado en el contrato de licencia y ha estado en
capacidad de suministrar Gas dentro del plazo de cuarenta y dos (42) meses desde la Fecha
de Cierre segin lo sefialado en el Contrato de Licencia, para cuyo efecto PERUPETRO
certificara que el Productor ha cumplido con lo mencionado.

La transferencia debera hacerse en la cuenta bancaria que el Productor informe por escrito
al Concedente, dentro de los cinco (5) Dias de recibida la certificacién de PERUPETRO
referida en el parrafo anterior o de pagada la penalidad, lo que ocurra en Gltima instancia,

Queda expresamente determinado que la penalidad por atraso parcial a que se refiere el
literal b) de la Clausula 3.2.2, corresponderi integramente al Concedente, no teniendo
derecho el Productor a participacion alguna de tal penalidad.

El limite de responsabilidad de 1a Sociedad Concesionaria por las obligaciones de hacer
acordadas en las Clausulas 3.2.1 y 3.2.2 sera igual al monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, incluido sus incrementos conforme a la Clausula 3.2.2.b. La Sociedad
Concesionaria podra reducir el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento, hasta por el
monto equivalente a la penalidad pagada conforme al Anexo N° 8.

Sin que de alguna forma puedan verse afectados o se afecten los derechos del Concedente,
referentes a la Garantia de Fiel Cumplimiento, la Sociedad Concesionaria y el Productor
podrén acordar variar los eventuales derechos que pudieran resultar de la aplicacion del N
primer parrafo de la presente Clausula 16.3.1 y de la Clausula 9.18, en lo concerniente al Y
monto y forma de pago de la penalidad establecida en la Cléusula 3.2.2.c primer parrafo y
en el cuadro de penalidades escalonadas del Anexo N° 8.
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En ningin caso dicho acuerdo afectara la responsabilidad de la Sociedad Concesi
frente al Concedente. I.a parte del acuerdo que afecte dicha responsablllda
considerada inexistente.

Todo acuerdo a que lleguen la Sociedad Concesionaria y el Productor sobre lo establd
en los dos ultimos parrafos de la presente Clausula constara por escrito y serd puest
conocimiento del Concedente, dentro de los tres (3) Dias siguientes a la fecha
suscripeion.

El pago de las penalidades referidas en las Clausulas 16.3.1 y 16.3.4 serad requerid% p
escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria, indicindole la cuenta bancaria &n
la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera ocurrir al quinto Di}
siguiente de recibido el requerimiento. Dentro del plazo referido la Sociedad
Concesionaria podra contradecir la procedencia del requerimiento de pago, en cuyo caso
se habrd producido una controversia que sera solucionada conforme a lo dispuesto en la
Clausula 18, considerdndose que la contradiccion formulada tendra el mismo efecto que la
comunicacion referida en la Clausula 18.1, Resuelta la controversia de manera favorable al
Concedente, sea en trato directo o por laudo arbitral firme, o vencido el plazo de cinco (5)
Dias sin que la Sociedad Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entendera
que la obligacion de pago de la penalidad es exigible. En este caso, la obligacion de pago
de la penalidad debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia
siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo arbitral firme o al Dia
siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, segin corresponda. En
caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento o la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria, segiin corresponda, conforme al procedimiento dispuesto
por la misma, para cubrir ¢l monto de las penalidades.

Si el requerimiento para el pago de las penalidades por atraso en la Puesta en Operacion
Comercial se produce cuando ya ha entrado en vigencia la escisién de la Sociedad
Concesionaria conforme a la Clausula 19, el Concedente efectuard dicho requerimiento
tanto a la Nueva Sociedad Concesionaria como a la Sociedad Concesionaria Escindida, en
cuyo caso ambas seran solidariamente responsables por el pago de la penalidad
correspondiente. En caso de incumplimiento, el Concedente podré actuar conforme a lo
previsto en la parte final del parrafo anterior.

Sanciones durante el Plazo del Contrato.

Sin petjuicio de las penalidades previstas en la presente Clausula, el Organo Supervisor
aplicara las sanciones establecidas en las Leyes Aplicables y conforme a los
procedimientos por ellas establecidos.

Penalidades luego de la Puesta en Operacion Comercial

En el caso que la evaluacién de la Capacidad de la Red de Transporte de Gas, realizada
conforme al Anexo N° 2a, dé como resultado una Capacidad inferior a la Capacidad
Minima diaria prevista en la Clausula 3.1, la Sociedad Concesionaria quedara obligada a
pagar al Concedente una penalidad equivalente al producto del déficit en la Capacidad
Minima diaria, determinada conforme al Anexo N° 2a, por el doble de la Tarifa Base
correspondiente.
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CLAUSULA 17

FUERZA MAYOR

L]
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\J

- 17.2 Para fines del Contrato, el término “Fuerza Mayor” significarz un evento, coryié}c

de los esfuerzos razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para preveniria o mitigar

- efectos, causa un retraso o suspensién material de cualquier obligacién impuesta bajo este
Contrato, incluyendo, pero no limitdndose a lo siguiente:

- @
— (ii)

— (i)

(iv)

4D

(vi)

~ (vii)

~ (viii)

cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada), invasién, conflicto armado,
bloqueo, embargo, revolucidn, motin, insurreccién, conmocidn civil o actos de terrorismo;

cualquier paro o huelga de trabajadores que afecte directamente a la Sociedad Concesionaria
por causas mds alla de su control razonable o que sean imprevisibles.

cualquier terremoto, inundacion, tormenta, huracan, tornado, tormenta eléctrica o eventos
naturales similares; incendio, explosién o eventos similares, siempre que afecten de manera
directa, total o parcialmente, al Sistema de Transporte de Gas.

La no disponibilidad de Gas en ¢l Punto de Recepcién dentro del plazo de cuarenta y dos
(42) meses desde la Fecha de Cierre por causas no imputables a la Sociedad Concesionaria o
a la Sociedad Concesionaria Escindida, siempre que no exista retraso en la ejecucién de las
Obras Comprometidas Iniciales y que dicha situacion motive un atraso en la Puesta en
Operacién Comercial.

Los hechos reconocidos y aceptados como fuerza mayor para el Productor conforme al
contrato de licencia suscrito por éste y PERUPETRO, siempre que afecten el debido
cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria y que a su vez se encuentren
comprendidos dentro de los alcances de lo dispuesto en el primer parrafo de la Clausula
17.2.

El incumplimiento doloso o culposo de las obligaciones del Productor determinado
conforme a lo dispuesto por el contrato de licencia suscrito por éste y PERUPETRO,
siempre que afecten el debido cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad
Concesionaria. Cuando dicho incumplimiento afecte el debido cumplimiento de las
obligaciones que la Sociedad Concesionaria tiene para llevar a cabo la Puesta en Operacién
Comercial o se determine de manera indubitable que afectara el cumplimiento de dichas
obligaciones cuando sean exigibles, la invocacion de Fuerza Mayor por parte de la Sociedad
Concesionaria no afectara su derecho previsto en la Clausula 9.18.

Modificacion de la ruta originada por el descubrimiento de patrimonio cultural o por
ejecucion de actividades no previstas ni previsibles de proteccién al ambiente del Peri.

La falta de acuerdo entre el Concedente y la Sociedad Concesionaria sobre la procedencia de las

623

&

!?&J j:

observaciones que planteare el Concedente a la solicitud de aprobacion del Estudio de Impacto ]
/"o \
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- 17.3 La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afe c—,g%. S
[ 4

dure el evento de Fuerza Mayor o sus efectos y el Plazo del Contrato se suspenderd por un gl
igual al que dure la Fuerza Mayor. 3

17.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

(i) los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setentidd
(72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segiin sea el caso; y

(ii) el periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente deberd mantener a la otra Parte informada del desarrollo de dichos
-~ eventos.

17.5 La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la
reiniciacion de la prestacion del Servicio de Transporte de Gas en el menor tiempo posible después
de la ocurrencia de dichos eventos.

17.6 Trancurridos doce (12) meses continuos sin que los eventos de Fuerza Mayor o sus efectos sean
- superados, la Sociedad Concesionaria tendra derecho, a partir de dicho momento, a resolver el
Contrato, conforme a la Clausula 21.1.d, segundo parrafo, conforme al procedimiento previsto en
la Clausula 21.2. Adicionalmente, transcurridos dieciocho (18) meses continuos sin que los
- eventos de Fuerza Mayor aducidos por la Sociedad Concesionaria o sus efectos sean superados, el
Concedente tendra derecho, a partir de dicho momento, a resolver el Contrato, conforme a la

Clausula 21.1.c.3, conforme al procedimiento previsto en la Clausula 21.2

17.7 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento como
de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de solucién de controversias de la Cliusula 18.
p‘\‘ r
CLAUSULA 18
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
- 18.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,

ejecucién, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucién del
Contrato, ésta dltima producida conforme a los literales ¢ y d de la Clausula 21.1, deberin ser

p— resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince (15) Dias, contado a partir
de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o
controversia (el “Plazo de Trato Directo”).

18.2 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o controversia
suscitado, entonces deberdn definirlo como un conflicto o controversia de carécter técnico © no
técnico, segin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia
Técnica™) serin resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 18.3. Los
conflictos o controversias que no sean de caricter técnico (cada una, una “Controversia No-
Técnica™) seran resueltos conforme al procedimiento previsto en la Clausula 18.4. En caso que las
Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de si el conflicto o
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controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, entor(g’_ £
conflicto o controversia debera ser considerado como una Controversia No-Técnica y sera re
conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula 18.4. Ninguna Controversia Tcaf!
podra versar sobre causales de resolucion del Contrato, las que en todos los casos s&
consideradas Controversias No-Técnicas.

Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberdn ser sometidas a la decision final ¢ inapela fARONE

un solo experto en la materia (el “Experto”), quien ser4 designado por las Partes de mutuo acuerdg
dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacién de la existencia de una Controversié
Técnica. El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, quien no deberé tener conflicto de interés con ninguna de
las Partes al momento y después de su designacion como tal. En caso que las Partes no se pusieran
de acuerdo en la designacion del Experto, entonces el Experto debera ser designado por dos
personas, cada una de ellas designada por una de las Partes. En caso que dichas dos personas no se
pusieran de acuerdo en la designacién del Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de
haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se
elegira al Experto por sorteo de una lista que cualquiera de las Partes podra solicitar a la
Federacion Internationale Des Ingenieurs Conseils —FIDIC, el cual debera satisfacer los mismos
requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes y resolver4 conforme a lo dispuesto
en esta Clausula 18. En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la
Controversia Técnica que le fuera sometida, se podré designar a otra Persona en la misma forma
para que, a partir de la aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el
Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podrd solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes una
propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podré actuar todas
las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El
Experto debera preparar una decisién preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a su designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias
para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decisién preliminar. El Experto debera
expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes a su decisién preliminar o al vencimiento
del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para la
resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peri, salvo
por la actuacion de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la informaci6n
que conozca por su participacion en la resolucion de una Controversia Técnica.

Las Controversias No-Técnicas serdn resueltas mediante arbitraje de derecho, local o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

(i) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea superior a diez millones
de Délares (US$ 10°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, o aquellas en las que las Partes no estuvieran de
acuerdo sobre la cuantia de la materia controvertida, seran resueltas mediante arbitraje
internacional de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las
Reglas de Conciliacién y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias

Relativas a Inversiones (el “CIADI™) establecidas en el Convenio sobre Arreglo ‘cfifeﬂ
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—_ Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados/4d

por el Peri mediante Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas lasSE5)
someten incondicionalmente.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., y sera conducido en
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los sesen ’
- dias calendario siguientes a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitral. El Tr ul!
Arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designard a un arbiggp. %
tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien g
— vez se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos érbitros no liegasén's
un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a
la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera designado por el CIADI
a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contado a partir de la fecha de recepcién del
respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria. se considerara que ha

~ renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por el CIADI a pedido de la otra Parte.

(i)  Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual 0 menor a diez
millones de Délares (US$ 10°000,000.00), o su equivalente en moneda nacional, seran
resueltas mediante arbitraje de derecho. a través de un procedimiento tramitado de
conformidad con los Reglamentos de Conciliacién y Arbitraje del Centro de Arbitraje
Nacional € Internacional de la Camara de Comercio de Lima, a cuvas normas las Partes se

- someten incondicionalmente. siendo de aplicacion supletoria la Ley N° 26572, Lev Generat
de Arbitraje.

- El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima. Peru y sera conducido en idioma casteliano,
debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguientes a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro v el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes,

- quien a su vez se desempefara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no
- llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias

' siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro serd designado

— por la Camara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las

Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias
contados a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento hecho por

- la parte contraria, se considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado
por la Camara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

consecuencia, las Partes renunctan a los recursos de apelacion, casacion o cualquier otro recurso
impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo
— cumplimiento v de ejecucién inmediata.

18.6 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
— contractuales, en la medida en que sea posible. inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si la
materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel
Cumplimiento. si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo ¥ tal garantia no podra
ser ¢jecutada v debera ser mantenida vigeme durante el procediniento arbirai.

4
—_ 18.5 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo ¢ inapelable. En k

Y
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18.7 Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica, incly)

seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros decidieran ot
excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios dePsgs
costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

18.8 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
reclamacion diplomatica.

CLAUSULA 19
ESCISION DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

19.1 Dentro de un plazo no mayor de cinco (05) afios, contado desde la Fecha de Cierre, la Sociedad
Concesionaria debera escindirse, proceso que debera efectuarse de conformidad con la Ley N°
26887, Ley General de Sociedades. o aquella que la sustituya. La escision a realizarse serd la
prevista en el inciso 2° del Articulo 367° de la Ley General de Sociedades. de tal manera que la
Sociedad Concesionaria escindida (“*Sociedad Concesionaria Escindida™) no se extingue, sino que
con la segregacion de un bloque patrimonial determinado. se crea una nueva sociedad (“Nueva
Sociedad Concesionaria™) que sera la titular de la concesion de Distribucion de Gas en Lima y
Callao. Para tales efectos, la Sociedad Concesionaria cedera a la Nueva Sociedad Concesionaria su
posicion contractual en el contrato de concesion de Distribucion. A partir del momento en que
surte efectos la escision. habran dos sociedades concesionarias independientes. siendo una titular
de la Concesion de Transporte de Gas y de la concesion de Transporte de Liquidos y la otra titular
de la concesion de Distribucion.

19.2 La Sociedad Concesionaria Escindida continuara siendo titular de la concesion de Transporte de
Liquidos y de la Concesion de Transporte de Gas. El Operador Estratégico Precalificado de 9
Transporte, en el momento que la escision entre en vigencia. debera ser titular de la Participacion
Minima y debera conservar dicha titularidad por un plazo no menor a los diez afos contado desde %,

la Fecha de Cierre. %/
19.3 La Sociedad Concesionaria Escindida debera suscribir con la Sociedad Concesionaria una cesion

de posicién contractual respecto del Contrato, de tal manera que a partir de la suscripcion de dicha

cesion sera la titular de la Concesion. fecha que debera coincidir con la entrada en vigencia de la 5/: i_(

escision. El Operador Estratégico Precalificado de Transporte. en el momento en que la escision

entre en vigencia, debera ser titular de la Participacion Minima y deberd conservar dicha

titularidad por un plazo no menor a los diez anos, contado desde la Fecha de Cierre.
194 Los bienes, derechos y obligaciones relativos a la Concesion que la Sociedad Concesionaria

adquiera antes de producirse Ia escision. seran conservados. como parte del bloque patrimonial no &

segregado.

7

19.5 A partir de la entrada en vigencia de la escision, toda mencion que se haga en el Contrato de la
Sociedad Concesionaria. se entendera hecha a la Sociedad Concesionaria Escindida.

19.6 Todos los acuerdos societarios, cesiones de derechos. de posicion contractual v demas actos
juridicos que deban realizarse para que la escision regulada por la presente Clausula entre en
vigor. deberan ser puestos en conocimiento del Concedente antes de su suscripcion. quien podrg
observarlos en un plaze ne mavor de treinta dias calendario de notificados. debiendo la Soci
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Concesionaria subsanar las observaciones en el plazo de treinta dias calendario de recify -
observacién, prorrogable por un plazo similar. Las observaciones formuladas s6lo podran g
en infracciones que dichos actos juridicos puedan cometer a lo dispuesto en el Contra®
Reglamento y en las Leyes Aplicables De no haber observaciones dentro del plazo menciona

Supervisor.

19.7 En el supuesto que la Sociedad Concesionaria acuerde que la escision entre en vigencia antes de la
fecha prevista para que se lleve a cabo la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad
Concesionaria informara al Concedente, antes que entre en vigencia la escision, sobre la
proporcién en que se dividira la penalidad que tendria que pagar el Productor conforme a la
Clausula 9.18, seiialando el porcentaje que corresponderia a la Sociedad Concesionaria Escindida
y el que corresponderia a Ja Nueva Sociedad Concesionaria. En la misma oportunidad v bajo el
mismo supuesto, informara al Concedente a cual de las sociedades mencionadas debera el
Concedente devolver la Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia de Fiel Cumpiimiento
Complementaria. cuando proceda su devolucién conforme al Contrato.

19.8 Luego de entrar en vigencia la escision de ta Sociedad Concesionaria, ni el Operador Estratégico
Precalificado de Transporte ni la Sociedad Concesionaria Escindida podran, individualmente, en
conjunto o a través de una o mas de sus Empresas Vinculadas, tener el Control Efectivo de la
Nueva Sociedad Concesionaria. Del mismo modo. luego de entrar en vigencia la escision de la
Sociedad Concesionaria. el Operador Estratégico Precalificado de Distribucion ni la Nueva
Sociedad Concesionaria podran, individualmente, en conjunto o a través de una o mas de sus
Empresas Vinculadas. tener el Control Efectivo de la Sociedad Concesicnaria Escindida.

CLAUSULA 20 J}

SUSPENSION DEL PLAZO DEL CONTRATO

20.1. Los plazos estipulados en el Contrato, incluidos los plazos para el cumplimiento de hitos
mencionados en la Clausula 3 2.2.b v el plazo para llevar a cabo la Puesta en Operacion Comercial
previsto en la Clausula 3.2.2.c. seran suspendidos dia calendario a dia calendario. cuando se

produzca cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causal de Suspension™). para cuyo %

efecto la Sociedad Concesionaria debera acreditar ante el Concedente la existencia del evento
correspondiente.

(a) Fuerza Mayor que impida la construccion del Sistema de Transporte de Gas afectando su
ruta critica, o que impida la prestacion del Servicio de Transporte de Gas conforme a este

instalaciones principales. por causas no imputables a la Sociedad Concesionaria. de manera

Contrato v a las Leves Aplicables /
(b) Destruccion Parcial del Sistema de Transporte de Gas o de alguno de sus equipos o {(
que imposibilite el Servicio de Transporte de Gas.

(¢) El retraso en la imposicion u obtencidén de las Servidumbres. o en la aprobacion de ios
Estudios de Impacio Ambiental por causas no imputables a la Socieaad Concesionaria o por
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Ambiental conforme a lo sefialado en la Cldusula 5.2.5, de manera tal que impida ab 5
—_ Concesionaria construir €l Sistema de Transporte de Gas o prestar el Servicio de Trany
Gas conforme a lo previsto en este Contrato y las Leyes Aplicables.

(d) Acuerdo entre las Partes, para lo cual el Concedente debera tomar en cuenta
perjuicio a las partes que suscriben los demas contratos mencionados en la Clausul#’

La suspension del Plazo del Contrato por cualquiera de las causales indicadas en RGN
clausula, dentro del periodo de construccion de las Obras Comprometidas Iniciales, obliga a
Sociedad Concesionaria a prorrogar o renovar, por ¢l mismo periodo que dure la suspension, la
Garantia de Fiel Cumplimiento, de conformidad a la Clausula 9.11.

2
o
to

Tratandose de la suspension del plazo para la Puesta en Operacion Comerciai (44 meses desde la
~ Fecha de Cierre), para llegar al acuerdo referido en la Clausula 20.1.(d), por iniciativa de la
Sociedad Concesionaria, ésta debera cursar al Concedente una solicitud en la que fundamente las
razones que justifiquen la suspension del referido plazo, sefialando el nimero de dias calendario
por el que se pide la suspension. El nimero de dias por el que se pide la suspension no podré ser
mayor a noventa (90) dias calendario: sin embargo el Concedente y la Sociedad Concesionaria
podran acordar una suspension por un plazo mayor. La falta de acuerdo respecto a un plazo mayor
a los noventa (90) dias calendario no dara derecho a la Sociedad Concesionaria a considerar ello
como parte de la posible controversia. por lo que no podra ser materia del eventual arbitraje a que
podria llegarse conforme a la Clausula 20.4.

A la solicitud de suspension debera adjuntarse. de ser el caso, la documentacion que acredite las
razones expuestas. El Concedente debera notificar ia respuesta a la solicitud de suspension dentro
de un plazo no mayor de quince (13) dias calendario, contado desde la fecha de presentacion de la
- solicitud. Las obligaciones v derechos de las Partes que deban cumplirse o ejercerse durante la
suspension, incluvendo la penalidad dispuesta en la Clausula 3.2.2.c. se suspenderan
preventivamente, a partir del dia calendario siguiente a la fecha en que la Sociedad Concesionaria
- presenta la solicitud de suspension. La suspension preventiva, en caso la respuesta del Concedente
sea afirmativa. regira hasta que el Concedente notifique a la Sociedad Concesionaria dicha
respuesta, en cuyo momento la suspension se convierte en definitiva. computandose esta Gltima
- desde la fecha de presentacion de la solicitud, hasta la fecha en que vence la suspension solicitada.
En caso la respuesta dei Concedente sea negativa, la suspension preventiva continuara rigiendo
hasta la fecha en que sea resuelto el arbitraje conforme a la Clausula 20.4. No seran suspendidos
— aquellos derechos u obligaciones no afectados con la suspension ni los que se refieran a aspectos

de seguridad. ambiente. servicio a los Usuarios de la Red. ‘
— 20.3 Si en el plazo de quince (15) dias caiendario mencionado en la Clausula 20.2 el Concedente no

emitiera respuesta a la solicitud, ésta serd entendida aceptada. con el mismo efecto de una
aceptacion expresa. La solicitud de suspension debera ser presentada al Concedente antes del

_ vencimiento del plazo para la Puesta en Operacién Comercial. Vencido este plazo. la Sociedad
Concesionaria no tendra derecho a pedir la suspensién de dicho plazo.

como una controversia cuvo Plazo de Trato Directo ha vencido. siendo de aplicacion las Clausulas
18.2 a 18.8. En este caso. la Sociedad Concesionaria debera comunicar al Concedente dentro de
cinco (5) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion de la respuesta a la solicitud de
suspension. su calificacion de la controversia como técnica o no técnica. para efectos de lo %
dispuesto en la Clausula 18.2. Si el Concedente no objeta dicha calilicacion dentro de los cinco (!

—_ 204 Si la solicitud de suspensién no es aceptada por el Concedente, ello sera considerado por las Partes J%
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dias calendarios siguientes a la fecha de recepcion de la comunicaciéon de W RixicNit
Concesionaria, se entendera que esta conforme con la calificacién hecha por ésta, sif
tramite conforme a las Clausulas 18.3 o 18.4, segin corresponda. Si el Concedente
calificacién hecha por la Sociedad Concesionaria, sera considerada la controversia
técnica, conforme a la Clausula 18.2, siguiéndose el procedimiento de la Clausula 1§
Sociedad Concesionaria no comunicara al Concedente su calificacion de la controve r‘-'l‘.‘l\‘g
técnica o no técnica, dentro del plazo sefialado en la presente Cldusula, se entendera que/ ﬁfp:: ul
a su solicitud de suspension, siendo de aplicacion el segundo parrafo de la Clausula 20.6. NO
SCAaMp
20.5 Si el arbitraje concluye con laudo favorable a la Sociedad Concesionaria, debera entenderse que k
suspension del plazo materia de la solicitud entrd en vigencia el dia calendario siguiente a la fecha
en que la Sociedad Concesionaria presentd la solicitud de suspension. En este caso la suspensién
preventiva se convierte en definitiva, computandose esta altima desde la fecha de presentacion de
la solicitud hasta 90 dias calendario posteriores a dicha fecha o hasta la fecha en que vence la
suspension solicitada, si esta tltima fecha es anterior a aquella. De igual modo, llegada la fecha en
que, conforme a esta Clausula, hubiese terminado el computo de la suspension definitiva, si el
arbitraje aun no es resuelto a tal fecha, la suspensién preventiva deja de operar, restituyéndose el
computo del plazo suspendido.

20.6 Si el arbitraje concluye con laudo favorable al Concedente los efectos del laudo se retrotraeran a la
fecha de la solicitud de suspension.

En el caso referido en el parrafo anterior. debera entenderse que la suspension preventiva referida
en la Clausula 20.2 nunca fue efectiva. de manera tal que las obligaciones y derechos suspendidos
preventivamente debieron ser ¢jecutados o pudieron ser ejercidos. respectivamente, dentro de los
plazos previstos en el Contrato, siendo exigible. de ser el caso. la penalidad generada por el
incumplimiento del plazo para la Puesta en Operacion Comercial. Asimismo, si el arbitraje es
resuelto luego de los noventa (90) dias posteriores a la fecha en que vencio el plazo para llevar a
cabo la Puesta en Operacion Comercial, sera de aplicacion ademas la Clausula 3.2.2.d.

plazo que se pretende suspender es el referido en la Clausula 20.2. Las suspensiones de los demas
plazos contractuales por acuerdo de las Partes, conforme a la Cldusula 20.1.g, deberan negociarse
libremente, de tal manera que si las Partes no logran acordar la suspension, ello no otorga derecho
a la parte solicitante a acudir al procedimiento arbitral. dada la inexistencia de controversia o
conflicto a que se refiere la Clausula 18.1.

20.7 Las disposiciones de las Clausula 20.2. 20.3. 20.4. 20.5 y 20.6 solo seran de aplicacion cuando el Q
!

CAUSALES DE CADUCIDAD DE LA CONCESION Y TRANSFERENCIA DE LOS
BIENES DE LA CONCESION

CLAUSULA 21 <k

21.1 La Concesion caducara por las siguientes causales:

inciso "a" del Articulo 43° del Reglamento. aplicando el procedimiento del Articulo 57° del
Reglamento.

(b)  Acuerdo entre las Partes. conforme al inciso "c" del Articulo 39° del TUO e inciso "d" del
Articulo 45° del Reglamento. aplicando el procedimiento del Articule 58 del Reglamento.

(a) Vencimiento del Plazo del Contrato, conforme al inciso "a" del Articulo 39° del TUO e A?
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(¢) Resolucidon del Contrato de acuerdo al inciso "e" del Articulo 39° del TUO e y
Articulo 45° y Articulo 58° del Reglamento, que sera declarada por e
conforme a la Clausula 21.2, por las siguientes causaies:
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c¢.l  La insolvencia 0 nombramiento de un interventor, distinto al indicado en
21.4.1, declarada o designado, respectivamente, de conformidad co
Aplicables, de la Sociedad Concesionaria o del Operador Estratégico Precdl
Transporte, o el otorgamiento por cualquiera de estas de cualquier acuerdp o
de parte sustancial de sus bienes o derechos en beneficio de sus acrégds
nombramiento de un liquidador, administrador o gerente respecto de una parte §
total de sus activos. En estos casos, la resolucidn del Contrato se producira cuando el
Concedente tome conocimiento y curse una notificacién en tal sentido, siempre que la
insolvencia, u otra causal prevista en esta Clausula no hubiere sido subsanada a
satisfaccién del Concedente, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes de
notificada, o dentro de un plazo mayor que el Concedente por escrito hava otorgado,
el cual seré otorgado cuando medien causas razonables.

¢.2 Infraccion a lo estipulado en las Clausulas 9.9 y 9.10.

¢.3  Siel evento de Fuerza Mayor o sus efectos, aducidos por la Sociedad Concesionaria
no es superado en el plazo maximo de dieciocho (18) meses establecido en la
Clausula 17.6.

c¢.4 El injustificado incumplimiento, que a su vez sea reiterado o grave de las
obligaciones de la Sociedad Concesionaria, si es que producido un requerimiento
escrito por parte del Concedente. aquella no subsana dicha situacion de
incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del
indicado requerimiento escrito, salvo plazo mayor concedido expresamente y por
escrito por el Concedente, el cual serd otorgado cuando medien causas razonables.

¢.5 La falta de renovacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento. cuando ello sea ‘
obligatorio para la Sociedad Concesionaria conforme a lo dispuesto en el Contrato o :
en las Leyes Aplicables. g/

c.6  La falsedad de cuaiquiera de las declaraciones y garantias efectuadas por la Sociedad
Concesionaria conforme a la Clausula 5.1, o por el Operador Estratégico
Precalificado de Transporte en el Contrato, en el Concurso o durante la ejecucidn del
Contrato.

¢.7 Cualquier modificacién del contrato de sociedad o estatuto social de la Sociedad
Concesionaria o del Operador Estratégico Precalificado de Transporte que sea
contraria a disposiciones expresas contenidas en el Contrato o en las Leyes
Aplicables.

c.8 Incumplimiento a la obligacion estipulada en la Clausula 9.19. /

c9 Incumplimiento a la obligacion estipulada en la Clausula 9.11.5. \{7

¢.10 Incumplimiento a la obligacion de renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento o la
Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria. conforme a las Clausulas 9.11.1 o
6.11.3, seghn el caso o el incumplimiento de incrementar el monto de la Garantia
Fiel Cumplimiento Complementaria conforme a la Clausuia 3.2.2.b). .

<
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c.1l La declaracion de caducidad de la concesidn de Distribucién o de Tr e
Liquidos, de las cuales es titular la Sociedad Concesionaria.

{d) Resolucién del Contrato de acuerdo al inciso "e" del Articulo 39° del TUOQ e inci ’%-\WL
Articulo 45° y Articulo 58° del Reglamento, que sera declarada por la & i
Concesionaria ante el incumplimiento reiterado o grave de las obligaciones del Conb¥de
bajo este Contrato o las Leyes Aplicables, si es que producido un requerimiento €3
conducto notarial de parte de la Sociedad Concesionaria, el Concedente no subsan
situacién de incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la febhe
del indicado requerimiento escrito, salvo plazo mayor concedido expresamente y por escrito
por la Sociedad Concesionaria.

Igualmente, la Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato en caso que el evento de

Fuerza Mayor o sus efectos tenga una duracién mayor a doce (12) meses, conforme a la
Py Clausula 17.6. En este caso, bastard una comunicacion notarial dirigida al Concedente,
conforme al procedimiento referido en la Clausula 21.2.

Resuelto el Contrato conforme a la presente Clausula, el Concedente, siempre que no exista
causal para la ejecucion parcial o total conforme al Contrato y no se prevea que exista dicha
causal, devolvera a la Sociedad Concesionaria la Garantia de Fiel Cumplimiento o Garantia
de Fiel Cumplimiento Complementaria, segin sea el caso.

(¢) Declaracion de caducidad de la Concesion por parte del Concedente, conforme a los

Articulos 45° inciso "b" del Reglamento y 39° inciso "b" del TUO, por Destruccién Total

- del Sistema de Transporte de Gas y por las causales del Articulo 46° del Reglamento, siendo
de aplicacion el procedimiento de los Articulos 47° al 54° del Reglamento.

- (f) Renuncia de la Concesion por parte de la Sociedad Concesionaria, aceptada por el
Concedente, de conformidad con los Articulos 45° inciso "c", 35° y 56° del Reglamento.

— En los casos a que se refieren las Clausulas 21.1.c.1. 21.1.c.5, 21.1.c.8 ¥ 21.1.c.9, este Contrato no
se resolvera si la Sociedad Concesionaria subsana o satisface las situaciones de incumplimiento
dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha de producida la notificacion escrita

— del Concedente, para los casos de las Clausulas 21.1.c.1,21.1.c.5 y 21.1.c.9, y noventa (90) dias :
calendario para el caso de la Clausula 21.1.c.8, salvo plazo mayor concedido expresamente y por %

escrito por el Concedente, el cual sera otorgado cuando medien causas razonables.

21.2 La resolucion del Contrato por declaracion de una de las Partes solamente se producira cuando la
Parte afectada con el incumplimiento o el evento que dé lugar a la resolucion invoque dicha causal
y comunique por escrito, mediante carta cursada a la otra Parte por conducto notarial. su intencion
de dar por resuelto este Contrato haciendo valer la Clausuia resolutoria respectiva, sin perjuicio de
lo sefialado en la Clausula 21.1.d y Gltimo parrafo de la Clausula 21.1. Recibida la carta notarial de
resolucion de Contrato, cursada conforme a las disposiciones del presente numeral, el destinatario
de la misma podra manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion,
para cuvos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial la misma que debera ser recibida
en un plazo maximo de quince (15) Dias contado desde la fecha de recepcion de la primera cartal v
notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia respecto de la resolucion del
Contrato, siendo de aplicacién la Clausula 18. Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin
que el destinatario de la primera carta notarial exprese su disconformidad. el Contrato se entendera
resuelto en la fecha de recepcidon de dicha carta. En tal caso. la Concesion caducara. siendo |3
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Concesion, conforme al Articulo 45° del Reglamento.

21.3 La Caducidad de la Concesion por acuerdo entre las Partes sera efectiva en la fecha ¢
Partes suscriban la escritura publica que deberd contener el acuerdo de caducidad, s
causal como otra causa de Caducidad de la Concesion, conforme al Articulo 45° inci
Reglamento.

21.4 Caducada la Concesion por cualquiera de las causales descritas en la Clausula 21.1, el Congerg

. SCAMARD ™

21.4.1 Nombrara a una Persona para que actie como interventor de la Sociedad Concesionaria,
supervisando su gestion. La Sociedad Concesionaria estara obligada a mantener la
continuidad del Servicio de Transporte de Gas cuando asi Jo ordene la DGH, hasta por un
afio o hasta que se produzca la sustitucion de la Sociedad Concesionaria por un nuevo
concesionario (el "Nuevo Concesionario”) conforme a lo dispuesto en esta Clausula, si
esto ultimo se produce antes de vencido el plazo de un afio aqui estiputado. Durante dicho
periodo de mantencion de la continuidad del Servicio de Transporte de Gas, la Sociedad
Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos tarifarios que corresponda. En
caso de abandono del Servicio de Transporte de Gas o de producirse una cesién o
transferencia de la Concesion de la Sociedad Concesionaria a un tercero sin autorizacién
previa del Concedente, o vencido el plazo de un afio referido en el presente numeral, el
interventor nombrado asumira la operacion del Sistema de Transporte de Gas hasta su
entrega al Nuevo Concesionario. Tratandose de Caducidad de ia Concesion por
vencimiento del Plazo del Contrato, ia designacion del interventor a que se refiere la
presente Clausula 21.4.1 se hara con anticipacion a dicho vencimiento, de conformidad
con el Articulo 57° del Reglamento. de tal manera que inicie sus actividades el primer dia
calendario del ultimo afio de la vigencia del Plazo del Contrato.

21.4.2 Convocara y llevara a cabo una subasta publica para la transferencia de la Concesién v
entrega de los Bienes de la Concesién al Nuevo Concesionario. bajo las siguientes
condiciones:

(i) Los Bienes de la Concesion seran transferidos al Estado y entregados al Nuevo
Concesionario como conjunto, constituyendo una unidad econémica de manera tal
que los Bienes de la Concesion puedan continuar siendo usados por el Nuevo
Concesionario para la prestacion del Servicio de Transporte de Gas en forma

ininterrumpida. La Sociedad Concesionaria:

dicha transferencia la informacion necesaria para que se continue con la
prestacion del Servicio de Transporte de Gas en forma ininterrumpida, libre de
toda carga o gravamen. E! Estado entregara dichos bienes e informacion al

a. transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estado, incluyendo en k
Nuevo Concesionario que resulte ganador de la subasta publica.

b. transferird v entregard los Bienes de la Concesion en buenas condiciones
operativas. excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo v el uso
normal: y }/

c. otorgara las escrituras publicas y otros documentos privados que se requieran, %

conforme a las Leves Aplicables, o aquellas que le sean razonablemente
solicitada por e! Concedente para la transferencia. o cesion de posicid
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Leyes Aplicables vigentes en dicho momento le impongan como titul
Concesion. El pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en

En todos los casos de Caducidad de la Concesién, y para efectos de lo dispuesto en el
Articulo 22° del TUOQ, se entendera que los Bienes de la Concesién son transferidos al
Estado el que, a su vez, los entregara en concesion al Nuevo Concesionario, pagando
con el producto obtenido en la subasta publica los conceptos sefialados en la Clausuia
21.4.3 siguiente bajo las condiciones previstas en la misma.

21.4.3 De la suma obtenida en la subasta y hasta donde dicha suma alcance, el Concedente pagara

a la Sociedad Concesionaria hasta un maximo equivalente al valor contable de los Bienes

de la Concesién, determinado de acuerdo a lo sefialado en la Clausula 21.8. De dicho
valor, previamente a su pago a la Sociedad Concesionaria. el Concedente deducira los

gastos incurridos en el proceso de intervencién y subasta. De existir saldo luego de dicha

deduccion, y siempre hasta un maximo equivalente al valor contable de los Bienes de la
Concesién menos la referida deduccion. el Concedente pagara:

a)

)

d)

€)
f)

Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria.

Las sumas de dinero que deban ser entregadas a las entidades que hubieran otorgado
crédito calificado como Deuda Garantizada. de acuerdo a lo estipulado en la Clausula
23 del Contrato.

Los tributos. excepto aquellos que estén garantizados segun las Leyes Aplicables.

Cualquier multa u otra penalidad que no hubiere sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

w“

Otros pasivos no considerados en los literales “a™ al “e™ anteriores.

De existir saldo luego de los pagos seiialados en el primer parrafo de la presente Clausula
21.43 y en los literales "a" al "f", y siempre hasta un maximo equivalente al valor

- Si el producto de la subasta fuese mayor al valor contable de los Bienes de la Concesion,

contable de los Bienes de la Concesion menos los pagos aqui mencionados, el Concedente
pagara a la Sociedad Concesionaria el referido saldo.

pagado conforme la presente Clausula 21.4.3. la diferencia corresponderi al Estado.

salvo disposicion en contrario de las Leves Aplicables.
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El monto base de la primera convocatoria de la subasta de 1a Concesién no serid mencn: a]
valor contable de 1os Bienes de la Concesién a 1a fecha de dicha convocatoria. De e
postores a 1a mismas y de haber nuevas convocatorias, el Concedente podrd de o
mueva convocatoria hasts el quince por ciento (15%) del monto base de la R
inmediatamente anterior. El Concedente no podré realizar més de tres (3) convocali
la subasta de la Concesién en el plazo de doce (12) meses, contado desde la
Caducidad de la Concesién.

21.5 De no existir adjudicatario en las subastas en €l plazo de doce (12) meses, contado desde :
Caducidad de la Concesion, el Concedente pagard a la Sociedad Concesionaria el meno: ,;
sxgment&e valores: (1) el valor contable de los Bienes de 1a Concesion, o (ii) el monto hage,A

donde alcance, el Concedente deducira del monto a pagar a la Socxedad Concesionaria los gastos y
pagos que deban realizarse conforme a lo sefialado en la Cldusula 21.4.3.

21.6 La Sociedad Concesionaria deberd brindar su total y razonable cooperacion, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesion e informacién al Nuevo Concesionario, de tal
manera que no haya interrupcion en 1a prestacion del Servicio de Transporte de Gas.

21.7 La transferencia de los Bienes de la Concesién al Estado estard inafecta de todo tributo creado o por
crearse, conforme lo establecido en el Articulo 22° del TUQO y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversién privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios Piiblicos,
aprobados por D.S. N° 132-97-EF.,

21.8 La transferencia de 10s Bienes de la Concesién al producirse 1a Caducidad de 1a Concesién 1al como
se indica en la Cl4usula 21.4, serd a su valor contable, teniendo en consideracion, para tal objeto, 1o
dispuesto en las pormas indicadas en 1a Cliusula 21.7.

219 Si la Caducidad de la Concesion ocurre por la causal estipulada en la Cldusula 21.1(d), con
excepcion de lo dispuesto en su segundo pérrafo, o en caso €l Concedente deje sin efecto la
Concesién por causal no estipulada en el Articulo 39° del TUQO, el Concedente devolverd a la
Sociedad Concesionaria, si corresponde, la Garantfa de Fiel Cumplimiento o Garantfa de Fiel
Cumplimiento Complementaria, y le pagard por todo concepto, incluida la transferencia de los
Bienes de la Concesion al Concedente y la indemnizacion, a que se refieren los Articulos 22° y 17°
del TUO, respectivamente, 1a cantidad que resulte mayor entre:

a) EIl valor presente del flujo de caja neto de 1a Sociedad Concesionaria que se hubiera generado
por el Plazo del Contrato que hubiera restado de no haberse producido la Caducidad, sobre 1a
base de la capacidad real instalada en el Sistema de Transporte de Gas a 1a fecha de Caducidad
de 1a Concesi6n, empleando a estos efectos 1a tasa de descuento definida en el Anexo N° 13 del
Contrato.

b) El valor contable de los Bienes de la Concesi6n, segiin lo sefialado en 1a Cldusula 21.8, a la
fecha de la Caducidad de 1a Concesi6n.

El cédlculo de la cantidad a pagar serd efectuado por una empresa consultora especializada designada ﬂ
de manera similar al Experto a que se refiere el primer parrafo de la Cldusula 18.3, que debers

aplicar los pardmetros establecidos en 1a presente Cldusula. Corresponde al Concedente formular los ({
términos de referencia y supervisar la ejecucion del estudio correspondiente por 1a sefialada empresa
consultora.

El indicado estudio deberd ser encargado y ejecutado dentro de un plazo maximo de sesenta (603 dias
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calendario contado desde la Caducidad de 1a Concesién. Los gastos que demande la ejecucion del
mencionado estudio correrdn por cuenta del Concedente.

A la camtidad a pagar mencionada se le deberd descontar los gastos incurridos en el procese
intervencién y subasta a que se refiere la Clusula 21.4 y las obligaciones y pasivos de la S@&
Concesionaria, con el objeto que el Concedente pague las mismas en el orden sefialad
Cl4usula 21.4.3.

El monto determinado conforme al estudio referido anteriormente serd pagado par el Concedente
Sociedad Concesionaria al contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) diq¥
calendario contado desde que el adjudicatario de 1a subasta referida en la Cldusula 21.4.2 reali

transcurrido desde la fecha en que oper6 la Caducidad de 1a Concesion hasta la cancelacién efe v
de la indemnizacién, con una tasa equivalente al promedio de los seis meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa activa en moneda nacional 0 moneda extranjera, la que resulte
aplicable, vigente en €l sistema financiero peruano.
CLAUSULA 22
OTRAS DISPOSICIONES
22.1 Sometimiento a 1as Leyes Aplicables.
El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo a las normas legales del Pert y su

contenido, ejecucién y demds conmsecuencias que de €l se originen se regirdn por las Leyes
Aplicabies.

En caso de divergencia en la interpretacion del Contrato, las Partes seguirdn €] siguiente orden de

22.2 Orden de Prelacion %
prelacién para resolver dicha situacion: @l/

(a) El Contrato, excluyendo las Bases.
(b) Las Bases.

22.3 Criterios de Interpretacion.
22.3.1 Este Contrato se interpreta segin sus propias Cléusulas y las Bases.

22.3.2 Los plazos establecidos en el Contrato se computarén en Dias, dfas calendario, meses o afios
seg\in corresponda.

22.3.3 El idioma del Contrato es el castellano.
22.3.4 Los tfulos contenidos en ¢l Contrato tienen finicamente el propdsito de identificacién y no / A/

deben ser considerados como una parte del mismo que limite o amplfe su contenido o para \0/
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

22.3.5 Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos
en masculino incluyen al femenino y viceversa.

| ped H -
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22.3.6 Los Anexos del Contrato forman parte integrante del mismo.

Moneda de las Tarifas a los Consumidores.

Todas aquellas tarifas, costos, gastos y similares a ser cobrados por la Sociedad Conce st
la prestacion del Servicio de Transporte de Gas deberan ser cobrados en la moe e
corresponda conforme a las Leyes Aplicables y a los términos de los respectivos contratos. ok

Moneda de! Contrato
22.5.1 Determinacion de la Moneda del Contrato:

En base a lo establecido por el Articulo 1237° del Codigo Civil del Perii, todos los pagos
previstos en el Contrato seran efectuados en Délares, salvo aquellos que de acuerdo a las
Leyes Aplicables deban efectuarse en moneda de curso legal en el Peri.

22.5.2 Conversion de la Moneda del Contrato:

En el caso de que, por cualquier motivo, la Autoridad Gubernamental aprobara una Ley
Aplicable relacionada con el Contrato por la que se ordene el pago de obligaciones
contraidas en moneda extranjera en una moneda distinta al Délar, la Parte afectada por
dicha Ley Aplicable, inmediatamente después de recibir o efectuar la totalidad de los
pagos previstos conforme a la respectiva Ley Aplicable debera convertirlos a la Moneda
del Contrato y tendra derecho a recibir las sumas, en la Moneda del Contrato, que sean
necesarias para compensarla por la pérdida que resulte por la devaluacion de la Moneda en
que se haya efectuado el pago conforme a la respectiva Ley Aplicable frente a la Moneda
del Contrato.

22.55 Tipo de Cambio:

de sumas en moneda nacional a la Moneda del Contrato se hara al tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros en el diario oficial "Ei Peruano" el
dia en que se verifique el pago o se haga la conversion respectiva, segiin sea el caso. § ,

Para efectos del Contrato. con excepcion a lo sefialado en la Clausula 14.9, la conversién SS’

22.5.4 Garantias otorgadas por la estabilidad juridica relativas a la libre disponibilidad de divisas:

No obstante lo sefialado en la Clausula 22.5.3, en caso la Sociedad Concesionaria decida

acogerse al régimen de Estabilidad Juridica dispuesto por los Decretos Legislativos N°

662 v 757, el Reglamento de los Regimenes de Garantia a la Inversion Extranjera
aprobado por Decreto Supremo N° 162-92-EF y las normas reglamentarias y
modificatorias de los mencionados dispositivos, y suscribe el correspondiente Convenio

de Estabilidad Juridica bajo los procedimientos dispuestos por las referidas normas, la
Sociedad Concesionaria, conforme al Articuio 19° del D.S. N° 162-92-EF gozari, entre

otros, de los derechos (i) a la estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas. de”
acuerdo a lo establecido en el inciso b) del Articuio 10° del Decreto Legislativo N° 662, j/
que se aplica conforme a lo prescrito en el inciso a) del Articulo 3° del D.S. N° 162-92- \/
EF; (ii) a la estabilidad del derecho de libre remesa de utilidades. dividendos, capitales y

otros ingresos que perciba. que se sujeta a lo dispuesto en el Articulo 15° del D.S. N° 162-
92-EF: v (iii) a la estabilidad de} derecho a utilizar el tipo de cambie mas favorable que se
encuentre en el mercado cambiario, que se sujeta a lo dispuesto en el Articulo 13¢
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— N° 162-92-EF.

Conforme al inciso b) del Articulo 10° del Decreto legislativo N° 662
— estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y de los derechos ¢
en los Articulo 7° y 9° del Decreto Legislativo N° 662), el Convenio de 4
Juridica garantiza a los inversionistas extranjeros el derecho a transferir al
divisas libremente convertibles, sin autorizacion previa de ninguna autoridad dé¢
Central u organismos publicos descentralizados, Gobiernos Regionales 005
Mumcnpalcs prewo pago de los impuesto de Iey () el integro de sudy

662, y registradas ante el Organismo Nacional Competente; y (ii) el integro e loé
dividendos o las utilidades netas comprobadas provenientes de su inversion y detnas
conceptos referidos en el inciso b) del Articulo 7° del Decreto Legislativo N° 662.

22.6 Renuncia, Modificaciones y Aclaraciones.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan conforme
al presente Contrato s6lo tendra efecto si €sta se realiza por escrito y con la debida notificacién a
la otra Parte. Si en cualquier momento durante el Plazo del Contrato una de las Partes renuncia o
deja de ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o
cualquier otro que le corresponda durante todo el Plazo del Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, incluyendo aquellas que la Sociedad Concesionaria
pueda proponer a sugerencia de las entidades financieras. unicamente seran validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes, cumplan
con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables v sean elevadas a escritura publica. Las
Partes haran sus mejores esfuerzos para considerar las sugerencias de las entidades financieras.

]
(3]
~1

Invalidez Parcial,

- Si cualquier estipulacion o disposicion del Contrato se considerase nula. invalida o no exigible por
- laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o disposicion
vy no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

22 8 Notificaciones.

— Salvo estipulacion expresa en sentido contraric en el Contrato. las notificaciones. citaciones.
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al presente Contrato.
deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente realizadas cuando cuenten con el

—_ respectivo cargo de recepcion o cuando sean enviadas por courier, por télex o por fax, una vez
verificada su recepcion mediante cargo o confirmacion de transmision completa expedida por el
sistema del destinatario de la comunicacion respectiva, a las siguientes direcciones:

- Si es dirigida al Concedente:

Nombre:  Ministerio de Energia v Minas.

- Direcciéon General de Hidrocarburos.
Direcciéon:  Av. Las Artes 260. Lima 4!, Pera.
Alencion: Sr. DMEcroR GGean/E Ras D= HyddoCAl FL/ées

—- Facsimil: Ay 2 57—~ ¢ 7Y
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Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria

Nombre: 7@WW4adOFQ doe Bagy gt ®az SA . i Y -
Direccion: . Cou 0ral 9 Norewrey 340 - 6° pwo . Thdao )—'""‘
Atencion: Aomo Notloos — Rorx ModA  Ludow'\et>
Facsimil:  (5) 242- coiq - (&) H42-3233

Si es dirigida al Operador Estratégico Precalificado de Transporte:

Nombre: ‘Tecqoo (RS

Direccién: C%cutw Yy Yoreym, 3o , 130S LA
Atencion; AP PN Mo Raus

Facsimil: ~ {SQ\{) 4bip - 5433

Si es dirigida a la Empresa Recaudadora:

Nombre:  Empresa de Transmisién Eléctrica Centro Norte S.A. - ETECEN
Direccion:  Av. Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores.
Atencion:  Sr.TE€RENTE GEVERAL

Facsimil: <44 &~ §/5 0
o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes.

22.9 El incumplimiento en la obligacién de pago de las penalidades referidas en el Anexo N° 8, generara
un interés moratorio desde el dia en que sea exigible el pago hasta la fecha efectiva de pago por
parte de la Sociedad Concesionaria, o hasta la fecha de presentacion de la "Certificaciéon de Pago"
referida en el modelo de Garantia de Fiel Cumplimiento de los Anexos N° 3 o 3a o 3b. segin
corresponda. La tasa de interés sera la que corresponda conforme a las Leves Aplicables.

[
[

Decreto Legislativo N° 818) y la segunda clausula del modelo de contrato de inversién incluido en
el anexo 2 de la referida norma, para solicitar a CONITE la suscripcion del contrato de inversion, .
debera presentar previamente al Concedente el Cronograma de Ejecucion de Inversiones referido
en la citada norma legal, a efectos que el Concedente emita la opinion a que se refiere el Articulo

10.2 del reglamento mencionado en esta Clausula. El Cronograma de Ejecucion de Inversiones sera %

.10E! Consorcio. de conformidad con el Articulo 10.1.c del D.S. N° 084-98-EF (Reglamento del! }%/
s

incorporado al Contrato como Anexo N° 16.

CLAUSULA 23

GARANTIAS A FAVOR DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

2]
L

Para el cumplimiento del objeto del Contrato y con el propoésito de financiar el disefio,
construccion, operacion, conservacidén y mantenimiento del Sistema de Transporte de Gas, la
Sociedad Concesionaria podra, con la previa autorizacion del Concedente: (a) constituir una
hipoteca sobre su derecho de concesion en los términos de la Ley 26885: (b) constituir garantia 4
sobre sus ingresos futuros; (¢) constituir prenda sobre acciones a la que se refiere la Clausula 23.5; Y
v (d) constituir cualquier otra garantia real o personal permitida por las Leves Aplicables.

Lo estipulado en el parrafo anterior no libera a la Sociedad Concesionaria del cumplimiento
todas v cada una de las disposiciones del Contrato v de las Leves Aplicables.
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23.2 Ejecucién de Garantias. Para la ejecucion de garantias en caso de incumplimiento del
acreedores de Deuda Garantizada podran solicitar al Concedente la sustitucion
Concesionaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Clausula 23 4.

23.3 Sustitucién de Garantias. La Sociedad Concesionaria, con la previa autorizacion d
podra sustituir las garantias que hubiese otorgado conforme a la Clausula 23.1, por st
garantia sefialada en la misma Clausula.

23.4 Sustitucién de la Sociedad Concesionaria. Los acreedores de Deuda Garantizadal g

otra Persona que rena los requisitos financieros y técnicos exigidos por las Bases para pre
al Operador Estratégico Precalificado de Transporte de Gas, ademas de los requisitos exigidos por
las Leyes Aplicables para la sustitucion de la Sociedad Concesionaria o para el otorgamiento de la
Concesion, por cualquier causa que consideren grave y que amenace o permita la Caducidad de la
Concesion, de acuerdo al presente Contrato. Dicha solicitud debera ser presentada adjuntando la
documentacién que acredite de manera indubitable que la Persona presentada para sustituir a la
Sociedad Concesionaria reline los requisitos exigidos por las Bases. El Concedente evaluara dicha
solicitud y la documentacién adjunta y tendra la potestad de aceptar o no la sustitucién de la
Sociedad Concesionaria. En uno y otro caso, la decision que tome el Concedente no generara
responsabilidad alguna de éste respecto a los acreedores de Deuda Garantizada que solicitaron la
sustitucion, de los demas acreedores de Deuda Garantizada, de la Sociedad Concesionaria y del
Operador Estratégico Precalificado de Transporte. En el caso que el Concedente acepte la solicitud
de sustitucién de la Sociedad Concesionaria, ésta se hara con la previa autorizacién del
Concedente mediante la cesion de la Concesion a una nueva sociedad concesionaria, de
conformidad con las disposiciones pertinentes del Articulo 34 del TUO y demas Leyes Aplicables.
El derecho que tienen los acreedores con Deuda Garantizada de sustituir a la Sociedad
Concesionaria no podra ser ejercido si ¢! Concedente. previamente a la presentacion de la solicitud
de sustitucion, ha dado inicio al procedimiento de declaracion de Caducidad de la Concesién a que
se refiere la Clausula 21.1.e. entendiéndose que se ha dado inicio a dicho procedimiento el dia en
que la Sociedad Concesionaria recibe la notificacion a que se refiere en inciso "a” del Articulo 52°
del Reglamento. Tampoco podré ser ejercido si, previamente a la presentacion de la solicitud de
sustitucién, cualquiera de las Partes ha dado inicio a cualquiera de los procedimientos previstos en
la Clausula 21 que tengan como objeto lograr la Caducidad de la Concesion.

El ejercicio del derecho de los acreedores con Deuda Garantizada para solicitar la sustitucion de la
Sociedad Concesionaria no impedira ai Concedente a iniciar en cualquier momento, ain si se
encuentra en tramite la respuesta a la solicitud de sustitucion referida, los procedimientos previstos
en el Contrato o en las Leyes Aplicables para lograr la Caducidad de la Concesion.

podran dar en prenda sus acciones o participaciones sociales para garantizar la Deuda Garantizada.
Para el perfeccionamiento de esta garantia, la adquisicion, en remate o en ejecucion de garantias,
de las acciones o participaciones sociales en favor de determinada persona no debera resultar en
violacion de la Participacion Minima y debera contar con la aprobacion previa del Concedente.

A efectos del presente Contrato. el término “Deuda Garantizada™ significa la deuda resultante de ~,
un préstamo de dinero o de un crédito de proveedor. incluyendo sus intereses. las revisiones o
refinanciamientos de dichas deudas garantizadas con cualquiera de las garantias mencionadas
anteriormente en la presente Clausula. v cuyos términos financieros incluvendo tasa o tasas de

23.5 Prenda_de Acciones o Participaciones. Los accionistas o socios de la Sociedad Concesionaria t' )
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interés, reajuste de capital, condiciones de pago y otros términos contractuales, sean usuales parg
operaciones bajo condiciones similares en el mercado internacional.

23.6 La Sociedad Concesionaria informara al Concedente sobre las operaciones (i fog
constituyen Deuda Garantizada y le entregara copia de los contratos respectivos Sigp)
dias calendario siguientes a la fecha de sus suscripcién. Asimismo informara .&
semestralmente respecto de los saldos deudores con cada entidad acreedora con®}
Deuda Garantizada.

Previa solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente enviard al Representante una copia
de las comunicaciones enviadas por el Concedente a la Sociedad Concesionaria. De suscitarse
hechos que pudieran ocasionar la Caducidad de la Concesién, el Concedente se obliga a informar
de los mismos al Representante, sin necesidad de aprobacion de la Sociedad Concesionaria.

23.7 La Sociedad Concesionaria se compromete a extinguir o causar la extincién y a levantar o causar
que se levanten todas y cada una de las cargas y/o gravamenes y/o limitaciones de dominio que
pudieran existir sobre los Bienes de la Concesidn antes del vencimiento del Plazo del Contrato, sin
perjuicio de las disposiciones de la Clausula 21.4.2.(i).a. A tal efecto, la Sociedad Concesionaria se
obliga a suscribir cualesquiera documentos publicos o privados que resulten necesarios ¢ que sean
solicitados por el Concedente.

CLAUSULA 24
INTERVENCION DEL CONSORCIO

La intervencién del Consorcio en el Contrato cesa en la fecha en que la Sociedad Concesionaria suscribe
la clausula adicional, conforme a la Clausula 6.1.6, en cuyo momento ésta asume irrevocable e
incondicionalmente todas las obligaciones y derechos que para la Sociedad Concesionaria se han
previsto en el Contrato.

Extendido en seis (6) ejemplares iguales, dos (2) para el Concedente, uno (1) para la Empresa
Recaudadora, uno (1) para la Sociedad Concesionaria, uno (1) para el Operador Estratégico Precalificado
de Distribucién y uno (1) para el Operador Estratégico Precalificado de Transporte, en la ciudad de
Lima.

a los

NombreCaéusTotsl. Soase Nombre. | 6“*%‘%1&“;"“5
Y
Entidadttvie PI0Buwe, onPonr? #7880 e | Entidad... L FEE RS RV
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Entidadﬁu?.m\.l’b@ .

Nombre.. ;B‘ 35

Firmado por el Operador Estratégico Precalificado de Transporte a los Lo dias del mes de

othuwre, del 2000 %,7
i e T . AP‘"T;WLW sa T

Nombre Representante Legal: £ | ¢ ARD.2..1M LevEL. AR Kous

Firmado por el Concedente a los y dias del mes de _ /e €71 DEE del 2000

2

| 21 435 7: OIS

Firmado por la Empresa Recaudadora (ETECEN S.A)) a los g dias del mes de
DlcsEHBRE. del 2000
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CLAUSULA ADICIONAL

Interviene en el Contrato, "Tran—WOfvladorQ do Gan ot M S A. , la
Concesionaria, con domicilio en A4.{ouowmd yloreqrie 2H0.6° nlio_ Luma. Ph
misma que se encuentra debidamente inscrita en la Partida N° _4A2Z91  del Registro dggh¥
Juridicas de la Oficina Reglstral de Lima y Callao y que procede debidamente representaghs

. Lleecdo Norfoos y Pom o GaJae2. . con 5 h

segun poder que corre inscrito en Ia misma Partida Reglstral para asumlr m-qvo

Contrato, sustituyendo al Consorcio.

Suscrito en la ciudad de Lima, el Q de JMAEHBLE  del 2000 en seis (6) ejemplares idéntjcos.
en sefial de plena y absoluta conformidad.

Loy
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SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL

1 La presente Segunda Clausula Adicional contiene las disposiciones que serdn aplicables a la
Sociedad Concesionaria, al Operador Estratégico Precalificado de Transporte, a la Empresa
Recaudadora y al Concedente a partir de la Fecha de Cierre y tiene por objeto regular el esquema
alternativo optado por el Consorcio en la fecha de Adjudicacion de la Buena Pro, amparado en lo
dispuesto por la Circular T & D 46 del 24 de noviembre de 1999. Dicho esquema alternativo
consiste en la presentacion de la Oferta Econémica por el Consorcio Adjudicatario, sin contar con
un Operador Estratégico Precalificado de Distribucién. El Adjudicatario constituira para la Fecha
de Cierre una Sociedad Concesionaria a la que se le otorgard la Concesién, la concesién de
Transporte de Liquidos y la concesién de Distribucion. La Sociedad Concesionaria tendra un
plazo que vence quince (15) meses luego de la Fecha de Cierre para presentar al Concedente un
Operador Estratégico de Distribucion, que cumpla con los requisitos de precalificacién dispuestos
por las Bases. Acreditada la calificacion, el Concedente autorizard una cesién de posicién

-~ contractual del contrato de concesién de Distribucién que hard la Sociedad Concesionaria

("Sociedad Concesionaria Cedente") a favor de la Nueva Sociedad Concesionaria en la que el

Operador Estratégico Precalificado de Distribucion debera tener como Participacién Minima el

treinta por ciento (30%) de su capital social.

Esta Segunda Clausula Adicional desarrolla inicamente el contenido de la mencionada Circular,

no afectando las Clausulas del Contrato que no son expresamente mencionadas en esta Segunda
Clausula Adicional.

2 Definiciones

Las definiciones que a continuacién se enuncian seran de aplicacién al Contrato, sustituyendo las

definiciones existentes o incorporandose a las definiciones del Contrato, en caso de ser nuevas
definiciones.

Definiciones que reemplazan las existentes en el Contrato.

Nueva Sociedad Concesionaria ,

Es la sociedad a la cual la Sociedad Concesionaria le cederd la concesion de Distribucion de
acuerdo a lo estipulado en la Clausula 19 del contrato de concesion de Distribucion. A partir de la
Fecha de Cesion, sera titular de la concesion de Distribucion.

¥ NESTOR A. SCAMARONE M.
?  Abogado - Notario Pdblico de Lime

Operador Estratégico Precalificado de Distribucion
Es la Persona que ha sido precalificada como tal por el Concedente. Es titular de la Participacién
Minima en la Nueva Sociedad Concesionaria.

Operador Estratégico Precalificado de Transporte

Es la Persona que ha sido precalificada como tal por el Comité. Es titular de la Participacién
Minima en la Sociedad Concesionaria antes de la Fecha de Cesiébn y en la Sociedad
Concesionaria Cedente a partir de la Fecha de Cesion.

Participacién Minima
Es la participacién minima que el Operador Estratégico Precalificado de Transporte deberd tener
en el capital social de la Sociedad Concesionaria, antes de la Fecha de Cesi6n, y en el capital
social de la Sociedad Concesionaria Cedente, a partir de la Fecha de Cesién. Es igualmente la
participacién minima que el Operador Estratégico Precalificado de Distribucién deberd tener en el
capital social de la Nueva Sociedad Concesionaria. En todos los casos, la Participacion Minima
seré equivalente al treinta por ciento (30%) del correspondiente capital social.
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Es la titular de la Concesién y de la concesién de Transporte de Liquidos, que ha accedido a las
_ mismas a través del Concurso y que ha suscrito las cliusulas adicionales del Contrato. También

es titular de la concesion de Distribucion hasta la Fecha de Cesién.

Sociedad Concesionaria Cedente
- Es la Sociedad Concesionaria a partir de la Fecha de Cesién. (La presente definicién reemplaza a

la de "Sociedad Concesionaria Escindida").
- Definiciones que se incorporan a las existentes en el Contrato:

Cesién
- Es la cesi6n de la concesién de Distribucién plasmada en un convenio de cesién de la posicién

contractual de la Sociedad Concesionaria en el contrato de concesién de Distribucién a favor de la
Nueva Sociedad Concesionaria, de conformidad con la cldusula 19 del mencionado contrato de
- concesion.

Fecha de Cesidn
Es el dia en que se suscribe el convenio de Cesi6n y entra en vigencia la Cesi6n,

3 Cambios relacionados con Clausulas del Contrato

- 3.1 La Clausula 6.2.1 queda reemplazada por la siguiente:
. 6.2.1 Entregar a la Sociedad Concesionaria y al Operador Estratégico Precalificado de
: Transporte, sus ejemplares del Contrato firmados por el Concedente y por la Empresa
- Recaudadora.

El tercer parrafo de la Cldusula 7.2 queda reemplazado por el siguiente:

7.2 Puesta en Operacién Comercial

(tercer parrafo)

A la finalizacidén exitosa de las pruebas para la Puesta en Operacién Comercial de las Obras
Comprometidas Iniciales, las Partes suscribirin un documento que asf lo acredite (el “Acta de
Pruebas™). La Puesta en Operacién Comercial se inicia en la fecha en que se suscriba Ia Gitima
Acta de Pruebas correspondiente al Contrato y a los contratos de concesion de Distribucién y
Transporte de Liquidos, indicadas en la cldusula 7.2 de dichos contratos. A partir de la Puesta en
Operacion Comercial, la Sociedad Concesionaria tendré la obligacién de prestar el Servicio de
Transporte de Gas en forma permanente. La referida Acta de Pruebas no podrd ser suscrita
vélidamente si previamente la Sociedad Concesionaria no ha entregado al Concedente la Garantia
de Fiel Cumplimiento Complementaria.

2
¥ NESTOR A. SCAMARONE M. o,
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‘3; El segundo parrafo de la Clausula 9.2 queda reemplazado por el siguiente:
- 92
{segundo parrafo)
Para efecto del cumplimiento del plazo para llevar a cabo la Puesta en Operacion Comercial, la
- Sociedad Concesionaria tendrd derecho a que el Productor inicie el suministro de Gas para las
\ prucbas previas a la Puesta en Operacién Comercial, dentro de un plazo no mayor a los cuarenta y
“ dos (42) meses desde la Fecha de Cierre. Esta obligacién del Productor consta en la Cldusula 4.2
del contrato de licencia suscrito por el mismo y PERUPETRO. Asimismo la Sociedad
Concesionaria se compromete a dar las facilidades de transporte por ducto de forma tal que
petmita iniciar el suministro de Gas al Sistema de Distribucién para las pruebas previas a la ~

Puesta en Operacién Comercial, dentro de un plazo no mayor a los cuarenta y tres (43) meses
desde la Fecha de Cierre.

) .
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La Clausula 9.11 queda reemplazada por la siguiente:
9.11 Garantia de Fiel Cumplimiento

9.11.1 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del periodo comprendido
entre la Fecha de Cierre y la Puesta en Operacién Comercial derivadas del
Contrato, y las de los contratos de concesién de Transporte de Liquidos y de
Distribucién, suscritos por la Sociedad Concesionaria simultineamente, ésta
entregard al Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento por noventa y dos
millones de Délares (US $ 92°000,000), la misma que deberd ser emitida en
términos iguales al Anexo N° 3¢, tratindose de un banco local incluido en el
Apéndice 3 de las Bases o conforme a los términos del Anexo 3, tratandose de un
Banco Extranjero de Primera Categoria. En este altimo caso, la garantia debera ser
confirmada por un banco local, incluido en el Apéndice 3 de las Bases, y pagadera
en el Peri. La Garantia de Fiel Cumplimiento garantiza igualmente el pago de
multas conforme a la Clausula 16.3.1 y tendrad vigencia hasta ciento cincuenta
(150) dias calendario posteriores a la fecha prevista para que ocurra la Puesta en
Operacién Comercial. La garantia aqui referida es la misma garantia que la
Sociedad Concesionaria debe entregar de conformidad con los otros dos contratos
de concesion antes mencionados.

La Sociedad Concesionaria debera presentar la renovacién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, cuando ello fuese necesario, con una anticipacién no menor a
treinta (30) dias calendario a su vencimiento, de tal manera que el Concedente
cuente siempre con una Garantia de Fiel Cumplimiento vigente desde la Fecha de
Cierre hasta ciento cincuenta (150} dias calendario posteriores a la fecha prevista
para que ocurra la Puesta en Operacién Comercial.

El incumplimiento de la obligacién de renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento

serd sancionado con su ejecucidén total, pudiendo el Concedente resolver el

Contrato, conforme a la Clausula 21.1.c.10. Para la ejecucion referida bastard que

haya vencido el plazo para la renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, sin
- haberse presentado al Concedente la renovacion de la misma.

9.11.2 Dentro de los sesenta (60) dias calendario posteriores a la Puesta en Operacién
Comercial y siempre que no exista causal para su ejecucién parcial o total
conforme al Contrato y se prevea que no exista dicha causal, el Concedente
devolvers la Garantia de Fiel Cumplimiento a la Sociedad Concesionaria.

9.11.3 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a partir de la Puesta en
Operaciéon Comercial derivadas del Contrato y las del contrato de concesién de
Transporte de Liquidos suscritos por la Sociedad Concesionaria simultineamente,
asi como las obligaciones que las Leyes Aplicables imponen a la Sociedad
Concesionaria como titular de la Concesién y de la concesién de Transporte de
Liquidos, la Sociedad Concesionaria, de conformidad con el Articulo 28° del TUO,
debera entregar al Concedente, en la Puesta en Operacién Comercial la Garantia de
Fiel Cumplimiento Complementaria que sera emitida en los términos del modelo
del Anexo N° 3b, por un Banco Extranjero de Primera Categoria, confirmada por
un banco local incluido en el Apéndice 3 de las Bases y pagadera en el Pert, o por
un banco local incluido en el Apéndice 3 de las Bases, en cuyo caso el modelo a
considerar seré el del Anexo N° 3d. La garantia aquf referida es la misma garantia
que la Sociedad Concesionaria debe entregar de conformidad con el otro contrato
de concesién antes mencionado. El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento
Complementaria sera de US $ 2°000,000.00 (dos millones y 00/100 Délares) y sélo
garantizara las obligaciones de la Sociedad Concesionaria derivadas del Contrato y
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del contrato de concesién de Transporte de Liquidos, y las que las Leyes
Aplicables le imponen como titular de la Concesién.

La Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria podra ser emitida por plazos
no menores a dos (2) afios y deberd mantenerse vigente desde la fecha de su
entrega al Concedente hasta noventa (90) dias calendario posteriores a la fecha de
vencimiento del Plazo del Contrato.

La Sociedad Concesionaria deberd renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento
Complementaria con una anticipacién 1o menor a treinta (30) dias calendario a su
- vencimiento, de tal manera que el Concedente cuente siempre con una Garantia de
Fiel Cumplimiento Complementaria vigente desde la Puesta en Operacién
Comercial hasta noventa (90) dias calendario posteriores al vencimiento del Plazo
_- del Contrato. El incumplimiento a esta obligacién serd sancionado con la ejecucién
total de la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria, pudiendo el
Concedente resolver el Contrato, conforme a la Clausula 21.1.c.10. Para la
- ejecucién referida bastard que haya vencido el plazo para la renovacién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria, sin haberse presentado al
Concedente la renovacion de la misma.

- 9.11.4 Siempre que no exista causal para su ejecucién parcial o total conforme al Contrato
¥y se prevea que no exista dicha causal, el Concedente devolvera la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria a la Sociedad Concesionaria, sesenta (60) dias
- calendario después de haber caducado la Concesién.

3.5 ~ LaClausula 9.18 queda reemplazada por la siguiente:

- 9.18 La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir, conjuntamente con la Nueva
Sociedad Concesionaria y en la proporcién indicada en la Cldusula 19.2.f del “Contrato
de Concesion de la Distribucion de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao”,
uno de los dos siguientes conceptos: (i) el ochenta y tres y treinta y cuatro centésimas por
ciento (83.34%) de la penalidad que el Productor pague como consecuencia del
incumplimiento del programa de desarrollo referido en la clausula 4.2 del contrato de
licencia suscrito por éste y PERUPETRO, dentro del plazo dispuesto en la clausula 3.2.1
del mismo contrato o (ii) el ochenta y tres y treinta y cuatro centésimas por ciento
(83.34%) del monto de la ejecucién de la fianza entregada por el Productor a
PERUPETRO conforme a la Clausula 3.4 del contrato de licencia suscrito entre ambos.
El derecho al pago aqui previsto sélo podra ser ejercido por la Sociedad Concesionaria,
en cualquiera de los siguientes supuestos:

ma

a) Si la Sociedad Concesionaria y la Nueva Sociedad Concesionaria han cumplido con la
Puesta en Operacién Comercial dentro del plazo de cuarenta y cuatro (44) meses
desde la Fecha de Cierre, si es que llegada dicha fecha el Productor no ha cumplido
con el programa de desarrollo conforme al contrato de licencia suscrito con
PERUPETRO; 6
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- \ b) Si la Sociedad Concesionaria ha cumplido con la construccién de las Obras
) Comprometidas Iniciales y con las obras comprometidas del sistema de Transporte de

Liquidos, y se encuentra apta, dentro de los cuarenta y dos (42) meses desde la Fecha

de Cierre, para recibir en los puntos de recepcién del Sistema de Transporte de Gas y

- del sistema de Transporte de Liquidos, el Gas o los Liquidos suministrados por el
Productor para realizar las pruebas para la Puesta en Operacién Comercial, siempre

que a dicha fecha el Productor no inicie el llenado del Sistema de Transporte de Gas o

~- ! ¢l llenado del sistema de Transporte de Liquidos, conforme a la cldusula 4.2 del
contrato de licencia suscrito entre el Productor y PERUPETRO, y siempre que llegado
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el mes cuarenta y cuatro (44) desde la Fecha de Cierre la Sociedad Concesionaria y la
Nueva Sociedad Concesionaria tengan aptas las correspondientes Obras
Comprometidas Iniciales para que ocurra la Puesta en Operacién Comercial.

La Sociedad Concesionaria, para ejercer el derecho estipulado en la presente cldusula,
deberd recabar del Concedente una certificaciéon que acredite que ha cumplido con los
requisitos mencionados en los literales a) o b) de la Clausula 9.18, seglin corresponda, y
presentar dicho documento a PERUPETRO.

3.6 La Clausula 9.21 queda reemplazada por la siguiente:
9.21 La Sociedad Concesionaria podrd adquirir Gas Gnicamente para uso propio. No podrd

vender Gas a los Consumidores, a los Comercializadores, al Distribuidor, ni a cualquier
otra Persona.

3.7 El segundo pérrafo de la Clausula 16.3.2 queda sin efecto.

3.8 La Cléusula 19 queda reemplazada por la siguiente:

CLAUSULA 19

CESION A LA NUEVA SOCIEDAD CONCESIONARIA

La Sociedad Concesionaria cederd su posicién contractual en el contrato de cencesion de
Distribucién de Gas Natural por red de ductos en Lima y Callao, a una Persona, en los plazos y
condiciones estipuladas en la cldusula 19 de dicho contrato. El incumplimiento a esta obligacion serd
sancionada conforme a las disposiciones del contrato de concesion de Distribucién de Gas Natural
por red de ductos en Lima y Callao, no siendo causal de caducidad de la Concesién.

.9 La Cl4usula 22.9 queda reemplazada por la siguiente:

229 El incumplimiento en la obligacién de pago de las penalidades referidas en el Anexo N° 8,
generard un interés moratorio desde el dia en que sea exigible el pago hasta la fecha efectiva
de pago por parte de la Sociedad Concesionaria, 0 hasta la fecha de presentacién de la
"Certificacion de Pago" referida en el modelo de Garantia de Fiel Cumplimiento o en el
modelo de Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria de los Anexos N° 3, 3b, 3¢ o 34,

segin corresponda. La tasa de interés serd la que corresponda conforme a las Leyes
Aplicables.

El diltimo pérrafo del numeral 1.3 del Anexo N° 9 queda reemplazado por el siguiente:
13 Acta de Pruebas:

(ultimo parrafo)

La referida Acta de Pruebas no podré ser suscrita validamente si previamente la Sociedad
Concesionaria y la Nueva Sociedad Concesionaria no han entregado al Concedente las
correspondientes Garantias de Fiel Cumplimiento Complementaria.

3.11 Toda mencidn que se hace en el Contrato sobre el Anexo N° 3a o sobre el modelo de Garantia de
Fiel Cumplimiento Complementaria del Anexo N° 3a se entendera no puesta, careciendo de efecto
juridico. La Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria
seran emitidas conforme al modelo adjunto a la Circular T & D - 82 del 02 de Noviembre del 2000.

4 Cléusulas incorporadas

4.1 Queda incorporada en el Contrato la Clausula 9.29, de acuerdo al siguiente texto:

9.29  Si de conformidad con lo establecido en la Cliusula 19.7 del “Contrato de Concesién de

la Distribucién de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao”, se ejeg talB
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parcialmente la Garantia de Fiel Cumplimiento para el pago de la penalidad referida en
dicha Clausula, la Sociedad Concesionaria debera restituir el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, hasta el valor que tenia antes de la ejecucién, dentro de un plazo de 15
Dias desde la fecha en que el Concedente le requiera para tales efectos.

4.2 Queda incorporada en el Contrato la Clausula 21.1.c.12, de acuerdo al siguiente texto:
211 (L) .
() (.)

c.12  Incumplimiento a la obligacion estipulada en la Clausula 9.29.

Suscrito en la ciudad de Lima, el § de Diciembre del 2000 en seis {6) ejemplares iguales, dos (2) para
el Concedente, uno (1) para la Empresa Recaudadora, uno (1) para la Sociedad Concesionaria, uno (1)
para el Operador Estratégico Precalificado de Distribucién y uno (1) para el Operador estratégico
Precalificado de Transporte, en seiial de plena y absoluta conformidad.

Firmado por la Sogiedad Concesionaria
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TERCERA CLAUSULA ADICIONAL

Conste por la presente la Tercera Clausula Adicional del Contrato, bajo los términos siguientes:

Si llegada la fecha dispuesta por el Comité para que se lleve a cabo la Fecha de Cierre, la Sociedad
Concesionaria no estuviese en capacidad de entregar la copia literal de la ficha registral que acredite la
inscripcion de la modificacién de estatuto de la Sociedad Concesionaria, en el que conste las
estipulaciones requeridas por las Bases, conforme a la Cldusula 6.1.1, la Sociedad Concesionaria debera
entregar en la Fecha de Cierre el testimonio de la escritura publica de constitucién social y estatuto de la
Sociedad Concesionaria con la constancia de inscripcion registral, la copia literal de las fichas registrales
en donde conste la inscripcion de la constitucién social y estatuto de la Sociedad Concesionaria, asi como
la inscripcion de los actos a que se refiere la Cldusula 6.1.5.y el testimonio de Ja escritura ptblica de
modificacién de estatuto de la Sociedad Concesionaria, en el que conste las estipulaciones requeridas por
las Bases, con la constancia notarial de que dicha modificacién se encuentra en tramite de inscripcién ante
la Oficina Registral de Lima y Callao. La presente disposicién es sin perjuicio de la aplicacion de las
Clausulas 6.1.2,6.1.3,6.1.5,6.1.6,6.1.7,6.1.8y6.1.9.

La Sociedad Concesionaria debera presentar al Concedente dentro de un plazo no mayor de diez (10)
Dias desde la Fecha de Cierre la copia literal de la ficha registral de la Sociedad Concesionaria que
acredite la inscripcion de la modificacién de estatutos de la Sociedad Concesionaria, en el que conste las
estipulaciones requeridas por las Bases.

Suscrito en la ciudad de Lima, el ﬁ de rEMDRZE.  del 2000 en seis (6) eyemplares iguales, dos (2)
para el Concedente, uno (1) para la Empresa Recaudadora, uno (1) para la Sociedad Concesionaria, uno
(1) para el Operador Estratégico Precalificado de Distribucién y uno (1) para el Operador Estratégico
Precalificado de Transporte, en sefial de plena y absoluta conformidad.

Firmado por tedad Concesionaria

4
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Firmado por la Empresa Recaudadora (ETECEN S.A.)
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CUARTA CLAUSULA ADICIONAL

Conste por la presente la Cuarta Clausula Adicional del Contrato, bajo los términos siguientes:

- 1 Conforme a lo previsto en el Articulo 111° del Reglamento de la Ley General de Aduanas
aprobado por Decreto Supremo N° 121-96-EF, que establece que las normas del capitulo V de
dicho reglamento son aplicables a las importaciones temporales efectuadas al amparo de contratos

— suscritos con el Estado o por normas especiales en todo lo que no se oponga a lo establecido en
ellos, la importacién temporal de los bienes para la construccion del Sistemna de Transporte de
Gas, del sistema de Transporte de Liquidos y del sistema de Distribucién se efectuara por el

_ periodo de dos (2) afios, prorrogable por periodos de un (1) afio, hasta por dos (2) veces, es decir,
con los mismos derechos y obligaciones y de la misma forma que los establecidos en los
Articulos 60° y 61° de la Ley N°® 26221, Ley Organica de Hidrocarburos. Sin petjuicio de ello,

o~ dentro del plazo maximo de doce (12) meses, contado desde la Fecha de Cierre, el Concedente se

- obliga a obtener la norma legal prevista en el literal (ii) de la Circular T & D 80 del 17 de octubre
del 2000.

= 2 El término "n” incluido en la férmula para determinar la Capacidad Garantizada Total incluida en

el Anexo N° 2, queda definido de la siguiente manera:

- n = Diecisiete (17)
3 La Sociedad Concesionaria se obliga a hacer sus mejores esfuerzos para culminar la construccién
-— de las Obras Comprometidas Iniciales y llevar a cabo la Puesta en Operacion Comercial dentro de

un plazo de treinta y seis (36) meses contados a partir de la Fecha de Cierre. La ejecucién de lo
dispuesto en el presente numeral es sin perjuicio de la aplicacién de las demas Clausulas del
- Contrato que regulan el plazo para la Puesta en Operacién Comercial, las penalidades por atraso
' de los hitos de avance en la ruta critica y en la Puesta en Operacién Comercial y demdas aspectos
vinculados a la Puesta en Operacién Comercial.

= Suscrito en la ciudad de Lima, el ﬁde Drer Es7BREe] 2000 en seis (6) ejemplares iguales, dos (2) para e
Concedente, uno (1) para la Empresa Recaudadora, uno (1) para la Sociedad Concesionaria, uno (1) par. /
- el Operador Estratégico Precalificado de Distribucion y uno (1) para el Operador Estratégic
Precalificado de Transporte, en sefial de plena y absoluta conformidad.
S Firmado por Je Sociedad Concesionaria
E
- 23 SW
cT )
%3
:g . -
- E p Nébre Representante Legal: K LeARD 0, (1RF K2y KTV AT aN (’)A)VE‘E
2R
<2
— % § Firmado por el Operador Estratégico Precalificado de Transporte
H
B <
& - Firma
N

Contrato BOOT Concesion Transporte de Gas 1



N 03418 comiTE ESPECIAL

: 8 Em:f;?gr\ngﬁvada PROYECTO CAMISEA
" COPRI CECAM

Firmado por el Cgncedente

Firma: . CZ ; Izé'a
5 1) - SO 7_‘“) w 6( .

Nombre Representante Legal:...... s

Firmado por la Empresa Recaudadora (ETECEN 5.A.)

F
Nombre Representante Legalég f/”ﬂﬂ& Eﬂj. /-V/-S K0 2//-

........................................

Contrato BQOT Concesion Transporte de Gas 2



- 03419

 omistincn COMITE ESPECIAL
R B PROYECTO CAMISEA

'COPRI CECAM W06 e4

ANEXON°1

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA EL DISE;
CONSTRUCCION Y OPERACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

1.0. Alcance de la Concesion

La Concesion del Transporte de Gas comprendera la construccion y operacién de un duqm
facilidades requeridas para transportar gas satisfaciendo la Capacidad Minima que sdf€afidd KOk~
Clausula 3.1. El transporte se hara desde el Punto de recepcion hasta el Punto de Entrega.
La Planta de Separacion sera de propiedad del Productor; y el City Gate serda de propieddd del
concesionario del Sistema de Distribucién de Lima y Callao.

El Sistema de Transporte de Gas se construira en forma simultanea al sistema de Transporte de Liquidos
de tal forma que compartan facilidades logisticas, de construccion, derecho de via, sistemas de
comunicacién y control y demas facilidades propias de este tipo de instalaciones.

El Sistema de Transporte de Gas debera estar listo para operar en la fecha prevista para la Puesta en
Operacién Comercial sefialada en la Cldusula 3.2.2.c), y debera operar con los requerimientos minimos
de seguridad, confiabilidad. calidad, eficiencia y continuidad establecidos en las Leyes Aplicables vy los
contratos respectivos, durante el Plazo del Contrato.

2.0. Caracteristicas de la Ruta del Ducto

EJ ducto cruzara por tres zonas bien definidas del territorio peruano: una parte de selva virgen en donde
se encuentran los pozos de gas: luego la sierra en donde hay que vencer la cordillera de los Andes y
finalmente la costa hasta llegar a orillas del Océano Pacifico.

La primera seccion del ducto atravesara por zonas de bosque humedo tropical del Bajo Urubamba que se
caracteriza por tener una topografia muy accidentada y con prectpitaciones pluviales frecuentes. La gran
cantidad de pendientes que se encuentran en estos terrenos, hara necesaria la aplicacién de técnicas de
construccion apropiadas. Asimismo, por la falta de accesos terrestres y las limitaciones de navegabilidad
de los rios a pocos meses del afio, sera necesario disponer de apoyo aéreo, especiaimente del uso de

helicopteros.
Otros de los objetivos del proyecto son proteger la diversidad bioldgica de la zona del Bajo Urubamba,

minimizar los impactos al ambiente de una zona ambientalmente sensible como ésa, asi como los
impactos sociales a las comunidades nativas que se pudieran encontrar en las cercanias.

La siguiente seccion del ducto cruza por valles interandinos y la cordillera de los Andes en donde se
alcanzan alturas cercanas a los 4.500 m.s.n.m. En el area por donde atravesara el ducto, a excepcion de
algunas comunidades indigenas y pequeiios poblados, pero de manera general puede decirse que es una

los valles interandinos, casi no se encuentra vegetacion. A lo largo de esta ruta es posibie encontrar
zona deshabitada. /

Las condiciones de construccion de esta seccion del ducto son consideradas de moderadas a dificiles. No )J
se encuentran pendientes tan pronunciadas como en la anterior seccion.

La ultima seccion del ducto desciende rapidamente desde los Andes hasta la costa cruzando regiones
desérticas v con pocas elevaciones. En esta zona no se prevé mayores dificultades en la etapa de

Agnl \\
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ciudades, etc.).

3.0 Normas Técnicas

parametros y requerimientos establecidos en el Contrato y a las normas técnicas establé
Leyes Aplicables.

4.0 Bases para el Disefio y Operacion

4.1 Punto Iniciai del Ducto

El punto inicial del ducto estard ubicado en un area cercana al punto de fiscalizacion de la
produccion, en la zona denominada Las Malvinas, en la Provincia de la Convencion en el
Departamento del Cusco. Las coordenadas UTM referenciales de Las Malvinas son:
N 8’690.200; E 722,120.

E! Productor vy la Sociedad Concesionaria podran acordar una ubicacion diferente a la sefialada
en el parrafo anterior para el punto inicial del ducto, previa aprobacion del Concedente. Esta
variacién en la ubicacidén no cambiara el Costo de Servicio de Transporte de Gas.

42 Punto de Recepcion
' El Punto de Recepcion es el punto inicial del ducto.

4.3 Punto Final del Ducto y Punto de Entrega
El punto final del ducto estara ubicado a la entrada del City Gate. Es el Punto de Entrega.

4.4 City Gate

El City Gate estara ubicado en Pampa Rio Seco, a la altura de Santa Maria del Mar, en la
Provincia de Lima. Las coordenadas referenciales para su ubicacion son 12.38755° latitud Sur.
76.76170° longitud Oeste.

La Sociedad Concesionaria podra proponer una ubicacion diferente a la sefialada en el parrafo
anterior para el City Gate. la cual requerird la aprobacion del Concedente para su ‘
implementacién. Esta variacion en la ubicacion no cambiard el Costo de Servicio de Transporte  \™
de Gas ni el costo de Servicio de Distribucién.

4,5 Punto de Derivacidn N
Es el punto en el cual se prevé existird una bifurcacion del ducto que llega de Camisea. de form

tal que en €l se iniciaria un ramal para atender la demanda en Pisco y zonas conexas.
El Punto de Derivacion estara ubicado en la Provincia de Pisco. cercano al pueblo de Humay o al

QOeste de él.
4.6 Capacidad del Ducto
El ducto debera satisfacer la Capacidad Minima sefialada en la Clausula 3.1. El cumplimiento de
estas capacidades sera evaluado segin lo establecido en el Anexo N° 2a. /
4.7 Condiciones de Operacion Referenciales \/
En el punto inicial del ducto:
- Presidon minima de entrega por productor 37.5 bar-absoluto
- Temperatura maxima de entrega : 45°C

En el punto final del ducto:
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- Presién minima de entrega : 40 bar-absoluto

4.8 Caracteristicas Referenciales del Gas Natural
Las siguientes son caracteristicas referenciales. Las caracteristicas defff}
proporcionadas por el Productor, dentro de los 6 meses posteriores a la Fecha de Cierl} -

Componentes Frac. Molar

N> 0.0106
CO2 0.0032
H>0O 0.0000
C 0.8937
Ca 0.0857
C3 0.0065
iC4 , 0.0002
nC4 0.0001

Total 1.0000

Propiedades Generales:

Peso Molecular 17.7
Gravedad Especifica 0.61
Factor Z a: 15.6°C y 101.325 kPa 0.9971
a: 15.6°Cy 10,000 kPa  0.7644
a: 15.6°Cy 15,000 kPa  0.7262
Viscosidad a: 15.6°C y 101.325 kPa 0.0109
Calor Especifico, kJ/kg-°C a: 15.6°Cy 101.325kPa  0.9971
Poder Calorifico max., MJ/m3 39.93
Poder Calorifico min., M)/m3 36.04
Indice Wobbe, (HHV)/(SG) 0.5 46 a 56
Punto de Rocio para hidrocarburos.
De 1.0 a 35 MPa, Temp. Max. °C -10

49 Contaminantes en €l Gas Natural

El Sistema de Transporte de Gas estara en condiciones de transportar gas con los siguientes
niveles maximos de contaminantes:

Azufre total . 15 mg/m3

HaS . 3 mg/m3

COy : 2% en volumen

Inertes totales : 4% en volumen

Agua libre 0

Vapor de agua : 65 mg/m3

Punto de Rocio para hidrocarburos : -10°Ca 10 Mpa

Particuias solidas : 3 ppm para particulas mayores a 10 micrones

5.0 Parametros Especificos de Diseiio

LN A= M,%%

5.1 Sistema de Control v Automatizacion. SCADA:
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Se debe disefiar, instalar, operar y mantener un sistema de control de tecnologia}
generacion, que garantice la operacién segura, confiable continua y eﬁciente g d¢
Transporte de Gas hasta el final del plazo de la Concesion. R <

Planta de Separacion y al sistema de control de la Concesion de Distribucion.

El Sistema de Transporte de Gas debe estar equipado con un sistema automatico ¢&M
control y lectura de parametros de operacion en forma remota SCADA (Superviso, g
Data Acquisition). En adicién, el SCADA debe tener suficiente capacidad %ﬂq\a‘cenar
informacién de ia operacion por mas de 30 dias calendario.

Las estaciones de compresion, medicién y regulacion deben contar con sistemas de deteccién de
humo, gas, fuego, vibracion, temperatura, presion, ingreso de extrafios y otros que fueran
aplicables, los cuales también estaran interconectados con el sistema SCADA. Las estaciones
deben incluir un sistema de comunicacion telefénico dedicado de alta confiabilidad.

Sistema de Medicion:

En el punto inicial del ducto debera considerarse un moédulo de medicidn de alta resolucion,
exactitud e integridad, que permita medir con exactitud los volumenes transportados. Debe
preverse que la informacién obtenida localmente debe ser teletransmitida hasta un punto en
donde pueda consolidarse toda la informacion relacionada con el transporte.

El equipo de medicion debera proporcionar la suficiente redundancia para que las actividades de
calibracién y mantenimiento no afecten la operacion y exactitud de las mediciones.

Sistema de comunicaciones:

Por razones de seguridad y confiabilidad del sisteina de control y medicién. el Sistema de
Transporte de Gas debe estar equipado con al menos dos (2) sistemas independientes de
telecomunicacion, uno de los cuales debe ser via fibra dptica.

Flujo y presion a suministrar: }
El Sistema de Transporte de Gas debera suministrar suficiente flujo de Gas y presidn para cubrir .

los requerimientos maximos diarios.

Velocidad de Disefio:

De acuerdo con la practicas de disefio en la industria, la velocidad del gas natural en el ducto no
sera mayor a 20 m/s en las diferentes secciones del Sistema de Transporte de Gas.

Control de Calidad:
Debe establecerse un Programa de Gerencia de Calidad que cubra todas las fases del proyecto:

ingenieria, disefio, adquisicion y fabricacion de materiales y equipos. construccion, instalacién.
prueba y arranque, operacién y mantenimiento. El Programa debe considerar verificaciones,
inspecciones y auditorias de calidad durante el desarrollo del proyecto a fin de asegurar el
cumplimiento de las especificaciones de calidad exigidas. /

Estabilidad del Sistema de Transporte de Gas: (/
El Sistema de Transporte de Gas debera operar de una manera estable bajo todas las condiciones

de suministro, incluyendo tanto condiciones normales como de emergencia. por paro en la
operacion de los clientes de mayor consumo. que pudieran presentarse.
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5.8 Disponibilidad del Sistema de Transporte de Gas:
El Sistema de Transporte de Gas debera ser disefiado, construido, mantenido y oph
restringir paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un i}

especificada.

3

La Sociedad Concesionaria debera preparar un estudio de disponibilidad y presentarlo al
concedente o a quien este designe, en la misma oportunidad en que presente el cronograma a que
hace referencia la Clausula 3.2.2.a). El estudio debera tener en cuenta los valores de tiempo
promedio entre fallas y el tiempo promedio de reparacién para cada componente mayor del
Sistema de Transporte de Gas, el cual pueda afectar los valores de disponibilidad y confiabilidad
de la instalacion integral.

La disponibilidad sera definida como:

Disponibilidad = MTBF___ .
MTBF + MTTR

MTBF = Tiempo promedio entre fallas
MTTR=Tiempo promedio de reparacion

59 Vida Util de Disefio:
El Sistema de Transporte de Gas sera disefiado para una vida Gtil no menor a 33 afios.

5.10  Adaquisicion de Materiales: ‘
Todos los materiales deberan ser comprados de proveedores que tengan sistemas de control de

calidad certificados y que otorguen las garantias cominmente dadas en la industria. %)//

5.11  Condiciones Climatologicas:
El Sistema de Transporte de Gas debe ser disefiado para operar bajo las condiciones
climatologicas que prevalecen a lo largo de la ruta. La Sociedad Concesionaria declara conocer

las condiciones climatologicas prevalecientes a lo largo de la ruta.

5.12  Grado de uso del terreno para construccion y durante operacion:
Deberan observarse todas las leyes y normas aplicables en materia de preservacion del ambiente,
patrimonio cultural y de minimo impacto a la propiedad privada y piblica. asi como de minimo
impacto social en las relaciones con las comunidades indigenas.

5.13  Instalaciones y equipos minimos: /

El Sistema de Transporte de Gas debe incluir las instalaciones y equipos necesarios para la
operacion segura, confiable, eficiente y economica incluyendo, a titulo de ejemplo, instalaciones
de medicion, control de flujo, presion, valvulas de bloqueo en el ducto, estaciones de compresion
intermedias. estaciones de entrega. estaciones de limpieza con chanchos. equipos de proteccion
catddica, equipo de venteo en frio. talleres de mantenimiento, almacenes, centros de control, etc
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ANEXO N°2

DETERMINACION DE LA CAPACIDAD GARANTIZADA TOTAL
(Mill6n de pie?)

Dia de Puesta en
Operacion Comercial

A CGM, CGM;  CGM COMer

7
l I l ‘li:n:es.I_‘mes-T T 1 ..... I T PR

A\ ' ' ! JI\\‘ itr1 :'1'2 a-lg L. } ..... I. L. ?"‘Pﬂ
: n f PR v
inicio del primer Mes de Puesta en Fecha de vencimiento
Afio de Calculo Operacion Comercial del Plazo de! Contrato
BOOT
coT =% CM,
i+n
o (1+ C(.)
Siendo:
— *
CGM, = CGD, * D,
Donde:
CGT = Capacidad Garantizada Total en Millon de pie3.
CGM; = Capacidad Garantizada Mensual del mes “i”; expresada en Millon de pie3.
CGDj = Capacidad Garantizada Diaria durante todos los dias calendario del mes “i”; expresada en
Millén de pie3/dia. Es la Capacidad Garantizada sefialada en la Clausula 14. 2.1.
Dj = Nuamero de dias calendario del mes “i”
PR =  Periodo de recuperacion en meses,
1 = N°del mes en operacion. k
n = N° de meses entre ¢l mes de Puesta en Operacién Comercial y el mes de inicio del primer
Aifio de Calculo (marzo del 2003).
o = Tasa de Actualizacion Mensual determinada como: (1+ #)1/12 — 1. /}
v

B =  Tasa de Descuento Anual. \{
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ANEXO N° 2a

EVALUACION DE LA CAPACIDAD MINIMA DE LA RED DE TRANSP ;
GAS

1. Oferta de Capacidad de la Red de Transporte de Gas Disponible

realizar semestralmente, un proceso de oferta piblica de Capacidad de la Red de Transpdrté
de Gas, de acuerdo a las Leyes Aplicables, ofertando una Capacidad igual a 450 MMPCD
menos la suma de las Capacidades Contratadas a firme en la fecha en que por primera vez se
convoca al proceso de oferta publica.

1.2 El primer proceso de oferta piblica debera concluir con una anticipacién minima de 14
meses de la fecha prevista para la Puesta en Operacion Comercial.

1.3 La obligacion referida en el numeral 1.1 del presente anexo sera exigible hasta la conclusion
del Periodo de Garantia. sin perjuicio de realizar procesos de ofertas pitblicas de Capacidad
de acuerdo a las Leyes Aplicables.

2. Determinacién de la Capacidad Minima

2.1 La suma de las Capacidades solicitadas resultantes del proceso de oferta publica sera
considerada la “Nueva Demanda’ para propositos del presente anexo.

2.2 Concluido el proceso de oferta publica, el Organo Supervisor establecera la Capacidad
Minima que la Sociedad Concesionaria debera atender, segun los siguientes principios:

a. La Capacidad Minima sera la suma de la Capacidad Contratada referida en el numeral
1.1 y la Nueva Demanda.

b. Sila Capacidad Minima calculada segun el numeral 2.2.a en los primeros 11 Afios de
Operacion, resulta menor que 205 MMPCD en el Punto de Derivacion o 155
MMPCD en el City Gate, la Capacidad Minima en dichos puntos sera igual a 205

MMPCD y 155 MMPCD, respectivamente.
c. Si la Capacidad Minima calculada segin el numeral 2.2.a en el duodécimo Afio de

Operacién o siguientes, resulta menor que 450 MMPCD en el Punto de Derivacién o

400 MMPCD en el City Gate, la Capacidad Minima en dichos puntos sera igual a 450

MMPCD y 400 MMPCD, respectivamente.

‘/[J‘%

La Capacidad Minima sera notificada por el Organo Supervisor a la Sociedad Concesionaria
dentro de los 15 Dias de terminado el proceso de oferta piblica.

2.3 La Capacidad Minima sera exigida a los 12 meses de concluido el proceso de oferta publica.
Tratandose de! primer Afio de Operacion, dicha Capacidad Minima sera exigida al momento
de la Puesta en Operacion Comercial.

Los resultados del primer proceso de oferta publica referido en 1.2 seran empieados para la
determinacion de la Capacidad Minima del primer Ao de Operacion.
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3. Verificacion del Cumplimiento de la Capacidad Minima.

El Organo Supervisor verificara el cumplimiento de la Capacidad Minima calculada luego
proceso de oferta pablica, del siguiente modo: %

3.1 En los casos en que la Capacndad Minima sea deterrmnada segln los nurnerales w -

proporcionara al Organo Superwsor las caracteristicas de los equipos que, forma do
parte de los Bienes de la Concesidn, permiten satisfacer los requerimientos de
capacidad.

b) Simulacién de la Red de Transporte de Gas mediante un modelo de calculo. Para
este efecto se empleara un modelo de simulacion que tomara en cuenta lo siguiente:

- Condiciones criticas de temperatura

- Variaciones de altitud sobre el nivel del mar

- Consumo de gas natural como combustible por los compresores v otros.
- Curvas de rendimiento de los compresores ¥ sus equipos motrices,

La simulacion se realizara de forma tal que se demuestre que es posible transportar gas
hasta la Capacidad Minima, en forma permanente, reproduciendo los patrones de
demanda diarios previstos o existentes (factores de carga del sistema), y se hard
verificando simultAneamente el cumplimiento de la Capacidad Minima en el Punto de
Derivacion v en el City Gate.

El modelo de simulacion serda uno de reconocido prestigio. definido por el Organo
Supervisor. La Sociedad Concesionaria podra sugerir el empleo de un modelo diferente
al establecido por el Organo Supervisor, el cual, en caso de ser aceptado. debera ser
proporcionado sin costo al Organo Supervisor.

3.2 En los casos en que la Capacidad Minima sea determinada segtin el numeral 2.2.a, dentro
del plazo sefialado en el numeral 2.3, la Sociedad Concesionaria presentara una declaracion
al Organo Supervisor donde manifestara la Capacidad de la Red de Transporte de Gas, ¥
acreditara que cumple con la Capacidad Minima, dando el Servicio de Transporte de Gas a
todos los Usuarios o Usuarios potenciales -cuya solicitud o Capacidad Contratada haya

g(l

determinado la Capacidad Minima-, en los términos del Contrato, sus contratos de servicio y
las Leyes Aplicables.

El Organo Supervisor verificara la exactitud de la declaracion, confirmando la recepcion del
Servicio de Transporte de Gas por cada uno de los referidos Usuarios.

4. Déficit de Capacidad de la Red de Transporte de Gas
Cuando la Capacidad Minima es definida segiin lo previsto en los numerales 2.2.b v 2.2.c. el

déficit de Capacidad de la Red de Transporte de Gas sera computado dia a dia como el mayor de
los incumplimientos diarios en el Punto de Derivacion y en el City Gate.
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Cuando la Capacidad Minima es definida segin lo previsto en el numeral 2.2.a, ¢
Capacidad de la Red de Transporte de Gas para cada Usuario, serd computado dig €'dj
diferencia entre la Capacidad Minima en cada dia y la Capacidad de la Red de 2L D
realmente proporcionada al Usuario. Este déficit se computa hasta el momenggse
Capacidad Minima ha sido satisfecha en forma continua por un plazo no menor de r_‘ﬁ_’, :
este caso se considerara que el ultimo dia calendario de déficit sera el dia calept} nﬁ,' ;
aquél en que la Sociedad Concesionaria empez6 a cumplir con la Capacidad Mi gf- e

no menor a una semana El déficit diario total de Capacidad sera la suma de lo ‘;"!'?_vf o v
da Usuari "‘Q‘ -
para cada Usuario.

5. El Concedente podra determinar que las labores del Organo Supervisor seﬁala}l
anexo sean asumidas por otra entidad que designe, conforme a las Leyes Aplicables.
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ANEXO N° 3

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Carta de Creédito Stand-by Irrevocable N® __

De:

A: Ministerio de Energia y Minas de la Repiblica del Peri.
Carta de Crédito N°:
Por la presente emitimos nuestra Carta de Crédito Stand-by N° » incondicional,

irrevocable, de realizacidn automatica y transferible inicamente a otra Autoridad Gubernamental, tal
como se le define en el Contrato, a favor de la Repiiblica del Peri, representada por el Ministerio de

Energia y Minas (el "Beneficiario"), a peticion y por cuenta de
(la "Sociedad Concesionaria"), sociedad domiciliada
en Lima, Per( e inscrita en la Ficha N° del Registro de Personas Juridicas, Libro de Sociedades,

de la Oficina Registral de Lima y Callao, por la cantidad de hasta US$ 92°000.000 (noventa y dos
millones de Dolares de los Estados Unidos de América}, (el "Importe Maximo"), Ia cual nos puede ser
solicitada en montos parciales en una o varias oportunidades. Por la presente nos comprometemos
irrevocablemente a satisfacer su(s) requerimiento(s) de pago siempre que cumpla(n) con los términos de
esta Carta de Crédito.

La presente Carta de Crédito Stand By mantendrd su vigencia -aon si la escisiéon de la Sociedad
Concesionaria dispuesta en la Clausula 19 del Contrato se produce antes de la terminacion referida en el
Acipite 2 de este documento, en cuyo caso esta Carta de Crédito se entendera emitida a peticion y por
cuenta de la Sociedad Concesionaria Escindida y la Nueva Sociedad Concesionaria, tal como estas
definiciones se encuentran consignadas en el Contrato. En tal supuesto, la presente Carta de Crédito
Stand By garantiza las obligaciones tanto de la Sociedad Concesionaria Escindida, en calidad de tituiar
de la concesiones de Transporte de Gas Natural de Camisea al City Gate y de Transporte de Liquidos de
Gas Natural de Camisea a la costa como de la Nueva Sociedad Concesionaria, en calidad de titular de la
Concesion de Distribucion de Gas Natural en Lima y Callao. En ambos casos, las obligaciones
garantizadas son las que expresamente se indican en el Contrato como garantizadas por la presente Carta
de Crédito Stand By. A partir que entre en vigencia la escision, toda mencion que ¢l presente documento
hace de la Sociedad Concesionaria, se entendera hecha a la Sociedad Concesionaria Escindida o a la
Nueva Sociedad Concesionaria.

1. Pago.

Por la presente nos comprometemos a satisfacer su(s) requerimiento(s) de pago, segin sea el caso, por
una cantidad total que no exceda la suma de US$ 92°000.000 (noventa y dos millones de dolares de los
Estados Unidos de América). contra la presentacion por su parte de una certificacion (la "Certificacién
de Pago") que debera incluir la siguiente informacion:

a. referencia a la presente Carta de Crédito;

b. referencia a que se ha producido un incumplimiento en uno de los siguientes contratos (el
"Contrato”): (i) el Contrato de Concesién de la Distribucion de Gas Natura! por Red de Ductos en
Lima y Callao: (ii) el Contrato de Concesion de Transporte de Gas Natural por ductos desde
Camisea al City Gate: o (iii) el Contrato de Concesion de Transporte de Liquidos de Gas Nat
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por ductos desde Camisea a la Costa, suscritos entre ¢l Beneficiario y la Sociedad £
con fecha de del 2000;

c. referencia al documento por el cual el Concedente dispone la ejecucion de la Gard

Cumplimiento por haber incurrido la Sociedad Concesionaria en cualquiera de las fffra
previstas en el Contrato ;

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria que madtiva la
ejecucion total de la Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme al Contrato.

e referencia a !a entidad bancaria y al nimero de cuenta al que deberemos remitir el pago de la
cantidad solicitada.

La Certificacidon de Pago debera presentarse en nuestras oficinas de . a la atencidn de
, a la mano o por facsimil, enviando en este ultimo caso el original por courier. Una vez
recibido el original de la Certificacion de Pago efectuaremos el pago de la cantidad en ella indicada en el
primer dia hébil siguiente a contar desde la recepcion del mismo, en fondos inmediatamente disponibles,
siempre que la Certificacion de Pago cumpla con los términos de esta Carta de Crédito.

Al efectuar un pago de acuerdo con los términos de esta Carta de Crédito contra la presentacién de una
Certificacion de Pago no estaremos haciendo declaraciones sobre la conformidad o exactitud de la
cantidad solicitada en la Certificacion de Pago.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican. devengara un interés equivalente a la
tasa LIBOR a doce (12) meses mas un margen (Spread) de 4%. La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a las 11:00 a.m. del dia anterior al pago.

2. Terminacion.

Esta Carta de Crédito y sus sucesivas renovaciones deberan estar vigentes desde la fecha de su emision y
quedard automaticamente resuelta en cualquiera de las siguientes situaciones (la “Fecha de

Vencimiento™): (i) el dia [ciento cincuenta (150) dias calendario después de la
fecha prevista para que ocurra la Puesta en Operacion Comercial, seglin este término se define en e
Contrato] o (ii) luego de transcurridos seis (6) meses a contar desde la Caducidad de la Concesion,
conforme al Contrato, si ésta se produce antes de la fecha indicada en el apartado (i), salvo en el supuesto

que a tales fechas exista una reclamacion ante el Concedente o un procedimiento arbitral en curso, en k

cuyo caso, la Fecha de Vencimiento se producira transcurridos seis (6) meses desde que se haya
expedido una resolucion firme emitida por el Concedente o un laudo arbitral firme, segin sea el caso.

Con posterioridad a la Fecha de Vencimiento (salvo que se haya presentado una Certificacion de Pago, a

la mano o por facsimil, en o antes de la Fecha de Vencimiento, en cuyo caso efectuaremos el pago de
acuerdo con las disposiciones del Acapite N° 1, en el dia habil siguiente a la recepcion de! original de la )j
misma), o en caso de que hayamos efectuado un pago o varios por una cantidad igual al importe \(
Maéximo, esta Carta de Crédito quedard automaticamente resuelta y sin efecto, sin necesidad de
notificacion o documentacion adicional.

3. Renovacién de Plazos.
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En caso de Suspension y prorroga del Plazo del Contrato, esta Carta de Crédito debera ser \@RdVag
solicitud de un representante autorizado del Beneficiario por periodos iguales a las prorrof%es
concedan.

4. Lev Aplicable.

Republica del Peru si el banco emisor esta domiciliado en el pais, o del Estado de Nueva York (Estadps
Unidos) si el banco emisor no esta domiciliado en el Pert.

(lugar de emisidn), , de del 2000
Por
Nombre
Cargo
.\//‘-
.f/ o
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ANEXO N° 3a

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIA
Carta de Crédito Stand-by Irrevocable N® __

De:

A: Ministerio de Energia y Minas de la Repiiblica del Per.
Carta de Crédito N°:

Por la presente emitimos nuestra Carta de Crédito Stand-by N° . incondicional, irrevocable, de
realizacion automatica y transferible inicamente a otra Autoridad Gubermamental. tal como se le define
en el Contrato, a favor de la Repuiblica del Peri, representada por el Ministerio de Energia y Minas (el
"Beneficiario"), a peticion y por cuenta de (la "Sociedad Concesionaria™),
sociedad domiciliada en Lima, Pert e inscrita en la Ficha No del Registro de Personas Juridicas,
Libro de Sociedades, de la Oficina Registral de Lima y Callao, por la cantidad de hasta US $
3’000,000.00 (tres millones y 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América) (el "lmporte Maximo"),
como Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria, la cual nos puede ser solicitada en montos
parciales en una o varias oportunidades. Por ia presente nos comprometemos irrevocablemente a
satisfacer su(s) requerimiento(s) de pago siempre que cumpla(n) con los términos de esta Carta de
Crédito.

La presente Carta de Crédito Stand By mantendra su vigencia luego de la escision de la Sociedad
Concesionaria dispuesta en la Clausula 19 del Contrato hasta la terminacion referida en el Acapite 2 de
este documento. A partir de la entrada en vigencia de la referida escision esta Carta de Crédito se
entenderd emitida a peticiéon y por cuenta de la Sociedad Concesionaria Escindida y la Nueva Sociedad
Concesionaria, tal como estas definiciones se encuentran consignadas en el Contrato. En tal supuesto, la
presente Carta de Crédito Stand By garantiza las obligaciones tanto de la Sociedad Concesionaria
Escindida, en calidad de titular de las concesiones de Transporte de Gas Natural de Camisea al City Gate
y de Transporte de Liquidos de Gas Natural de Camisea a la costa; como de la Nueva Sociedad
Concesionaria, en calidad de titular de la Concesidon de Distribucion de Gas Natural en Lima y Callao. En
ambos casos, las obligaciones garantizadas son las que expresamente se indican en el Contrato como
garantizadas por la presente Carta de Crédito Stand By. A partir que entre en vigencia la escision, toda
mencién que el presente documento hace de la Sociedad Concesionaria, se entenderd hecha a la Sociedad
Concesionaria Escindida o a la Nueva Sociedad Concesionaria.

1. Pago.

Por la presente nos comprometemos a satisfacer su(s) requerimiento(s) de pago. segin sea el caso, por %

una cantidad total que no exceda la suma de US$ 3°000.000 (tres millones de dolares de los Estados

Unidos de América), contra la presentacion por su parte de una certificacién (la "Centificacion de Pago")

que debera incluir la siguiente informacion: /
N

a. referencia a ia presente Carta de Crédito:

b. referencia a que se ha producido un incumplimiento en uno de los siguientes contratos (el
"Contrato™): (i) el Contrato de Concesion de la Distribucién de Gas Natural por Red de Ductos e
Lima y Callao: (ii) el Contrato de Concesion de Transporte de Gas Natura! por ductos de Camis
al Citv Gate: o (iii) el Contrato de Transporte de Liquidos de Gas Natural por ductos de Camisea
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la Costa, suscritos entre el Beneficiario y Ja Sociedad Concesionana
de del 2000;

AROI

d. declaracmn respecto de uno de los siguientes hechos: (i) la exlstencra de un monto adgeudao por

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria que motiva la
ejecucion total de la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria, conforme al Contrato.

e referencia a la entidad bancaria y al nimero de cuenta al que deberemos remitir el pago de la
cantidad solicitada.

La Certificacién de Pago debera presentarse en nuestras oficinas de .
a la atencion de . a la mano o por facsimil, enviando en este ultimo caso
el original por courier. Una vez recibido el original de la Certificacion de Pago efectuaremos el pago de
la cantidad en ella indicada en el primer dia habil siguiente a contar desde la recepcién del mismo, en
fondos inmediatamente disponibles, siempre que la Certificacion de Pago cumpla con los términos de
esta Carta de Crédito.

Al efectuar un pago de acuerdo con los términos de esta Carta de Crédito contra Ja presentacion de una
Certificacién de Pago no estaremos haciendo declaraciones sobre la conformidad o exactitud de la
cantidad solicitada en la Certificacion de Pago.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la
tasa LIBOR a doce (12) meses mas un margen (Spread) de 4%. La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a las 11:00 a.m. del dia anterior al pago. X(

2. Terminacion.

Esta Carta de Crédito y sus sucesivas renovaciones deberan estar vigentes desde la fecha de su emision v @
quedard automaticamente resuelta en cualquiera de las siguientes situaciones (la “Fecha de
Vencimiento™): (i) noventa (90) dias calendario después de la fecha de entrada en vigencia de la escision
de la Sociedad Concesionaria referida en la Clausula 19 del Contrato o (ii) luego de transcurridos seis (6)
meses a contar desde la Caducidad de la Concesion, conforme al Contrato, si ésta se produce antes de la
fecha indicada en el apartado (i), salvo en el supuesto de que a tales fechas exista una reclamacion ante el II .
Concedente o un procedimiento arbitral en curso, en cuyo caso, la Fecha de Vencimiento se producira
transcurridos seis (6) meses desde que se haya expedido una resolucion firme emitida por el Concedente
o un laudo arbitral firme, segin sea el caso.

v’

Con posterioridad a la Fecha de Vencimiento (salvo que se haya presentado una Certificacion de Pago, a
la mano o por facsimil, en o antes de la Fecha de Vencimiento, en cuyo caso efectuaremos el pago de
acuerdo con las disposiciones del Acapite N° |, en el dia hébil siguiente a la recepcion del original de la
misma), 0 en casoc de que hayamos efectuado un pago o varios por una cantidad igual al Importe
Maximo. esta Carta de Crédito quedara automdticamente resuelta v sin efecto, sin necesidad de
notificacion o documentacion adicional.
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3. Renovacién de Plazos.

En caso de Suspension y prorroga del Plazo del Contrato, esta Carta de Crédito debera segfehey
solicitud de un representante autorizado del Beneficiario por periodos iguales a las préng ;
concedan.

4. Ley Aplicable.

En la medida en que no contradiga lo dispuesto expresamente en la misma, esta Carta de
regira y ejecutara de acuerdo con las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Docume
su texto de 1993, Pubhcacnén N°500dela Cémara de Comercno lntemacnonal En cuanto a l :

Republica del Peri si el banco emisor esté domiciliado en el pais, 0 del Estado de Nueva York (Estadds
Unidos) si el banco emisor no estd domiciliado en el Pert.

(lugar de emisidn), , de del 2000
Por
Nombre
Cargo
.
PJ‘r
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ANEXO N°3b

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIA
Carta de Crédito Stand-by Irrevocable N° __

De:

A: Ministerio de Energia y Minas de la Republica del Perq.
Carta de Crédito N*:

Por la presente emitimos nuestra Carta de Crédito Stand-by N° , incondicional, irrevocable, de
realizacién automatica y transferible Gnicamente a otra Autoridad Gubernamental, tal como se le define
en el Contrato, a favor de la Republica del Perd, representada por el Ministerio de Energia y Minas (el
"Beneficiario"), a peticién y por cuenta de (la "Sociedad Concesionaria"),
sociedad domiciliada en Lima, Perii e inscrita en la Ficha No del Registro de Personas Juridicas,
Libro de Sociedades, de la Oficina Registral de Lima y Callao, por la cantidad de hasta US$ 2°000.000
(dos millones de dolares de los Estados Unidos de América) (el "Importe Maximo™), la cual nos puede
ser solicitada en montos parciales en una o varias oportunidades. Por la presente nos comprometemos
irrevocablemente a satisfacer su(s) requerimiento(s) de pago siempre que cumpla(n) con los términos de
esta Carta de Crédito.

I.  Pago.

Por la presente nos comprometemos a satisfacer su(s) requerimiento(s} de pago, segun sea el caso, por
una cantidad total que no exceda la suma de US$ 2°000.000 (dos millones de délares de los Estados
Unidos de América), contra la presentacion por su parte de una certificacion (la "Certificacion de Pago™)
que debera incluir la siguiente informacion:

a. referencia a la presente Carta de Crédito;

b. referencia a que se ha producido un incumplimiento en uno de los siguientes contratos (el
“Contrato™): (i) el Contrato de Concesion de Transporte de Gas Natural por ductos de Camisea al
City Gate; o (ii) el Contrato de Concesion de Transporte de Liquidos de Gas Natural por ductos de

N
Camisea a la Costa, suscritos entre el Beneficiario y la Sociedad Concesionaria con fecha ;3

de del 2000;

c. referencia al documento por el cual el Concedente dispone la ejecucion de la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria por haber incurrido la Sociedad Concesionaria en cualquiera de
las infracciones previstas en e] Contrato;

d. declaracién respecto de uno de los siguientes hechos: (i) la existencia de un monto adeudado por %
la Sociedad Concesionaria, indicando que el monto de la penalidad adeudada ha permanecido
pendiente de pago por un plazo de al menos treinta (30) dias calendario: (ii) la existencia de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria que motiva la 1

ejecucion total de la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria. conforme al Contrato.

e referencia a la entidad bancaria y al nimero de cuenta al que deberemos remitir el pago de la
cantidad solicitada.
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La Certificacién de Pago debera presentarse en nuestras oficinas de

, a la mano o por facsimil, enviando en este Gltimo caso el original por
recibido el original de la Certificacién de Pago efectuaremos el pago de la cantidad en ella"tfy
primer dia habil siguiente a contar desde la recepcion del mismo, en fondos inmediatament
siempre que la Certificacion de Pago cumpla con los términos de esta Carta de Crédito. yE

cantidad solicitada en la Certificacion de Pago.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha ¢
requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la
tasa LIBOR a doce (12) meses mas un margen (Spread) de 4%. La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cable Reuter diario que se reciba en Lima a las !1:00 am. del dia anterior al pago.

2. Terminacion.

Esta Carta de Crédito y sus sucesivas renovaciones deberan estar vigentes desde la fecha de su emisién y
quedard automaticamente resuelta en cualquiera de las siguientes situaciones (la “Fecha de
Vencimiento™): (i) noventa (90) dias calendario después del vencimiento del Plazo del Contrato o (ii}
luego de transcurridos seis (6) meses a contar desde la Caducidad de la Concesion por causal distinta al
vencimiento del plazo del Contrato, conforme al Contrato, si ésta se produce antes de la fecha indicada
en el apartado (i), salvo en el supuesto de que a tales fechas exista una reclamacion ante el Concedente o
un procedimiento arbitral en curso, en cuvo caso. la Fecha de Vencimiento se producira transcurridos
seis (6) meses desde que se haya expedido una resolucion firme emitida por ¢l Concedente o un laudo
arbitral firme, segin sea el caso.

Con posterioridad a la Fecha de Vencimiento (salvo que se haya presentado una Certificacion de Pago, a
la mano o por facsimil, en o antes de la Fecha de Vencimiento, en cuyo caso efectuaremos el pago de
acuerdo con las disposiciones del Acapite N° 1, en el dia habil siguiente a la recepcién del original de la
misma), o en caso de que hayamos efectuado un pago o varios por una cantidad igual al Importe
Maximo, esta Carta de Crédito quedard automaticamente resuelta v sin efecto. sin necesidad de
notificacién o documentacién adicional.

concedan.

4, Lev Aplicable.

En la medida en que no contradiga lo dispuesto expresamente en la misma, esta Carta de Crédito se
regira y ejecutara de acuerdo con las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios en
su texto de 1993, Publicacion N° 500 de 1a Camara de Comercio Internacional. En cuanto a Ias materias
no previstas en dichas Reglas, esta Carta de Crédito se regird y ejecutara de acuerdo con las feyes de la
Republica del Pera si el banco emisor estd domiciliado en el pais. o del Estado de Nueva York (Estados
Unidos) si el banco emisor no esta domiciliado en el Peru.

é/
3. Renovacién de Plazos. '
En caso de Suspension y prorroga del Plazo del Contrato, esta Carta de Crédito debera ser renovada a
solicitud de un representante autorizado del Beneficiario por periodos iguales a las prérrogas que se

{/

(lugar de emision). . de del 2000
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Por
Nombre
Cargo

sc.n.r.. AROE
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RELACION DE SOCIOS PRINCIPALES
1. Datos Generales
- a. Nombre
b. Lugar de constitucién
c. Fecha de constitucidn
~ d. Domicilio social
e. Datos de inscripcion registral, si fuera el caso
—_ 2. Capital social
. 3. Acciones o cuotas de capital de la Sociedad Concesionaria
- a. Numero
b. Clase
¢. Valor Nominal
—_ d. Porcentaje en el Capital de la Sociedad Concesionaria
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1) DATOS GENERALES:

=  Socio:

a)
b)

c)
d)

=  Socio:
a)
b)
c)

d)

»  Socio:

b)
c)

d)

=  Socio:

a)
b)
C)
d)

=  Socio:

b)
c)

d)

03438

ANEXO N° 4

Socios Principales

TECGAS CAMISEA S.A

Lugar de constitucion social: Panama - Repiiblica de Panama
Fecha de constitucion social: 19 de octubre del 2000,
mediante Escritura n® 6.197

Domicilio social: Aquilino de La Guardia, 8 - Panama - R.P.
Datos de inscripcion registral: Inscrita en el Registro
Publico, seccion de Personas Mercantil, bajo la ficha n°
388837, documento n° 165765 el 27.10.2000

TECGAS N.V.

Lugar de constitucion social: Curagao, Netherlands Antilles

Fecha de constitucion social 19 de junio de 1998

Domicilio Social: 14, John B. Gorsiraweg, Willemstad,
Curagao, N.A.

Datos de inscripcion registral: Inscrita en el Registro de
Comercio de la Camara de Comercio e Industria de Curagao
bajo el n° 79161

SK CORPORATION

Lugar de constitucion social: Seoul, Korea

Fecha de constitucion social: 13 de octubre de 1962

Domicilio social: 99, Seorin-don, Jongro-gu, Seoul 110-110,
Korea.

Datos de inscripcion registral: Inscrita en el Departamento de
Registro Mercantil de Corea N° 002570.

PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION
Lugar de constitucion social: Cayman Islands
Fecha de constitucion social: 13 de septiembre de 1995
Domicilio social: The Huntlaw Building, Fort Street, P.O. Box
1350, George Town, Grand Cayman.
Datos de inscripcion registral: Registro N° 61.564

HUNT PIPELINE COMPANY OF PERU L.L.C.

Lugar de constitucion social: Delaware, U.S.A.

Fecha de constitucion social: 7 de setiembre del 2000
Domicilio social: Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, Delaware, U.S.A.

Datos de inscripcion registral: no aplicable

&
4
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= Socio: SONATRACH PETROLEUM CORPORATION
a) Lugar de constitucion social: British Virgin Islands
b) Fecha de constitucion social: 3 de mayo de 1989

¢) Domicilio social: P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands.

d) Datos de inscripcion registral: Certificado de Incorporacion
15382

= Socio: GRANA Y MONTERO S.A.A.

a) Lugar de constitucion social: Lima, Peru

b) Fecha de constitucién social: 12 de agosto de 1996

¢) Domicilio social: Av. Paseo de la Republica 4667. Lima 34.
Pera.

d) Datos de inscripcion registral: inscrita en la Ficha 131617 del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina de los Registros
Publicos de Lima y Callao.

2) CAPITAL SOCIAL

= TECGAS CAMISEA:
El capital social de TECGAS CAMISEA S.A. ¢s de US$ 10,000.00 (Diez
mil Délares de los Estados Unidos de Norteameérica).

« TECGAS N.V.:

El capital social de TECGAS N.V. es de US$ 200°000,000 (Doscientos
millones de Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).

= SK CORPORATION:

El capital social de SK CORPORATION es de US$ 5,131°587,000.(Cinco
mil ciento treinta y un millones quinientos ochenta y siete mil Doélares de
los Estados Unidos de Norteamérica).

» PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION.:

L.L.C.es de US$ 2,662,500.00.(Dos mil millones seiscients sesenta y dos g

mil quinientos Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica)



3)

034

* SONATRACH PETROLEUM CORPORATION
El capital social de SONATRACH PETROLEUM CORPORATION es de

US$ 15°000,000 (Quince millones de Délares de los Estados Unidos de
Norteamérica).

= GRANA Y MONTERO S.A.A.

El capital social d¢ GRANA Y MONTERO S.A.A. es de S/
319°958,047.00  (Trescientos  diecinueve millones  novecientos
cincuentiocho mil cuarentisiete y 00/100 Nuevos Soles), representado por

319°958.,047 acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/. 1.00
cada una.

ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD
CONCESIONARIA

» TECGAS CAMISEA S.A. tiene 51°450,000 acciones ordinarias de
Transportadora de Gas del Pera S.A. de un valor nominal de S/. 1.00
cada una, lo que representa una participacion del orden de 29.40% en
dicha empresa.

» TECGAS N.V. tiene 1’050,000 acciones ordinarias de Transportadora
de Gas del Peru S.A. de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, lo que
representa una participacion del orden de 0.60% en dicha empresa.

= SK. CORPORATION tiene 16’800,000 acciones ordinarias de
Transportadora de Gas del Peri S.A. de un valor nominal de S/. 1.00
cada una, lo que representa una participacion del orden de 9.60% en
dicha empresa.

» PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION tiene 33°600,000
acciones ordinarias de Transportadora de Gas del Per1 S.A. de un valor
nominal de S/. 1.00 cada una, lo que representa una participacion del
orden de 19.20% en dicha empresa.

= HUNT PIPELINE COMPANY OF PERU L.L.C. tiene 33°600,000

orden de 19.20% en dicha empresa.

= SONATRACH PETROLEUM CORPORATION® YA
17°500,000 acciones ordinarias de Transportadora de w"
de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, lo que #b¥e
participacion del orden de 10.00% en dicha empresa.

= GRANA Y MONTERO S.A.A. tiene 21°000,000 acciones ordinarias
de Transportadora de Gas del Perti S.A. de un valor nominal de S/. 1.00
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cada una, lo que representa una participacion del orden de 12.00% ¢n

dicha empresa.
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ANEXO N’ 5

RELACION DE EMPRESAS MATRICES DE LOS SOCIOS PRI

Datos Generales
a. Nombre

b. Lugar de constitucion

c. Fecha de constitucion

d. Domicilio social

e. Datos de inscripcion registral, si fuera el caso
Capital Social

Participacion en el capital social del Socio Principal

a. Participacion directa
(1)  Numero de acciones, participaciones o cuotas de Capital
(it). Valor nominal de cada accion, participacion o cuota de Capital

b. Participacion indirecta
(i). Numero de acciones, participaciones o cuotas de Capital
(ii). Valor nominal de cada accidn, participacion o cuota de Capital
(i11). Empresas Vinculadas a través de las cuales se mantiene la participacion
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Empresas Matrices

LR ?**O-.p‘p
* Socios de Transportadora de Gas del Perti S.A. #50’
F
Socio TECGAS CAMISEA S.A.
EMPRESA MATRIZ
TECGAS N.V.

Datos Generales:

a) Nombre: TECGAS N.V.

b) Lugar de constitucion social: Curagao, Netherlands Antilles

c) Fecha de constitucion social 19 de junio de 1998

d) Domicilio Social: 14, John B. Gorsiraweg, Willemstad,
Curagao, N.A.

e) Datos de inscripcion registral: Inscrita en el Registro de
Comercio de la Camara de Comercio e Industria de Curagao
bajo el n° 79161

2.- Capital Social de TECGAS N.V.
USS$ 200°000,000 (Doscientos millones de Délares de los Estados Unidos).

3.- Participacion en el capital social de TECGAS CAMISEA S A.

a) Participacion Directa

» TECGAS N.V. es propietaria de 10,000 acciones de TECGAS
CAMISEA S.A., las mismas que tienen el valor nominal de USD 1.00
cada una y, que en su conjunto, representan el 100% del capital social
de TECGAS CAMISEA S.A.

b) Participacion Indirecta
No aplica en razén a que TECGAS N.V. es la propietaria del 100% de
las acciones de TECGAS CAMISEA S.A.

i cﬁ‘"’nomam
Yz res®  SCAMARONE

-
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Socio TECGAS N.V.

EMPRESA MATRIZ
TECHINT FINANCIAL CORPORATION LIMITED

1.- Datos Generales

a) Nombre: TECHINT FINANCIAL CORPORATION LIMITED

b) Lugar de constitucién social: Jersey ( Channel Islands)

c) Fecha de constitucién social: 14 de diciembre de 1995

d) Domicilio social: 19, Seaton Place, JE4 9PD - St. Helier - Jersey
- Channel Islands

e) Inscripcion registral: Inscrita en el Registro de Compaiiias bajo
el n® 63810

2.- Capital Social de TECHINT FINANCIAL CORPORATION LIMITED
US$ 200°000,000 (Doscientos millones de Délares de los Estados Unidos).

EMPRESA MATRIZ
INVERSIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS (JERSEY) LIMITED

1.- Datos Generales

a) Nombre: INVERSIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS
(JERSEY) LIMITED

b) Lugar de constitucion social: Jersey (Channel Islands)

¢) Fecha de constitucién social: 14 de diciembre de 1995

d) Domicilio social: 19, Seaton Place, JE4 9PD - St. Helier - Jersey
- Channel Islands

e) Inscripcion registral: Inscrita en el Registro de Compafiias bajo
el n® 63812

2.- Capital Social de INVERSIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS
(JERSEY) LIMITED

US$ 50°000,000 (Cincuenta millones de Délares de los Estados Unidos de
Norteamérica).

3.- Participacion en el capital social de TECGAS N.V.
a) Participacion Directa:
» TECHINT FINANCIAL CORPORATION LIMITED es propietaria de

136°959,252 acciones de TECGAS N.V., las mismas que tienen el
valor nominal de US$ 1.00 cada una y, que en su conjunto, representan

el 68.48% del capital social del TECGAS N.V. -
Y
ey e
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= INVERSIONES INDUSTRIALES ARGENTINAS (JERSEY)
LIMITED es propietaria de 63°040,748 acciones de TECGAS N.V ., las
cuales tienen el valor nominal de US$ 1.00 cada una y, que en su
conjunto, representan el 31.52% del capital social de TECGAS N.V.

b) Participacion Indirecta
No aplica en razén a que Inversiones Industriales Argentinas (Jersey)
Limited y Techint Financial Corporation Limjted son los propietarios
del 100% de las acciones de TECGAS N.V«

8 A. SCAMARONE M.
AﬂSoR- Notario Pubiico te Lima
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Socio S.K. CORPORATION

EMPRESA MATRIZ
SK GLOBAL CO.LTD
1.- Datos Generales

a) Nombre: SK GLOBAL CO. LTD.

b) Lugar de constitucion social: Seul, Corea

¢) Fecha de constitucion social: 1953

d) Domicilio social: 226, Sinmumnol—-ga, Jongno-gu, Seul, 110-
061, Corea

e) Inscripcion registral: Inscrita en el Departamento de Registro
Mercantil de Corea N° 12481-00718

2.- Capital Social de SK GLOBAL CO. LTD.
USD 2417595000 (doscientos cuarenta y un millones quinientos noventa y
cinco mil millones de Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).

EMPRESA MATRIZ
SK CORPORATION
1.- Datos Generales

a) Nombre: SK CORPORATION

b) Lugar de constitucion social: Seul, Corea

¢) Fecha de constitucion social: 1962

d) Domicilio social: 99, Seorin-don, Jongro-gu, Sedl 110-110,
Corea.

¢) Datos de inscripcion registral: Inscrita en el Departamento de
Registro Mercantil de Corea N° 002570.

2.- Capital Social de SK CORPORATION
US $ 491234000 (cuatrocientos noventa y un millones doscientos treinta
y cuatro mil Délares de los Estados Unidos de Norteamgrica).

EMPRESA MATRIZ
SK CHEMICAL CO. LTD.
1.- Datos Generales

a) Nombre: SK CHEMICAL CO. LTD.

b) Lugar de constitucion social: Setll, Corea

¢) Fecha de constitucién social: 1969

d) Domicilio social: 948-1 Daechi-3-dong, Kangnam-ku, Seul, 135-
283, Corea

e) Datos de inscripcién registral: Inscrita en el Departamento de
Registro Mercantil de Corea N° 201-85-32209
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2.- Capital Social de SK CHEMICAL CO. LTD
- US § 857177000 (ochenta y cinco millones ciento setenta y siete mil
Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).

- EMPRESA MATRIZ
SK E&C CO. LTD.
1.- Datos Generales

a) Nombre: SK E&C CO. LTD.
b) Lugar de constitucion social: Setl, Korea

- ¢) Fecha de constitucién social: 1962
d) Domicilio social: 192-18, Kwanhun-dong, Chongro-gu, Setl
_ 110-300, Corea
e) Datos de inscripcion registral: Inscrita en el Departamento de
. Registro Mercantil de Corea N° 11011 - 0038805
2.- Capital Social de SK E&C CO. LTD
US § 1647166000 (ciento sesenta y cuatro millones ciento sesenta y seis
_ mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).
EMPRESA MATRIZ
- SK CREDIT & COOPERATION UNION
1.- Datos Generales
- a) Nombre: SK. CREDIT & COOPERATION UNION
b) Lugar de constitucién social: Seul, Corea
¢) Fecha de constitucion social: 1984
- d) Domicilio social: 99, Seorin-dong, Jongro-gu; Seul, 110-110,
Corea
- e) Datos de inscripcién registral: Inscrita en el Departamento de
_ Registro Mercantil de Corea N° 116-82-01727
- 2.- Capital de SK CREDIT & COOPERATION UNION
US $ 287368°000 (veintiocho millones trescientos sesenta y ocho mil
Délares de los Estados Unidos de Norteamérica). No es una corporacion,
- por lo tanto no tiene acciones.
- EMPRESA MATRIZ

SKC Inc.
1.- Datos Generales

a) Nombre: SKC Inc.
b) Lugar de constitucion social: Seul, Corea
¢) Fecha de constitucién social: 1976

g £
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d) Domicilio social: SKC Bldg., 23-10 Youido-dong,
Youngdungpo-gu
- e) Datos de inscripcién registral: Inscrita en el Departamento de
Registro Mercantil de Corea N° 13011-000185

- 2.- Capital Social de SKC Inc.
US § 6578337000 (sesenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil
Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).

ACCIONISTA

El Sr. Tae-Won Chey, identificado con L[.D. 601203-1047228, con
domicilio en SK Corporation, 99, Seori-dong, Jongro-gu, Seul, 110-110,
Corea, es propietario de 139,064 acciones (0.12%).

3.- Participacion en el Capital Social del Socio Principal
- a) Participacion Directa

SK GLOBAL CO. LTD es propietaria de 14°699,169 acciones de

- S.K. CORPORATION, las cuales tienen el valor nominal de USD
4.17 cada una y, que en su conjunto, representan el 12.68 % del
capital social de S.K. CORPORATION.

SK CORPORATION es propietaria de 13°180,350 acciones de S.K.
CORPORATION, las cuales tienen el valor nominal de USD 4.17
cada una y, que en su conjunto, representan el 11.37 % del capital

social de S.K. CORPORATION.

SK CHEMICAL CO. LTD. es propietaria de 2°865,826 acciones de

S.K. CORPORATION, las cuales tienen el valor nominal de USD

4.17 cada una y, que en su conjunto, representan el 2.47 % del
— capital social de S.K. CORPORATION.

- SK E&C CO. LTD. es propietaria de 1°005,627 acciones de S.K.
CORPORATION, las cuales tienen el valor nominal de USD 4.17
cada una y, que en su conjunto, representan el 0.87 % del capital

- social de S.K. CORPORATION.

SK CREDIT & COOPERATION UNION es propietaria de 854,542
acciones de S.K. CORPORATION, que en su conjunto, representan
el 0.74 % del capital social de S.K. CORPORATION.

SKC Inc. es propietaria de 577,899 acciones de S.K.
CORPORATION, las cuales tienen el valor nominal de USD 4.17
cada una y, que en su conjunto, representan el 0.5 % del capital
social de S.K. CORPORATION.
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El Sr. Tae-Won Chey es propietario directamente de 139,064
acciones de S.K. CORPORATION, que en su conjunto, representan
el 0.12 % del capital social de S.K. CORPORATION.

b) Participacion Indirecta
(1) No hay Participacion Indirecta

DECLARACION

De acuerdo con el documento emitido por el Sr. Si-Jong Lim, Gerente
Comercial de la Division de exploracién y Produccién de SK Corporation,
declaramos que mas del 70% de las acciones de SK Corporation distintas
de aquellas que son de propiedad de los accionistas principales se
comercializan libremente en el mercado de acciones de Corea:

STOR A. SCAMARO,
Abogado - Notario Publico MNI:EM&I
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Socio PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION

EMPRESA MATRIZ
BANK BOSTON TRUST COMPANY LTD.
1.- Datos Generales

a) Nombre: BANK BOSTON TRUST COMPANY LTD.

b) Lugar de constitucion social: Nassau, Bahamas

¢) Fecha de constitucién social: 9 de junio de 1967

d) Domicilio social: P.O. Box N° 3930, Nassau, Bahamas

e) Inscripcion registral: Inscrita en el Registro de Compafiias N°
11.346

2.- Capital Social de BANK BOSTON TRUST COMPANY LTD.
Informacién desconocida por Pluspetrol Resources Corporation

3.- Participacién de BANK BOSTON TRUST COMPANY LTD. en el
capital social de PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION

a) Participacion Directa:
BANK BOSTON TRUST COMPANY es propietaria de 762,943
acciones de PLUSPETROL RESOURCES CORPORATION, las
cuales tienen el valor nominal de US$ 100.00 cada una.

b) Participacién Indirecta
No aplicable

KSTOR A. SCAMARONE M.
Abogado - Notario Piblico de Lina
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Socio SONATRACH PETROLEUM CORPORATION (BVI)

EMPRESA MATRIZ
SONATRACH

1.- Datos Generales

a) Nombre: SONATRACH

b) Lugar de constitucion social: Argelia

¢) Fecha de constitucion social: 31 de Diciembre de 1963

d) Domicilio social: Chemin Djenane El-Malik, 16 035 Hydra,
Argel, Argelia

e) Inscripcion registral: Inscrita en el Registro Comercial de Argel
N° 84B438

2.- Capital Social de SONATRACH
245,000°000,000 Dinares Argelinos.

3.- Participacion Directa en el Capital Social del Socio Principal

a) Participacién Directa:
SONATRACH es propietaria de 100 acciones de SONATRACH
PETROLEUM CORPORATION (BVI), las cuales no tienen valor
nominal y, que en su conjunto, representan el 100 % del capital
social de SONATRACH PETROLEUM CORPORATION.

b) Participacion Indirecta
No aplicable

j

|
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Socio GRANA Y MONTERO S.A.A.

No tiene Empresas Matrices
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Socio HUNT PIPELINE COMPANY OF PERU L.L.C.

- EMPRESA MATRIZ
HUNT OIL COMPANY
—_ 1.- Datos Generales

a) Nombre: HUNT OIL COMPANY
- b) Lugar de constitucion social: Delaware, U.S.A.
f) Fecha de constitucion social: 18 de diciembre de 1934
g) Domicilio social: 1445 Ross at Field, Dallas, Texas 75202,
U.S.A.
h) Inscripcion registral: No aplicable

2.- Capital Social de HUNT OIL COMPANY
Representado por 78,987.87 acciones con un valor nominal total de US §
_ 1°580,000.00

3.- Participaciéon en el Capital Social de HUNT PIPELINE COMPANY
- OF PERU

a) Participacion Directa:
—_ No aplicable

b) Participacion indirecta
(1) Numero de acciones, participaciones o cuotas del Capital
HUNT OIL COMPANY es propietaria indirectamente del 100 %
del capital social de HUNT PIPELINE COMPANY OF PERU, a
través de las empresas que se mencionan en el litera (1ii).

(ii) Valor nominal de cada accion, participacion o cuota del Capital
Los aportes de capital pagados ascienden a un total de US §
2,662,500.00

(iii))Empresas Vinculadas a través de las cuales se mantiene la

participacion
- Hunt Pipeline Development (Peru) L.P., Peru Hunt Pipeline
Development Company y Hunt Overseas Oil Company, cada una

de las cuales en 100% de propiedad directa e indirecta de Hunt Qil
Company ‘
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ANEXON° 6

TRANSFERENCIA DE LOS BIENES DE LA CONCESION A LA CADUCIDABR |
CONCESION

A la Caducidad de la Concesién, la Sociedad Concesionaria transferira:

1. Los Bienes de la Concesion, segin estan definidos en el Contrato.
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cesion de posicion contractual.

La Informacion Técnica sobre ¢l Sistema de Transporte de Gas, la que contendra al menos:
(i)  Archivo de Planos de las Instalaciones.
(i)  Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con el Sistema de Transporte de Gas.
(iii) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos de operacién y mantenimiento del Sistema de Transporte de Gas.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio de Transporte de Gas.
(vi) Cualquier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio de Transporte de Gas.

[¥3 ]

Las Partes coordinaran el procedimiento y los requerimientos adicionales para la transferencia.
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ANEXO N°7

MEMORIA DESCRIPTIVA

[ Se anexara en la Fecha de Cierre)
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ANEXO N° 8
TABLA DE PENALIDADES
FALTAS PENALIDADES

¢ Demora en ia Fecha de Puesta en Operaciéon Comercial:

hasta un maximo de 90 dias calendario de atraso........

mas de 90 dias calendario de atraso..........ccoeevvvveveenen.

Demora en el cumplimiento de cada hito de avance de
la ruta critica de las Obras Comprometidas Iniciales

Operador Estratégico Precalificado de Transporte:
Infraccion a lo dispuesto en las Clausulas 9.9y 9.10

Incumplimiento en las renovaciones de la Garantia de
Fiel Cumplimiento dentro del plazo dispuesto en la
Clausula 9.11.1.

Incumplimiento en las renovaciones de la Garantia de
Fiel Cumplimiento Complementaria dentro del plazo
dispuesto en la Clausula 9.11.3

Incumplimiento en incrementar el monto de la Garantia
de Fiel Cumplimiento dentro del plazo dispuesto por la
Clausula 3.2.2.b

Incumplimiento en la Capacidad Minima, establecida
en la Clausula 3.1

Monto por dia calendario de atraso.
conforme al "Cuadro de Penalidades

Escalonadas” incluido en el presente
Anexo.
Ejecucion de la Garantia de Fiel

Cumplimiento mas Caducidad de
Concesion, segin Clausulas 3.2.2.cy 7.2

la

USS 100.000.00 por dia calendario de
atraso, segun Clausula 32.2.b

Ejecucion total de la Garantia de Fiel
Cumplimiento o de la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria, segiin sea
el caso, mas Resolucién del Contrato.
segiin Clausula 9.10

Ejecucion total de la Garantia de Fiel
Cumplimiento

Ejecucion total de la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria.

Ejecucién total de la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Monto equivalente al producto del déficit

en la Capacidad Minima diaria,
determinada conforme al Anexo N° 2a,
por el doble de la Tarifa Base

correspondiente. segtiin Cldusula 16.3.4. q
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"CUADRO DE PENALIDADES ESCALONADAS"
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CECAM

MONTO DIARIO (U.S.§)

ATRASO ACUMULADO ( U.%5%
Del 1°al  7°dia 100,000 700,000
- Del & al 14° dia 150,000 1°750,000
Del 15° al 21° dia 250,000 3°500,000
Del 22° al 28° dia 400,000 6-300,000
- Del 29° al 35° dia 600,000 10°500,000
Del 36° al 42° dia 900,000 16°800,000
Del 43° al 49° dia 1300,000 25°900,000
- Del 50° al 89° dia 1°560,000 §8°300,000
90° dia 17700,000 90°000,000

- La columna de "ACUMULADO" muestra el monto acumulado al Gltimo dia del periodo respectivo.
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ANEXO N°9

PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS PARA LA PUESTA EN OPERACI
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS

| ASPECTOS GENERALES

El objetivo de este anexo es establecer un procedimiento sistematizado de las g0¢ deberan
ser realizadas previamente a la Puesta en Operacién Comercial del Sistema d¢Transporte o

Procedimientos generales

I.1  Norma a utilizarse: Para las pruebas del Sistema de Transporte de Gas se utilizard una norma
internacional reconocida.

1.2 Procedimiento de aviso de prueba:

1.2.1 La Sociedad Concesionaria mediante aviso por fax 6 correo certificado, avisarad al
Organo Supervisor con anticipacion no menor de treinta (30) dias calendario que se
encuentra lista para realizar las pruebas. Dicha comunicacion indicara lugar, fecha, hora
y pruebas a ser realizadas.

1.2.2 La Sociedad Concesionaria destacara a su ingeniero de pruebas v al personal de apoyo
necesario suministrando todos los equipos € instrumentos, debidamente calibrados para
la ejecucion de las pruebas.

1.2.3 El Inspector designado conforme a la Clausula 7.2 tendra la responsabilidad de
supervisar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente anexo.

1.2.4 A ia finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion. lo
cual sera definido por e! Inspector, se firmara la respectiva acta de pruebas dando por
concluida dicha prueba.

establecido en el acta de pruebas, la Sociedad Concesionaria procedera a efectuar la
subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara Gnicamente en el punto o en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

1.3  Acta de Pruebas: &

A la finalizacion de las pruebas efectuadas de acuerdo a los procedimientos de pruebas y

protocolos. que para este fin han sido suministrados por la Sociedad Concesionaria, las Partes

firmaran un acta final de aprobaciéon (el “Acta de Pruebas™), adjuntando la siguienteﬁ
%

1.2.5 En caso que el Inspector considere que el resultado no es satisfactorio de acuerdo a lo ;

informacion:

1.3.1 Relacion del personal que efectud las pruebas por parte de la Sociedad Concesionaria y
por el Concedente.

1.3.2 Las actas de pruebas v sus protocolos. con los resultados obtenidos.
1.3.3 Lista de pruebas no efectuadas con su descargo correspondiente, £\
¢t P \
ﬁ "

o
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La referida Acta de Pruebas no podra ser suscrita validamente si previame
Concesionaria no ha entregado al Concedente la Garantia de Fiel Cumplimiento ¢

Escindida v la Nueva Sociedad Concesionaria no han entregado al Concedente s
Garantias de Fiel Cumplimiento Complementarias.

2. UNIDADES

2.1 A menos que se indique lo contrario se utilizara las unidades del Sistema Interngcionakt A
3. NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS METAS TECNICAS

3.1  Generalidades

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con e} Sistema de Transporte de Gas. Adicionalmente a lo anterior, el Inspector
debera tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento del Sistema de
Transporte de Gas.

4. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
4.1 Personal

4.1.1 Autoridad para la Prueba
La Sociedad Concesionaria tendra la autoridad para llevar adelante las pruebas.

4.1.2 Jefe de Prueba
El Jefe de Prueba sera nombrado por la Sociedad Concesionaria. Conducira y X
supervisara la prueba e informara sobre las condiciones de la misma. Sera responsable /
de todas las mediciones, el computo de los resultados y la preparacion del informe \ ’

final. Su decision sera determinante ante cualquier pregunta concerniente a la prueba
0 su ejecucion.

4.1.3 Nuamerc y Competencia del Personal

Se seleccionara ingenieros especializados experimentados para la medicion de los
parametros correspondientes. Los otros miembros del equipo de la prueba tendran la
experiencia necesaria en los puestos que les sean confiados.

4.1.4 Presencia en las Pruebas

participen como observadores de las pruebas.
4.2 Preparacion para la Prueba

4.2.1 Presentacion de Disefios v Datos Afines
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Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afit
especificaciones y certificado e informes sobre las condiciones dex

Concesionaria.

4.2.2 Inspeccidn en el lugar

Los principales componentes constitutivos del Sistema de Transporte’ dé Gaf\seran
sometidos a inspeccidn a requerimiento del Inspector antes del inicio de 1a prueb}.

Aprobaciéon del Procedimiento de Prueba

4.3.1 Aprobacion del Procedimiento

Todos los protocolos, incluyendo los niveles de aceptacion, seran entregados por la
Sociedad Concesionaria al Inspector para su consideracion y aprobacion. La
aprobacidn se hara por escrito.

4.3.2 Programa General

El programa general sera establecido por el Jefe de Prueba y sera sometido al
Inspector para su aprobacion.

5. INFORME FINAL

5.1

Preparacion del Informe

El informe final sera presentado por el Jefe de Prueba al Inspector para obtener su
aprobacion con los detalles de calculo y la presentacion de resultados. Cualquier diferencia
de criterio sera resuelto por las partes en el lapso de 30 dias calendario.

Contenido

El contenido del informe final sera determinado por el Concedente y alcanzado a la
Sociedad Concesionaria sesenta (60) dias calendario antes de su presentacidn.
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ANULADO
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ANEXO N° 11
CONSUMIDORES INICIALES
Empresa Capacidad diaria Numero de plantas
contractual total (*) NOT,
(en miles de metros citbicos §gay
por dia)

Electroperi S.A. 1,982.00 **)
Alicorp S.A. 56.45 2
Sudamericana de Fibras S.A. 79.00 ]
Ceramica Lima S.A. 100.00 2
Vidrios Industriales S.A. 58.20 2
Corporacion Ceramica S.A. 31.00 2
Ceramicas San Lorenzo S.A.C. 36.80 1

(*) Capacidad contratada total en contratos de suministro de Gas con el Productor.

(**) A ser determinado posteriormente.
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ANEXO N° 12
OFERTA ECONOMICA

(Para ser reemplazada en la Fecha de Cierre por la Oferta Econémica presentada por ¢l Adjudicatalts
Formulario 4 de las Bases)
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Formulario 4

Carta de Presentacion de la Oferta Econdmica

Numerales 6.2y 6.5

'ﬁLiu_Ja, ZOjde Octubre del 2

Sefiores
Comité Especial dei Provecto Camisea
Av. Las Aries 260
Lima 41 - Perd Q
Postor: E.C.ﬁ.&?‘...ftf..-.\./_.,;.ﬂ.‘?.‘éPﬁ}.ﬁ?\ ...... esources Corporabion ) Hont Pl'Pe\\'ne. QO‘“PG”‘( oF
| , ! . .
Pecl L. L.C.y SK Corporakion, L Entreprise Nokionale Sfonatrac 4 GaAe yNmkro SA.
Ref.: Concurso Piblico Internacional para otorgar las concesiones de Transporte de gas_ul

Transporte de liquidos y Distribucién de gas en Lima y Callao - Proyvecto Camisea.

De acuerdo a lo indicado en los Nwmerales 6.2 v 6.5 de ias Bases del Concurso de la referencia. por
medio de 1z presente cumplimos con presentar nuesta Oferta Econémica.

OFERTA ECONOMICA.:

OFERTA ECONOMICA para obtener la Concesién de Transporie de
Yquidos de Camisea a la Costa. de Transporte de gas de Camisea al City
Gate. y de Distribucién de gas en Lima y ¢l Callao

+ Coswo de Servicio Total al 01.032003........oceeeieeeeeeeeee USS /Aéfff:?ﬁéﬂé@ A
Declaramos conocer:
i) que el Costo de Servicio Total serd desagregado en 27.7 % a 31.1 % para ¢l Transporte de
liquidos. y 72.3 % a 68.9 % para el Transporte de gas mas la Disuibucion: g) >
}
(i1} que los Montos Maximos fjados por el Comité son los siguientes: »f’
Monto Miximo del Servicio de Transporte de Liguidos: USS 401 985000.00
Monw Maximo de! Servicio de Transporte de Gas USS 957 180 000.00
Monto Méximo del Servicio de Distibucién USS 91 855 000.00
Monto Miximo Total: US S 1451020000,00

(i) que nuesta obligacién por esta Oferta Econémica es construir y operar el ducto de liquidos con
una capacidad minima de 70 MBPD, ei ducto de gas con una capacidad minima de 450 MMPCD

y el Sisterna de Dismibucidn en Lima y Callao, tal como se especifica en los Contratos de A

Concesién correspondientes; C § @
(iv) que si el adjudicatario de la explotacién del campo decide. en un plazo maximo de seis meses ‘
contado a partir de la Fecha de Cierre. que explotard 100 MBPD de liquidos. el ducto de liquidos
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(v)  nuestro desagregado de ta Oferta Econdmica se incorporara en los Contratos de Concesion, en
todos sus términos y condiciones v sin excepcion alguna.

Atentamenie,

.........................................

Entidad 2. AL AT, EFm

Nombre £1c@abe.. [l ilevsr. 18R Kavs
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ANEXO N° 12a

1

DESAGREGADO DE LA OFERTA ECONOMICA %'

(Para ser reemplazada en la Fecha de Cierre por el desagregado de la Oferta Econdémica :»'«f; i
Adjudicatario, conforme al Formuiario 4 (a) de las Bases) \
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- Formulario 4(2)

Desagregado de la Oferta Econdmica

Numerales 6.2.2 y 6.5.7

.Lim2:-30-de Ocrubre det 2000 -

Sefiores

Comité Especial del Provecto Camisea
Av. Las Artes 260

Lima 41 - Peni

Postor: Tecqoa. M.V..,. Pluspetrol.. Kesources Corporakon,, Wfr}fegmpqny o ot [ ¢
X Corporation | L Entrepeise Nakonale Sonatrach ¥ Swia 4 Mentero S.A'_A‘
Ref.: Concurso Piblico Internacional para otorgar las concesiones de Transporte de gas, .

Transporte de liquidos y Distribucién de gas en Lima v Callao - Provecto Camisea.

De acuerdo a lo indicado en los Numerales §.2.2 y 6.5.7 de las Bases del Concurso de la referencia. por

medio de la presente cumplimos con presentar el desagregado de nuestra Oferta Econdmica presentada
corn el Formulario 4.

Desagregado de la Oferta Econdmica: ‘

Costo de Servicio Transporte de liquidos de Camisea ala Costa  (A) USs .4@[-..3.:?5.—.(?420.,00
Costo de Servicio Transporte de gas de Camisea al City Gate  (B) Uss .246.340. 002,00
Costo de Servicio Distribucién de gas en Lima y Callao (© uss ... 71247 Geo.co
s+ Cosiode Servicio total (D) = (A+B+C) USS £ 445000002, aa*)

(*) Este monto deberd ser igual al monto de 1a Oferta Econdmica Formulario 4.

Declaramos que: £ ,
1 el monto ofertado en (A) es igual al 21{ ;% del Costo de Servicio total ofertado en (D):

f
(i) 1la suma de los montos ofertados en (B) y (C) es igual al 77-2;5% del Costo de Servicio total L
ofertado ep (D):

{ili} conocemos que los montos ofertados en (A), (B) y (C) no superan los Montos Méximos fHjados
para cada una de las tres actividades;

(iv)  copocemos que el monto ofertado en. (D) no supera el Monwo Méximo Total:
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debera tener por lo menos esa capacidad y se incrementara e} Costo de Servicio de Transporte de
Liquidos inciuido en nuestra Oferta Econdmica en 9,5078 %.

{v) que si ¢} adjudicatario de la explotacién del campo decide. en un plazo maximo de seis meses,
contado a partir de la Fecha de Cierre, que explotara 35 MBPD de liquidos, el ducto de liquidos
debera tener por lo menos esa capacidad y se reducird el Costo de Servicio de Transporte de
Liquidos incluido en nuestra Oferta Econdmica en 17,4544 %;

(vi) que si el adjudjcatario de la expjotacién del campe decide, en un plazo maximo de seis meses,
contado a partir de 12 Fecha de Cierre; que explotaré cantidades-distintasde las iridicadas en (iv)
y (v), el ducto de liquidos deberd tener por lo menos la capacidad que el productor del campo
indique. y se interpolara o se exmapolard la ciffa-correspondiente que-se incrementard o se

"deduciréda nuésma Ofertz Econdémica;

(vii) que el adjudicatario de la explotacion del campe debera garantizar ¢l pago de la capacidad en ei
ducto de liquidos:

{(vii) que nuestra Oferta Econdmica se incorporara a2 los Cenmatos de Concesion, en todos sus
términos y condiciones y sin excepcion alguna.

Atentamente,

irma )2 320 T S rn O

F
Entdad w3 ... SR oA TS O Emidadm.&%daE..@n?&fr{..ﬁ.gﬁ‘fﬂ sl

|
!
|
|
|

Nombre .

Entidad mk ... %) Q‘(/H\ ......... Entidad &?gu s
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Nombre £icaeda. Ticvae. Tl xavs

FUTNA oot e eve e e en FITIE ot ene s seeeane
! ENtAad oo e Enuidad .o
MBPD = mil barriles por dia

MMPCD= millén de pies cubicos por dia
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ANEXO N° 13

OBRAS COMPROMETIDAS

1) Foérmula de Actualizacion del Costo del Servicio:

CS,= (PPL / PPL) * CS,

Donde: CS = Costo del Servicio
PPI = Preducer Price Index (Finished goods less foods and energy - Serie ID :

WPSSOP3500, publicado por Bureau of Labor Statistics de los Estados
Unidos de Ameérica)

i=  Subindice que representa el mes al que se hace la actualizacion.
o= Subindice que representa el mes al que se ha ofertado el Costo de
Servicio.

El indice PPI a emplear serd ei ultimo indice publicado al primer dia del mes para el que se
hace la actualizacidn o al primer dia del mes al que se ha ofertado el Costo de Servicio,
segun sea el caso.

2)  Tasa de Interés: Doce por ciento (12%) anual en Délares.

3)  Tasa de Descuento: Doce por ciento (12%) anual en Dolares.

4) Periodo de Recuperacion: El Periodo de Recuperacion serd igual al nimero de meses determinado
como la diferencia entre la fecha de término del Plazo del Contrato sin considerar prorrogas v la

fecha de Puesta en Operacion Comercial, sin que dicho plazo exceda de 30 afios. En caso que
dicho plazo sea mayor de 30 afios, el Periodo de Recuperacidn se entendera reducido a 30 afios.
I's
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LAE S
COMPROMETIDAS By

P, PROYECTO CAMISEA, (1 i
COPRI CECAM NYGET6

ANEXO N° 14

(Referencia: Clausula 3.2.2.a)
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ANEXO N° 15

NORMAS A NIVEL NACIONAL SCAV ARONE

» Constitucidon Politica del Perd de 1993
LEGISLACION AMBIENTAL

Cédigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N° 613),

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversién Privada (D.L. N°® 757).

Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley N° 26786).

Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Bioldgica (Ley N° 26839).
Ley de Areas Naturales Protegidas (Ley N° 26834).

Plan Director de Areas Naturales Protegidas (D.S. 010 - 99 AG).

Ley General de Aguas (D.L. N° 17752).

LEGISLACION PENAL

e Coddigo Penal ( D.L. N°635)
¢ Dictan Normas para Efecto de Formalizar Denuncia por Infraccion Ambiental (Ley N° 2663 1).

CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE - CONAM

¢ Ley de Creacion del Consejo Naciohal de! Ambiente (Ley N° 26410).

¢ Reglamento de Organizacidn y Funciones de] CONAM (D.S. N° 048 —~ 97 — PCM) .

* Reglamento Nacional para la Aprobacion de Estandares de Calidad Ambiental y Limites Méximos
Permisibles (D.S. N° 044 — 98 - PCM). :

N
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES - INRENA \‘>/

e Ley Organica del Ministerio de Agricultura (Ley N° 25902).

e Reglamento de Organizacién y Funciones del INRENA (D.S. N° 055 — 92 — AG).

o Establece Estudios de Impacto Ambiental y Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental que
requeriran la opinidn técnica del INRENA (D.S. N° 056 - 97 ~PCM y D.S. N° 061 — 97 PCM). %/

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA - INC

e Ley de Amparo del Patrimonio Cultural de la Nacidn. (Ley N° 24017).
e Reglamento de Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Cultura (D.S. N° 051 ~ 94 —
ED). /\/
e Reglamento de Investigaciones Arqueolégicas (R.S. N° 004 — 2000 — ED)

COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

¢ Constitucién Politica del Peril. Articulo 89
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CECAM

Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Regién Selva y Ceja de elva (Le
N°22175-1978). '

Ley de Comunidades Campesinas {Ley 24656-1987)

Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independipfffes
26253). El Pert1 es firmante de este Convenio I

Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas (Ley N°® 26505).
. Reglamento del Articulo 7 de la Ley N° 26505, referido a las Servidumbres sobre
ejercicio de Actividades Mineras o de Hidrocarburos (D.S. N° 017 — 96 — AG).
e Reglamento de la Ley N° 26505, referido a la Inversidn Privada en el Desarrollo de ,lz;ér

Econdmicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesmay
(D.S.N°011-97-AQG).

(*) La Constitucién Politica del Perd prima sobre cualquiera de las leyes y reglamentos mencionados.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS - MEM
Ley Organica del Ministerio de Energia y Minas (D.Ley N° 25962).
NORMAS A NIVEL SECTORIAL

¢ Dictan normas referidas al Registro de Entidades Autorizadas a realizar Estudios de Impacto
Ambiental en el Sector Energia y Minas (R.M. N° 580 — 98 EM/VMM)

e Reglamento de Participacién Ciudadana en el Procedimiento de Aprobacion de los Estudios
Ambientales presentados al Ministerio de Energia y Minas. (R.M. N° 728 — 99 EM/VMM)

SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Ley Organica de Hidrocarburos.

¢ Reglamento de Proteccion Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 046 — 93 EM).
L]

Disposiciones destinadas a uniformizar procedimientos administrativos ante la Direccion General de
Asuntos Ambientales (D.S. N° 053 — 99 EM). .

¢ Precisan que plazo para la aprobacion de Estudios de Impacto Ambiental no considera dentro de los (\Ji//
plazos fijados para desarrollar fases de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos.

e Aprueba los Niveles Maximos Permisibles para Efluentes liguidos producto de Actividades de :E

’

Explotacion y Comercializacion de Hidrocarburos Liquidos y sus Productos Derivados (R.D. N° 030
— 96 EM/DGAA)

Ley de Creacién del Organismo Supervisor de la Inversion en Energia — OSINERG (Ley N° 26734).
Reglamento de la Ley de Creacién de OSINERG (D.S. N° 005 — 97 EM).

Reglamento de Fiscalizacion de las Actividades Energéticas por Terceros (D.S. N© 029 — 97 EM).
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. (D.S. N° 041 — 99 EM).
s

PROTOCOLOS DE MONITOREO

e Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua. A
s Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones. \/

GUIAS AMBIENTALES

Para:
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Elaboracion de Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

La Proteccion Ambiental de Estaciones de Servicio y Plantas de Venta.

La Disposicion y Tratamiento de Agua Producida.

El Manejo de Desechos de las Refinerias de Petrdleo.

El Manejo de Emisiones Gaseosas de Refinerias de Petroleo.

Proyectos de Exploracién y Produccion.

La Disposicion de los Desechos de Perforacion en la Actividad Petrolera.

El Quemado de Gas en Instalaciones de Exploracion y Produccién Petrolera.
El Manejo de Oleoductos.

Auditorias Ambientales de Operaciones Petroleras en Tierra.

El Manejo de Tanques de Almacenamiento Enterrados.

La Restauracion de Suelos en las Instalaciones de Refinacion y Produccion Petrolera.
Relaciones Comunitarias (borrador en consulta).

ESTANDARES AMBIENTALES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS

GENERALIDADES

o Declaracion de la Politica Ambiental de la Sociedad Concesionaria, orientada a lograr el mejor
performance ambiental y hacia la mejora continua.

» Establecimiento de un Sistema de Gestion Ambiental, con una organizacién y funciones que
garanticen el logro de los objetivos.

e Designacion de un auditor ambiental interno, encargado de la identificacién de aspectos ambientales
y el planeamiento ambiental.
Contar con un Programa de Entrenamiento Ambiental al personal.
La Sociedad Concesionaria debera someterse a la fiscalizacién ambiental en forma periddica.
durante la construccion y operacion del Sistema de Transporte de Gas, la misma que sera realizada
por Osinerg.

+ El personal que ingrese a laborar en la construccion y operacion debera contar con una politica de f’\(
Salud para evitar contagios entre personal de la empresa y las poblaciones locales.

e Se debe contar con un plan de manejo ambiental para minimizar el impacto sobre la poblacién, %>/
vegetacion, tierra agricola, cruces de cursos de agua, vida silvestre, restos arqueoldgicos, etc. Se
tomara en cuenta las Unidades Integradas de Territorio en la que se considere, entre otros: Uso de la
Tierra, Poblacion, Topografia, Suelos, Geologia, Clasificacién de la Tierra, Zonas de Vida,
Geomorfologia, Capacidad de Uso Mayor.

e Se debe contar con un plan de manejo que minimice el impacto sobre la biodiversidad por concepto
de ruido.

e Se debe contar con un Sistema de Gestién de Residuos Solidos.

* (Art.18° DS N’ 046-93 EM)
Los campamentos para los trabajadores, oficinas, bodegas e instalaciones para equipos y
materiales deberan tener un area de terreno restringida al tamafio minimo requerido tomando en %
consideracion las condiciones ambientales vy de seguridad ambiental. Dichas instalaciones se
edificaran preferentemente en terrenos donde el impacto ambiental sea menor.

e (Art.19° DS N° 046 - 93 EM)
Se prohibe las actividades ilegales de caza y pesca asi como la recoleccion de especies de flora,
fauna silvestre, ¢l mantenimiento de animales en cautiverio v la introduccién de animales
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domésticos.
LICENCIA AMBIENTAL

» Presentacion de un EIA, que incluya entre otros puntos:
s  Programa de Consulta Pablica con la comunidad.
e  Plan de Manejo Ambiental, para la construccién y operacién del gasoducto.
¢  Plan de Relaciones Comunitarias.
* Presentacion del EIA en Audiencia Pablica. o
El EIA debe contar con la opinién favorable de instituciones piblica encargadas de
ambiente, ellas son: INRENA, DICAPI.

DISENO Y CONSTRUCCION

e Requisitos ambientales establecidos en el Reglamento de Proteccion Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos, Limites Maximos Permisibles de Emisién Liquida y Gaseosa para Actividades de
Hidrocarburos.

e De ser necesario, se debera implementar un sistema de tratamiento de efluentes liquidos, que
cumplan con los Limites Maximos Permisibles de Emision Liquida para las Actividades de
Hidrocarburos.

Se debe contar con practicas que minimicen la erosion del suelo.
Se debe evitar en lo posible la construccidn de carreteras permanentes

e Ruta: Se debe evitar en lo posible el cruce con Areas Naturales Protegidas. En caso que crucen estas
areas, se debe contar con un Plan de Manejo Ambiental que garantice que estas areas cumplan con
los objetivos y planes para los que fueron creados.

o El disefio y construccion deben de seguir las recomendaciones de un analisis de riesgo, que defina y
estime la ocurrencia de factores que podrian amenazar la seguridad o integridad del gasoducto asi
como los potenciales impactos sobre la seguridad publica o el ambiente.

¢ Al término del enterrado de los ductos, las areas afectadas deben ser restauradas, en la que se
garantice que en el mediano plazo se alcanzaran los niveles de calidad ambiental que se tenian antes
de la construccion. Dicha restauracion debe comprender reforestacion con especies del lugar y
seguimiento de la regeneracion natural.

e (Art.22° DS N° 046 - 93 EM)
Para el acceso al area donde se desarrollaran actividades por hidrocarburos se debera observar lo
siguiente:

a.- Aprovechar en lo posible los caminos o trochas existentes, adecuandolos a las condiciones
climaticas y requerimientos de operacion.

b.- En el cruce de rios, quebradas o cruces del drenaje natural de las aguas de lluvia, deberan
construirse instalaciones acordes con los regimenes naturales de estos cursos para evitar la
erosion de sus lechos o bordes producida por desborde o aceleracion del flujo de agua. Debera
evitarse obras que imposibiliten la normal migracién de la fauna acuatica.

c.- En el desarrollo de la construccién de la via, especialmente en las zonas de frecuentes
precipitaciones pluviales y en las de alta incidencia de vientos, se aplicara la tecnologia o
métodos apropiados para evitar desbordes, canalizaciones y erosiones. /

d.- Tanto en los desmontes como en los cortes de las laderas que se produzcan por aplicacion de
las técnicas de construccion de caminos, se deberd aplicar relaciones de pendientes, acordes N,
con las caracteristicas de los terrenos encontrados en su vinculacién con los riesgos de erosion
de la zona por lluvias o vientos.
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(Art. 46 DS N° 046 - 93 EM) o
La construccion y operacion del Sistema de Transporte de Gas debera efectuarse
siguientes especificaciones: ‘

de asegurar su estabilidad.

c.- En los ductos se instalara estratégicamente valvulas de bloqueo para minimizar 1¢
caso de fugas o roturas de la tuberia; teniendo en cuenta, para ello las condiciori
diametro de la tuberia, cruce de cauces, posibilidad de deslizamiento de tierrap &
linea enterrada o aérea, velocidad de deteccion de roturas.

d.- Las soldaduras de union de las tuberias deberan ser inspeccionadas mediante
ensayo no destructivos, antes de ser puesto el ducto en operacién

e.- Los oleoductos y gasoductos deberan ser sometidos a una prueba hidrostatica no menor al .
150% de la presion de operacién normal antes de ser puesto en operacién.

f- En el caso de ductos submarinos, éstos deberan ser colocados de tal modo que se evite
cualquier desplazamiento.

g.- Los ductos de gran capacidad deben tener un sistema de medicion de flujo que permita
comparaciones continuas de los volumenes entre el punto de bombeo y recepcion.

OPERACION

e Se debe implementar un Programa de Monitoreo de Calidad de Agua y Aire y Emisiones, acorde
con lo establecido en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua v Protocolo de Monitoreo de
Calidad de Aire y Emisiones, que permita controlar el nive] de contaminacion y que se encuentre
dentro de los valores maximos aceptables, establecidos en la norma y que debe ser presentado
periédicamente a la entidad fiscalizadora.

e Se debe contar con un Plan de Contingencias contra Emergencias.

RELACIONES COMUNITARIAS

e La Sociedad Concesionaria debe contar con un Plan de Relaciones comunitarias que vele por una
Optima relacion con las comunidades que puedan verse afectadas por la construccion y operacion
del gasoducto.

e Se sugiere que el Plan de Relaciones Comunitarias, presentado en el EIA, contenga los siguientes
elementos:

e Un Codigo de Conducta para los trabajadores de la empresa contratista y sus subcontratistas
en su relacion con las poblaciones locales. E! cumplimiento de este cddigo debe ser
monitoreado permanentemente por la empresa.

e Un Plan de Comunicaciones. Este Plan debe enfocarse a la difusion de informacion sobre las
caracteristicas del proyecto, las medidas de proteccion ambiental que se implementaran, el
manejo de las expectativas de la poblacion (aclarando el nivel de empleo requerido y el
maximo de aportes que la comunidad puede esperar) y el didlogo para la resolucién de
conflictos (sobre todo si existen discrepancias en el tema del trazado de la ruta del poliducto y
las compensaciones que implique su construccion). ﬂ

e Si existen transferencias significativas de fondos de la empresa hacia las comunidades por NG
conceptos de alquiler o compra de tierras, indemnizaciones y aportes, se sugiere desarrollar /{
un Plan de Apoyo al Desarrollo Local, que permita un adecuado uso de ese dinero por las
mismas poblaciones. Este plan debe ser efectuado en colaboracion con el Estado y las mismas
comumidades, Se sugiete que este Plan comprenda un componente de compras locales (de
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¢ Un plan de manegjo en caso de contacto con poblaciones indigenas aisladas. 3
las areas de actividad de la empresa existen poblaciones aisladas (sin contaclg
nacional) es necesario preparar un plan de accion en caso de entrar en conta
evitar problemas de salud en los nativos por contagios, entre otros problemas.
e Otras medidas de mitigacion de impactos: ‘
» Manejo de la reubicacién de pobladores a lo largo del poliducto (considerar lif I
la OD 4.30, la OP/BP 4.12 o la GP 4.12 "Involuntary Resettlement” del Banco®

* Manejo de los impactos en la salud de las poblaciones locales por posibles Qdf
personal de las empresas contratistas,

e Control a la colonizacién de tierras indigenas por inmigrantes. Debe
asentamiento de poblaciones en los caminos y rutas de acceso que se cbnstruyan,
principalmente en la zona de Camisea. El asentamiento de colonos puede ocasionar
conflictos con los propietarios originales de las tierras, deforestacion y epidemias, entre
otros problemas.

» Obtencion de licencias y permisos (sobretodo al pasar por ciudades o pueblos) y

» Determinacion de una oficina o personal encargado del manejo de los asuntos comunitarios
(comunicaciones, planes de desarrollo, manejo de conflictos, etc).
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ANEXO N° 16

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
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PROYECTO DE CAMISEA
CRONQGRAKMA DE INVERSIONES PARA LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE GAS Y LIQUIDOS*
TRANMSPORTADORA DE GAS DEL FERU S.A.

08
Milenes de USS (doiares) L2 1 s -
ERC T
Agastantes EFC - 278
Seievarmiente Topog ahct Estudie Ambiental lnpaniziis Bisica y de Detsie 112 BT

MATERIALEE 3B INCORFORACION AL PROYECTO
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nes de Tiansporie para Liquidos de Gas
. Tunberle de hoern Reveelids Setenormenie en BLE
Melhembas
Ecuipss Mecanicos v anpmlai
Vatviiss ge Bloguse y Trampes ge Raspaacres
Matenzles Tleniicos B
Ingirumentacion
Estecones g6 Recuceidn do Presién
Tuperins ¥
a} Mamwm Cornunas af Tresposte ¥ Distribugién
Telezantiol y SCADA
Prawecidn Catddice

erte en P.E

ZERVICICS DE CONSTRUCCION

a) Linaz de Traespone pare Gas Hatorad :
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ity de Tl - - « FRL] .40
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258
1.2t

Subtatsl 1,28 1645 24.04
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