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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EÑ EL PERÚ"

"AtilO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ"

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN
CONCESION AL SECTOR PRIVADO DE LA AUTOPISTA DEL SOL, TRAMO

TRUJILLO -SULLANA

CIRCULAR N° 3

Lima,d1' de noviembre de 2008

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios
Públicos comunica a los interesados las modificaciones a las Bases del concurso
de Proyectos Integrales para la entrega en concesión al sector privado de la
Autopista del Sol, tramo Trujillo - Sullana, de acuerdo a lo siguiente:

Anexo 11: Cronograma

1

Actividad Fecha actual Fecha propuesta
Recepción de la opinión de OOSITRAN

Consultas a las Bases 0+30

Dentro de los 195 días

Remisión a postores Versión posteriores a la
Final del Contrato publicación de la RS 0+44

aprobando el Plan de
Promoción.

Respuesta a las consultas a las
Hasta 5 días antes de la
presentación de Sobre 0+36Bases

N° 1
Hasta 15 días antes de

, Presentación de Sobre N° 1 la presentación de Hasta O + 45

,
Sobres N° 2 v N° 3.

Hasta 10 días
Subsanaciones a posteriores a la Hasta O + 50observaciones del Sobre N° 1 presentación de Sobre

N° 1

Comunicación a los postores
Hasta 10 días

posteriores al evento Hasta O + 56
precalificados anterior

Hasta 10 días antes de
Acceso a la Sala de Datos la presentación de Hasta D + 52

Sobres N° 2 v N° 3.
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"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ"

"AtilO DE lAS CUMBRES MUNDIALES EN El PERÚ"

Atentamente,

/
JOS~CHUECAROMERO

Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Infraestructura y de

Servicios Públicos
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Hasta el D+ 65 ó
hasta 10 días

posteriores a la

Hasta 30 días recepción del

Presentación de Sobres N° 2 Y posteriores a la entrega
Informe de

N°3 de la Versión Final del Contraloría sin

Contrato.
observaciones o

habiéndose
producido las

subsanaciones por
PROINVERSION

Apertura del Sobre N° 3 Y
Hasta 10 días Hasta el 10 días

Adjudicación de la Buena Pro posteriores al evento posteriores al
anterior evento anterior


