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CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN
CONCESION AL SECTOR PRIVADO DE LA AUTOPISTA DEL SOL,
TRAMO TRUJILLO — SULLANA

CIRCULAR N° 19

Lima, /{ de mayo de 2009

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura
Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO INTEGRACION, hace de su
conocimiento la respuesta a las consultas a las Bases del concurso de Proyectos
Integrales para la concesién de la Autopista del Sol tramo Trujillo-Sullana.

1. Consulta
En el numeral 5.2.3.2 de las Bases del concurso de la referencia, del segundo
parrafo se lee:
Adicionalmente, deberan presentarse estados financieros auditados de los
afios 2005, 2006 y 2007 o documentos analogos, de los accionistas o socios
del Postor o de la respectiva Empresa Vinculada del Postor o de sus
Integrantes, en cuyo caso e Representante Legal del Postor debera presentar
una Declaracion Jurada que explique la relacién con el Postor.
Entendemos que, para el caso de Postores individuales, el requerimiento
expresado en el parrafo citado puede ser satisfecho con la presentacién de los
estados financieros auditados de los afios 2005, 2006 y 2007 del propio Postor
y no necesariamente de sus accionistas o socios.
Solicitamos confirmar lo expresado.

Respuesta:
Este parrafo fue modificado en el TUQ de las Bases de febrero de 2009.

2. Consulta
Cual es el kilometraje de segunda calzada minima requerida por el
concedente?

Respuesta

Se comunico mediante Circular N° 13,

3. Consulta
Cual es el Patrimonio minimo requerido como requisito para precalificar?

Respuesta
Se comunicé mediante fa Circular N° 10

4. Consuita
Numeral 11.2 el concesionario debera aportar la primera cuota para cubrir el
costo de adquisicidon y expropiacién de los predios, sin embargo. En el contrato
de concesion se informa que el Concedente sera quien adquiera los predios y
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no se menciona la obligacibn por parte del concesionario de realizar el
menciocnado aporte.

Respuesta

El costo de Adquisiciébn de los predios sera de cargo del Concedente. Se
eliminé de las Bases esta obligacién del Concesionario.

Consulta

Informar cuales son los valores maximos acumulados por ccncepto de
operacién y conservacion que el fideicomiso de recaudo debe tener en sus
cuentas y que seran girados al Concesionario previas autorizaciéon del
Concedente.

Respuesta

Esta informacion estd considerada en el Anexo Xl de la Versién Final del
Contrato, remitida a los postores.

Consulta

En el apéndice 1, nhumeral 2.3.11 se menciona que ios andlisis de ejecucién de
obra de cada tramo se deben presentar con precios unitarios y metrados
suponiendo un diferencial de mas o menos un 10%. Favor aclarar si el 10%
hace referencia a los precios unitarios, a los metrados o al resultado de
multiplicar los metrados por los precios unitarios correspondientes.

Respuesta

El Numeral especifica claramente que el citado porcentaje esta referido a los
metrados.

Atenerse a |o indicado en las Bases.

Consulta

En caso que la ejecucidén de un tramo supere en costo un 10% por mayores
metrados o por cambios en los precios unitarios, el Concedente reconocera
esa mayor ejecucién de obra? Se podra considerar esa mayor ejecucidn como
obra adicional?

Respuesta

El costo de ejecucion de las obras ofertadas por el Concesionario durante el
concurso es de su exclusiva competencia y los costos en que incurra para su
construccidon, son de su total responsabilidad. El Concedente realizara la
recepcion de las cbras a la vista del Estudio Definitivo de Ingenieria e Impacto
Ambiental, con los indices de serviciabilidad exigidos en las bases y contrato
de concesién.

Consulta

Solicitamos meodificar las bases en el Numeral 9.3, en el sentido de declarar
desierto el Concurso en el evento de no existir por lo menos una (1) propuesta
técnica y econdmica valida y que cumpla con todas las previsiones de las
Bases.

Respuesta
Atenerse a o indicado en las Bases.

Consuita

Modificar el literal del a} del numeral 5.2.1. de las bases, toda vez que se esta
requiriendo una la experiencia operativa durante los uitimos diez (10) afios, sin
tener en cuenta que en el inciso tercero del numeral 10.1. se sefiala la
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acreditacion de los 100 km en los Ultimos quince (15) afos, siendo esta ultima
mas amplia para los postores.

Respuesta
Se trata de experiencias distintas, la experiencia del numeral 5.2.1 es de

Operacién y la de! numeral 10.1 es de Construccion, y esta experiencia
(construccion) sélo la debera acreditar el postor adjudicatario de la Buena Pro.

10. Consulta
Respecto a los tramos urbanos, solicitamos se precise cudles se incluyen en la
concesion. Adicionalmente, se indique el alcance de los trabajos y
especificaciones técnicas a aplicar en estos tramos.
Respuesta
Los tramos urbanos que considera la Concesidén son aquellos en los cuales se
tiene prevista la construccion de los evitamientos indicados en el Apéndice 3
del Anexo 9 del TUO de Bases.
El alcance de los trabajos a efectuar se encuentra contemplado en el pentltimo
parrafo del Numeral 8 de la Seccion 3 del Anexo 1 (indices de Serviciabilidad)
del Contrato de Concesion.

Se incluye en las Bases un ultimo parrafo al Numeral 2.4 del Anexo N° S:

“Los sectores urbanos que van siendo desafectados de la concesion luego de
la construccién de los evitamientos considerados como Obras Obligatorias y los
ofertados durante el concurso, seran devueltos dentro de los veinte (20) Dias
posteriores a la recepcion de la Obra correspondiente por el Concedente.

Para tal efecto se seguird el procedimiento indicado en las clausulas 5.34 a
5.36 del Contrato de Concesion y se dejaré constancia que los mencionados
sectores desafectados se encuentran libres de baches, limpios y que cuentan
con la sefializacion horizontal y vertical correspondiente, permitiendo el trafico
fluido”.

11. Consulta
En el numeral 4.1 “Unidades de Peaje en la calzada actual” del Anexo N°9, se
presenta un cuadro con la ubicacién de los peajes, sin embargo las abscisas
no se han incluido. Sirvase confirmar la localizacion actual de dichas unidades,
la localizacién de las unidades de la calzada existente durante la operacién y la
ubicacién de las unidades de la nueva calzada.
Respuesta
Se ha completade la informaciéon de las progresivas que corresponden a cada
unidad de peaje. Dicha informacién se comunicé mediante Circular N° 5.

12. Consulta
Sirvase indicar la fecha de entrega al Concesionarioc de cada uno de los
Evitamientos indicados en el numeral 2.2.1 de las Bases.

Respuesta
El Concedente no tiene responsabilidad de construccion de evitamientos.
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13. Consulta
Teniendo en cuenta que las obras de puesta a punto ejecutadas por el
Concedente no se ejecutaran simultaneamente a lo large del corredor antes del
inicio de la concesion, solicitamos se confirme que la recepcién de la via por
parte del Concesionario, estara sujeta al inventario vial y en caso de requerir
ejecutar trabajos para llevarla a los niveles de servicio exigidos en el presente
concurso, estaran a cargo del Concedente.
Respuesta
Previo a la entrega de los tramos de la primera calzada de la via al
Concesionario, el MTC ejecutara obras de Puesta a Punto. Estos tramos seran
entregados luego de culminadas las obras de puesta a punto y deberan cumplir
el nivel de servicio exigido de acuerdo a los indices de serviciabilidad indicados
en el Anexo | del Contrato de Concesidn, tal como se precisa en el numeral 2.1
del Anexc 9 de las Bases. En relacién a la solicitud de confirmacién que la
recepcion de la via se sujeta al inventario vial, debemos precisar que de
acuerdo a la Clausula 3.6 Literal c), la recepcion de la via se realizara con los
listados de los bienes muebles e inmuebles actualizados al producirse la
entrega.

14. Consulta
Favor indicar el ancho del derecho de via disponible para la construccién de la
segunda calzada.

Respuesta
Se comunicd mediante Circular N° 11.

15. Consulta
Sirvase indicar si existe una geometria minima a cumplir, para la localizacién
de la segunda calzada.
Respuesta
Las especificaciones técnicas para la elaboracion del Estudio Definitivo de
Ingenieria estan contenidas en el Apéndice 1 del Anexo 9 del TUO de Bases.

16. Consulta
Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto vial, solicitamos se indique las
canteras disponibles para el presente proyecto.
De igual manera, sirvase confirmar que las canteras son de libre disponibilidad;
no se requiere el pago de derechos de explotacidn.
Respuesta
La ejecucién del Estudio de Ingenieria de la segunda calzada de la Via objeto
de la oferta esta a cargo del Concesionario, correspondiéndole al mismo la
ubicacion de las canteras factibles de utilizar en la ejecucién de la Obra, asi
como la indagacién sobre su disponibilidad de uso.

17. Consulta
Sirvase confirmar que no existen restricciones ambientales para la explotacion
de canteras ni para la captacién de agua del proyecto.

Respuesta
Atenerse a lo sefalado en las Bases y Numeral 13.13 del Contrato de
Concesién y a la Ley No. 29338: Ley de Recursos Hidricos del 31.03.2009.
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18. Consulta
En el numeral 1.2 del Anexo 9 de las Bases, se presenta la longitud de cada
uno de los subtramos. Sirvase suministrar las abscisas comienzo y fin
respectivas, al igual que la informacion de referencias fisicas, con el objeto de
poder validarlas en campo.

Respuesta
Se comunicé mediante Circular N° 5.

19. Consulta
Sirvase entregar el listado de documentos disponibles en el Data Room del
presente proyecto. Adicionalmente solicitamos se establezca un periodo
minimo de un mes (contado desde el aviso de la informacién disponible), para
la presentacion de consultas por parte de los postores.
Respuesta
E! Listado de los documentos disponibles en el Data Room esta incorporado en
el Anexo N° 8 de las Bases.
En relacion a los plazos atenerse al Cronograma del Concurso comunicado
mediante Circular N° 12.

20. Consulta

Informar a los interesados, si en el evento en que PROINVERSION disponga
de un Expediente Referencial donde conste la informacion relativa a cualquiera
de los tramos, los futuros postores se pueden acoger a él para efectos de
presentar las ofertas, y a su vez realizar durante el EDI los ajustes necesarios.
Respuesta

Por ser un concurso de Proyectos Integrales, el desarrollo del EDI y EIA para
todas las obras producto del concurso, seran desarrolladas por el
Concesionario. En el Anexo N° ¢ y en el Data Room, sdlo existe informacién
referencial.

21. Consulta
El cliente posee algun tipo de licencia ambiental para el proyecto, de acuerdo a
las normas ambientales de la Republica de Peru?
Respuesta
Se debe tener en cuenta que el Proyecto a ejecutar recién serd desarrollado
por el Concesionario, correspondiendo a este la obtencién de las licencias
necesarias para su construccion.

22 Consulta
En la actualidad existe algin tipo de pasivo ambiental en las zonas del
proyecto?
Respuesta
Los pasivos ambientales seran determinados en el EIA, el cual sera realizado
por el CONCESIONARIO, bajo los Términos de Referencia establecidos en el
Contrato.

23. Consulta
El numeral 2.9.3.1. del anexo 9 de las Bases se define Conservacion Vial
Rutinaria como el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente
a lo largo de la via y se constituyen en acciones que se realizan diariamente en
los diferentes tramos de la via, siendo contradictorio con la definicién que fu
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publicada en la versién del mes de octubre del contrato donde se suprime este
termino en el humeral 1.9.28, siendo este mantenimiento de manera frecuente
mas no diario.

Respuesta
Se actualiza la definicidn de las Bases igual que el contrato.

Consulta

El Resumen General de Obras es definido como “el cuadro donde se precisan
las obras minimas (...) que seran ejecutadas por el Adjudicatario de la Buena
Pro, de acuerdo a su oferta’. Dicho cuadro se encuentra en el Apéndice 3 del
Anexo 9.

Por otro lado, las obras para casos de desempate se definen como “son
aquellas que serviran como elementos de oferta para casos de desempate,
cuando estas cubran la totalidad de la Longitud de la Segunda Calzada por
Construir, (...) la relacion y prioridad se indica en el Apéndice 5 del Anexo 9°

Si se efectiia una comparacion del cuadro del Resumen General de Obras y el
listado de Obras para casos de Desempate, podra observarse que el segundo
de ellos se encuentra incluido en el primero, es decir; el Resumen General de
Obras incluye las Obras para casos de Desempate. De ese modo podria
interpretarse que si el Adjudicatario oferta realizar la segunda calzada hasta el
km “X’, su oferta también abarcaria aquellas Obras de Desempate que se
encuentran comprendidas en el km “x”.

Solicitamos se sirvan aclarar que la inclusién de las Obras para casos de
Desempate en el Resumen General de Obras es meramente referencial, a
diferencia del resto de Obras, y que su ejecucion sera de cargo del
Adjudicatario unicamente en la medida que ella fuera propuesta por un
desempate de ofertas.

Respuesta

La precision de la responsabilidad de ejecucién de las Obras para Casos de
Desempate esta consignada en la clausula 1.9.62 del Contrato de Concesién;
“Obras de Construccion a cargo del Concesionario: Son aquelias Obras (...) y
aquellas Obras para casos de desempale que el Concesionario hubiere
ofertado durante el concurso”

. Consulta

Sirvase confirmar que las ofertas formuladas por los Postores podran ser
efectuadas respecto de un km especifico ubicado en la via, y no
necesariamente respecto de la totalidad de alguno de los tramos o sectores
contenidos en el Apéndice 4 del Anexo 9.

Por ejempilo, de ser el caso, se podra ofertar la construccién de doble calzada
hasta el km 600.00 y no por la totalidad del tramo o sector “Fin Evitamiento
Tryjillo — Inicio Evitamiento Chicama®™ (km 586.03-603.83), dentro del cual e
ubica el km 600.00 ofertado.

Respuesta

Habiendo sido fijado un minimo de kildémetros de construccién de segunda
calzada comunicado mediante la Circular N° 13 entregada a los postores, la
oferta tal como se indica en el numeral 1.2.35 del TUO de las Bases: “Factor de
Competencia: Es la variable que define al ganador del concurso,
entendiéndose esta como la cantidad de km continuos de sequnda calzada
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que esta dispuesto a construir el Concesionario por encima del minimo fijado
por el Estado (...)"

Como se puede apreciar, no se exige el km donde esté ubicada la oferta, sino
la cantidad de km ofrecidos, es decir, si el minimo fijado por el Estado es 71
km, la oferta debera ser “X” km por encima de los 71, siendo “X" un valor
numérico de km continuos.

26. Consulta
Sirvase confirmar que {a longitud de los puentes asi como la longitud de los
evitamientos sefialados en el Resumen General de Obras son referenciales,
pues toda veza que los Postores son libres de determinar el trazado final de las
vias de evitamiento, carece de sentido establecer longitudes como lo sefiala el
Apéndice 3 del Anexo 9, ya que estas estaran determinadas en funcién al
trazado final propuesto por el Concesionario y aprobado por el Concedente.
Respuesta
En el Apéndice 3 del Anexo N° 9, Resumen General de Obras, en la parte final
del documento se indica: “Nota: La informacién de las Progresivas, la Luz de
las obras de arte y la Longitud de calzada, son referenciales”.
Asimismo, en el Ultimo parrafo de cada uno de los numerales 2.3, 2.4, 2.5 se
indica: “La informacién referencial y progresiva referencial {...) se encuenira en
la Sala de Datos de PROINVERSION. (Resumen General de Obras)”
Este mismo documento se encuentra en el TUO de las Bases como Apéndice 3
del Anexo N° 9.

27. Consuita
Sirvase compatibilizar los cuadros de las Bases y el Contrato en cuanto a las
ubicaciones de las Unidades de peaje, pues en el cuadro 4.1 de los Términos
de Referencia sefala que la Unidad de Peaje “Piura-Sullana”’ se encuentra en
el km 1019+000, mientras que en el cuadro 9.1 del contrato de Concesion
sefiala que se encuentra en el km 1003+264.
Ello resulta de suma importancia, toda vez que, de encontrase en el km
1003+264, estaria ubicado dentro del evitamiento Piura.
Respuesta
Se actualizd la informacion del TUO de las Bases de acuerdo a la informacién
del Contrato de Concesién, precisando que la Unidad de Peaje “Piura-Sullana
se encuentra en el km 1003+264.
Asimismo, en la clausula 9.1 del contrato existe la posibilidad de modificar la
ubicacion de las unidades de peaje y de darse el caso especifico indicado, se
procedera de acuerdo a ello.

28. Consulta
Sirvase definir los alcances que comprenden los “Sistemas de Seguridad vial”
sefalados en el numeral 1.1 de los Términos de Referencia.
Respuesta
En el numeral 1.1 se hace una descripcién general del proyecto y se enuncian
una serie de actividades que representan lo que seria una inversién inicial del
proyecto, bajo ese contexto, el sistema de seguridad vial comprende la
definicién indicada en el Glosario de Términos de uso frecuente en proyectos
de infraestructura vial, aprobado por RM N° 660-2008-MTC/02 de agosto 2008:
"SEGURIDAD VIAL: Conjunto de acciones orientadas a prevenir o evitar los O\




Agencia de Promocion

de la tnversion Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”

“ANIO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
riesgos de accidentes de los usuarios de las vias y reducir los impactos
sociales negativos por causa de la accidentalidad”.

29. Consulta

Sirvase sefalar que entidad o institucion sera la reconocida para establecer las
condiciones que deben darse para determinar la ocurrencia del Fenémeno del
Nifio; Ademas, sirvase precisar los criterios y parametros de caracter técnico y
sus valores, que seran empleados para determinar la ocurrencia del Fendmeno
del Nifio a efectos de considerar dichas variables para el disefio de los
elementos de la carretera.

Respuesta

El procedimiento y las responsabilidades para la gestidn, declaracién de
emergencia, etc, estan indicadas en la clausula 7.15 dei Contrato de
Concesidn.

30. Consulta
Respecto a {as obras que seran entregadas por el Concedente a nivel Puesta a
Punto; la calzada y berma sera entregada colineal o en desnivel.
Respuesta
De acuerdo al numeral 2.1 del Anexo 9 del TUO de las Bases, los tramos
deberan ser entregados cumpliendo los Indices de serviciabilidad indicados en
el Anexo | del Contrato de Concesién.

31. Consulta
Respecto al Evitamiento Trujillo, obra obligatoria, es posible que el postor
modifique el eje a construir en el tramo Ovalo Otuzco hasta la progresiva km
570 (aledafa al criador de caballos de paso), ya que dicho sector es en su
totalidad zona urbana.
Respuesta
Teniendo en cuenta que ia informacion técnica disponible es referencial, el eje
de las diferentes obras que lo requieran, sera presentado por el Concesionario
para aprobacién del Concedente de acuerdo a lo indicado en la clausula 6.4 del
Contrato de Concesion.

32. Consuita
Definir si existe una longitud minima para évalos de retorno
Respuesta
Remitirse a lo indicado en el Gltimo parrafo del numeral 2.6 del Anexo N° 9 del
TUO de las Bases.

33. Consuita
Respecto a las obras de desempate, solicitamos establecer la responsabilidad
de la ubicacién de los puentes peatonales y pasos a desnivel.
Respuesta
En los numerales 2.7 y 2.8 del Anexo 9 del TUO de Bases, se precisa que la
ubicacién exacta sera coordinada con el CONCEDENTE.

34. Consulta
Establecer claramente la responsabilidad del manejo y costos de las
expropiaciones.
Respuesta
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Remitirse a lo indicado en el numeral 12.7 del TUQO de las Bases.

Consulta

Definir el nimero de estaciones de pesaje

Respuesta

Remitirse a lo indicado en el numeral 4.3 del Anexo N° 9 del TUO de las
Bases.

Consulta

Respecto al tramo Piura-Sullana, la berma en la via existente es de 1.50 m,
consultamos si en la segunda calzada a construir también se va a considerar
esta dimensién para la berma 6 sera de 3 m, tal como se indica en la seccién
tipica del Anexo 4 (folio 17) del oficio N° 112-2009-MTC/25 del 30.01.09 (Doc
5, Sala de Datos).

Respuesta

Atenerse a lo indicado en el Oficio N° 112-2009-MTC/25 del 30.01.09 el mismo
que se encuentra en la Sala de Datos.

Consulta
Cual es la cantidad minima y maxima de la segunda calzada a construir

Respuesta
Remitirse a la Circular N° 13

Consulta
En relacién al uso de canteras y botaderos, definir responsabilidad de quien
asumiria el costo del derecho de uso de las mismas.

Respuesta
Atenerse a lo indicado en las Bases.

. Consulta

De acuerdo a lo sefalade en el numeral 1.2.66 de las Bases, el Socio
Estratégico es el postor o integrante (en el caso de consorcios) que haya
cumplido con los requisitos de Precalificacion relativos a la experiencia en
operacion y que debera acreditar al momento de la constitucion de la sociedad
concesionaria la titularidad de la participacién minima. Es posible que la calidad
del socio estratégico sea compartida por dos 0 mas partes integrantes del
CONSsorcio.

Respuesta
Atenerse a lo indicado en las Bases.

Consulta

El area de influencia donde se construira el futuro évalo Dv Cajamarca, esta
actualmente ocupado por viviendas habitacionales y comerciales. Confirmar
que en virtud a la clausula 5.8 del Contrato de Concesidn, estas areas seran
entregadas al Concesionario libres de toda ocupacién, siendo obligacion del
Concedente realizar las expropiaciones que sean necesarias para tener las
areas libres de toda ocupacién.

Respuesta
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La entrega del derecho de via del proyecto de la Autopista del Sol tramo
Trujilio-Sullana es de responsabilidad del CONCEDENTE de acuerde a lo
indicado en la clausula 5.8 del Contrato de Concesidn.

Consulta

El inicio de la concesidn estad ubicado en el cruce del Puerto Salaverry.
Confirmar que no se gjecutaran obras de distribucién de trafico en esta zona
{6valos) pues no esta en el resumen de obras del Apéndice 3 del Anexo N° 9.
Respuesta

La obra de distribucién de trafico (Intercambio vial) en el Dv Puerto Salaverry
es de responsabilidad del Concesionario de la Red Vial N® 4.

Consulta

En las Obras Obligatorias de la via de evitamiento Trujillo, contenidas en el

Resumen de Obras del Apéndice 3 del Anexo N° 9, aclarar que el texto de una

calzada se refiere en realidad a la segunda calzada que se debera construir

para complementar dicho evitamiento. Asimismo, confirmar si la via de

evitamiento Piura sera de una sola calzada de acuerdo a lo indicado en el

Resumen de Obras del Apéndice 3 del Anexo N° 9.

Respuesta

a. En relacién al evitamiento Trujillo, efectivamente, la informacion de una
calzada indicada en el Resumen de Obras del Apéndice 3 del Anexo N° 9,
se refiere a la segunda calzada que se debera construir para completar la
via de evitamiento a dos calzadas. Esta precisién esta indicada en el primer
parrafo del numeral 2.4 del Anexo N° 9 del TUO de las Bases.

b. En relaciéon al evitamiento Piura remitirse a la informacién contenida en el
Resumen de Obras del Apéndice 3 del Anexo N° 9.

. Consuita

En el numeral a. del Documento 5: Aspectos técnicos del Sobre N° 2: El postor
debera describir apenas la tecnologia a emplear en el cobro de peaje al inicio y
las mejoras introducidas a lo largo de la Concesién en funcién al avance
tecnoidgico?

Respuesta

El postor debera presentar en el Documento 5 del Scbre N° 2: |la tecnhologia a
emplear para el cobro de peajes al inicio de la explotacién, y el compromiso de
introducir modificaciones de acuerdo al avance tecnolégico.

. Consulta

En el numeral a. del Documento 5. Aspectos técnicos del Scbre N° 2:
Confirmar si es necesario presentar el dimensionamiento de recursos para la
operacién de los peajes.

Respuesta

No es necesario precisar el dimensionamiente de recursos para la operacién
de peajes, esta es evaluacién propia de cada postor.

Consulta

En el numeral a. del Documento 5: Aspectos técnicos del Sobre N° 2:
Confirmar si es necesario presentar el cronograma de implementacion del
sistema de recaudacion.

Respuesta
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No es necesario presentar un cronograma de implementacién del sistema de
recaudacion. Remitirse a la respuesta del numeral 44.

Consulta

En el numeral a. del Documento 5: Aspectos técnicos del Sobre N° 2:
Confirmar si es necesario presentar el plan referencial de operaciones a
emplearse durante el periodo de la concesidn.

Respuesta

No es necesario presentar el plan referencial de operaciones a emplearse
durante el periodo de la concesién.

Consulta
Pedido para postergacién de fechas de recepcion de Sobres 2y 3

Respuesta
Atenerse al cronograma vigente

Consuita

Numeral 1 de las Bases: El numeral bajo comentaric establece que [a entrega
en concesion de la Autopista del Sol tramo Tryjillo-Sullana implica la ejecucién
de trabajos de Puesta a Punto y de Construccién a ser ejecutados “tanto por el
CONCEDENTE como por el CONCESIONARIQO”. Sobre ello, quisiéramos por
favor se indiguen que trabajos deberan ser realizados por el Concedente.
Respuesta

De acuerdo a lo sefialado en el Numeral 2.1 Obras de Puesta a Punto, éstas
seran realizadas por el Concedente en los tramos de Trujillo-Chiclayc Piura-
Sullana.

. Consulta

Numeral 1.2.10 de las Bases: Consideramos que la redaccién del término
Capital suscrito y pagado no es clara y puede prestarse a diversas
interpretaciones, tomando en cuenta que hay momentos en los cuales el capital
esta pagado solo parcialmente. Por favor, aclarar.

Respuesta

De acuerdo al Numeral 11.2 Literali b) de las Bases, establece que las
condiciones del capital social minimo y su forma de pago seran los indicados
en el Contrato de Concesidn, el cual establece que el Concesionario debera
acreditar a la fecha de suscripcién del Contrato un capital social minimo de dos
millones y 00/100 délares americanos (US$ 2 000 000.00) el cual debera estar
integramente suscrito y pagado. Posteriormente, a la fecha del cierre financiero
el CONCESIONARIO debera acreditar comoe minimo un incremento dei capital
social equivalente al Quince por ciento (15%) del presupuesto aprobado en el
Estudic Definitivo de Ingenieria, el cual debera ser suscrito integramente, y
pagado proporcionalmente en forma semestral, de conformidad con las
previsiones de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio que al finalizar el
mes cuarenta y ocho (48) de la Concesién, el CONCESIONARIO debera haber
pagado integramente el incremento del capital minimo antes sefialado.

Consulta

Numeral 1.2.35 de las Bases: En relacion a la definicién del término Factor de
Competencia, consideramos que deberia incluirse expresamente dentro del
mismo a las obras adicionales que los postores ofertaran en el Concurso.
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Respuesta
Atenerse a lo indicado en las Bases

51. Consulta
Numeral 1.2.40 de las Bases: Respecto al numeral bajo comentario,
solicitamos se determinen qué requisitos deberan cumplir las pédlizas de
caucion que el Concesionaric podria otorgar como Garantia de Fiel
Cumplimiento de Construccién de Obras.

Respuesta
No se permiten Pélizas de Caucién de acuerdo a lo indicado en la clausula 11.2

del Contrato de Concesién. Se eliminara esta posibilidad de las Bases.

52. Consuita

Numerales 1.2.46, 9.1.7 de las Bases: En relacién a las Obras para casos de
Desempate, solicitamos por favor se remita a los postores, a la brevedad
posible, el disefio para dichas obras o, en defecto, una descripcién y alcance
de las mismas para efectuar un pre-disefio de dichas obras.

Respuesta

Mediante Circular N° 6, se informd a los postores de la inclusion en la Sala de
Datos de los Trazos Referenciales de las Vias de Evitamiento y Disefio
Referencial de los Intercambios Viales, Ovalos, Pasos a Desnivel y Puentes
Peatonales.

53. Consulta

Numerales 1.2.48, 1.266 y 5.2.1 (a) de las Bases: Segun las Bases, los
requisitos de operacién podran acreditarse entre uno o mas integrantes de un
Postor (en caso de Consorcio). De otro lado, el Socio Estratégico es definido
como aquel Postor o integrante {en caso de Consorcio) que haya cumplido con
los requisitos de precalificacién relativos a la experiencia en Operacion.
Asimismo, las Bases establecen que dicho Socio Estratégico debera mantener
una Participacion Minima del 35% en la Sociedad Concesionaria que se
constituya para suscribir el Contrato de Concesién. De acuerdo con ello,
quisiéramos se actare quién debera ostentar la Participacion Minima, en caso
los requisitos de Operacion sean acreditados de manera conjunta por dos
integrantes de un mismo Postor (en caso de Consorcio).

Respuesta
Atenerse a las Bases.

54. Consulta
Numeral 1.2.48: De la redaccion actual del numeral de la referencia, no nos
queda claro si es que la Sociedad Concesionaria que suscriba el Contrato de
Concesion puede contratar al Operador de la Concesion, respetando los
requisitos establecidos en las Bases para tal efecto.
Respuesta
Para ser precalificado es necesario que el Postor haya acreditado experiencia
en operacion.

55. Consulta
Numeral 2.2.3.2 de las Bases: En relacion a las formalidades del otorgamiento
del poder del Representante Legal, solicitamos por favor se confirme si, para el

12




56.

57.

§8.

Agencia de Promaocidn

de la inversién Privada

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”

“ANIO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA”
caso de Consorcios, podria elegirse, indistintamente entre otorgar una escritura
publica del acto constitutivo del Consorcio (incluyendo el otorgamiento de
poderes al Representante Legal}) o una copia certificada notarialmente del
mismo.

Respuesta
Atenerse a lo previsto en los numerales 2.2.2 incisos ay b, y 2.2.3.2 de las

Bases.

Consulta

Numeral 5.2.1 (b) de las Bases: Sobre la acreditacion de la experiencia en
Operacién mediante la participacion en proyectos anteriores, las Bases
establecen que el Postor o un integrante del mismo (en caso de Consorcio)
debera demostrar que ha participado con un minimo de un 20% en la sociedad
o Consorcio que se constituyé para operar la Concesion. Al respecto,
quisiéramos por favor se confirme que la participacion minima del 20% en
proyectos anteriores sirve para acreditar la experiencia al 100% del proyecto
correspondiente o si, por el contrario, solamente servira para acreditar el 20%
de la experiencia en dicho proyecto.

Respuesta
Servira para acreditar el total de la experiencia que invoca.

Consulta

Numeral 5.2.2.1 de las Bases: En cuanto a la acreditacién de la existencia de la
persona juridica, no tenemos claro a qué se refieren las Bases con el término
fecha de precalificacion. Del mismo modo, consideramos que la exigencia de
que los documentos que acrediten la existencia de la persona juridica de los
integrantes del Postor hayan sido emitidos en los ultimos noventa (90) Dias
Calendario previos a la fecha de precalificacidn podria originar gastos
innecesarios, en caso dicha fecha sea prorrogada de oficio por
PROINVERSION. En ese sentido, solicitamos que el plazo de noventa (90)
Dias Calendario antes referido sea ampliado. Por favor, considerar.

Respuesta

El término “a la fecha® significa al momento en que el postor presenta el
documento para efectos de precalificacion.

Respecto al pedido de ampliacién de plazo, sujetarse a lo previsto en las
Bases.

Consulta

Numeral 5229 de las Bases: Sobre la prohibicibn impuesta al Socio
Estratégico para transferir o ceder su Participacién Minima hasta dos (2} afios
posteriores a la culminacion de las Cbras, quisiéramos por favor se aclare si
dicha prohibicién se aplica también para la transferencia o cesién de dicha
participacién a Empresas Vinculadas.

Respuesta

La prohibicién a la transferencia de propiedad del socio estratégico no admite
excepciones. Sujetarse a lo previsto en las Bases y en el Contrato de
Concesion.

Consulta
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Numeral 9.2.2.2 de las Bases: En cuanto a la ejecucion de la Garantia de
Impugnacién de la Adjudicacién de la Buena Pro, consideramos que las
causales por las cuales el recurso de apelacién de la Adjudicacion de la Buena
Pro puede ser declarado improcedente deberian estar determinadas
taxativamente de manera previa a la apertura de los Sobres N° 3, y ser
comunicadas con la debida anticipacion a los Postores. Por favor, considerar.

Respuesta
Atenerse a lo indicado en las Bases.

Consulta

Numeral 11.2 de las Bases: Recomendamos que se incluya como uno de los
actos a la Fecha de Cierre la celebracion de un Convenio para la Recuperacion
Anticipada del IGV, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N°
973. Por favor, incluir.

Respuesta
Atenerse a |o indicado en las Bases

Consuita

Numeral 11.3 de las Bases: Consideramos que el incumplimiento del
Adjudicatario deberia ser determinado mediante una resolucidén firme emitida
por la autoridad competente. La ejecucion de la Garantia de Validez, Vigencia y
Seriedad de la Oferta Econdmica no deberia ser dejada a la discrecion del
Comité. Por favor, considerar.

Respuesta
El 6rgano competente en este tema es el Comité de PROINVERSION.

Consulta

Numeral 12.6 de las Bases: Solicitamos se nos informe cuando sera emitido el
informe de la Contraloria General de la Reptblica. Asimismo, los términos de
dicho informe deben ser comunicados a los Postores con la anticipaciéon
debida. Por favor, considerar.

Respuesta
Atenerse a |o indicado en las Bases

Consulta

Anexo N? 1 de las Bases: Consideramos que debe excluirse del ambito de
confidencialidad establecido por el documento bajo comentario a aquella
infformacién que, de manera posterior al inicio del Concurso, haya sido
adquirida por el Postor de manera independiente y por medios legales. Por
favor, excluir.

Respuesta

La informacién objeto del Acuerde de Confidencialidad esta referida a la
obtenida en la Sala de Datos de PROINVERSION.

Consulta

Anexo N° 6 de las Bases: En relacién al factor de competencia, y para efectos
de completar la informacién del formulario correspondiente, solicitamos por
favor se aclare si dicho factor, en caso la Propuesta Econémica alcance la
totalidad de Longitud de Segunda Calzada por Construir, serd expresado
independientemente del nimero de kildmetros minimo fijado por el Estado de
la Republica del Per( o si, por el contrario, el Factor de Competencia debera
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expresarse considerando dicho numero minimo de kilometros. Por favor,
aclarar.

Respuesta
Ver la Circular N° 16.

65. Consulta
Numeral 2.8 del Anexo N° 6 de las Bases: Respecto a los puentes peatonales
que se construiran en el ambito de la Autopista del Sol, solicitamos se definan
sus caracteristicas y dimensiones. Por favor, definir.
Respuesta
Los disefios son referenciales y se encuentran en la Sala de Datos. Dicha
informacion fue comunicada a los postores mediante la Circular N° 6.

66. Consulta
Numeral 4.2 del Anexo N° 6 de las Bases: Solicitamos se aclare si el cobro de
los peajes en ambos sentidos puede realizarse desde una misma caseta de
peaje. Por favor, aclarar.

Respuesta
Atenerse a lo indicado en las Bases

67. Consulta
Apéndice N° 1 del Anexo N° 9 de las Bases: El apéndice bajo comentario
establece que el Concesionario evaluara los requerimientos de los accesos a
las canteras, considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos. Sobre
ello, quisiéramos por favor se nos informe cuales seran las canteras
disponibles para la Obra. Por favor, considerar.
Respuesta
Las canteras deberan ser identificadas durante la ejecucion del Estudio
Definitivo de Ingenieria e Impacto Ambiental por el Concesionario.

68. Consulta
Confirmar que los costos de las interferencias (cruces con empresas de servicios
publicos) a los largo de las zonas afectadas por la carretera a cargo del
concesionario, seran pagadas bajo el esquema de gastos reembolsables. En caso
que su respuesta sea negativa, sirvase indicar el costo de dichos trabajos, ya que no
existe un reporte de dichas empresas, cuantificando el valor de estas obras.
Respuesta
Los costos de las interferencias, excepto en el caso de las interferencias por
fibra optica, son de cargo del Concesionario. Las interferencias cuyo costo sera
asumido por el Concesionario, seran determinadas en los estudios que éste realice.

69. Consulta
Sirvase confimar, gue el Concedente sera el responsable de todo el proceso de la
adquisicion de predios, necesarios para liberar las areas necesarias para la
ejecucion del proyecto, que sera planteado por el Concesionario y aprobado por el
concedente.

Respuesta
Ver numeral 12.7 de las Bases

70. Consulta
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Confirmar si todos los evitamientos deben ser construidos en Doble calzada.
Respuesta

Todos los evitamientos deberan ser construidos en doble calzada, excepto el
evitamiento Piura.

Consulta
Confirmar si el Ovalo El milagro corresponde a la interseccion entre el evitamiento
de Trujillo y la Panamericana.

Respuesta
Ver Apéndice 3 del Anexo 9 de las Bases ( Circular N° 07).

Consulta

Una vez se haya verificado y aprobado la generacion de una garantia a favor del
concesionario, cudl es el tiempo estimado para el page de dicha garantia? Durante
ese tiempo se generara algun tipo de interés a favor del concesionario?

Respuesta
Atenerse a lo indicado en las Bases.

Consulta

Solicitamos se indique el plazo que tendran los interesados en presentar
observaciones al contrato, después de que sea entregada ia version final, la cual,
segan el cronograma sera el 7 de mayo.

Respuesta
Atenerse a lo indicado en las Bases

Consulita

De conformidad con lo establecido en las bases, €l concesionario debera acudir de
manera concurente con el Concedente para restablecer el orden social cuando este
se vea afectado por protestas sociales (o situaciones similares). Solicitamos que,
teniendo en cuenta que, el posible adjudicataric no tendra facultades de policia y en
este sentido no se es dable cumplir con tal obligacién, de manera atenta sea
eliminada esta obligacién. De no ser eliminada la misma solictamos entonces se
determine de manera clara el alcance de esta obligacién estableciendo las actividades
que debera desplegar el adjudicatario en cumplimiento de la misma.

Respuesta
Atenerse a lo indicado en las Bases.

Consulta

Numeral 5.2.1, solicitamos que para el cumplimiento del requisito de operacién se
considere la experiencia de los ultimos 15 afios en lugar de 10 arfios. Asimismo, que la
experiencia sea valida con participacién minima del 15 %.

Respuesta

Atenerse a lo indicado en las Bases

Consulta
Para acreditar la capacidad de operacion, es posible sumar |la distancia en
ambos sentidos en vias de doble calzada.
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Respuesta
No es posible

77. Consulta
La Longitud Minima fijada por el Estado, 71 km, incluye la longitud de las obras
obligatorias?

Respuesta
No incluye la longitud de las Obras Obligatorias

78. Consuita
En el numeral 4.2 del Anexo 9 de las Bases, se menciona que en el tramo de
segunda calzada que construird el Concedente, las unidades de peaje seran
construidas por éste y entregadas al Concesionario con el tramo respectivo,
para su explotacion. Precisar a que unidades de peaje se refiere.

Respuesta
El Concedente no construira tramos de segunda calzada.

79. Consuita
En relaciéon a la Circular N°14, particularmente a lo indicado en la rectificacion
del numeral 9.1.7 “Empate de propuestas economicas”, se hace mencién al
Formato 6A. Sin embargo éste, fue incorporade a las Bases mediante la
Circular N° 7 y posteriormente fue eliminado por la Circular N° 9. Favor aclarar
e incorporar el Formato valido.
Respuesta
Con la Circular N° 9 se elimina el contenido del formulario del Anexo 6A que se
referia a “Obras en caso de desempate”.
Las “Obras en caso de desempate” estan indicadas en el Apéndice 5 del Anexo
N° 9 de las Bases
El Anexo 6A vigente es el denominado en las Bases “Modeio de Carta de
Presentacion de Propuesta Econémica por Obras para casos de Desempate.

Atentamente,

Presidente de ité de PROINVERSION
en Proyectos d¢ Infraestructura Vial,
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