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de Economia y Funanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ARO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON
CEMENTOS PORTLAND S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversién que celebran de una parte
el Ministerio de la Produccion, representado por el sefior Carlos Gustavo Carrillo Mora,
Viceministro de MYPE e Industria, autorizado por Resolucién Ministerial N° 278-2013-
PRODUCE, de fecha 13 de setiembre de 2013, con domicilio en Calle Uno Oeste N° 60,
Urbanizacion Cérpac, San lIsidro, Lima, Peru; y la Agencia de Promocion de la Inversion
Privada - PROINVERSION, representada por el sefior Carlos Alberto Herrera Perret, Director
Ejecutivo, designado por Resoluciéon Suprema N° 005-2015-EF, de fecha 23 de enero de 2015,
con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima, Pert, ambos
en representacion del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominara el ESTADO;
y de la otra parte CEMENTOS PORTLAND S.A., identificada con R.U.C. N° 20516504685, con
domicilio en Av. Alfredo Benavides N° 1579, Oficina 401, Miraflores, Lima, Peru, representada
por su Apoderado sefior Marcelo Weber Peres, de nacionalidad brasilera, identificado con
Carné de Extranjeria N° 000796819, segun Poder inscrito en el Asiento C00008 de la Partida
N° 12054463 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Lima de la
Superintendencia Nacional de los Registros Publicos, a quien en adelante se le denominara el
INVERSIONISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2014, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcion del Contrato de Inversion a que se refiere el
Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en
relacion con las inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto denominado “Planta
de Cemento El Silencio 8 — Nueva Ubicacion”, en adelante referido como el PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA - En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al
PROYECTO', por un monto total de US$ 133 349 662,00 (Ciento Treinta y Tres Millones
Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Dos y 00/100 Délares de los Estados
Unidos de América), en un plazo total de dos (02) afios, cuatro (04) meses y dieciséis (16) dias,
contado a partir del 01 de octubre de 2014, fecha de solicitud de suscripcion del presente
Contrato de Inversion, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7° del
Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran de conformidad con el
Cronograma de Ejecucion de Inversiones que como Anexo | forma parte del presente Contrato

PROYECTO. Q

Y £l Ministerio de la Produccicn aprobd el Cronograma de Inversiones de CEMENTOS PORTLAND S.A., mediante Oficio
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CLAUSULA TERCERA - El control del Cronograma de Ejecucion de Inversiones sera
efectuado por el Ministerio de la Produccién.

CLAUSULA CUARTA.- Constituyen causales de resolucion de pleno derecho del
presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicacion previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecucion de las inversiones, contemplado en la
Clausula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, segln lo definido en el Articulo 5° del
Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a que se
refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

3. Elincumplimiento del monto de inversion, contemplado en la Clausula Segunda del
presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, relativa a la
interpretacion, ejecucion o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de
derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucion de un
Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara
a uno y los dos arbitros asi designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan
expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el requerimiento
de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10)
dias, contado a partir del nombramiento del ultimo arbitro por las partes, los dos arbitros no
consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la designacion del arbitro faltante sera
hecha, a peticiéon de cualquiera de las partes por la Camara de Comercio de Lima.

El plazo de duracion del proceso arbitral no debera exceder de sesenta (60) dias
habiles, contado desde la fecha de designacion del Gltimo arbitro y se regira por lo dispuesto en
el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacién de lo pactado en la presente Clausula
seran sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA SEXTA. - EI INVERSIONISTA sefiala como su domicilio el indicado en la
introduccion del presente contrato, donde se le considerara siempre presente. Los avisos y
notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cualquier cambio de
domicilio debera notificarse por escrito con una anticipacion de diez (10) dias calendario. Las
comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nue
domicilio, surtiran efecto en el domicilio anterior. (\
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En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03)

originales de igual contenido, en Lima, a los
..... Ven(e 1o . ... delafo 2015.

Por el INVERSIONISTA

Tes (e3) dias del mes de

Por el ESTADO

<M74celgjﬁleb€r' Peres

Apoderado

Carlos Gustavo Carrillo Mora
Viceministro de MYPE e Industria
Ministerio de la Produccion

Carlos Alberto A
o . .

irector Ejecutivo
Agencia de Promocidn de la Inversion
Privada - PROINVERSION
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ANEXO N° 1
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA: US$
EMPRESA: CEMENTOS PORTLAND 5.A.
PROYECTO: “Planta de Cemento El Silencio 8 — Nueva Ubicacién”
Meses E— D enett Jebt a1t b1t mag-11 June31 Jubnt g1t xep11 oel-11 nov-11 el ene12 feb-12 mar12 abr2 may-12 un-12 Jukiz age-12 sep-12 o1z nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 Jun-13 Juk13 ago-1a sep-13 oct-13 now13 dic13 Enetd feb-14 mar-14 abrit may-td Jun-14 Juk14 age-14 epid odt-14 now-14 dic-14 ene1E feb-15 mars abr4s may-15 Jun-18 Juk18 ago-15 nep-15 oet-18 nov-18 dic15 anats Tebatd il ik aafh Jun-i& Jukg dic-18 ene? | 1rzoqy | ToMIUIDSMIGY
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Extifie 46 proywdar ok de Traronlslon S 5,141 o 0 o o o 0 o o o o o o o o o o o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o o o 0 o o o o o o o o ] 0 0 o 0 o 0 o ] 0 0 [} 0 0 0 0 o [ o o o o 0 0 o 5141
Catastro - planos 18 o 6 5 3 ] 0 o ] 86 § o 0 {1 o o 40 [+} 0 0 8§ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 [\ 0 o )] [=] - 0 (1] 0 0 of 0 [1} o ] ] 0] 0 0 0 0] 0 o 0 ] of o [ 0 0 ] 0 o 0 180
Levantamiento Tapogréfica ol 2487 0 )] 738! 0 0 1,117 1197 o [\ [\ 0 1,121 o o 0 0] 0 0 0 [ 1] 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0 o 400 0 ] 9] 0 0 0 0 0 0 0 o I} 0 0] 0 0 )] 0| 0 o 0 ] o] 0l 1] 0 0 0 o o o 6.578)
Elabaracién de Matriz de Riesgos ol dosmn o ol 1189 o 0 o o o o o o o o a o 0 0 0 0 0 i [ 0 0 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 [\ 0 o 0 0 0 0 o 0 0 ] 0 0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 0 ° B 9 a 0 4 " o =
Otros, accesarios, materiales (cemento, cables) 80/ 24 451 0 108] 0 158 o] 25308 123 [ 23 [ 22 -] 185/ 2 24 809 284 821 2327| 1822 156 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 o 0 0 ] 0 o 0 ol 4393 4393] 4303 4302| 1,000 1,000 0 0 0 0 1] 0 0 o o 0 0 0 o o o 54,509
Actualizacién informacién EIA a 0 0 0 o 0 o o o o o 13918 ] o] [i] o [1] [1] [1] o} [1] [1] Q ] 1] 0 [] 0 a 1] ] 0 [s] 1] 0 a 0 1] 1] o 1] a 0 1] 0 [+] 1] 0 0 0 0 a o 0| o o
Alquiler Equipas (Retroexcavadoras y otros) ol a o 130 q 0 1] 1] 1] 0 ] [i] [i] 1] B16 0 0 a 324 4 059 ] 0 0| ol 1,800 2,388 1] o 1] 1] Q 0 1] o (1] [1] o 0 0 ] 0. a o 0 0. a a o 0 o 0 a 0| o o
Investigacién de Estudios de suelo (sondes, SPT) 8 a o a ol 0 35438’ o 0 0 o 0 0 0 ] 0 ] 0 0 o 9,889 B,175 o] 39,279 0 0 a o 26211)  26211] 26211 ] 0 0 0 0 o 0 0 o o 0 o 0
Preparacién de y despach o o 0 o o 0 3,881 o] 3977] 6067 203|  3sa0 [} o o 1988 0 0 o 0 0 ] 0 o ] [ 0 o 0 g 100 100 0 0 0 0 ] o 0 0 0 0 o
Seguridad y Vigilancia 0 0 0 0 0 0 o o o o a o o o o o 7.121 7.018. 6,858 5.843 6,806 6,814 6,895 6,787 6775 6,770 6,734 7,200 7,200 7.200 7277 7277 ] 0 [1] 0 4] o 0| 0 0 o 0
Estudio de mercado y publicidad a 3 0 a o 0 o 0 0 o o i o 0 0 0 i 0 0 ] 861 0 0 o 15000 0 i o 0 0 0 o 0 o 0 0 N i "
Asesarfa, consultoria, asl coma asistencia y est. ] i a 4 a 5 o o o 3 n 0 o o o 0 0 o [ 0 0 0 0 o o 0 0 o o o o0 0 o o 0 0 o 0 o o
Servicios de contabilidad, teneduria de fibras 0 0 0 0 o o o [ 1] ] ] 0 o 1] 1] 1] 2,948 2,909 o o o a ] 1] 0 o a ] 0 0 o 1] o i} o 0 o 0 o
A jurfdicas y i d o o & i 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 asoo| 2700 2,000 o 18280| e6086| 15531) so00]  soec0 0 0 0 0 o o o o 0 n 8
| Estudic's de Impacto Vial para hab. Urbana 0 0 0 0 o 0 0 0 [i} 0 [V} [1] 0 i} o s} 0| 1] ] 0 0 a 1] 0] 18,000 1] [1] 0 0 0 0 0 1] 1] 1] 1] 1] 0 0
Estudio Abastecimiento Agua - C&J Negorios i 8 i i 8 o o 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 i o 0 0 ol 12085 2080 1,528 n 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 o o 0 a o
Servicios para obtencidn Hab. Urbana 0 0 o 0 P 0 [s] 0| 0 o 1] 1] 1] 0 [s] (1] 0 ] 1] 1] 0 o 0 1] 0 1] 0 1] a 0l 30,000 1] 1] (1] 0 Q a 0 1] 1] 0 1] [i] 1] [i] 1] 0 0
Adquisiclén de camicneta para la cantera 0 0 o 0 0 0 0| 0| 1] 1] 1] 1] 1] 0 0| (4] a 1] 0 1] [s] o 1] 1] 30,432 a 0 [1] a 0 1] [1] 0 0 1] 0 a 0 a 1] [i] ] [i] o 1] 0 0 0
Servicios de Auditoria 0 o o 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 o 4 o o 0 0 0 0 of 5378 ol 6210 6170 o| 6625 0 o| 5625 o ;I 0 [i o 0 o 0 0 5 N a o i
Servicios para el planeamlento Integral d ol 0 0 o 0 o 0 0 0| 0| o o 1] ] a o o) 0| 0 0 [s] 0 [1] 0 1] 1] a o 0 o Q’ 0 1] 0 1] [] o [} o [ 0 0 0
Bervicios de tasaccidn de terrencs 0 ol 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 1] o [] o o [l [i] Q 0 [+] a 1] o [i] 0 a 0 o ] 1] 0 1] 4] 1] o o il ] o 0| o 0
Ely- Eabedef Monitorea: Canlern o o o [} o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o o o o a gl 0 ol 20000 o 0 o o 0 o o o o o 0 o o o o a i
Proyecta PTAR Manchay - C&J o o [ 0 o 0 o 0 0 0 0 0 [} 0 o o 0 o o o ] o 0 0 0 ] o ol 2821 i 0 0 o ] o [ o 0 o 0 o o o 0 ° o
Proyecto de Agua Patable - C&J o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 ] 0 o of 5639 4000 0 o 0 0 )] 0 0 0 0 0 0 0 [\ 0 0 0 0 o
Proyecto Arquitéctonico y civil a 0 o 0 0 o o 0 i 0 o 0 o a 0 0 al 0 )] 0 0 o i 0 0 0 0 o 0 ] ol 34352 34,352] 34351 ol ol ;l 0 0 0 0 0 0 o o o o o [ ol o o
Estudio de anteproyecto abastecimiento de agua - o 0 0 0 0 o 0| 0 0 1] o [i} 0| [i] o [i] Q 1] 1] o 0 1] 1] 0 0 0 1] o 1] o o a o0 - 0 0 1] 9,831 7,048 7,048 7,048 7,048 1] 1] o a a o 1] (1] o 1] 1] o o 1] 1] 0| o ]
| Independizacién parcela central 0 o o a o o 0 [1] 1] 0 0 a 1] o 0 1] 1] 1] 1] 0 [i] 1] 0 0 o o] 1] o 1] o 1] 0 1] 4] 1.207 1] a 1] [+] 0 0 1] o a o 1] 1] 0 1] [1] o 1] o o 0 o 0 [ 1.207
¥ idn de planos 0 0 ol ' [1) 1 0 0 0 0 0 i 0 0 0] 0 1] 0 1] n_l o [} 0 o 0 ol 0 0 o a ] [’ a . 0 o] 12332 1] o ] o 0 ol i ] o i 0 0 0 o o 0 0 0 0 [ 5 0 o ,zlm
Estudio de mecanica de suelos 0 o o ol o 0 0| o o 0| [i] a 1] 0| 0 1] 1] ] 1] 1] ;I 0 (1] 0 Q 0 a 1] 0 1] o o 1] o o o a 1] (1] 1] 3279 a 1] a 1] 1] 0 0 1] a a 0 0 ] ] 1] 0 0 a o 0 0 1] (1] 3z73
Elaboracién de plan de seguridad y medio ambien| 0 o o 0 0 0 0 i o o o 0 0 o 0 0 0 0 a 0 0 o o o o 0 o0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 [ o 0 0 o| 3278 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 o [ o 0 o 0 o o o 1278
Tolal Gastos Pre-operativas: 5218 13380 457 138) 2,139 6| 19,471| 65898 40,594 B6| 29,202 6,190 203 19,043 o 22| 1,545| 1452 ea0| 3212|1807 284 B21| 23z7| 1032r| 119%6| 7.244] 7711| 25835| 10088 ©927| 4smes| 53232| 30538 4o3s2| sos0s| z2s950| 11,718| 12880 14432| B8m3| 12870 14093 12,386| 16,133| 43,774| 100820 o07484| 244455 wasaz| 13aT7| 20002 0 0 0 0 0 0 0 0 o D 0 0 0 0 0 o = G 1:288.220
&
Mecdnica (Plezas y Equipos) 0 0 o 0 0 0 o 0 o [i] ] o 0 0 ] 0 1] [+l [1] [1] 1] 0| a 1] a a 0 1] 0 0 1] a o a [ [+] a Dj 1] 1] a 1] 1] [1] a 0 015450745| B818,801| B18501| B818.901) 819,801| B19.901| 819,801 |_B819.001| 819,501 B15,804) 6,349.268| 6,349.268] 041954| 341954 941.954| 541,854 il 0 0 o 0 0 [ 29,206,210
- |Eléctrica / Autamatizacian (Suministros) 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 i 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0l 262,063,4,408,083| 262,063, 202,063, 202,053 262,083 262,063, 262.061| 2620531 262,063 262,083| 2,160,636| 302747| 302747| 302.747| 302.747| 302747| 302.747| 302747| 302747| s0a7ar| a0a7ar| seazer| aeazerl 12832213
Servicios (supervision y puesta en marcha) 0 o o 0 0 0 o 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] ] o 0 0 0 o o o o 0 0 n‘ 0 0 o 0 [\ 0 0 o 0 0 0 0 0 130.105| 13oios| 130.405| 130,105 130,105| 1oz93s| 102933| 102.838| 102,838 102038| 102.833] 102,939| 102939 2,145,000
Canstruccién Civil o o a 0 0 [ [\ o 0| 1] 0 o 0 [ 0 0 1] ﬂ ] 0 0 0 0 0 ] <) [s] 0 1] o ] 0 0 0 D‘ ] ] 0 0 a 0 0 9, 0] B818111| 818,111 0950,804)1,317,538 3,457,04214171,41015,598,346| 5,598,346| 5598341| 437,403| 437.403| 437.403| 437403 437,403| 437,403| 437.403| 437,403| 437.403| 437.405| 37,540,401
Mantsgs Eletromiscdnlcn 0 o o 0 0 o o o 0 0 o 0 0 o 0 0 0 _a_l 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 o o 0 o %i 0 o ol ] o o o 0 o 0 ] 0 0|1,656,363| 1,246,062 1,108,620 1,452,212 1624,004| 2.482,963| 2.482.863|1,131,355(1,131,356) 1,131,358 1,131,358 1,431,355|1,131,356( 1,131,356/ 1,131,355 1,131,356 o] 27,8250
Flele 0 o o 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 o i 0 o i 0 0 o o 0 o 0 0 o 0 [ 0 0 o 0 0 o} 0| 1,037,217|1,037217| 81,478] 242.017| 207,443 110815| 110815| 110,815 110,815) 110,815 110815 4,226,002
Costos administrativos {serviclos tercerns) i i i o o B d A b a a 0 o 1 0 0 0 o o o 0 0 0 o 0 o 0 0 0 o o ] 0 0 0 0 0 o o 0 0 o0 o o 0l 105944| 106,944| 106.944| 106,944| 108.944] 105844| 141817| 141,817| 141817) 176690] 476600 211563 oooos| oooos| ooooa| o2s04 92904| 92804 @2804) o004 2,746,809
Ingenieria del Provedor o o 0 [l o il 0 o 0 0 o % [ a o 1] o o [l o 0 [} 1] 1] 1] o o [} o 1] o 1] o o 1] 0 0 a 1] a 1] a o o o 0| 4771891 0 1] 0] 734724 ol 212,085 0| 250.000 [} [i] 1] 1] a [} 1] [1] o o 0 40« 1‘3;;
Ingenleria Brasliefia o Peruana 0 o 0 o o a o o o bl o 0 0 a 0 0 0 g, o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 ] i g o ] 0 0 0 0 ] o 0 il 0 o 0 o 0] 182,000 168,000 | 189.000| 1s9.000) 169,000 168,000 o [ 0 0 0 0 0 o 0 o 0 1,.a;;
Mavimlento de tierra 0 o o o o o o o o o o 0 o o o o o o o 0 o o 0 0 o 0 0 0 i 0 0 0 ﬁ o 0 o o o 0 0 0 0| 357438| 478562| 571.418| 714273| 714273 ssvizr| ssases| o 0 o o o o o o o o o o 0 o o o o] azrgm
Sub-total Inversién en Fibrica 0 o ] [ 0 o 0 0 0 "] [} o 0 o o [} 0 [} 0 0| o [} 0 0 [} 0 0 o 0 of [ [} 0 0 o 0 ] o 0 o o a [ 0 o o|’ 0| 0 o 0 o 0]7,472,121| 6,801,501 4,548,493 | 4,635,781 5,233,072| 4,771,307 4,544,042 6,301,5::2| 7,146,508 | 9,030,112| 15,168,435 | 17,979,093 |4,045,520|3,700,781|3,251,320| 3,216,746 2,240,218 2,240,219 2,178,454 | 2,178,164 | 2,178,164 2,178,164| 2,178,164 1,046,810 124,285,512
Techsiogle de infarmarn (71] o o 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 o o 0 0 0 9 0 L o 0 ] L 0 0 0 0 o ol 82000 82,000 0 o 0 L D o o o o o o o o o o 0 o o| 246000| 154,000| 154,000| 82,000 820,000/
Apertura de min= (estérll) o 0 o o0 o 0 0 0 o o o o0 o o o o o o o o 0 0 0 o 0 0 i o o o o o 0 g g L L ] o 0 0 o 0 0 0 1] 0 0 0 o o 0 4 o| 1s4000| 4o2.000| 984 .000(1,640,000 o o o o o 0 0 0 o o 0 3,280,000
Sub-total Otros [ o (] L} o 0 0 0] 0| o o 0| o n[ o o ] 0 0 0 0 ] 0 (] [ [} 0 ] ] 0 0 o 0 [} ] 0 ¢ _“ 0 0 0 0 o 0 o o o 0] 82,000 o 0 o L] 0] n 0| 1s4,000| 4s2,000| 984,000(1,640,000 0 o o o ] [-} 0| =246,000| 154,000/ 164,000| 82,000 4,100,000
g A ' : i ' R i e R e | = S R = Sl e ; ; i 3 ) : EEE s fas
Lkieage Transmiaidin {10km) -+ Skbestackin o o o o i o o 0 0 0 0 0 o o o o o o 0 0 o 0 0 0 o o o o o o o 0 0 o o o i 0 0 0 o 0 o o o 0 0 0 ] ] 0 0 o 0| 820,000 410,000 ] 0 0 0 o o 0 0 o o o o o 0 o| atoooo| 410,000) 410,000] 410,000 i 2,870,000
Avastocimianto de Agua (Skm) 0 o o 0 o o 0 o o 0 o ol u‘ o o o 0 o 0 o 0 o 0 0 o o o o 0 o o o o o 0 o i 0 ] 0 i 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0| 410000 410,000 o 0 o i o 0
[} o o 0 o o o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 820,000
Ao Sy CRs k) o 0 0 0 o 0 0 o o o o o o 0 0 o a o gl 0 o o o o o 0 0 0 o 0 o o 0 0 0 o o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o _J J
of 0 o o o 0 0 0 o| 20s000| 205,000 2050000 205000 0 820,000
Sub-total Infraestructura 0 0 [ uJ 0 0 0 0 nl 0 0 0 0 o o o [ 0 0 [ [ 0 0 o 0 o [} 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 ] o 0 0 [ 0 0 o 0 [ 0 0 o| 4i0,000| 410,000 B20,000| 410,000 [} 0 o 0 o 0 0 0 0 o o [ 0 0 o| e15000| 815,000/ 515000 615,000 ] 4,510,000
TOTAL GENERAL USD| 5.119| 13,380 |_457[ 1aa| 2.139[ s| 18,171 | as.eaal 4u.ss4| as‘ za.zsz| a.1gn| zu:l 19,E[ lﬂ ul 1.545| uszl ml s.a1z| -[.su'.'l zn4| 821 [ z.ml 1a,:z1| 11,9as| 7248|  7n :5.aas| 1n.nsa| B,Bz7| ae,ml sa,z:.zl Ju,sae| 103 | ao.susl za,gsul 1,718 12.950J_ 14,4:2{ u.aaql 1z.a1ul 14,«:53‘ 12,ans| 1e,m| 43,7141 1nn.m| 97.454[ 244.455| ea.a:z| 18,963,003 5,888,520 3,700,781 3,251,320 3,216,745 2,240,213 2,240,218 2,178.184| 2,793,164 | 3,039,164 2,957 54| 2.957.154] 1128810 134.171.7121
Total Inversién (sin IGV) 134,173,732 F
TOTAL USD (Sin IGV) 134,473,732 \r\‘ { )




