CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON
ICM PACHAPAQUI S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversion que celebran de
una parte el Ministerio de Energia y Minas, representado por el sefior Guillermo
Shinno Huamani, Viceministro de Minas, designado por Resolucion Ministerial N° 322-
2013-MEM/DM, de fecha 14 de agosto de 2013, con domicilio en Av. Las Artes Sur N°
260, San Borja, Lima, Perl; y la Agencia de Promocion de la Inversion Privada -
PROINVERSION, representada por el sefior Carlos Alberto Herrera Perret, Director
Ejecutivo, designado por Resoluciéon Suprema N° 005-2015-EF, de fecha 23 de enero
de 2015, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 130, Piso 9, San Isidro,
Lima, Pert, ambos en representacion del Estado Peruano y a quienes en adelante se
les denominara el ESTADO; y de la otra parte ICM PACHAPAQUI S.A.C., identificada
con R.U.C. N° 20512208119, con domicilio en Av. El Derby N° 055, Departamento
306, Centro de Negocios Cronos, Torre 3, Santiago de Surco, Lima, Peru,
representada por su Apoderado sefior Sung Chae Lee, de nacionalidad coreana,
identificado con Carné de Extranjeria N° 000719792, segiin poder que obra en el
expediente, a quien en adelante se le denominara el INVERSIONISTA, en los términos
y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA .- Mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2014, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcién del Contrato de Inversion a que se refiere
el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma,
en relacion con las inversiones que realizard para el desarrollo del Proyecto
denominado “Pachapaqui’, en adelante referido como el PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA .- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a gjecutar inversiones,

correspondientes al PROYECTO', por un monto total de US$ 104 447 744,00 (Ciento

Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro y
00/100 Dolares de los Estados Unidos de América), en un plazo total de tres (03)
afios, un (01) mes y quince (15) dias, contado a partir del 15 de mayo de 2014, fecha
de solicitud de suscripcion del presente Contrato de Inversién, de conformidad con lo
establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7° del Decreto Legislativo N° 973,
modificado por el Articulo 4° de la Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran de conformidad
con el Cronograma de Ejecucién de Inversiones que como Anexo | forma parte del

L El Ministerio de Energia y Minas aprobd el Cronograma de Inversiones de ICM PACHAPAQUI S.A.C., mediante Oficio
N°010-2015-MEM/VMM.
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presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la
puesta en marcha o inicio del PROYECTO.

CLAUSULA TERCERA.- El control del Cronograma de Ejecucion de
Inversiones sera efectuado por el Ministerio de Energia y Minas.

CLAUSULA CUARTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas,
muestras o ensayos, lo siguiente:

e “Puesta en marcha y operacion de prueba”

CLAUSULA QUINTA - Constituyen causales de resolucion de pleno derecho
del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicacion previa, las
siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecucion de las inversiones, contemplado
en la Clausula Segunda del presente Contrato.

2. Elinicio de las operaciones productivas, segun lo definido en el Articulo 5°
del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a
que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del Decreto
Legislativo N° 973.

3. El incumplimiento del monto de inversion, contemplado en la Clausula
Segunda del presente Contrato.

CLAUSULA SEXTA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacién, relativa a la
interpretacion, ejecucion o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante
arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucion de
un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las
partes nombrara a uno y los dos arbitros asi designados nombraran al tercer arbitro.
Los arbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia

del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el
requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo
igualmente de diez (10) dias, contado a partir del nombramiento del ultimo arbitro por

las partes, los dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la
designacion del arbitro faltante sera hecha, a peticion de cualquiera de las partes por
la Camara de Comercio de Lima.
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El plazo de duracion del proceso arbitral no debera exceder de sesenta (60)
dias habiles, contado desde la fecha de designacion del ultimo arbitro y se regira por lo
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o
modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacién de lo pactado en la presente
Clausula seran sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLAUSULA SEPTIMA.- El INVERSIONISTA sefiala como su domicilio el
indicado en la introduccién del presente contrato, donde se le considerara siempre
presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien
hechas. Cualquier cambio de domicilio deberd notificarse por escrito con una
anticipacion de diez (10) dias calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se
cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtiran efecto en el domicilio
anterior.

En sefial de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03)
originales de igual contenido, en Lima, alos ......... DOS (©2.) .. dias del mes de

...... Jers VO del afio 2015.

Por el INVERSIONISTA

//L/\/-’/

Sung Chae Lee
Apoderado

Por el ESTADO
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Guillermo-Shinno Hugmani

Viceministro de Minas Director Ejecutivo

Ministerio de Energia y Minas Agencia de Promocioén de la Inversion
Privada - PROINVERSION
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CRONOGRANA DE INVERSIONES

MONEDA - US$ .
EMPRESA : ICM PACHAPAQUI 5.A.C.
PROYECTO: PACHAPAQUI
2014 2015 2016 2047
ITER .
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1 ESTUDIOS
SUB TOTAL 24,243] 65579] 15477] 31,711 555062] 74,307] 137,353 ] 104,202] 3s502] 32,007 | XA P 32,077 | ] i ! 1 | | | E * | | i | 1,137,763
r ¥
2 |mmA
24. [MAGQUINARIA Y EQUIPO DE MINA 1,595,700
g ; 2.2, |DESARROLLO DE NUEVAS LABORES 103,666 | 103,666 | 103,666 103,666 103,666 103,666 103,666 103,666 103,666 103,666] 103688 103,666
i 23. |CONSTRUCCION DE RAMPAS 187,583 187,583 167,583 187,583 | 187,583 187,563
DESARROLLO DE SERVICIO (Interior Mina:
; 24 |Hauling, Sublevel, Ghutes, Ventiiation) 566000) 588000 8850001  536,000|  586000) 586,000
25. |EXPLORACIONES DE NUEVAS LABORES 2036866| 203,666 203,666 203,666 203,666 203,666
DESARROLLO DE SERVICIOS EN EL.
26. |SUPERFICIE (ROM Pad, Oficina, Vestuarlos, 359,166 350,166 358,168 359,168 359,166 359,166 358,166 359,166 358,166 359,166 | 350,166] 358,166
Almacen Mina, Nuevos Accesos)
OTROS (Mobilizacion y desmobllizacion de
_ 27. |equipos, mano de obray equipos parala 510,000 | 510,000} 510,000 516,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000
| construccion del tunel)
£
Exploraciones de 2onas potenciales
28. | orforacion diamantina) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,006 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
SUB TOTAL . - - - - - - - - - - - 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000 - i 7,678,366 § 613,666 | 763,666 72,8321 1,122,832 972,832 3,471,832 1,658,832| 1,708,832 1,558,832} 4,708,832 1,558,832[ 1,486,415 750,416 900,415 391,249 | 541,249 391,249 26 054,178
. r ) E)
i 3 |PLANTA CONCENTRADORA Y '
' 31. |EQUIPOS MECANICOS PLANTA
3.2, |OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS , 1,360,169 1,360,168 1,813,559
i 3.3. |EQUIPOS ELECTRICOS PLANTA " 935,115 835,116 1,246,822
5 3.4. [INSTRUMENTACION ‘ 425,053 425,053 568,737
3.5, |Trabajos de Estructura Metalica 995,074 595 074 793,432
: 3.6. [Trabalos de Tuberia B 4,505,562 4,505,562 6,007,416
SUB TOTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B 1,360,169 - - 9,125,000 | 5,973,000} 2,659,285 §B5,000 | 2,412,116 1,300,000 | 2,266,949 6,343,121 1,020,127 | 5005,562| 1,535,169 | 6,182,416 - - . 45767 914
H 0 1 »
! 4  |SUBESTACION 220/22.9 Kv 25MVA - 1° ETAPA E
H 1
4.4, |SUMINISTRO ELECTRO-MECANICC ;
4.2, |OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS 737,838( 737,838 737,838 332727 | 332,727 332727 8sayar} saavar 332,727 |
4.3, (LINEA DE TRANSMISION, 415,383 415383 415,383 415,383 '
44. |TRANSPORT OF SUPPLIES TO WORK 51,107 51,107 51,107
Etapa previa de puesta en marcha (PRE~
4.5. |{COMMISSIONING OF TESTS AND 41,280 41,280
COMMISSIONING)
Puesta en marcha y operacién de prueba
4.6. [(COMMISSIONING AND EXPERIMENTAL 58.971 58,571
OPERATION) ) T
SUB TOTAL . - . - - - - - - - . . - - | 298,407 | 1,765,302 B78,738| 1,226,628 1,262,110 375,097 977,230] 1,015,538 | 374,007 | 391598 N . . . . - - X - . . ; - . . . - . 5,664,755
5  |INSTALACIONES GENERALES '
SUB TOTAL : - . . - - - - . - B - - - - . .
- - - - - - - - - 170,080 . . - 745,000 243,140 [ 10,154,300 364,710 964,000 | 1,441,000 304,000 | 1,445,000 312,000 2,089,000 . 1,834,000 - . 20,063,150
TOTA
24,249 31,711] 555,062 71,307 | 137,353 | 104,282 36,502 | 32,077 - - | 182,077 - ] 480484 1,765,302 1,028,738 4,226,628 1,412,110) 375,097 | 1,127,230| 1,015538] 524,007 | 391,698 | 9,208,535 ©13,666 | 763,666 | 10,007,832 7,840,632 | 3,875,257 | 14,208,432 4335658 3,972832| 5266781| 8,355,953 | 4,023859] 6,803,977 4,374,584 7,082,831 2,225,249 58,249 391,249 1 104,584,760
MONTDS SINLG.W. -




