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CONTRATO DE INVERSION
CELEBRADO CON
ESTACIONAMIENTOS RIVERA NAVARRETE S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversién que celebran de una parte la
Municipalidad de San Isidro, representada por la sefiorita Karina Natividad Vargas Terrones,
Gerente Municipal, autorizada por Resolucion de Alcaldia N° 232, de fecha 24 de abril de 2015,
con domicilio en Calle Augusto Tamayo N° 180, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima, Peru; y la Agencia de Promocion de la Inversion Privada - PROINVERSION, representada
por el sefior Carlos Alberto Herrera Perret, Director Ejecutivo, designado por Resolucion Suprema
N° 005-2015-EF, de fecha 23 de enero de 2015, con domicilio en Avenida Enrique Canaval
Moreyra N° 150, piso 9, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Pert, ambos en
representacion del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominara el ESTADO; y de
la otra parte ESTACIONAMIENTOS RIVERA NAVARRETE S.A., identificada con R.U.C. N°
20543813011, con domicilio en Avenida Rivera Navarrete N° 757, interior H, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima, Peru; representada por su Gerente General sefior Carlos
Roberto Camacho Sevillano, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de
Identidad N° 48562839, segun poder que se encuentra en el expediente, a quien en adelante se le
denominara el INVERSIONISTA, de acuerdo con el Contrato de Concesion para el Disefio,
Financiamiento, Construccién, Operacién y Mantenimiento de una Playa de Estacionamiento
Subterranea bajo la Av. Rivera Navarrete, celebrado el 22 de julio de 2011, entre la Municipalidad
de San Isidro y el INVERSIONISTA, en adelante denominado CONTRATO DE CONCESION, en
los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 30 de diciembre de 2015, el
INVERSIONISTA ha solicitado la suscripcién del Contrato de Inversiéon a que se refiere el Decreto
Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relacién con las
inversiones que realizara para el desarrollo del Proyecto denominado “Playa de Estacionamiento
Subterranea bajo la Avenida Rivera Navarrete”, en adelante referido como el PROYECTO.

CLAUSULA SEGUNDA .- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°
973, el INVERSIONISTA se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al
PROYECTO', por un monto total de US$ 6 892 669,00 (Seis Millones Ochocientos Noventa y Dos
Mil Seiscientos Sesenta y Nueve y 00/100 Délares de los Estados Unidos de América), en un
plazo total de seis (06) meses y seis (06) dias, contado a partir del 30 de diciembre de 2015, fecha
de solicitud de suscripcién del presente Contrato de Inversion, de conformidad con lo establecido
en el Numeral 7.3 del Articulo 7° del Decreto Legislativo N° 973, modificado por el Articulo 4° de la
Ley N° 30056.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran de conformidad con el
Cronograma de Ejecucién de Inversiones que como Anexo | forma parte del presente Contrato y
que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del
PROYECTO.

" La Municipalidad de San Isidro aprobé el Cronograma de Inversiones de ESTACIONAMIENTOS RIVERA

NAVARRETE S.A. mediante Oficio N° 20-2016-0200-GM/MSI.
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CLAUSULA TERCERA .- El INVERSIONISTA podra solicitar se ajuste el monto de la
inversién comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economias en la ejecucion del
PROYECTO, en concordancia con las disposiciones establecidas en el CONTRATO DE
CONCESION. El ajuste en el monto de la inversion comprometida seré aprobado mediante la
suscripcion de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA - El control del Cronograma de Ejecucion de Inversiones sera
efectuado por la Municipalidad de San Isidro.

CLAUSULA QUINTA.- Constituyen causales de resolucion de pleno derecho del presente
Contrato, sin que medie el requisito de comunicacién previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecucion de las inversiones, contemplado en la
Clausula Segunda del presente Contrato.

2. Elinicio de las operaciones productivas, segun lo definido en el Articulo 5° del Decreto
Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo minimo a que se refiere el Inciso
b) del Numeral 3.2 del Articulo 3° del Decreto Legislativo N° 973.

3. El incumplimiento del monto de inversion, contemplado en la Clausula Segunda del
presente Contrato.

4. La resolucion del CONTRATO DE CONCESION.

CLAUSULA SEXTA.- Cualquier litigio, controversia o reclamacion, relativa a la
interpretacién, ejecucién o validez del presente Contrato, sera resuelta mediante arbitraje de
derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitucion de un Tribunal
Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrara a uno y los
dos arbitros asi designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan expresamente
facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de recibido el requerimiento de
la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) dias,
contado a partir del nombramiento del dltimo arbitro por las partes, los dos arbitros no consiguen
ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la designacion del arbitro faltante sera hecha, a
peticion de cualquiera de las partes por la Camara de Comercio de Lima.

El plazo de duracién del proceso arbitral no debera exceder de sesenta (60) dias habiles,
contado desde la fecha de designacion del ultimo arbitro y se regira por lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacion de lo pactado en la presente Clausula seran
sufragados por las partes contratantes en igual medida.




Ministerio

de Economia y Finanzas

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afio de la Consolidacion del Mar de Grau”

CLAUSULA SEPTIMA. - El INVERSIONISTA sefiala como su domicilio el indicado en la
introduccién del presente contrato, donde se le considerara siempre presente. Los avisos y
notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cualquier cambio de
domicilio debera notificarse por escrito con una anticipacion de diez (10) dias calendario. Las
comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio,
surtiran efecto en el domicilio anterior.

En sefal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03)
origi'\rfles de igual contenido, en Lima, a los didCiseis. ... Llé) dias del mes de
.......... 240.............. del afio 2016.

Por el INVERSIONISTA

;’ 4

Carlos Roberto Camacho Sevillano
Gerente General

Por el ESTADO

“Karina Natividad Vargas Terrones Carlos Alberto Herrera Pe

Gerente Municipal W

Municipalidad de San Isidro Agencia de Promocién de la Inversién
Privada - PROINVERSION
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ANEXO N° 1 —
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
MONEDA - US$
EMPRESA : ESTACIONAMIENTOS RIVERA NAVARRETE S.A.
PROYECTO: "PLAYA DE ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEA BAJO LA AVENIDA RIVERA NAVARRETE"
Montos sin IGV
I | [ 2015 2016 | TOTAL
[ 2200712011 [ ago11 [ sept11 | oat11 [ nov-t1 [ diett | ene12 [ feb12 | martz [ abri2 [ may12 jun12 [ ju12 [ ago12 | sep12 | oct12 | nov-12 | dic12 | enetd | febi3 [ mar13 | abr13 [ may13 | jun3 [ ju13 | age13 | sep13 [ oct13 | nov-13 | dic13 | enet4 | feb14 | mart4 | abr14 | mayt4 | jun14 | ju-14 | ago14 | sep14 | oct14 | nov-14 | dic1d | enet5 | feb15 | mar15 | abr15 | may15 | jun15 | ju-15 | ago15 | sep15 | oot15 | novi5 | dic15 | eneds | febi6 | mari6 | abr16 | may16 | juni6 | Oslo7/2016 | PROYECTO
I. EPC | - l - I - | -L - \ - | - | - | - ] - | - ’ - | - ’ - I - ‘ - | - l - | T[ - ‘ - | - l - l = - | - | - I - I - ' 853 211 ‘ 64712 I 557 966 | 494 805 } 641 732 i 885 ‘ 286 911 l 226 154 | 428 602 | 121 070 | 260 461 | 146 358 | 1099 797 ! 284 272 r 2585 | 69 115 | 400 508 | 2206 599 | 58 815 | 174 436 | 223 112 ’ 209 454 | 208 542 | 268 745 ' 576 932 | 1 064 286 ! 591 992 | 1037 208 ‘ 1630 179 | 939 811 | 857 000 1 871 | 15 987 126 |
II. Costos de Construccion Indirectos - - - - - - - - - - - - - 33335 - - - - - = - = 2863 = = = - 3 2 = - - - 3322 5132 - 5339 1761 14 411 86 755 11147 21512 - - 22 399 5166 12 019 6764 30 990 39671 33909 71381 6837 28 640 27 625 27 625 27 625 27 625 27 625 27 000 625 609 103
1.1 Supervision CESEL - MSI - - - - - - il - - - - - - 33335 - - - - - - - - 2863 ‘ - - - - - - - - - 3322 5132 - 5339 1761 14 411 5653 11147 21512 - - 22 399 5166 12019 - 24718 26 815 5200 58 665 6837 28 640 27 625 27 625 27 625 27 625 27 625 27 000 625 460 684
1.4 Seguros g - - - . . - - - - = = - = - = - = . = - - - - - - - - - - - - - - . - - - -| 81102 - - - - - - - 6764 6272 12856 | 28709 | 12716 - - - - - - - - - 148 419
ll. Costos Pre Operativos 798 193 85610 - -| 129601 - - - 43 816 44 264 - 3107 - - - - - = - - = - - ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - & 5 5 3 = = & 3 1104 591
lll.1 Asistencia técnica 624 474 - - - - - - - - - - - - - - = - N = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - & = = = = g 2 g 2 s = = = = = = = 624 474
11l.2 Estudio de Proyecto y Planificacion 127 444 - - - - - - - - - - - - - - = = & 2 = = 2 & = S = % 2 e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - = - - . - = - 127 444
1113 Elaboracion del expediente técnico 46 275 85610 - - 129 601 - - - 43 816 44 264 - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = - - = = = = 3 = = 2 2 & 3 2 349 566
1114 Disefio de factibilidad - - - - - - - - - - - 3107 - - - - - - - - - - 2 - = s = - - - - - - - - - - e - = - = = = = 2 - o = - - - - - - B - L . = » 3107
TOTAL l 798 193] 85 610‘ -' -‘ 129 601‘ -, -| -} 43 81;[ 44264’ -‘ 3 107’ -‘ 33 335| -l -‘ -| -‘ -’ -[ -‘ -| 2863\ -’ -l -| -’ -| -‘ 853 2111 64 712‘ 557 966’ 494 805| 645 054| 6017| 286 911| 231 493‘ 430 363’ 135 481| 347 216| 157 505| 1121 309‘ 284 272‘ 2 585( 91 514| 405 674| 2218 618| 65 579| 205 426| 262 783‘ 243 363‘ 279 923' 275 582| 605 572‘ 1091 911[ 619 617‘ 1064 833‘ 1657 804‘ 967 436‘ 884 000’ 1 496‘ 17 700 820




