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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Calificado: Por empresa que conforma el Consorcio
(de ser el caso):

Firma del Representante Firma del Representante
Razén social del Operador: Razén social:
Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: / /2008. Fecha de firma: / /2008.

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Razon social: Razoén social del Concedente:

Estado de la Republica del Peru

Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: / /2008. Fecha de firma: / /2008.
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CONTRATO DE CONCESION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
POR RED DE DUCTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA

Conste por el presente documento el Contrato de Concesién (el "Contrato™) para el disefio, suministro de bienes
y servicios y construccion del Sistema de Distribucion de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento
de Ica y la Explotacion de los Bienes de la Concesion, entre el Concedente, con domicilio en Av. Las Artes N°
260, Lima 41, Pert, debidamente representado por el Director General de Hidrocarburos Sr.
, debidamente facultado mediante Resolucion Suprema N°

y de la otra parte la Sociedad Concesionaria, que procede debidamente representada por el Sr.
, debidamente facultado al efecto mediante

Interviene en el Contrato (el “Operador Calificado™), que es
una sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de ,
con domicilio en , que procede debidamente representada por el Sr.

, debidamente facultado al efecto mediante , para

asumir las obligaciones que el contrato le atribuye y para asumir solidariamente con la Sociedad Concesionaria
las obligaciones derivadas de las operaciones técnicas, conforme lo dispuesto por la Clausula 9.9.2.

ANTECEDENTES:
I. La Resolucion Ministerial N° 373-2004-MEM/DM del 28 de septiembre de 2004, modificada por
Resolucién Ministerial N° del , aprobé la delimitacion del Area de la Concesion.
II. Por acuerdo de PROINVERSION de fecha de del 2008 se aprobo el
Contrato.
III.  Con fecha de del 2008 el Comité adjudico la buena pro del

Concurso al Adjudicatario.

IV.  De conformidad con el articulo 33° del Reglamento, se ha expedido la Resolucion Suprema N°©

, del de del 2008, que otorga la Concesion,

aprueba el Contrato y designa al funcionario que suscribe el Contrato en representacion del
Concedente.

En virtud de lo antes sefialado, se ha convenido en celebrar el Contrato, bajo los términos y condiciones
siguientes:
DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este Contrato a “Clausula” o “Anexo” se debera entender efectuada a Clausulas o
Anexos del Contrato, respectivamente, salvo indicacion expresa en sentido contrario.

Los términos que figuren en mayusculas en el Contrato y que no se encuentren expresamente definidos en éste,
corresponden a Leyes Aplicables, o a términos que son corrientemente utilizados en mayusculas.

Cualquier menci6n a una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o a quien la
suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

En el Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a continuacion se indican:
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Acometida
Término definido en el articulo 2.1 del Reglamento.

Acreedores de Deuda Garantizada

Son las instituciones, organismos, personas juridicas o personas naturales, nacionales o extranjeras titulares de
Deuda Garantizada. Excluye a los Socios Principales de la Sociedad Concesionaria y a las Empresas
Vinculadas a los mismos. .

Adjudicatario

Es el Postor ganador del Concurso.

Area de la Concesién

Es la extensién geografica dentro de la cual la Sociedad Concesionaria prestara el Servicio. El Area de la
Concesion esta constituida por toda la extension geografica comprendida, a la Fecha de Cierre, dentro de la
delimitacidn politica del departamento de Ica.

Autoridad Gubernamental

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Peru, facultada conforme a las Leyes
Aplicables y dentro del ejercicio de sus funciones, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o
particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mencién a
una Autoridad Gubernamental especifica deberd entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta
designe para realizar los actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

Bases
Es el documento, incluidos sus formularios, anexos, apéndices y circulares, que establece los términos bajo los
cuales se desarrollé el Concurso.

Bienes de la Concesién

Es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, indispensables para el Servicio, tales como: derechos, tuberias,
equipos, accesorios y, en general, todas las obras, equipos e instalaciones provistos por la Sociedad
Concesionaria bajo los términos del Reglamento y del Contrato para prestar el Servicio. Conforme a su
naturaleza, las tuberias, y los equipos y accesorios de las estaciones de comprension y regulacion y de los City
Gate, son bienes muebles, de conformidad con el Articulo 886° del Cédigo Civil. Dentro de los Bienes de la
Concesion se consideran incluidos todos los derechos sobre sistemas operativos, software, know-how y sus
respectivas licencias y sublicencias, utilizados por la Sociedad Concesionaria en la Explotacion de los Bienes
de la Concesion.

Bienes de la Sociedad Concesionaria
Son todos los bienes de propiedad de o poseidos por la Sociedad Concesionaria que no califican como Bienes
de la Concesion y son de su libre disposicion.

Comité
Es el Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Publicos.

City Gate

Son las estaciones de regulacion y medicion de puerta de ciudad que integran el Sistema de Distribucbdn.

Comercializador
Es la persona natural o juridica que, sin ser la Sociedad Concesionaria ni Transportista, compra y vende Gas o
capacidad de Transporte o Distribucion, por cuenta propia o de terceros.

Concedente
Es el Estado representado por el Ministerio de Energia y Minas.
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Concesion

Es el derecho plasmado en el Contrato otorgado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria, para disefiar y
construir el Sistema de Distribucion y para la Explotacion de los Bienes de la Concesion, conforme a los
términos de! Contrato y las Leyes Aplicables.

Concurso
Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en concesion al sector privado del disefio, construccién y
explotacién del Sistema de Distribucion.

Consumidor

Es la Persona, ubicada en el Area de Congesién, que adquiere Gas para su consumo propio y por tanto recibe el
Servicio. Incluye los conceptos de Consumider Regulado y de Consumidor Independiente y excluye al
Comercializador,

Consumidor de Valor Apregado
Son las Plantas de Procesamiento de gas natural, segun definicion contenida en el Glosario aprobado por
Decreto Supremo N° (332-2002-EM,

Consumidor Independiente
Consumidor definido en el articulo 2.9° del Reglamento.

Consumidor Inicial
Consumidor que ha suscrito con la Sociedad Concesionaria un contrate de distribucion de Gas Natural, antes de
la Fecha de Cierre del Concurse. Para efectos del Contrato, son les incluidos en el Anexo 8.

Consumidor Regulado
Es el Consurnidor que adquiere Gas de fa Sociedad Concesionaria o del Comercializador por un volumen igual
o menor al indicado en el articulo 2.8° del Reglamento.

Contratg

Es el presente Contrato de Concesion y los Anexos que lo integran, que, conjuntamente con las Leyes
Aplicables, regiran tas relaciones entre ¢l Estado Peruano y la Sociedad Concesionaria, para el disefio,
construceion, operacién y mantenimiento del Sistema de Distribucion.

Control de Calidad
Supervision de la aplicacion de las actividades, procedimientos y politicas establecidas, segln el Programa de
Aseguramiento de la Catidad aprobado por OSINERGMIN,

Control Efectivo

Se entiende que una Persona ostenta el control efectivo de una persona juridica o est4 sometida a control comun

con ¢sta cuando;

a} Posee, de manera directa o indirecta, m4s del cincuenta por ciento (50%) de su capital social con derecho a
voto; o

b} Posee, de manera directa o indirecta, una representacion en su directorio u 6rgano equivalente superior al
cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

¢) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder de decision en la otra
empresa de manera efectiva.

Destruccion Parcial

Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios al Sistema de Distribucion, estimados en
un valor mayor al 10% y menor al 50% de su Valor Nuevo de Reemplazo, o aquella situacion en la que, siendo
los dafios mayores a 50%, a criterio del Concedente es conveniente para la continuacién del Servicio que las
reparaciones las haga la Sociedad Concesionaria, siempre que ésta esté en capacidad de hacerlo.
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Destruccién Total

Aquelia situacién producida por cualquier causa que provoque dafios al Sistema de Distribucién, estimados en
50% o mas de su Valor Nuevo de Reemplazo y que, a criterio del Concedente, no es conveniente efectuar
reparaciones o que, calificindolo como conveniente, la Sociedad Concesionaria no pueda u opte por no realizar
las reparaciones.

Deuda Garantizada

Es la deuda contraida por la Sociedad Concesionaria para ser destinada exclusivamente a (i) la construccién y
adquisicién de bienes que constituyan Bienes de la Concesion y (ii) la explotacién del Servicio; resultante de un
préstamo de dinero o de un crédito de proveedor o por la emision de valores mobiliarios (bonos, etc.),
pagaderos como minimo en un plazo de cinco (5) afios, incluyendo sus intereses, modificaciones y
refinanciamientos; garantizada de conformidad con lo estipulado en la Clausula 22 y cuyos términos
financieros, incluyendo tasas de interés, reajuste de capital, condiciones de pago y otros términos contractuales,
deberan ser informados por la Sociedad Concesionaria al Concedente.

DGH
Direccién General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas.

Dias

Salvo disposicién expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las referencias a “Dias” deberan
entenderse efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la ciudad de Lima.
También se entiende como feriados no laborables, los dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se
encuentren obligados a atender al publico por disposicién de la Autoridad Gubernamental. Todas las referencias
horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Pert.

Distribucion :
Es el servicio publico prestado por la Sociedad Concesionaria consistente en recibir el Gas del Transportista,
conducirlo y entregarlo al Consumidor, a través del Sistema de Distribucion.

Délar o US$
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Empresa Afiliada
Una empresa serd considerada afiliada de otra empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas se

encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa Subsidiaria.

Empresa Matriz
Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También esta considerada en esta definicién aquella

empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y asi
sucesivamente.

Empresa Subsidiaria

Es aquella empresa donde el Control Efectivo esta en manos de una Empresa Matriz. También esta considerada
en la presente definicién aquella empresa donde el Control Efectivo estd en manos de una Empresa Subsidiaria,
tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

Empresas Vinculadas

Son aquellas empresas con vinculacién entre si a través de la relacion de una Empresa Matriz con una Empresa
Subsidiaria (o viceversa) o entre una Empresa Afiliada y otra Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de
las definiciones pertinentes.

Estado
Es el Estado Peruano.
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Explotacion de los Bienes de la Concesion
Es la actividad que realiza la Sociedad Concesionaria consistente en el aprovechamiento econémico de la
operacion del Sistema de Distribucion y la prestacion del Servicio.

Fecha de Cierre
Es el dia en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados en las Bases para que el Contrato sea
valido y eficaz y en la cual se comienza a computar el Plazo del Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento
Es la fianza bancaria a ser entregada por la Sociedad Concesionaria conforme a la Clausula 9.11.1 para asegurar
el cumplimiento de sus obligaciones segun los términos del Contrato.

Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria
Es la fianza bancaria a ser entregada por la Sociedad Concesionaria conforme a la Clausula 9.11.3.

Gas Natural o Gas
Es la mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso, compuesta principalmente por metano.

Gestion de la Calidad
Esta referido a la administracion de actividades, procedimientos, politicas, etc., que permitan que el Sistema de
Distribucion cumpla con los requerimientos y estandares de calidad para un servicio eficiente.

Leyes Aplicables
Todas las normas juridicas y precedentes vinculantes, que conforman el Derecho Interno del Peru, y que de

tanto en tanto pueden ser modificados o complementados por las Autoridades Gubernamentales.

Memoria Descriptiva
Es el documento mediante ¢l cual el Adjudicatario informa las caracteristicas referenciales del Sistema de
Distribucién, segun lo indicado en el anexo 4 de las Bases. Forma parte del Contrato como Anexo 5.

Operador Calificado
Es la Persona que ha sido declarada como tal por el Comité. Es titular de la Participacion Minima en la
Sociedad Concesionaria.

Organo Supervisor
Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria — OSINERGMIN o la entidad que lo
sustituya.

Parte
Es, segun sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria. Para efectos de los alcances de la Clausula
18, incluye al Operador Calificado.

Partes
Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria. Para efectos de los alcances de la Clausula 18,
incluye al Operador Calificado.

Participacion Minima
Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad Concesionaria. Esta participacion debe tener
todos sus derechos politicos y patrimoniales..

Persona
Es cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Perti.
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Peru
Es la Republica del Peru.

Plazo del Contrato
Es el plazo por el que se otorga la Concesion.

Productor
Es el titular del contrato de licencia del Lote 88.

Programa de Aseguramiento de la Calidad

Programa que describe las actividades sistematicas y planificadas referidas a ala calidad del servicio de
distribucién, que incluye las etapas de Ingenieria, Construccion, pruebas para la Operacion Comercial,
Operacion y Mantenimiento. Dicho Programa serd propuesto por la Sociedad Concesionaria para aprobacién
del OSINERGMIN.

Puesta en Operacién Comercial :

Es la fecha en que se ha cumplido con los procedimientos del Anexo 7, a partir de la cual la Sociedad
Concesionaria esta en capacidad de prestar el Servicio cumpliendo las obligaciones establecidas en el numeral 1
del Anexo 2.

Puesta en Operacién Parcial
Es el inicio, en cualquier fecha anterior a la Puesta en Operacion Comercial, del Servicio a algunos
Consumidores o areas, después de haber obtenido las autorizaciones correspondientes.

Punto de Entrega
Es el punto en que el sistema de Transporte de Gas se conecta con el Sistema de Distribucién y en el que la

Sociedad Concesionaria recibe del Transportista el Gas para realizar la Distribucion.

Reglamento
Es el Reglamento de Distribucion de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por el Decreto Supremo N°

042-99-EM y normas modificatorias, complementarias o sustitutorias.

Servicio

Es el servicio ptiblico de Distribucién a ser prestado por la Sociedad Concesionaria en el Area de la Concesion
a través del Sistema de Distribucién conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables. Para la prestacion del
Servicio la Sociedad Concesionaria deberéa operar el Sistema de Distribucién.

Servidumbres
Son las servidumbres de paso, de transito o para la ocupacion de bienes de dominio privado o publico del
Estado, o de propiedad privada que adquiere la Sociedad Concesionaria conforme al Reglamento, que sean
necesarios para que la Sociedad Concesionaria pueda cumplir sus obligaciones. Forman parte de los Bienes de
la Concesién.

Sistema de Distribucién

Es la parte de los Bienes de la Concesion que estd conformada por las estaciones de regulacion de puerta de
ciudad (City Gate), las redes de Distribucion y las estaciones reguladoras, que son operadas por el
Concesionario bajo los términos del Reglamento y del Contrato.

Sociedad Concesionaria
Es la Persona titular de la Concesion.
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Socio Principal
Es cualquier Persona que directa o indirectamente posea o sea titular, bajo cualquier titulo o modalidad, de diez

por ciento (10%) o mas del capital social de la Sociedad Concesionaria.

Transporte de Gas
Es el servicio prestado por el Transportista de conformidad con el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos
por Ductos aprobado por Decreto Supremo N° 081-2007-EM.

Transportista
Es la Persona que realiza el Transporte de Gas desde los yacimientos hasta los Puntos de Entrega.

Tuberia de Conexién
Término definido en el articulo 2.28 del Reglamento.

TUO

Es el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios piiblicos aprobado por D.S. N° 059-96- PCM y
bajo cuyo ambito se ha suscrito el Contrato.

Usuario de la Red
Es la Persona que usa el Sistema de Distribucion. Incluye a consumidores, distribuidores y comercializadores.

Valor Contable

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, es el valor en libros
expresado en ddlares (de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Pert) de los Bienes de la Concesion, neto de depreciaciones y amortizaciones
acumuladas al momento de realizar el célculo. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor que la
utilizada para la contabilidad financiera o administrativa, se considerara la tributaria. El Valor Contable no
comprender4 revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el presente Contrato.

OBJETO Y AMBITO DE LA CONCESION

e

CLAUSULA 1

OBJETO

1.1 El Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las Partes y estipular las normas y
procedimientos que regiran entre éstas para el disefio, suministro de bienes y servicios y construccion del
Sistema de Distribucion, la Explotacién de los Bienes de la Concesion y la transferencia de los Bienes de
la Concesién al Estado al producirse la Terminacion de la Concesion.

e

CLAUSULA 2

CARACTERISTICAS Y MODALIDAD DE LA CONCESION

2.1  La Sociedad Concesionaria sera responsable por el disefio, suministro de bienes y servicios, construccion
y operacién del Sistema de Distribucion, incluyendo su mantenimiento y reparacion, y por la prestacion
del Servicio de conformidad con las Leyes Aplicables y el Contrato.
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Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los Bienes de la
Concesion. Al producirse la Terminacién de la Concesion, la Sociedad Concesionaria transferira los
Bienes de la Concesién conforme a lo establecido en la Clausula 20, el articulo 22° del TUO y el
articulo 49° del Reglamento.

El otorgamiento de la Concesidn es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del articulo 14° del
TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no esta obligada a efectuar pago en efectivo alguno
a favor del Concedente o de cualquier otra entidad por el otorgamiento de la Concesién, sin perjuicio de
lo estipulado en el numeral 5.1.4 de las Bases y la Clausula 9.20 del Contrato.

Exclusividad de Servicio

El Servicio de Distribucion sera prestado en exclusividad por la Sociedad Concesionaria en toda el Area
de la Concesion durante la vigencia del Contrato. Luego de un plazo de ocho (8) afios contado a partir
de la Puesta en Operacion Comercial, el Servicio de Distribucién se sujetara a lo dispuesto en los
articulos 7°, 23° y 37° inciso "f" del Reglamento. En tal sentido, en caso no ejerza la Sociedad
Concesionaria en el plazo legal el derecho de preferencia a que se refiere el articulo 23° del Reglamento,
el Area de la Concesion podra ser reducida, en las areas en las que no se ejercid el derecho de
preferencia, por resolucién de la DGH, sin que sea necesaria la aceptacion de la Sociedad Concesionaria.

I'4

CLAUSULA 3

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

La Sociedad Concesionaria deberd disefiar, suministrar bienes y servicios y construir el Sistema de
Distribucion conforme se sefiala en los Anexos 1y 2y las Leyes Aplicables.

Construccion del Sistema de Distribucién
3.2.1 Alcances

La responsabilidad de la Sociedad Concesionaria por la construcciéon del Sistema de
Distribucion incluye todas las obras, instalaciones y equipamientos necesarios para la adecuada
operacion del Sistema de Distribucién, respetando las normas de seguridad establecidas en las
Leyes Aplicables.

3.2.2  Cronogramay Plazos de Ejecucion

a) Dentro del plazo de seis (6) meses, contado a partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad
Concesionaria debera presentar al Concedente 0o a quien éste designe un cronograma,
detallando en periodos trimestrales la programacion de las actividades de construccion de
las obras requeridas a la Puesta en Operacion Comercial. El cronograma debe distinguir
claramente la ruta critica de las obras y los hitos de avance en la ruta critica y presentarse en
version digital (MS Project o similar). Una version actualizada del cronograma sera
entregado a los doce (12) y a los dieciocho (18) meses contados a partir de la Fecha de
Cierre. Organo Supervisor puede disponer una variaciéon en la periodicidad, alcance o
detalle con el que deben presentarse los cronogramas o la ruta critica o sus hitos de avance.

b) La Sociedad Concesionaria debera comunicar por escrito al Concedente con sesenta (60)
dias calendario de anticipacion el inicio de la construccion del Sistema de Distribucidn, sin
perjuicio de las obligaciones que tiene segtn el Reglamento, en lo relativo a la construccion
del Sistema de Distribucion.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en las Clausulas 17 y 19 la Puesta en Operacién Comercial
debera ocurrir a més tardar veinticuatro (24) meses después de la aprobacién del Estudio de
Impacto Ambiental, o treinta (30) meses después de la Fecha de Cierre, lo que ocurra
primero. Si en el plazo sefialado no ocurre la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad
Concesionaria tendré un plazo adicional de hasta noventa (90) dias calendario para cumplir
con la Puesta en Operacién Comercial, debiendo pagar al Concedente la penalidad que se
indica en el Anexo 6.

Vencido el plazo de noventa (90) dias calendario referido en el primer parrafo del presente
literal, el Concedente, podra declarar la Terminacién de la Concesion de conformidad con el
articulo 50° inciso "e" del Reglamento.

La Puesta en Operacién Comercial debera llevarse a cabo conforme a lo sefialado en la
Cléusula 7.2.

¢) Adicionalmente al cronograma referido en el literal a) de la presente Cléausula 3.2.2 y al
menos sesenta (60) Dias antes de la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad
Concesionaria deberd presentar al Concedente, 0 a quien éste designe, un cronograma
detallado de la programacion de las actividades de construccién por periodos anuales de las
obras del Plan Minimo de Cobertura. El Organo Supervisor fiscalizara el cumplimiento de
la ejecucion de las obras del Plan Minimo de Cobertura, incluyendo, sin ser limitativo, los
aspectos técnicos y de seguridad, conforme a los procedimientos pertinentes de las Leyes
Aplicables.

El incumplimiento del Plan Minimo de Cobertura estara sujeto a las penalidades indicadas
en la Clausula 16.3.

3.2.3  Relacién de Bienes, Servicios y Contratos

La Sociedad Concesionaria debera presentar la descripcién y naturaleza de los bienes, servicios
y contratos de construccién, vinculados al objeto del Contrato, para los fines a que se refiere el
articulo 21° del TUO.

I's

CLAUSULA 4
PLAZO DEL CONTRATO

El plazo por el que se otorga la Concesién (el “Plazo del Contrato™) es de treinta (30) afios contado a
partir de la Fecha de Cierre. El Plazo del Contrato no se computara por el tiempo que duren las
Suspensiones, de acuerdo a lo previsto en este Contrato y en las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria podré, de conformidad con el Reglamento, solicitar la prérroga del Plazo del
Contrato con una anticipacién no menor de cuatro (4) afios al de su vencimiento o el de sus prérrogas.
Cada plazo de prérroga no podra ser superior a diez (10) afios y podréa otorgarse sucesivamente, sin
sobrepasar un plazo maximo acumulado de sesenta (60) afios contado a partir de la Fecha de Cierre, sin
considerar Suspensiones.

La solicitud serd presentada ante la DGH y debera reunir los requisitos minimos que sean exigibles
seglin las Leyes Aplicables. El Concedente evaluara la solicitud conforme al Reglamento, y de ser
aceptada, determinara los nuevos términos y condiciones que regularan la prérroga.
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DECLARACIONES, FECHA DE CIERRE Y VIGENCIA DEL CONTRATO

e

CLAUSULA 5

DECLARACIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA Y DEL CONCEDENTE

5.1 Declaraciones de la Sociedad Concesionaria.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las declaraciones contenidas en esta Clausula:

5.1.1

Constitucion, Validez y Consentimiento:

Que, la Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado: (i) son sociedades debidamente
constituidas y vélidamente existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucién;
(ii) estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que
respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracion del Contrato en todas
las jurisdicciones en las que dicha autorizacién sea necesaria por la naturaleza de sus
actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacioén de sus bienes, excepto en aquellas
jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un efecto sustancialmente
adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los requisitos
necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir los compromisosaqui contemplados.

Autorizacién, Firma y Efecto:

Que, la firma del Contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones en él contempladas
por parte de la Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado estdan comprendidos dentro
de sus facultades y han sido debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros
6rganos competentes.

Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria o el Operador Calificado para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las
obligaciones que respectivamente les correspondan bajo este Contrato. Este Contrato ha sido
debida y validamente firmado por la Sociedad Concesionaria y por el Operador Calificado, y
constituye obligacién valida, vinculante y exigible para la Sociedad Concesionaria y para el
Operador Calificado conforme a sus términos.

Consentimientos:

Que la Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado han cumplido con todos los
requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para formalizar este Contrato y para dar debido
cumplimiento a sus estipulaciones.

Capital:

Que el Operador Calificado es propietario y titular de, por lo menos, la Participacion Minima.
Litigios:

Que, no existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria, el
Operador Calificado o cualquier Socio Principal, comunicados a o conocidos por cualquiera

de ellos, que tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de
los compromisos u obligaciones contemplados en este Contrato.
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Pago indebido:

Que la Sociedad Concesionaria, ninguno de sus accionistas, socios o Empresas Vinculadas, ni
cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes
legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer, ni intenta
pagar o recibir u ofrecer en el futuro ningin pago o comisién ilegal en relacion con la
Concesidn, el Contrato y el Concurso.

52 Declaraciones del Concedente

ElI Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud de
las siguientes declaraciones:

5.2.1

522

523

524

525

5.2.6

Autorizacién, Firma y Efecto:

Que, el Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representacién del Concedente en el Contrato. La firma del Contrato,
as{ como el cumplimiento por el Concedente de los compromisos contemplados en el mismo,
estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido
debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental. Ninguna otra accién o
procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria
para autorizar la suscripcion del Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del
Concedente contempladas en el mismo.

Consentimientos:

Que se ha cumplido con todos los requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para celebrar
este Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

Cumplimiento:

Que, no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente el cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato. Que tampoco existen acciones, juicios, investigaciones,
litigios o procedimientos en curso ante érgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad
Gubernamental, comunicados a o conocidos por el Concedente que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento de los términos del Contrato por parte del
Concedente.

Estudio de Impacto Ambiental:

Que no negara a la Sociedad Concesionaria, sin causa justificada que solamente podré estar
fundada en la violacién a las Leyes Aplicables, la aprobacion del Estudio de Impacto
Ambiental, como requisito de cardcter ambiental necesario para dar inicio a la construccién del
Sistema de Distribucion. Dicha aprobacion sera otorgada en un plazo maximo de tres (3) meses
contados desde la fecha de presentacion de la respectiva solicitud, sin contar el tiempo que tome
a la Sociedad Concesionaria absolver las observaciones que hubieran; sin perjuicio de lo
dispuesto en la Clausula 19.1.d).

Derecho de explotacion:

Que, la Sociedad Concesionaria tendra el derecho de explotar los Bienes de la Concesion
durante la vigencia del Contrato, y que cualquier controversia referente a la Suspension del
Plazo del Contrato o a la resolucién del mismo, se resolvera unicamente a través de los
procedimientos establecidos en la Clausula 18.

Descentralizacion.

La Sociedad Concesionaria se beneficiara de los acuerdos suscritos por PROINVERSION en
virtud de lo establecido en el Articulo 3 de la Ley N° 28849, Ley de Descentralizacion del
Acceso al Consumo de Gas Natural, remitidos durante el Concurso mediante la Circular N° 2.
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CLAUSULA 6

REQUISITOS A SER CUMPLIDOS EN LA FECHA DE CIERRE

6.1  En la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria debera cumplir los requisitos establecidos al efecto en
las Bases, y, ademas:

6.1.1  Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento emitida de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 9.11.1.

6.1.2  Presentar el documento que contiene la aceptacion expresa a la Resolucién Suprema de
otorgamiento de la Concesion, a que se refiere la Clausula 6.2.4, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 33° del Reglamento.

6.1.3  Entregar al Concedente la relacién de Socios Principales y de Empresas Matrices de los Socios
Principales, que formarén parte del Contrato como Anexos 4 y 5, respectivamente.

6.2  En la Fecha de Cierre, el Concedente debera:

6.2.1  Entregar a la Sociedad Concesionaria y al Operador Calificado, sus ejemplares del Contrato
firmados por el Concedente.

6.2.2  Devolver a la Sociedad Concesionaria la Garantia de Seriedad de Oferta entregada durante el
Concurso por el Adjudicatario en el Sobre N° 1.

6.2.3  Entregar a la Sociedad Concesionaria copia del Decreto Supremo publicado en el diario oficial
y el contrato de garantia a los que se refiere el articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° del
D.L. 25570, modificado por el articulo 6° de la Ley N° 26438, por el cual se otorgara mediante
contrato la garantia del Estado en respaldo de las declaraciones, obligaciones, seguridades y
garantias del Concedente estipuladas en este Contrato.

6.2.4  Entregar a la Sociedad Concesionaria copia certificada de la Resolucién Suprema que otorga la
Concesion, aprueba el Contrato y autoriza su suscripcion, a que se refiere el articulo 33° del
Reglamento, de conformidad con el segundo parrafo del articulo 2° del TUO.

6.3  Condiciones del Contrato:

Lo estipulado en las Clausulas 6.1 y 6.2 son requisitos previos al nacimiento de las obligaciones y los

derechos del Concedente y de la Sociedad Concesionaria bajo este Contrato.

6.4  Entrada en vigencia del Contrato.

El Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Cierre.

6.5  Dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la publicacién de la resolucion suprema que
otorga la Concesién, ambas Partes y el Operador Calificado otorgaran la escritura publica
correspondiente al Contrato, debiéndose inscribir luego la Concesién en el Registro Publico
correspondiente. La Sociedad Concesionaria debera entregar al Concedente un testimonio de la escritura
publica referida y copia literal de la respectiva inscripcion registral. Son de cargo de la Sociedad
Concesionaria los gastos que estos tramites irroguen.
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CLAUSULA 7
RUTAS, SERVIDUMBRES Y OPERACION COMERCIAL

Rutas y servidumbres

7.1.1 La Sociedad Concesionaria debera establecer las rutas de los ductos del Sistema de Distribucion
y, de ser el caso, solicitar la imposicion de las correspondientes Servidumbres.

7.1.2  La imposicién de las Servidumbres que, segtin las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad
Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, sera gestionada
por la Sociedad Concesionaria conforme a los procedimientos y requisitos previstos en las
Leyes Aplicables.

7.1.3  En caso la Sociedad Concesionaria se vea obligada a cambiar la ruta comunicada al Concedente
para la imposicion u obtencion de las Servidumbres, la Sociedad Concesionaria debera
presentar a la Autoridad Gubernamental una nueva solicitud siguiendo el procedimiento
establecido en las Leyes Aplicables.

7.14  Ante una solicitud escrita y fundamentada de la Sociedad Concesionaria, el Concedente hara
sus mejores esfuerzos para brindar el apoyo necesario de manera de facilitar a la Sociedad
Concesionaria el acceso que ésta requiera en las rutas establecidas para la construccion del
Sistema de Distribucion y la realizacion de los estudios técnicos que fueren necesarios para el
cumplimiento de sus obligaciones materia del Contrato.

Puesta en Operacion Comercial

Concluida la construccién y equipamiento de las obras requeridas para la Puesta en Operacion
Comercial, y efectuadas las pruebas internas de verificacién de operaciones ("Commissioning"), la
Sociedad Concesionaria procedera, en presencia del inspector (el “Inspector”), a efectuar las pruebas
para la Puesta en Operacion Comercial, las mismas que deberan efectuarse en estricta concordancia con
lo establecido en el Anexo 7.

La Sociedad Concesionaria propondra al Concedente, con no menos de cuatro meses de anticipacion a la
Puesta en Operacion Comercial, una lista de tres (3) empresas de reconocido prestigio internacional en la
supervision de sistemas de distribucion de Gas, para la eleccion del Inspector, el que ser4 elegido por el
Concedente en un plazo no mayor de un mes desde la fecha de la propuesta. Si el Concedenteno informa
su eleccién en dicho plazo, la Sociedad Concesionaria tendrd entonces el derecho de eleccién entre las
tres (3) empresas propuestas. Los honorarios del Inspector seran de cargo de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacion exitosa de las pruebas para la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad
Concesionaria, el Concedente y el Inspector suscribiran un documento que asi lo acredite (el “Acta de
Pruebas™). La Puesta en Operacion Comercial, es la fecha en que se suscribe el Acta de Pruebas. La
referida Acta de Pruebas no podra ser suscrita validamente si previamente la Sociedad Concesionaria no
ha entregado al Concedente la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria.

Las disposiciones de la presente Cldusula seran cumplidas sin perjuicio de las obligaciones que la
Sociedad Concesionaria deba cumplir, segtn el Reglamento, previamente a la realizacion de las pruebas
referidas.

El Concedente coordinard con las entidades y organismos publicos y privados relacionados con el
Sistema de Distribucion, para que brinden su apoyo en la realizacién de las pruebas antes mencionadas.

El Inspector, ademés de participar en las pruebas para la Puesta en Operacién Comercial, debera evaluar
y certificar, que el disefio y construccion del Sistema de Distribucién han sido efectuados conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, en particular las relativas a normas técnicas y de seguridad
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7.3 Responsabilidad y Riesgo

7.3.1 A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a los Bienes de la Concesion
o0 por los mismos.

Dicha responsabilidad no sera exigible por el Concedente, cuando se trate de la pérdida de
bienes intangibles de la Concesién, tales como software o know-how, por razén de su
disposicion indebida por trabajadores o ex — trabajadores de la Sociedad Concesionaria que en
el desarrollo de sus funciones, hubiesen tenido acceso a dichos bienes, siempre que la Sociedad
Concesionaria hubiese adoptado todas las medidas razonables de cuidado que se le exigen a un
administrador diligente.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente y sus funcionarios y asesores
respecto de y contra cualquier accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o
contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion, a menos
que tales dafios, perjuicios o pérdidas sean originados por dolo o negligencia grave del
Concedente. '

7.3.2 A partir de la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria sera responsable por
la prestacion del Servicio, en su condicién de titular de la Concesién, de acuerdo a las Leyes
Aplicables y a las disposiciones del Contrato. La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al
Concedente y sus funcionarios y asesores respecto de y contra cualquier accion o excepcion de
naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier naturaleza
respecto de la Explotacién de los Bienes de la Concesion, a menos que tales acciones,
excepciones o reclamos se motiven por dolo o negligencia grave del Concedente.

PRESTACION DEL SERVICIO
CLAUSULA 8
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCEDENTE

8.1 Sin perjuicio de lo establecido en las Clausulas 7.1.2 y 7.1.3, asi como en los articulos 85° al 103° del
Reglamento, ante la solicitud por escrito debidamente fundamentada de la Sociedad Concesionaria a la
Autoridad Gubernamental y cumpliendo las disposiciones de los articulos antes mencionados del
Reglamento, el Concedente se obliga a imponer, dentro de un plazo maximo de cuatro (4) meses de
presentada dicha solicitud, las Servidumbres para la ocupacion de los bienes piblicos o de propiedad
privada que sean necesarios para la construccién y desarrollo del Sistema de Distribucién, siempre que
la mencionada solicitud retina los requisitos y adjunte los documentos exigidos por las Leyes Aplicables.

8.2 El Concedente, ante una solicitud escrita y fundamentada de la Sociedad Concesionaria, realizara los
esfuerzos que razonablemente sean necesarios para que la misma obtenga las autorizaciones Y permisos,
en general, incluyendo los ambientales, que ella requiera para la construccion, operacion y Explotacién
de los Bienes de la Concesi6n, siempre que corresponda de conformidad con las Leyes Aplicables.

8.3  El Concedente se compromete a prestar a la Sociedad Concesionaria la ayuda necesaria para la
proteccion de las obras e instalaciones a fin de permitir la continuidad de las operaciones, en los casos de
calamidad publica, conmociones internas y/o disturbios.

CONTRATO DE CONCESION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Pig. 18 de 71

VERSION FINAL




84

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Prolnversi()n ComITE DE PROINVERSION EN PROYECTOS

Mis inversién, mis wabajo DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

El Concedente coordinara con las entidades y organismos publicos y privados relacionados con los
Bienes de la Concesion, con el objeto que brinden su apoyo para la realizacion de las pruebas a la
finalizacién de la construccion de las obras del Sistema de Distribucion.

El Concedente debera suscribir la escritura publica que origine el Contrato, en los plazos y condiciones
estipuladas en la Clausula 6.5 del Contrato.

EI Concedente tiene el derecho de declarar la caducidad de la Concesién por las causales dispuestas en
la Clausula 20 y el Reglamento.

I'4

CLAUSULA 9

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

Condiciones Generales de Prestacion del Servicio

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con los estandares de las Leyes Aplicables, los estandares
internacionales reconocidos en las Leyes Aplicables y los estandares del Contrato, de manera tal de
garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria se obliga a instalar y operar los equipos necesarios para la medicion de las
variables y pardmetros para establecer la verificacion de las metas de calidad, eficiencia y continuidad.
La Sociedad Concesionaria deber4 facilitar al Organo Supervisor y a las Autoridades Gubernamentales
la informacidn que éstas le soliciten, en formatos preestablecidos, referida tanto a los registros para
evaluar la calidad del Servicio como la referida en los articulos 45° y 46° del Reglamento, la que debera
estar conforme al Anexo 1y a las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria debera desarrollar el Sistema de Distribucién de conformidad con lo
dispuesto en los Anexos 1,2y 7.

A partir de la Fecha de Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria esta obligada a dar el
Servicio a quien lo solicite dentro del Area de la Concesion, en el plazo y condiciones que establezcan
las Leyes Aplicables.

Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis

94.1  En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la
Autoridad Gubernamental, la Sociedad Concesionaria seguird prestando el Servicio en la
medida de lo posible, dando prioridad a las acciones que sean necesarias para la solucion de la
emergencia o crisis suscitada. Para este efecto, la Sociedad Concesionaria coordinara con el
Concedente las acciones que le corresponda a cada Parte para superar dicha situacion.
Igualmente, la Sociedad Concesionaria debera dar cumplimiento a las disposiciones de las
Leyes Aplicables sobre seguridad en caso de crisis o emergencias.

942  En caso de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la Autoridad Gubernamental, la
Sociedad Concesionaria coordinara con la Autoridad Gubernamental y prestara el Servicio de
acuerdo con las instrucciones del Concedente.

Obligaciones de Informacion y de Actualizacion de Inventarios

9.5.1 Informacion

De conformidad con los articulos 45° y 46° del Reglamento la Sociedad Concesionaria deberd
proporcionar a las autoridades correspondientes la informacion y facilidades de inspeccién que
éstas razonablemente requieran para controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
bajo este Contrato.
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9.5.2  Actnalizacion del Inventario

La Sociedad Concesionaria deberd mantener un inventario actualizado de los Bienes de la
Concesién, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estade de conservacion, funcionamiento y
rendimiento. Dicho inventario debera ser entregado al Concedente en e primer trimestre de

cada afio,
9.6  Libre Acceso
La Sociedad Concesionaria estara obligada a cumplir con las disposiciones sobre libre acceso del
Reglamento.
9.7  Calidad y Normas de Fabricacion

9.7.1  La Sociedad Concesionaria comprard ¢ instalara equipos nuevos de tecnotogia apropiada para
la prestacion det Servicio conforme a este Contrato ¥ que cumpian con las Leyes Aplicables, no
pudiendo comprar ¢ instalar equipos de segundo uso, excepto en los casos de traslados o
reubicaciones de sus equipos que conforman los Bienes de la Congcesidn, dentro del Area de la
Concesion, para su uso en la prestacién del Servicio y previa acreditacion ante el Organo
Supervisor que dichos equipos estin aptos para la prestacién del Servicio conforme a este
Contrato y las Leyes Aplicables.

972  La Sociedad Concesionaria pondra er marcha y mantendrd un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en el Anexo 1 y en las
Leyes Aplicables, tanto durante la construccion del Sistema de Distribucién, como durante la
Explotacion de los Bienes de la Concesién.

9.8  Confidencialidad

La Sociedad Concesionaria y el Operador Calificado guardaran confidencialidad sobre la informacién de

caracter reservado que le suministre el Concedente o que establecen las Leyes Aplicables. Se entenderd

que no es de cardcter reservado aquella informacion que sea de dominio pablico ¢ que devengue de
dominio publico. Soélo con la autorizacién previa y por escrito del Concedente, la Sociedad

Concesionaria podra divulgar la referida informacion confidencial o reservada,

9.9  Operador Calificado

9.9.1  El Operader Calificado debers suscribir y pagar acciones de la Sociedad Concesionaria por no
menos de la Participacion Minima. Igualmente, el Operador Calificado deberd cumplir con lo
siguiente durante un plazo no menor de diez (10) afios desde la Fecha de Cierre: (i} tener el
control de las operaciones técnicas del Sistema de Distribucion para lo cual deberd nombrar al
Gerente de Operaciones de Distribucién y (ii) ser titular de {a Participacién Minima.

El derecho del Operador Calificado a nombrar al gerente de operacicnes de Distribucion,
debera estar establecido en el estatuto de la Sociedad Concesionaria,

9.9.2  El Operador Calificado se encargara de las operaciones téenicas del Sistema de Distribucion,
asumiendo esta obligacién, v la responsabilidad subsiguiente, de manera solidaria con la
Sociedad Concesionaria.

9.9.3  Sin perjuicio de lo establecido en el primer parrafo de la Clausula 9.9.1, dentro del plazo de
diez (10) afos ahi indicado, cualesquiera de los Acreedores de Deuda Garantizada podran
solicitar la autorizacion previa y por escrito del Concedente, autorizacién que no serd negada
sin motivo razonable y justificado, para efectos de transferir las acciones o participacicnes de la
Sociedad Concesionaria como consecuencia de la ejecucion, parcial o total, de las garantias
indicadas en la Cliusula 22.1,
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9.10 Cambio del Operador Calificado

9.11

La Sociedad Concesionaria podra solicitar al Concedente el cambio del Operador Calificado por otro
que cumpla al menos, los mismos requisitos que las Bases exigieron en su oportunidad para calificar
como Operador Calificado. El Concedente debera dar su conformidad previa y por escrito al cambio
solicitado. Transcurridos treinta (30) Dias sin una respuesta escrita del Concedente, la solicitud se
entendera aceptada.

Las infracciones a las estipulaciones de la Clausulas 9.9, si no son subsanadas en un plazo no mayor de
noventa (90) dias calendario de la fecha de requerimiento por parte del Concedente, seran sancionadas
con la resolucién del Contrato y la ejecucion total de la Garantia de Fiel Cumplimiento o la Garantia de
Fiel Cumplimiento Complementaria, segun sea el caso. Para dicha ejecucién bastara que haya vencido el
plazo de noventa (90) dias calendario referido sin que, a criterio del Concedente, la Sociedad
Concesionaria haya subsanado la infraccidn.

Garantia de Fiel Cumplimiento

9.11.1 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del periodo comprendido entre la Fecha
de Cierre y la Puesta en Operacién Comercial derivadas del Contrato, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una Garantia de Fiel Cumplimiento por el monto que
indica el Anexo 12, la misma que debera ser emitida por una Empresa Bancaria incluida en el
anexo 3 de las Bases. La Garantia de Fiel Cumplimiento garantiza igualmente el pago de
multas conforme a la Clausula 16.4 y tendrd vigencia hasta sesenta (60) dias calendario
posteriores a la fecha prevista para que ocurra la Puesta en Operacién Comercial.

La Sociedad Concesionaria debera presentar la renovacién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, cuando ello fuese necesario, con una anticipacién no menor a treinta (30) dias
calendario a su vencimiento.

9.11.2  Dentro de los sesenta (60) dias calendario posteriores a la Puesta en Operacion Comercial y
siempre que no exista causal para su ejecucion parcial o total conforme al Contrato y se prevea
que no exista dicha causal, el Concedente devolvera la Garantia de Fiel Cumplimiento a la
Sociedad Concesionaria.

9.11.3 A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a partir de la Puesta en Operacion
Comercial derivadas del Contrato, asf como las obligaciones que las Leyes Aplicables imponen
a la Sociedad Concesionaria como titular de la Concesién, la Sociedad Concesionaria, de
conformidad con el articulo 28° del TUO, debera entregar al Concedente en la Puesta en
Operacion Comercial la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria que sera emitida por
una Empresa Bancaria incluida en el Anexo 3 de las Bases. El monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria sera el que indique el Anexo 12.

La Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria debera ser emitida por plazos no menores a
dos (2) afios y deberd mantenerse vigente desde la fecha de su entrega al Concedente hasta
sesenta (60) dias calendario posteriores a la fecha de vencimiento del Plazo del Contrato, segin
corresponda.

La Sociedad Concesionaria debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria,
con una anticipacién-no menor a treinta (30) dias calendario a su vencimiento.

9.11.4 Siempre que no exista causal para su ejecucién parcial o total conforme al Contrato y se prevea
que no exista dicha causal, el Concedente devolverd la Garantia de Fiel Cumplimiento
Complementaria a Ia Sociedad Concesionaria sesenta (60) dias calendario después de haber
terminado la Concesion.
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9.11.5 En caso de ejecucion parcial o total de la Garantia de Fiel Cumplimiento o de la Garantia de
Fiel Cumplimiento Complementaria, la Sociedad Concesionaria esta obligada a restituirla al
monto original y en las mismas condiciones establecidas en las Clausulas 9.11.1 y 9.11.3 segin
corresponda, lo que deberd efectuarse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en
que se realiz6 la ejecucion de la garantia. En caso venciera dicho plazo sin que la Sociedad
Concesionaria cumpla con dicha obligacion, sera de aplicacién lo previsto en la Clausula 20.

9.11.6 Si la garantia no es renovada por la Sociedad Concesionaria 30 dias calendario antes de su
vencimiento, el Concedente esta facultado para proceder a la ejecucion total de la garantia. Los
fondos resultantes de la ejecucion se constituiran autométicamente, sin necesidad de aprobacion
adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria
entregue al Concedente una nueva garantia conforme a la Clausula 9.11.5 anterior. En caso que
la Sociedad Concesionaria no cumpla con entregar la nueva garantia dentro de los 30 dias
calendario siguientes a la ejecucion de la garantia original, el Concedente podra declarar la
Terminacién de la Concesién. De cumplir con dicha entrega en el plazo antes mencionado, el
Concedente procedera de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos
resultantes de la ejecucion de la garantia original, sin intereses.

La Sociedad Concesionaria deberd dar cumplimiento a las demés obligaciones no comprendidas en la
presente Clausula, previstas en el TUO, el Reglamento y en las demas Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria debera pagar las multas que, de conformidad con las Leyes Aplicables, el
Organo Supervisor o cualquier otra Autoridad Gubernamental le imponga por infracciones a las Leyes
Aplicables.

Los contratos por el Servicio de Distribucion que suscriba la Sociedad Concesionaria con los Usuarios
de la Red se regiran por los siguientes criterios, los mismos que deberan incluirse en cada uno de los
referidos contratos:

a) No se podra aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos
competidores en situacion desventajosa frente a otros, conforme a lo dispuesto en las Leyes
Aplicables.

b) Los contratos por el Servicio de Distribucion no podran contener clausulas de confidencialidad.
Ningun Usuario de la Red ni la Sociedad Concesionaria, podra ser sancionado, administrativa, civil o
penalmente, por divulgar parte o la totalidad de los referidos contratos.

La Sociedad Concesionaria se obliga a que los contratos de Servicio de Distribucién suscritos con los
Usuarios de la Red, y sus modificaciones, sean divulgados en la péagina web de la Sociedad
Concesionaria a mas tardar 15 dfas calendario después de su suscripcion.

La Sociedad Concesionaria estara obligada a suscribir el convenio de cesion de la Concesién a favor de
la Persona presentada por los acreedores con Deuda Garantizada, conforme a lo indicado en la Clausula
22.7, siempre que el Concedente, segiin lo dispuesto en la Clausula referida, haya aceptado la solicitud
de sustitucion de la Sociedad Concesionaria presentada por los acreedores de Deuda Garantizada. El
incumplimiento a esta obligacion de la Sociedad Concesionaria es considerado incumplimiento grave,
para los efectos de la Clausula 20.2.1,j.

La Sociedad Concesionaria se obliga a adquirir del Productor el Gas necesario para el llenado del
Sistema de Distribucién, tanto para las pruebas para las Puestas en Operacion Parcial, la Puesta en
Operacién Comercial y en general para la operacion del Sistema de Distribucion.

La Sociedad Concesionaria podra solicitar al Organo Supervisor la aplicacion de normas de seguridad
distintas a las establecidas en el anexo 1 del Reglamento, siempre que medien razones técnicas o
econdmicas y que la norma propuesta ofrezca iguales o mejores niveles de seguridad que brinda la
norma de seguridad dispuesta por el referido anexo 1.
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La Sociedad Concesionaria debera presentar adjunto a su selicitud el estudio téenico o econdmico que
sustentan su peticién, E]1 Organo Supervisor dara respuesta a la solicitud conforme a los procedimientos
dispuestos por las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria durante la vigencia del Contrato, debera promover la incorporacion de
bienes y servicios de origen nacional en sus actividades materia del Contrato o relacionadas con la
¢jecucién del mismo, mediante mecanismos que considere conveniente, cumpliendo como minimo con
lo indicado en su Oferta Econémica.

La Sociedad Concesionaria deberd cumplir con lo dispuesto en el anexo 11 sobre reserva de capacidad
de telecomunicacion para el Estado.

Si durante el Concurso el Operador Calificado obtuvo su calificacién por haber acreditado al Comité que
cumplia el requisito técnico establecido en el literal b) del numeral 3.1.2 de las Bases, la Sociedad
Concesionaria debera acreditar ante el Concedente, no mas tarde que seis (6) meses después de la Fecha
de Cierre, que la Sociedad Concesicnaria o el Operador Calificado ha contratado a una empresa que
cumple €l reguisito técnico establecido en literal a} del mismo numeral. El objete del referido contrato
debe comprender por lo menos la asesoria permanente y directa del contratado en la comercializacién
minorista del gas natural,

CLAUSULA 10

ACCESO ABIERTO Y BY PASS

Los Consumidores Independientes, Productores y Comercializadores tienen acceso abierto al uso del
Sistema de Distribucién, para 1o cual deberan abonar las respectivas tarifas de Distribucion. También
tendrdn el mismo derecho, los concesionarios de las 4reas respecto de las cuales la Sociedad
Concesionaria no hubiese ejercido el derecho de preferencia a que se refiere la cldusula 2.3,

La Sociedad Concesionaria permitird que terceros construyan y operen Ductos de Uso Propio conforme
a la tercera disposicién complementaria del Reglamento de Transporte de Hidrocarbures por Ductos,
Gnicamente en caso que €] suministro a las instalaciones correspondientes, resulte técnica y
econdmicamente inviable, exclusivamente conforme a las Leyes Aplicables.

La exclusividad a que se refiere la clausula 2.3, no afecta;

13.3.1 El derecho que conforme al Reglamento tienen: i} el Consumidor Regulado cuyo consumao sea
superior a 300 m3/mes, de elegir al proveedor que proporcionara los componentes de la
Acometida, su instalacion e financiamiento, y, ii} cualguier Consumidor, de elegir al proveedor
que proporcionard la construceidn, instalacion o financiamiento de las instalaciones internas del
Consumidor, la adquisicién o conversion de gasodomésticos, equipos, partes, piezas, insumos o
infragstructura interna para el consumo.

10.3.2 El derecho de terceros para comercializar gas natural licuefactado o comprimido, en los
términos permitidos por las Leyes Aplicables.
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CLAUSULA 11

REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA Y CESION DE POSICION
CONTRACTUAL

11.1  La Sociedad Concesionaria podra reorganizarse, siempre que cuente con el previo consentimiento por
escrito del Concedente y el Operador Calificado mantenga la Participacion Minima en la sociedad
resultante. El consentimiento solicitado no sera negado sin causa justificada. El consentimiento se
entendera prestado si el Concedente no respondiese la solicitud en el plazo de sesenta (60) Dias de
haberse presentado.

112" La Sociedad Concesionaria podré igualmente, conforme al articulo 34° del TUQ, ceder su posicion
contractual en el Contrato, la cual serd total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones de la
Sociedad Concesionaria como titular de la Concesion. Para estos efectos, debera contar con la previa
autorizacion escrita del Concedente. El Operador Calificado deberd mantener la Participacion Minima
en la nueva Sociedad Concesionaria. El Concedente no podra negar sin causa justificada la cesion
solicitada. El consentimiento se entendera prestado si el Concedente no respondiese la solicitud en el
plazo de sesenta (60) Dias de haberse presentado.

I's

CLAUSULA 12

REGIMEN DE CONTRATOS

Contratos de la Sociedad Concesionaria con terceras Personas:

En los contratos de ejecucién continuada que tengan relacion directa con las labores de operacion y
mantenimiento del Sistema de Distribucion, asi como en los contratos de seguro a que se refiere la Clausula
15.1, que celebre la Sociedad Concesionaria con terceras Personas, la Sociedad Concesionaria se obliga a
incluir una Clausula que permita al Concedente optar por extinguir tales contratos a su sola voluntad, o asumir

“la posicién contractual de la Sociedad Concesionaria a través de una cesién de posicién contractual autorizada
irrevocablemente por tal tercera Persona para la suscripcion del contrato respectivo en caso se produzca la
Terminacion de la Concesion por cualquier causa, posibilitando la continuacion de tales contratos.

Para asegurar el cumplimiento de la obligacién contenida en la presente Cldusula, la Sociedad Concesionaria
pondra a disposicion del Concedente, diez (10) Dias antes de su suscripcion, copia del proyecto de tales
contratos. Se considerarda que el Concedente no tiene comentarios u observaciones, si la Sociedad
Concesionaria no recibe del Concedente una respuesta cinco (5) Dias después de haber recibido los proyectos.
Asimismo, cinco (5) Dias después de suscritos, la Sociedad Concesionaria pondra a disposicion del Concedente
copia de los referidos contratos y de sus modificaciones posteriores.

El Concedente guardara confidencialidad respecto de aquellos contratos o partes de contratos, que a juicio de la
Sociedad Concesionaria merezcan dicha precaucion.
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CLAUSULA 13

PROTECCION AL AMBIENTE Y AL PATRIMONIO CULTURAL

13.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 5.2.4 y de sus otras obligaciones bajo este Contrato y las
Leyes Aplicables, la Sociedad Concesionaria se obliga a construir, reparar, conservar, operar y mantener
el Sistema de Distribucién, observando para ello las Leyes Aplicables que protegen el patrimonio
cultural de la nacién y el ambiente del Peru, asi como las relacionadas con las comunidades nativas y
campesinas.

132 La Sociedad Concesionaria presentara al Concedente para su aprobacién un Estudio de Impacto
Ambiental que contemplard, entre otros aspectos, lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental y el Plan
de Relaciones Comunitarias contenidos en la Memoria Descriptiva. La inclusién en la Memoria
Descriptiva de un Plan de Manejo Ambiental y un Plan de Relaciones Comunitarias, no implica de
manera alguna que estos planes son definitivos ni que los mismos quedan aprobados por su inclusién en
el Contrato.

13.3  Para efectos de la preparacién y aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental, éste debera cumplir con
las Leyes Aplicables. El Concedente, a través de la Direccion General de Asuntos Ambientales
Energéticos, al evaluar la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental considerara el cumplimiento de
las Leyes Aplicables.

Una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental la Sociedad Concesionaria queda obligada a cumplir
con el contenido de dicho estudio.

CLAUSULA 14
REGIMEN TARIFARIO

14.1 Disposiciones generales.

a) Regulacién por contrato.

De conformidad con el Articulo 3° de la Ley N° 28849 (“Ley de Descentralizacion del Acceso al
Consumo del Gas Natural”), el Inciso A y el Gltimo parrafo del Articulo 25° del TUO, asi como los
articulos 121° y 128° del Reglamento, las tarifas de Distribucién y Comercializacién iniciales, asi
como los cargos por conexion iniciales, son los establecidos en la Clausula14.2.

El plazo de vigencia de dichas tarifas y cargos iniciales, seré de ocho (8) afios, contado a partir de la
Puesta en Operacion Comercial.

Ni las tarifas ni los derechos iniciales, podran ser revisados dentro del primer periodo tarifario, sobre
la base de la diferencia que exista entre las metas esperadas de penetracion residencial segun los
estudios tarifarios que sustentaron las tarifas iniciales, y las metas prometidas para ganar el
Concurso.

b) Revisiones tarifarias.

Para la primera y siguientes revisiones tarifarias, la Sociedad Concesionaria iniciara ante el Organo
Supervisor el procedimiento regulatorio respectivo, con la antelacion, los requisitos y estudios
requeridos por las Leyes Aplicables y el Organo Supervisor.
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¢) Competitividad del Gas Natural.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 3° de la Ley de Descentralizacion del Acceso al
Consumo del Gas Natural, se acuerda que para la determinacion de las tarifas de Distribucion y
Comercializacion aplicables para el segundo y siguientes periodos tarifarios, se podran establecer
categorias de consumidores, atribuirse costos y determinarse tarifas que procuren que el Gas Natural
mantenga competitividad respecto de los energéticos sustitutos de mayor uso en cada categoria.

14.2 Régimen tarifario contractual.
a) Categorias de Consumidores.

Se define las Categorias siguientes:

CATEGORIAS

Categorias m3/mes*
A — Residenciales Hasta 300
B — Comercio y Pequefia Industria 301a 19000
C-GNV 19001 a 370 000
D — Gran Industria 370 001 a 4 000 000
E — Generador Eléctrico 4000 001 a 30 000 000
F - Petroquimica Mayor a 30 000 001

(*) m3: metro cubico estandar.

La asignacién de categoria a cada Consumidor, depende del rango de consumo, y no de la denominacion de la
categoria o el uso al que se destine el Gas Natural, excepto en los casos siguientes:

- Los Consumidores de Gas Natural para vehiculos (GNV), estan comprendidos en la Categoria C,
independientemente de su rango de consumo.

- Los Generadores Eléctricos (incluye Cogeneracién y Generacion Distribuida), estan comprendidos en la
Categoria E, independientemente de su rango de consumo.

- Los Petroquimicos, estan comprendidos en la Categoria F, independientemente de su rango de consumo.

b) Tarifas de Distribucion y Comercializacién iniciales.

La Tabla A provee las tarifas para tres escenarios base de demanda, denominados 1, 2y 3.

Tabla A
Margen de Comercializacion
Categoria Fijo Variable
US$(m*/dia) USS$(Mil m*)

Escenario
> 1 2 3 1 2 3
A 0.062 0.033 0.034 29.077 22.199 22.492
B 6.579 1.297 0.964 20.833 5.826 4.259
C 0.059 0.013 0.010 12.790 4.073 2.962
D 0.042 0.010 0.008 9.044 3.158 2.288
E 0.031 0.008 0.006 6.743 2.547 1.825
F -- 0.007 0.005 -- 2.135 1.565
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Margen de Distribucién
Categoria Fijo Variable
USS$(m’/dia) US$(Mil m’)

Escenario
> 1 2 3 1 2 3
A 0.407 0.311 0.315 190.460 206.267 205.610
B 43.095 12.050 8.810 136.463 54.131 38.934
C 0.389 0.124 0.090 83.776 37.844 27.076
D 0.275 0.096 0.070 59.237 29.347 20.918
E 0.205 0.077 0.055 44,171 23.663 16.680
F - 0.065 0.048 - 19.833 14310

Nota: Para los Consumidores de Categoria A y B, los componentes fijos de ambos margenes, estdn expresados en US$/mes.

La tabla anterior, servird para determinar las tarifas aplicables durante cada afio calendario de
contrato. El primer afio calendario de contrato, es el afio calendario que comprende la Fecha de
Cierre (2008).

Las tarifas aplicables en cada afio calendario de contrato, resultan de multiplicar las tarifas segun
escenario de demanda, determinadas conforme al inciso b.1 siguiente, por el factor de incentivo
correspondiente, determinado conforme al inciso b.2.

Una vez determinadas las tarifas aplicables, éstas se mantienen constantes durante el afio calendario
respectivo, sin perjuicio de su actualizacion conforme a la Clausula 14.2.1).

b.1 Tarifas seglin escenarios de demanda.

A cada afio calendario corresponde un tnico escenario de demanda, determinado en funcion del
volumen total de Gas Natural distribuido a través del Sistema de Distribucion, durante el afio
calendario inmediatamente anterior. La Tabla B provee los volumenes promedio diario de cada
afio calendario, asociados con cada escenario base.

Tabla B
Escenarios Volumen distribuido promedio diario de cada afo
base de (ma /d)
demanda
/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8

1 643 100 651100 660 200 670600 682 800 697 100 711600 727 800
2 3199600| 3208 700| 3219100| 3231400 3245600 3260100| 3276300| 3299 200
3 4926900 4936000 4946400| 4958 700| 4973000} 4987500} 5003600 5026500

Las tarifas segun escenarios de demanda para cada afio calendario, seran:

1. Las que establece la Tabla A para el escenario correspondiente, si el volumen promedio
diario distribuido en el afio calendario anterior, es igual al consignado en la Tabla B para
alguno de los escenarios base ahi considerados. O,

2. Las que resulten de aplicar un método de interpolacién lineal partiendo de los valores
consignados en la Tabla A, si el volumen promedio diario distribuido en el afio calendario
anterior es distinto al considerado en la Tabla B. Para interpolar se aplicara la formula
siguiente:

T=T2+[((V-V2)/(V1-V2)) * (T1-T2)]
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Donde:

T: Es la tarifa por hallar (margen de distribucion fijo, margen de distribucién variable, margen de
comercializacion fijo o margen de comercializacion variable).

V: Nuevo escenario de demanda, para el que se quiere hallar la tarifa T.

V1:Es el volumen promedio diario del escenario base mas proximo e inferior al volumen promedio
diario distribuido V. Le corresponde la tarifa T1.

V2:Es el volumen promedio diario del escenario base mds proximo y superior al volumen promedio
diario distribuido V. Le corresponde la tarifa T2.

T1: Es la tarifa que corresponde a V1 segun la Tabla A.

T2: Es la tarifa que corresponde a V2 segiin la Tabla A.

Si V es menor que el volumen promedio diario del escenario 1, las tarifas aplicables seran las
correspondientes a dicho escenario.

Si V es mayor que el volumen promedio diario del escenario 3, las tarifas aplicables seran las
correspondientes a dicho escenario.

En caso que V se ubique entre los valores de los escenarios 1y 2, para la determinacion de la
tarifa aplicable a la Categoria F, se usara extrapolacién lineal.

b.2 Factor de incentivo.

A cada afio calendario corresponde un dnico factor de incentivo (F), que se determinara
conforme a lo siguiente:
1. Considérese las siguientes definiciones:

= LI, es el lapso que corre entre la Fecha de Cierre y el sexto afio calendario de contrato,
inclusive. '

= L2, al lapso que corre entre el sétimo afio calendario de contrato y el noveno afio
calendario de contrato, inclusive.

= L3, al lapso que corre entre el décimo afio calendario de contrato y el término de la
vigencia de las tarifas iniciales.

Estos lapsos estan vinculados Unicamente a la Fecha de Cierre y no seran suspendidos,
postergados, corridos ni de cualquier forma modificados o ampliados por ningin motivo,
incluyendo retrasos de la Puesta en Operacion Comercial provocados por cualquier razon.

2. La Tabla C provee los valores para F en los tres escenarios base de demanda, segun lapsos.

Tabla C
Lapso ¥
1 2 3
L1 1.05 1.07 1.10
L2 1.03 1.04 1.05
L3 1.00 1.00 1.00

Los valores de F para volimenes distintos a los asociados con los escenarios base de
demanda, seran determinados mediante el método de interpolacion lineal, partiendo de los
valores consignados en la Tabla C (la formula es igual a la indicada en b.1).

El factor F no es aplicable para las tarifas de la categoria A.

¢) Cargos por conexiones.

c.1. Categoria A.

Para los Consumidores de la Categoria A, y para el periodo de regulacion de las tarifas
iniciales, los valores méaximos a cobrar por concepto de Acometida y Derecho de Conexidn,
dependeran del tipo de medidor ha ser instalado en el predio del usuario solicitante y seran los
siguientes:

CONTRATO DE CONCESION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Pag. 28 de 71
VERSION FINAL



1A CoMITE DE PROINVERSION EN PROYECTOS
Pr0|nver5|0n DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

Mus inversion, mds trabajo

Tipo de Medidor Acometida (USS) Derecho Conexion (USS$/Cl)
G1l.6 110.0 40
G4 126.5 77
G6 198.0 126

Los cargos por Acometida y Derecho de Conexién podran ser cancelados en un solo pago o ser
financiados por el concesionario a una tasa de financiamiento no mayor al 12% efectiva anual.

c.2. Otras Categorias.

Los costos unitarios por Derecho de Conexion, de acuerdo a cada categoria son los siguientes

Categoria USS / (m*/d)
B 31.54
C 13.93
D 7.79
E 4.68
F 3.18

El pago por Derecho de Conexion es igual al producto de la capacidad reservada como Derecho
de Conexi6én (m3/d) por el costo unitario definido en la tabla anterior.

El procedimiento de aplicacién del Derecho de Conexion es el definido por el Organo
Supervisor de acuerdo a las Leyes Aplicables.

Para los Consumidores de otras Categorias la regulacion de las Acometidas esté supeditada a lo
exigido en las Leyes aplicables.

d) Conversiéon a moneda nacional.

Los valores definidos en los literales b) y c) anteriores, seran convertidos a moneda nacional
considerando como Tipo de Cambio (TC), el definido por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP del Pert, cotizacion de Oferta' y Demanda — Tipo de Cambio Promedio Ponderado, o el que lo
reemplace. Se utilizara el promedio para la venta de los 5 ultimos valores publicados en el Diario
Oficial “El Peruano” correspondientes al mes anterior a aquel en que las tarifas resultantes seran
aplicadas.

La actualizacion de los valores como consecuencia de la conversién a moneda nacional, sera
aplicable sélo si el TC empleado para la conversion varia en mas de 3% respecto a la tasa empleada
“en la dltima actualizacion, o si transcurren mas de cuatro (4) meses desdela ultima actualizacion.

¢) Procedimiento de facturacion aplicable.

La Sociedad Concesionaria solicitara al Organo Supervisor el procedimiento de facturacion
aplicable, dentro de los doce (I12) meses posteriores a la Fecha de Cierre. Si la Sociedad
Concesionaria requiere iniciar la facturacion en fecha anterior a la aprobacion del procedimiento
respectivo, se aplicara el procedimiento siguiente:

e.l. Facturacion del Gas Natural (FG)
FG=PG * EF
EF = Vf* PCSGN o
EC = Vs * PCSGN (aplicable en el caso de contratos de suministro de Gas Natural sin clausulas Take or Pay)

Donde:

FG: Facturacion por el Gas Natural Consumido expresado en Soles.

PG: Precio del Gas Natural, expresado en S/./GJ (Soles por Giga Joule), aplicado a los clientes y fijado en
funcion al precio pactado entre el Productor y la Sociedad Concesionaria. En caso de estar referido
Délares Americanos se podré usar el tipo de cambio definido en el numeral d) del presente literal

EF: Energia facturada (GJ/mes).

EC: Energia consumida (GJ/mes).
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Vi Volumen del Gas Natural facturado al cliente en el periodo, en metros cubicos (m3), corregido a
condiciones estandar de presion y temperatura (15° C y 101.325 KPa), calculado segtn el definido en
el contrato respectivo.

Vs: Volumen de Gas Natural consumido en el periodo facturado, en metros ciibicos (m3), corregido a
condiciones estandar de presion y temperatura (15° C y 101.325 KPa).

Ks: Factor de correccién del volumen consumido, para expresarlo en condiciones estindar de presion y
temperatura.

PCSGN: Poder Calorifico Superior promedio del Gas Natural correspondiente al periodo facturado, expresado
en GJ por metro cubico (m3). Esta referido a condiciones estandar de presién y temperatura (15° Cy
101.325 KPa).

En caso de que no existieran clausulas de tomar o pagar (take or pay), es decir, no se aplicaran
procedimientos de recuperacion de Gas Natural previamente pagado y no tomado
(procedimientos make up o carry fordward), entonces, el volumen a facturar Vf seré igual al
volumen consumido Vs (lo que significa que EF es igual a EC), y el precio PG sera igual al
precio de Gas Natural pactado entre el Productor y la Sociedad Concesionaria.

En el caso de contratos de suministro de Gas Natural suscritos entre el Productor y la Sociedad
Concesionaria donde existan clausulas de tomar o pagar, el precio del Gas Natural PG estara en
funcion de lo especificado en dichas cléusulas, y de los procedimientos de recuperacion del Gas
Natural previamente pagado y no tomado. En esta situacion, el Organo Supervisor, basado en el
contrato de suministro y en la informacién adicional suministrada por la Sociedad
Concesionaria, definira el procedimiento para trasladar los costos de compra de Gas Natural a
los clientes.

e.2 Facturacién de la Tarifa de la Red Principal. (FRP)
Para el caso de los Consumidores Independientes, el Concesionario facturara el servicio de
transporte por la Red Principal separando los Servicios Firmes e Interrumpibles.
» Cargo por Reserva de Capacidad (CRC)
CRC = CRD x TRP x (365/12) x (NDCR/NDM)
Donde:
CRD: Capacidad Reservada Diaria, se expresa en metros clibicos por dia.
NDCR: Numero de Dias en las que estuvo vigente la Capacidad Reservada para el mes en
evaluacion.
NDM:  Numero de Dias del mes en evaluacion.
TRP: Tarifa Aplicable en Moneda Nacional de acuerdo a la definicion y valores establecidos en
la Resolucion vigente que fije las Tarifas de la Red Principal de Camisea.
= Cargo por Uso Mensual (CUM)
CUD =VID x (TRP / FU)
VID = VID — CRD
Si en algun dia del mes VID es menor que cero, sera considerado en la férmula anterior con un
valor igual a cero.
El Cargo por Uso Mensual (CUM) ser4 igual a la suma de los Cargos por Uso Diario (CUD)
correspondientes a dicho mes.
Donde:
CUD: Cargo por Uso Diario, se expresa en nuevos soles.
VID: Volumen Interrumpible Diario,se expresa en metros cibicos.
VTD: Volumen Transportado por Dia, se expresa en metros ciibicos.
FU: Factor de Uso de la capacidad de transporte. Definido por Osinergmin
TRP: De acuerdo a la definicion establecida en el CRC.
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e.3

El procedimiento de determinacién de la FRP, establecido en el presente numeral, es transitorio
y se mantendra vigente hasta que el Organismo Regulador establezca, dentro de sus procesos de
fijacién tarifaria, el mecanismo de facturacion por concepto de los Servicios de transporte y
distribucion de la Red Principal de Camisea.

Facturacion del servicio de Distribucién (FSD)

Categoria Foérmula
FSD = FMC + FMD
AyB FMC = MCF + MCV * Vs

FMD = MDF + MDV * Vs
FSD = FMC + FMD

C,D,EyF FMC = MCF * VMD + MCV * Vs

FMD = MDF * VMD + MDV * Vs

Vs=Vr* Ks
Donde:
FSD: Facturacion por el uso de la red de Distribucion.
Vs: Ver definicion en el literal e.1
Vr: Volumen de Gas Natural consumido en el periodo facturado, en metros ciibicos (m3), a condiciones de
presion y temperatura que se encuente el medidor.
Ks: Ver definicion del literal e.1

ed

VMD: Valor Minimo Diario de venta expresado en (m3/dia) determinado como el mayor valor entre:
i) El 50% de la capacidad reservada como Derecho de Conexidn;
ii)  El minimo de la categoria asignada;
iii) La suma de los Vs en los ultimos seis meses (incluido el facturado), dividido entre el nimero de
dias del periodo (6 meses).

Informacion a incluirse en la facturacion.

Las facturas deberan incluir, ademas de lo que establezcan las Leyes Aplicables, la siguiente
informacién: lectura inicial y final del medidor, los valores para Vr, Ks, Vs, VI, VMD, PG,
PCSGN, MD, MC y Tarifas de la Red Principal utilizados, asi como los montos facturados FG,
FRPy FSD.

Las consideraciones relacionadas con los periodos de facturacion, errores en mediciones y
facturaciones, ajustes, moras, cortes € intereses moratorios, etc., seran las que establezcan las
Leyes Aplicables. ‘

f) Actualizacion de valores.

f.1

Férmula de actualizacion.

Las féormulas que se usaran para calcular la actualizacion de los parametros de las tarifas de
Distribucién y Comercializacion, son las siguientes:

IPE IAC IPM PPl
+b +c +d

IPE,  I14C, IPM,  PPI,

Fl=a

Donde:
Fl: Factor de actualizacion del costo medio de Distribucion.
a: Coeficiente de participacion de las redes de Polietileno sin incluir las obras cviles.
b: Coeficiente de participacion de las redes de Acero sin incluir las obras civiles.
c: Coeficiente de participacién de Obras Civiles mas Operacion y Mantenimiento (obras civiles incluye
herramientas).
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d: Coeficiente de participacién de productosimportados (no aplica al acero ni al polietileno).

IPE:  Indice de precios para Gomas y Productos Plasticos (Series ID: WPUO07110224), este indice se utilizara
como el relevante para el reajuste del polietileno.

IAC: Indice de precios de Ductos de Acero y Tiberias (Series ID: WPU101706)

IPM: Indice de precios al por mayor (INEI).

PPI:  indice de precios de bienes finales sin incluir alimentos y energfa. (Series ID: WPSSOP3500)

Para el caso de las definiciones de IPE, IAC y PPI, los valores referidos corresponden a los publicados por el
Bureau of Labor Statistics de los EE.UU, en su pagina Web www.bls.gov. En caso de modificacion o cambio de
alguna serie, el concesionario solicitara al Organo Supervisor la respectiva modificaédn.

£f2 Coeficientes de las formulas de actualizacion.
. Coeficiente
Valor por actualizar Categoria ;
a b c i d
Margen Comercial y = ) g oy Eyp | 0.006 0.148 0.846 0.000
Margen de Distribucion » D L Y ’ ’ ’ ’
A 0.180 0.00 0.820 0.0
Derecho de Conexion
B,C,D,EyF 0.0 0.180 0.820 0.0
Acometida A 0.0 0.0 0.523 0.477
f.3 Valores iniciales para la formula de actualizacion.

Los valores base de la férmula de actualizacién IPMo y PPlo, seran los correspondientes al
primer dia ttil del mes de la Puesta en Operacion Comercial; y los valores base IPEo y 1ACo
seran los correspondientes al ultimo dia util del mes de diciembre de 2007.

f.4 Oportunidad de la actualizacion.

El factor F1 sera evaluado cada 12 meses a partir del primer afio de la Puesta en Operacion
Comercial.

Las tarifas de Distribucién y Comercializacién aplicables y los topes maximos de la Acometida
seran actualizados por el factor de ajuste F1. A partir del 3er afio de la Puesta en Operacién
Comercial, el maximo reajuste anual sera de 5%.

g) Publicacién de las tarifas.

La Sociedad Concesionaria aplicara las disposiciones tarifarias de los literales precedentes para
determinar el pliego tarifario aplicable a las categorias de los consumidores y remitira al Organo
Supervisor, antes de su publicacion y en cada oportunidad, copia suscrita por su representante legal.
Dicho pliego, expresado en moneda nacional, asi como cualquier otro cargo o importe que se cobre a
los Consumidores, se publicaran debidamente actualizados en todas las oficinas de atencion al
publico y en la pagina Web de la Sociedad Concesionaria, y estaran vigentes a partir del dia siguiente
de tal publicacion.

h) Costos Extras de Distribucion (CED).

Los CED son los costos no incluidos en la base tarifaria, relacionados a permisos municipales y
cargos medio ambientales, pagados en forma eficiente por los concesionarios de Distribucion de Gas
Natural en el desarrollo del Sistema de Distribucion.

La base tarifaria que da origen a las tarifas establecidas en la clausula 14.2.b incluyen 1,0 US$/m por
concepto de costo de permisos municipales y cargos medio ambientales.

En caso el Concesionario incurra en costos mayores, a los ya reconocidos en la base tarifaria por los
conceptos antes sefialados, sera necesario que la Sociedad Concesionaria inicie el procedimiento
respectivo ante el Organo Supervisor, conforme a las Leyes Aplicables.
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El Organo Supervisor podrd aceptar el incremento solicitado, si la Sociedad Concesionaria
demuestra haber ejercido las acciones administrativas y judiciales previstas por las Leyes Aplicables,
para evitar que le sean exigidos a ella o a los Consumidores, tributos por instalacién de redes o
conexiones, que resulten ilegales por la forma o fondo, o irracionales o desproporcionados en su
cuantia.

En caso que se apruebe un CED que reduzca en forma significativa la competitividad del Gas Natural
para los Consumidores de la Categoria A, este no sera argumento para incumplir la meta de
Consumidores Conectados ofertados por la Sociedad Concesionaria.

i) Promocion por la conexion de Consumidores Residenciales.

Las tarifas iniciales establecidas en la Clausula 14.2.b), resultan de un estudio tarifario que incorpora
en los costos de operacién y mantenimiento, un monto igual a US$ 150.00, por cada Consumidor
Conectado de la Categoria A (residencial), por concepto de costos de promocion.

Dicho concepto ha sido incluido al amparo del articulo 3° de la Ley N° 28849, el Inciso A y el ultimo
pérrafo del Articulo 25° del TUO, asi como el Inciso E del articulo 112° del Reglamento.

Los costos de promoci6n tienen por objeto el desarrollo de politicas comerciales necesarias para el
cumplimiento de las metas de penetracion residencial establecidas en el Contrato.

j) Disposiciones adicionales.

El Organo Supervisor podrd, de oficio o a instancias de la Sociedad Concesionaria, expedir
disposiciones complementarias o aclaratorias que fueran necesarias o convenientes para la
implementacién o aplicacion practica de lo dispuesto en los literales precedentes.

I'd

CLAUSULA 15

REGIMEN DE SEGUROS

151 La Sociedad Concesionaria debera someter a la aprobacién del Organismo Supervisor el estudio de
riesgo contemplado por el articulo 48° del Reglamento, la cual no podra ser denegada si la Sociedad
Concesionaria cumple con lo previsto en esta Clausula 15. Una vez aprobado dicho estudio de riesgo, la
Sociedad Concesionaria debera tomar y mantener los siguientes seguros:

15.1.1 Seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual contra cualquier dafio, perjuicio,
pérdida o lesién que pudiere sobrevenir a bienes y personas. El limite minimo asegurado para la
poliza de responsabilidad civil extracontractual no podra ser inferior al 50% del monto
necesario para cubrir los dafios del mayor riesgo previsto en el estudio de riesgo.

15.12 Seguro contra dafios a los Bienes de la Concesion por un monto igual a la pérdida maxima
probable (“PMP”), determinada por el estudio de riesgo estipulado en la Clausula 15.1. Las
coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios parciales o totales provocados por agua,
terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmoci6n civil, robo, hurto y apropiacion ilicita.
La contratacién de las pélizas debera adecuarse a la naturaleza de cada bien.

15.1.3 Seguro que cubra el valor de las pérdidas de Gas conducido por el Sistema de Distribucion,
como consecuencia de un siniestro.

Los seguros referidos en las presentes Clausulas 15.1.1 y 15.1.2 deberan iniciar su vigencia a partir del
primer dia calendario de inicio de ejecucién de las obras del Sistema de Distribucién. El seguro referido
en la Clausula 15.1.3 deber4 iniciar su vigencia antes del inicio del llenado del Sistema de Distribucion
para las pruebas y Puesta en Operacion Comercial. Todos los seguros referidos estaran vigentes hasta
que la Concesién termine, conforme a la Clausula 20.
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15.2 Las pdlizas que se emitan de conformidad con lo establecido en el Contrato deberan contener una
estipulacion que obligue a la compafiia aseguradora respectiva a notificar por escrito al Concedente de
cualquier omisién de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacion no menor de veinticinco
(25) dias calendario a la fecha en que tal omision pueda determinar la terminacion o pérdida de vigencia
de la péliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacion serd también aplicable al supuesto de
cese, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba
mantener conforme a este Contrato y a las Leyes Aplicables.

La poliza respectiva debera establecer, asimismo, que la terminacién o pérdida de vigencia de la péliza,
s6lo se producira si la compafifa aseguradora ha cumplido previamente con la obligacion a que se refiere
el parrafo precedente.

15.3 En caso de siniestro cubierto por las pélizas sefialadas en las Clausulas 15.1.2 y 15.1.3, el monto que
cobre Ja Sociedad Concesionaria producto de la cobertura de la referida poliza debera ser utilizado para
reemplazar y/o reparar los Bienes de la Concesién afectados por el siniestro respectivo.

Si el siniestro producido provoca la Destruccion Total, los derechos que se deriven de la ejecucion de la
poliza seran entregados al Concedente. Para estos efectos, la pdliza respectiva debera disponer, a
satisfaccién del Concedente, lo conveniente para garantizar que el beneficiario de la poliza sera el
Concedente, en los supuestos de Destruccion Total. Con los recursos obtenidos y hasta donde alcancen,
el Concedente pagara las deudas de la Concesion, siguiendo el orden establecido en la Clausula 20.7.3.
Si quedase un saldo, éste serd de propiedad del Concedente.

154 Antes del 30 de enero de cada afio, durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria
presentara al Concedente, o a quien éste designe, una relacion de los seguros tomados y/o mantenidos
por la Sociedad Concesionaria, indicando cuando menos las coberturas, el nombre de la compafiia
aseguradora y las reclamaciones efectuadas durante el afio anterior.

Para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Cldusula, el Concedente podra solicitar a la
Sociedad Concesionaria las pruebas que las pélizas de seguro que se encuentra obligada a mantener
conforme a este Contrato han sido contratadas y se encuentran vigentes.

I's

CLAUSULA 16

RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES

16.1 La Sociedad Concesionaria asume la Concesion y las obligaciones en este Contrato a su propio riesgo
técnico, econdmico y financiero, y es responsable por el cumplimiento de todas y cada una de sus
obligaciones establecidas en este Contrato y en las Leyes Aplicables durante el Plazo del Contrato, sin
perjuicio de lo establecido en la Clausula 9.9.2.

La Sociedad Concesionaria podré contratar consultores, contratistas, subcontratistas y proveedores en
los casos necesarios o los que estime conveniente, estipulandose que la Sociedad Concesionaria es la
unica responsable por la total y completa ejecucion de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y
las Leyes Aplicables.

16.2 Normas Generales

16.2.1 Los eventos o incumplimientos que son pasibles de ser penalizados se configuraran con
prescindencia del dolo o culpa de la Sociedad Concesionaria o de las Personas por quienes
aquella debe responder, salvo disposicion expresa en sentido contrario contenida en este
Contrato o en las Leyes Aplicables.
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16.2.2 La aplicacién de la penalidad no eximira a la Sociedad Concesionaria del cumplimiento de la
obligacién respectiva. A tal efecto, y siempre que el incumplimiento no conlleve la Terminacion
de la Concesion, al notificarse a la Sociedad Concesionaria la penalidad, se le exigira el
cumplimiento de la obligacién materia de incumplimiento dentro del plazo que se estipule en la
comunicacién respectiva. '

16.3 Penalidades

El incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Concesionaria contenidas en el Contrato motivara
la aplicacion de las penalidades indicadas en el Anexo 6.

16.4 Procedimiento

El pago de las penalidades sera requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual debera
ocurrir hasta el quinto Dia siguiente de recibido el requerimiento. Dentro del plazo referido la Sociedad
Concesionaria podra contradecir la procedencia del requerimiento de pago, en cuyo caso se habra
producido una controversia que serd solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 18,
considerandose que la contradiccién formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en
la Clausula 18.1. Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo arbitral firme, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesionaria contradiga
el requerimiento de pago, se entendera que la obligacion de pago de la penalidad es exigible.

En este caso, la obligacién de pago de la penalidad debera ser cumplida al Dfa siguiente de vencido el
referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo arbitral firme o al
Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, segiin corresponda. En caso la
Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la penalidad, el Concedente tendra derecho a solicitar la
ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento o la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria,
segun corresponda, conforme al procedimiento dispuesto por la misma, para cubrir el monto de las
penalidades.

El atraso en el pago de la penalidad producira una mora, que sera calculada aplicdndose la tasa maxima
para intereses moratorios fijada por el Banco Central de Reserva del Perti. La mora se devengara sin que
haga falta intimacién previa.

16.5 Sanciones Administrativas

Las penalidades previstas en la presente Clausula no enervan la funcién fiscalizadora del Organo
Supervisor.

CLAUSULA 17
FUERZA MAYOR
17.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacion o por su cumplimiento parcial,

tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza Mayor y
siempre que acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

172 Para fines del Contrato, el término “Fuerza Mayor” significara un evento, condicion o circunstancia mas
alla del control razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa un retraso o
suspensién material de cualquier obligacion impuesta bajo este Contrato, incluyendo, pero no
limitdandose a lo siguients:

€) cualquier acto de guerra externa (declarada o no declarada), invasién, conflicto armado, bloqueo,
embargo, revolucion, motin, insurreccion, conmocion civil o actos de terrorismo;
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(i)

(iii)

(iv)

v)

DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

cualquier paro o huelga de trabajadores que afecte directamente a la Sociedad Concesionaria por
causas més alla de su control razonable o que sean imprevisibles.

cualquier terremoto, inundacion, tormenta, huracéan, tornado, tormenta eléctrica o eventos
naturales similares; incendio, explosién o eventos similares; siempre que afecten de manera
directa o indirecta, total o parcialmente, al Sistema de Distribucidn.

el descubrimiento de patrimonio cultural o la ejecucion de actividades no previstas ni previsibles
de proteccion al ambiente del Perti que origine la modificacion de la ruta o una paralizacion de
las obras.

desabastecimiento, o abastecimiento de gas natural en condiciones distintas a las requeridas,
cuando tales eventos sean producidos por fuerza mayor o caso fortuito que afecte las operaciones
del Productor o Transportista.

17.3 La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afectadas por
dichos eventos. En esta hipétesis, las obligaciones afectadas quedaran suspendidas mientras dure el
evento de Fuerza Mayor o sus efectos.

17.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

M

(i)

los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta y dos
(72) horas de haber conocido su ocurrencia; y

el periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente debera mantener a la otra Parte informada del desarrollo de dichos
eventos.

17.5 La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion
de la prestacion del Servicio en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

17.6 Transcurridos doce (12) meses continuos sin que los eventos de Fuerza Mayor o sus efectos sean
superados, cualquiera de las Partes tendra derecho, a partir de dicho momento, a resolver el Contrato,
conforme a la Clausula 20.3.

17.7 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento como de
Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de solucion de controversias de la Clausula 18.

I'4

CLAUSULA 18

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

18.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
ejecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del Contrato,
deberan ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince (15) Dias, contado a
partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o
controversia (el “Plazo de Trato Directo”).
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En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o controversia
suscitado, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de caréacter técnico o no técnico,
seglin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia Técnica™) seran
resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 18.3. Los conflictos o controversias que
no sean de caracter técnico (cada una, una «Controversia No-Técnica”) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en la Clausula 18.4. En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del
Plazo de Trato Directo respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o
una Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado como una
Controversia No-Técnica y seréa resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula
18.4. Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales de resolucion del Contrato, las que en
todos los casos serén consideradas Controversias No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las Partes
dentro del Plazo de Trato Directo deberan ser sometidas a la decision final e inapelable de un solo
experto en la materia (el “Experto”), quien serd designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los
tres (3) Dias posteriores a la determinacién de la existencia de una Controversia Técnica.

El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con ninguna de las Partes al
momento y después de su designacion como tal. En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la
designacion del Experto, entonces el Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas
designada por una de las Partes. En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la
designacién del Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces s elegira al Experto por sorteo de una
terna que cualquiera de las Partes podré solicitar al Centro de Andlisis y Resolucion de Conflictos de la
Pontificia Universidad Catolica del Pera (“el Centro”), el cual debera satisfacer los mismos requisitos
aplicables para el Experto designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta Clausula
18. En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica
que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la
aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto que resolvera tal
Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la Controversia
Técnica que conozca, y €Omo consecuencia de ello podra presentar a las Partes una propuesta de
conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podra actuar todas las pruebas y
solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El Experto debera
preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a su designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al
Experto sus comentarios a dicha decision preliminar.

El Experto debera expedir su decisién final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez
(10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decisién preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento para
la resolucion de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peru, salvo por
la actuacion de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que
conozca por su participacién en la resolucion de una Controversia Técnica.

CONTRATO DE CONCESION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION Pig.37 de 71

VERSION FINAL



18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

19.1

10 ComiTE DE PROINVERSION EN PROYECTOS
Pr0|nver5|0n DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

Ms inversion, mds trabajo

Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, local o internacional a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con los Reglamentos del Centro, a cuyas normas
las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria la Ley N° 26572, Ley General
de Arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Pert y sera conducido en idioma castellano.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y el
tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su vez se
desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del
segundo arbitro, el tercer arbitro serd designado por el Centro a pedido de cualquiera de las Partes. Si
una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados
a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por el Centro a pedido de la otra
Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable. En
consecuencia y sin perjuicio del denominado recurso de anulacion a que se refiere el articulo 73° de la
Ley General de Arbitraje, Ley No. 26572, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacion o
cualquier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de
definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si la materia
de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantia de Fiel
Cumplimiento, si fuera aplicable, quedard en suspenso el plazo respectivo y tal garantia no podra ser
ejecutada y debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo los
honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucion de una Controversia, seran
cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros decidieran otra cosa. Se excluye de lo
dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otros
que resuiten imputables a una Parte de manera individual.

La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacion diplomatica.

La Clausula 18 no es aplicable para las controversias sobre revisiones tarifarias, las decisiones del
Organo Supervisor sobre la factibilidad técnico econémica de solicitudes de nuevos suministros, la
declaracién de Caducidad a que se refiere el articulo 56 del Reglamento, y en general la impugnacion
administrativa o judicial de actos administrativos.

e

CLAUSULA 19

SUSPENSION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO

Los plazos estipulados en el Contrato, seran suspendidos dia calendario a dia calendario, cuando se
produzca cualquiera de los siguientes eventos, para cuyo efecto la Sociedad Concesionaria debera
acreditar ante el Concedente la existencia del evento correspondiente.
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(a) Fuerza Mayor que impida o retrase la construccion del Sistema de Distribucion afectando su ruta
critica.

(b) Fuerza Mayor que impida la prestacion del Servicio, siempre que provoque durante el evento una
disminucién de la facturacion por la Distribucion en el Area de Concesion superior al 50%,
respecto de la facturacion esperada en ese lapso.

(¢) Destruccion Parcial del Sistema de Distribucion o de alguno de sus equipos o instalaciones
principales, por causas no imputables a la Sociedad Concesionaria, de manera que imposibilite el
Servicio.

(d) El retraso en la imposicion u obtencién de las Servidumbres o en la aprobacion de los Estudios de
Impacto Ambiental por causas no imputables a la Sociedad Concesionaria, de manera tal que
impida a la Sociedad Concesionaria construir el Sistema de Distribucion o prestar el Servicio
conforme a lo previsto en este Contrato 'y las Leyes Aplicables.

(e) Acuerdo entre las Partes.

La suspensién del Plazo del Contrato por cualquiera de las causales indicadas en la presente Clausula,
dentro del periodo de construccion de las obras requeridas para la Puesta ¢n Operaciéon Comercial,
obliga a la Sociedad Concesionaria a prorrogar o renovar, por el mismo periodo que dure la suspension,
la Garantia de Fiel Cumplimiento, de conformidad a la Clausula 9.11.

19.2 Producido cualquiera de los eventos indicados en los literales (a), (b), (¢) y (d) del Numeral 19.1, la
Sociedad Concesionaria debera comunicarlo por escrito al Concedente, dentro de los quince (15) dias de
producidos los hechos. En la misma comunicacion la Sociedad Concesionaria debera precisar la relacion
de causalidad que existe entre el acontecimiento y la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, asi
como los aspectos que se verian afectados.

El Concedente respondera por escrito aceptando o no las razones que fundamentan la causal dentro de
los quince (15) dias habiles siguientes de recibida la comunicacioén antes mencionada. Vencido dicho
plazo sin que exista pronunciamiento alguno por parte del Concedente, se entenderan aceptadas las
razones expuestas.

En caso de discrepancia respecto a la existencia del evento o la forma en que el mismo afecta el
cumplimiento del Contrato, la misma serd sometida 4l mecanismo de Solucion de Controversias previsto
en la Clausula 18.

TERMINACION DE LA CONCESION
20.1 Formas de Terminacion
La Concesién terminard por:
a) Acuerdo de las Partes
b) Aceptacion de renuncia a la Concesion
¢) Vencimiento del Plazo del Contrato
d) Declaracién de Caducidad
¢) Resolucion del Contrato
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20.2 Causales de Caducidad

El Concedente podra declarar la Caducidad de la Concesién, en los siguientes casos:

20.2.1 Sila Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 5.1 eran falsas.

b) Demore por mas de noventa (90) dias calendario la Puesta en Operacion Comercial en el
plazo previsto en la Clausula 3.2.2.b).

¢) Demore por mas de doce (12) meses, el cumplimiento de las metas minimas anuales de
penetracién residencial, por afio y por localidad, sefialadas en el Anexo 2.

d) No renovara o no prorrogara, en la forma sefialada en el Contrato, la Garantia de Fiel
Cumplimiento o la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria.

e) No tuviera, a partir de la Puesta en Operacion Comercial, contratos vigentes de suministro
de Gas Natural que le garanticen su requerimiento por los siguientes veinticuatro (24) meses
como minimo, siempre que existan productores obligados a celebrar dichos contratos con
concesionarios de Distribucién para la prestacion del servicio publico en el Area de
Concesion.

) Dejara de operar el Sistema de Distribucion sin causa justificada, por trescientos sesenta
horas acumuladas durante un (1) afio calendario, afectando como minimo al veinticinco
(25%) del consumo promedio del afio anterior, de cualquier categorfa de Consumidor.

g) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el Organo Supervisor, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas
técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede
administrativa, y en sede judicial, si se hubiese incoado el contencioso administrativo
correspondiente.

h) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacion
del Concedente.

i) Fuera sancionada con multas administrativas del Organo Supervisor, que en un (1) afio
calendario superen el diez (10%) de sus ingresos anuales del afio anterior, siempre que
dichas multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo
afio de operacion comercial.

j) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacion establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

k) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del Concedente.

2022 Siel Opérador Calificado durante el plazo requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participacién Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacién de controlar las operaciones
técnicas.

20.2.3 Sila Sociedad Concesionaria o el Operador Calificado:

a) Modificara su pacto o estatuto social de forma contraria a disposiciones expresas del
Contrato o las Leyes Aplicables.

b) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado, o se le hubiera nombrado un
interventor distinto al indicado en la Clausula 20.6.
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203 Causales de Resolucion del Contrato

20.3.1 La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si:

a) El Concedente incumpliera, de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las
obligaciones que le corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicables, o si se
comprobara que cualquiera de las declaraciones formuladas en la Clausula 5.2 era falsa

b) Se presentara un evento de Fuerza Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados
pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inicio6 el evento.

20.3.2 El Concedente podra resolver el Contrato, si se presentara un evento de Fuerza Mayor y éste 0
sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos
desde que se inicio el evento.

20.4 Subsanacion de causales

Los supuestos a que se refieren los literales d), €), y j) de la Clausula 20.2.1, los literales a) y b) de la
Clausula 20.2.3 y el literal a) de la Clausula 20.3.1, configuran causales de terminaci6n, solo si es que
producido un requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la
situacion de incumplimiento, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado
requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido con ese proposito.

20.5 Procedimientos de terminacion

20.5.1 Terminacion por acuerdo de Partes

La terminacion por acuerdo de Partes constard en escritura publica. Para ser valido, dicho
acuerdo debera ser ratificado por resolucion suprema. Publicada la resolucion, se procedera
conforme a las Clausulas 20.6 y 20.7.

20.5.2 Terminacion por renuncia de la Sociedad Concesionaria

La Sociedad Concesionaria puede renunciar a su Concesion comunicando este hecho al
Concedente con una anticipaciéon no menor de un (1) afio. El Concedente evaluara la renuncia y
de considerarla procedente, tramitaré la expedicion de una resolucién suprema en que se acepte
la renuncia, se determine la fecha en que ésta se haga efectiva y se designe al Interventor.
Publicada la resolucién, se procedera conforme a las Cléusulas 20.6 'y 20.7.

20.5.3 Terminacién por vencimiento del Plazo del Contrato

Por resolucién suprema se nombrard un Interventor. Publicada la resolucién, se procederd
conforme a las Clausulas 20.6 y 20.7.

20.5.4 Terminacién por declaracion de Caducidad

a) La DGH formara un expediente en el cual se documentara la causa que amerita la
caducidad, debiendo incluirse un informe del Organo Supervisor en los casos que
corresponda, notificandose este hecho a la Sociedad Concesionaria por via notarial.

b) La Sociedad Concesionaria podra efectuar los descargos y presentar las pruebas que
considere convenientes a su derecho, dentro del plazo de quince (15) Dias de recibida la
respectiva carta notarial.

¢) Evaluadas las pruebas por la DGH vy, de ser procedente, se formulara la declamatoria de
caducidad por resolucién suprema en un plazo méximo de cuarenta y cinco (45) Dias,
contados a partir de la notificacién a la Sociedad Concesionaria de la formacién del
expediente.
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d) La resoluciéon declarara la caducidad y designard al Interventor, y serd notificada
notarialmente a la Sociedad Concesionaria en el domicilio sefialado en el expediente dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de expedida, debiendo en el mismo término ser publicada
por un (1) dia en el Diario Oficial El Peruano.

e) Efectuado lo anterior, se procedera conforme a la Clausula 20.6 y 20.7.

f) La Sociedad Concesionaria podra contradecir la declaratoria de caducidad ante el Poder
Judicial en la via que corresponda. La demanda debera ser interpuesta dentro de los tres (3)
meses, contados a partir de la notificacién de la resolucion de Caducidad. En este caso, la
intervencion se mantendra hasta que se resuelva definitivamente la controversia.

20.5.5 Terminacion por Resolucion del Contrato

a) Laresolucién del Contrato se producira cuando la Parte afectada con el incumplimiento o el
evento que dé lugar a la resolucion invoque dicha causal y comunique por escrito, mediante
carta cursada a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por resuelto este
Contrato haciendo valer la Clausula resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida en
un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcién de la primera
carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia respecto de la
resolucién del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 18.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta. '

d) Declarada la resolucion mediante laudo firme o producido el supuesto del literal c), se
procedera conforme a las Clausulas 20.6 y 20.7.

20.6 Intervencion de la Concesion
20.6.1 Reglas generales

a) La Intervencion es un proceso que se inicia en la fecha indicada en la resolucion suprema
que la determina y concluye con la entrega de la Concesion a un concesionario (el “Nuevo
Concesionario”).

b) El Interventor puede ser una Persona o un comité de personas naturales, y ostentara, por el
s6lo mérito de su designacion, de las mas amplias facultades para:

e Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacion de la
operacion del Sistema de Distribucion; y,

= Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacion del Servicio.

¢) La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del Interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la DGH, la que debera resolver en un
término de cinco (5) Dias. El silencio de la DGH comportard la aceptacion de la
reconsideracion. La respuesta de la DGH no genera un proceso administrativo, es
inimpugnable y debe ser acatada por la Sociedad Concesionaria y el Interventor. La
Sociedad Concesionaria no sera responsable por los dafios derivados de las instrucciones del
Interventor, siempre que hayan sido oportunamente cuestionadas por la Sociedad
Concesionaria.
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d) Los gastos totales que demande la intervencion seran de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria.

e) La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesién durante la Intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso d) anterior.

f) La Sociedad Concesionaria estara obligada a mantener la continuidad del Servicio por un
(1) afio o hasta que se produzca la sustitucion de la Sociedad Concesionaria por el Nuevo
Concesionario, lo que ocurra primero.

g) Si no existiera el Nuevo Concesionario luego de un (1) afio de intervencion, o durante el
proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en insolvente, o si por
cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las instrucciones
que le disponga el Interventor; el Concedente podra asumir la administracién plena y directa
de los Bienes de la Concesion, en tanto se proceda a la transferencia de la Concesion.

20.6.2 Reglas especiales

a) En caso de terminacién de la Concesion por vencimiento del Plazo del Contrato, la
intervencion se iniciara a partir del primer dia del uitimo afio del Plazo del Contrato

b) En caso de terminacion de la Concesion por acuerdo de Partes, sera el acuerdo el que
establezca la fecha de inicio y término de la intervencion.

¢) En caso de terminacién de la Concesion por Resolucion del Contrato, la intervencion se
iniciara quince (15) Dias después de la fecha en que la resolucién se entiende producida
conforme a la Clausula 20.5.5.c), o de notificado el laudo a que se refiere la Clausula
20.5.5.d), segun corresponda. '

20.7 Subasta de la Concesion
20.7.1 Reglas para el procedimiento de Subasta

a) El Interventor ejerce en nombre del Concedente, las atribuciones que le corresponden segun
el articulo 58° del Reglamento.

b) Asimismo, el Interventor ostentara, por el solo mérito de su designacion, de las més amplias
facultades para organizar, convocar y ejecutar una subasta publica (“Subasta™) para la
transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesién al Nuevo
Concesionario.

c) Los postores para la subasta publica seran calificados por el Concedente, o por quien éste
designe. En caso que la Concesion termine por renuncia o declaracion de Caducidad, la
Sociedad Concesionaria, sus Socios Principales y las Empresas Vinculadas de ambos, no
podran presentarse como postores.

d) El monto base de la primera convocatoria de la subasta de la Concesion sera determinado
por una empresa consultora especializada que se contratara al efecto, no pudiendo ser menor
al Valor Contable de los Bienes de la Concesion que no hubiesen sido totalmente
depreciados. De no existir postores y de haber nuevas convocatorias, el Concedente en cada
nueva convocatoria podra reducir hasta en quince por ciento (15%) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.

Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la
fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran mas de noventa (90)
Dias. Si tres convocatorias fueran declaradas desiertas o culminaran sin adjudicatario, se
procedera conforme a la Clausula 20.8
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20.7.2

e)

f

El adjudicatario de la subasta publica sera aquél que presente la més alta oferta econdmica
por la Concesion. El pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en Délares.

El Nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo contrato de
concesion, el cual serd formulado: por el Interventor contemplando las Leyes Aplicables
vigentes en dicho momento.

Reglas para la transferencia de los Bienes de la Concesion

a)

b)

¢)

d)

Los Bienes de la Concesién seran transferidos al Estado y entregados al Nuevo
Concesionario como conjunto, constituyendo una unidad economica de manera tal que los
Bienes de la Concesiéon puedan continuar siendo explotados por el Nuevo Concesionario
para la prestacion del Servicio en forma ininterrumpida.

La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estado,
incluyendo en dicha transferencia la informacion necesaria para que se continie con la
prestacion del Servicio en forma ininterrumpida, libre de toda carga o gravamen, incluyendo
la siguiente informacion técnica:

(i) Archivo de Planos de las instalaciones.

(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con el Sistema de Distribucion.
(iii) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes. )

(iv) Los procedimientos de operacion y mantenimiento del Sistema de Distribucion.

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi) Cualquier otra informacién relevante para la continuidad del Servicio.

El Estado entregara dichos bienes e informacién al Nuevo Concesionario que resulte
ganador de la subasta publica.

La Sociedad Concesionaria transferird y entregara los Bienes de la Concesién en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal.

La Sociedad Concesionaria debera brindar su total y razonable cooperacion, a fin que se
realice una entrega ordenada de los Bienes de la Concesion e informacion al Nuevo
Concesionario, de tal manera que no haya interrupcion en la prestacion del Servicio. La
Sociedad Concesionaria otorgara las escrituras piblicas y otros documentos privados que se
requieran, conforme a las Leyes Aplicables, o aquellas que le sean razonablemente
solicitada por el Concedente para la transferencia, o cesion de posicion contractual o cesion
de derechos, segun sea el caso, de los derechos que forman parte de los Bienes de la
Concesion.

En todos los casos de terminacién de la Concesién y para efectos de lo dispuesto en el
articulo 22° del TUO, se entenderd que los Bienes de la Concesioén son transferidos al
Estado el que, a su vez, los entregara en concesion al Nuevo Concesionario. La transferencia
al Estado de los Bienes de la Concesién estara inafecta de todo tributo creado o por crearse,
conforme lo establecido en el articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversion privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios
Publicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

20.7.3 Reglas para la distribucion del producto de la Subasta

a)

De la suma obtenida en la Subasta y hasta donde dicha suma alcance, el Interventor detraera
los gastos directos en que éste 0 el Concedente hubiesen incurrido asociados al proceso de
Intervencion y el de Subasta; y luego pagara a los acreedores respectivos:
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= Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria.

= Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores de Deuda Garantizada.

= Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segn las Leyes Aplicables.

« Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

= Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

= Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la referida anteriormente,
salvo disposicion en contrario de las Leyes Aplicables.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, sera entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un
méximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesién que no hubiesen sido
totalmente depreciados. Si el saldo remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia
corresponderd al Estado.

El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Dolares y dentro de un plazo de sesenta (60) dias calendario
contado desde que el adjudicatario de la Subasta realice el pago del precio ofrecido en la
misma, reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha
en que operd la terminacion de la Concesién hasta la cancelacion efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente
a la tasa activa en moneda nacional o moneda extranjera, la que resulte aplicable, vigente en
el Sistema Financiero peruano.

20.8 Disposiciones adicionales

20.8.1 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en el literal a) de la Clausula 20.3.1, o si el
Concedente decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, el Concedente pagard a la
Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la transferencia de los Bienes de la
Concesion al Concedente y la indemnizacion, a que se refieren los Articulos 22° y 17° del
TUO, respectivamente, la cantidad que resulte mayor entre:

a) El valor presente del flujo de caja neto de la Sociedad Concesionaria que se hubiera
generado por el Plazo del Contrato que hubiera restado de no haberse producido la
terminacion, sobre la base de la capacidad real instalada en el Sistema de Distribucién a la
fecha de terminacion, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12% (nominal,
anual).

b) El Valor Contable que los Bienes de la Concesion que no hubiesen sido totalmente
depreciados, tuvieran a la fecha de terminacion de la Concesion.

20.8.2 El calculo de la cantidad a pagar serd efectuado por una empresa consultora especializada
designada de manera similar al Experto a que se refiere la Clausula 18, el cual debera aplicar
los parametros establecidos en la presente Clausula. Corresponde al Concedente formular los
términos de referencia y supervisar la ejecucion del estudio correspondiente, asi como pagar los
honorarios y gastos respectivos. El estudio debera ser encargado y ejecutado dentro de un
plazo de noventa (90) dias calendario, contado desde la terminacion de la Concesion.

2083 A la cantidad a pagar mencionada se le debera descontar los gastos y pagos indicados en el
literal a) de la Clausula 20.7.3., con excepcion de los gastos de los procesos de intervencion,
subasta y transferencia de los Bienes de la Concesion.
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El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Doélares y dentro de un plazo de sesenta (60) dias calendario contado
desde que dicho monto quedd firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operd la terminacion hasta la cancelacion efectiva, con una
tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en moneda nacional o moneda extranjera, la que resulte
aplicable, vigente en el Sistema Financiero peruano.

20.9 Tratamiento de las Garantias

20.9.1

209.2

La Garantia de Fiel Cumplimiento, o de Fiel Cumplimiento Complementaria, segin
corresponda, deberan mantenerse en vigencia durante los procesos de Intervencion y Subasta.

En los casos de terminacion de la Concesién por renuncia de la Sociedad Concesionaria o
declaracion de Caducidad, se ejecutardn las Garantias que estuvieren vigentes. Si la terminacion
de la Concesion estuviera siendo contradicha a nivel judicial o arbitral, las garantias deberan ser
renovadas hasta ciento cincuenta (150) dias calendario después de resuelta en definitiva la
controversia.

’

CLAUSULA 21

OTRAS DISPOSICIONES

21.1 Sometimiento a las Leyes Aplicables

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo a las normas legales del Peri y su
contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiranpor las Leyes Aplicables.

21.2  Orden de Prelacion

En caso de divergencia en la interpretacion del Contrato, las Partes seguiran el siguiente orden de
prelacion para resolver dicha situacion:

(a) El Contrato, excluyendo las Bases.

(b) Las Bases.

21.3 Criterios de Interpretacion

21.3.1 Este Contrato se interpreta segin sus propias Clausulas y las Bases.

21.3.2 Los plazos establecidos en el Contrato se computaran en Dias, dias calendario, meses o afios
segun corresponda.

21.3.3 El idioma del Contrato es el casteliano.

2134 Los titulos contenidos en el Contrato tienen Gnicamente el proposito de identificacion y no
deben ser considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

2135 Los términos en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.

213.6 Los Anexos del Contrato forman parte integrante del mismo.
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Moneda del Contrato

721.4.1 Determinacion de la Moneda del Contrato:

En base a lo establecido por el articulo 1237° del Codigo Civil del Perq, todos los pagos
previstos en el Contrato seran efectuados en Dolares, salvo aquellos que de acuerdo a las Leyes
Aplicables deban efectuarse en moneda de curso legal en el Pert.

2142 Conversiéon de la Moneda del Contrato:

En el caso de que, por cualquier motivo, la Autoridad Gubernamental aprobara una Ley
Aplicable relacionada con el Contrato por la que se ordene el pago de obligaciones contraidas
en moneda extranjera en una moneda distinta al Dolar, la Parte afectada por dicha Ley
Aplicable, inmediatamente después de recibir o efectuar la totalidad de los pagos previstos
conforme a la respectiva Ley Aplicable debera convertirlos a la Moneda del Contrato y tendra
derecho a recibir las sumas, en la Moneda del Contrato, que sean necesarias para compensarla
por la pérdida que resulte por la devaluacién de la Moneda en que se haya efectuado el pago
conforme a la respectiva Ley Aplicable frente a la Moneda del Contrato.

21.43 Tipo de Cambio:

Para efectos del Contrato, con excepcion a lo sefialado en la Clausula 14, la conversion de
sumas en moneda nacional a la Moneda del Contrato se hara al tipo de cambio promedio
ponderado venta publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros en el diario oficial "El
Peruano” el dia en que se verifique el pago o se haga la conversion respectiva, segun sea el
caso.

Renuncia, Modificaciones y Aclaraciones

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan conforme al
presente Contrato solo tendré efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacién a la otra
Parte. Si en cualquier momento durante el Plazo del Contrato una de las Partes renuncia o deja de ejercer
un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser considerada por la otra
Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le
corresponda durante todo el Plazo del Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, incluyendo aquellas que la Sociedad Concesionaria
pueda proponer a sugerencia de las entidades financieras, unicamente seran validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes, cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables y sean elevadas a escritura publica. Las Partes haran sus
mejores esfuerzos para considerar las sugerencias de las entidades financieras.

Invalidez Parcial

Si cualquier estipulacion o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por laudo
arbitral, dicha decisién ser4 interpretada estrictamente para dicha estipulacion o disposicion y no afectara
la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

Notificaciones

Salvo estipulacién expresa en sentido contrario en el Contrato, las notificaciones, citaciones, peticiones,
demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al presente Contrato, deberan
realizarse por escrito y se consideraran vélidamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo
de recepcion o cuando sean enviadas por courier, por télex o por fax, una vez verificada su recepcion
mediante cargo o confirmacion de transmision completa expedida por el sistema del destinatario de la
comunicacion respectiva, a las siguientes direcciones:
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Si es dirigida al Concedente:

Nombre:
Direccién:
Atencion:
Facsimile:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria

Nombre:
Direccion:
Atencién:
Facsimile:

Si es dirigida al Operador Calificado:

Nombre:

Direccidn:
Atencidn:
Facsimile:

o a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes.

El incumplimiento en la obligacion de pago de las penalidades referidas en el Anexo 6, generara un
interés moratorio desde el dia en que sea exigible el pago hasta la fecha efectiva de pago por parte de la
Sociedad Concesionaria.

’

CLAUSULA 22

GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES DE DEUDA GARANTIZADA

Con el propésito de obtener financiamiento para cumplir con el objeto del presente Contrato, la
Sociedad Concesionaria podréa constituir a favor de los Acreedores de Deuda Garantizada: a) garantia
mobiliaria, hipotecaria o fiduciaria sobre los Bienes de la Concesion; b) hipoteca sobre su derecho de
Concesion; c) garantia mobiliaria o fiduciaria sobre sus ingresos futuros derivados de la Concesion, asi
como sobre la indemnizacién o cualquier otro monto que pueda recibir la Sociedad Concesionaria por la
terminacién de la Concesion, segiin lo establecido en la Clausula 20; d) constituir garantias reales o
fiduciarias sobre valores que sean de propiedad de la Sociedad Concesionaria; y, €) constituir cualquier
otra garantia real, personal o fiduciaria permitida por las Leyes Aplicables.

Sin perjuicio de lo establecido en la Cléusula 9.9.1, los accionistas o socios de la Sociedad
Concesionaria podran constituir garantia mobiliaria o transferir a un fideicomiso en garantia susacciones
o participaciones sociales a favor de los Acreedores de Deuda Garantizada, siempre y cuando la
transferencia de dichas acciones o participaciones como consecuencia de la ejecucion, parcial o total, de
dichas garantias cuente con la autorizacién previa y por escrito del Concedente a que se refiere la
Clausula 9.9.3.

Lo estipulado en la Clausula 22.1 anterior no eximira a la Sociedad Concesionaria de su obligacion de
cumplir con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato y las LeyesAplicables.

El Concedente acuerda y conviene que ni los Acreedores de Deuda Garantizada ni cualquier persona que
actiie en representacion de la Sociedad Concesionaria sera responsable del cumplimiento de las
obligaciones de ésta bajo el presente Contrato o las Leyes Aplicables.
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Por medio del presente instrumento y sujeto a las disposiciones establecidas en las Leyes Aplicables, €l
Concedente de manera expresa consiente en que la Sociedad Concesionaria constituya a favor de los
Acreedores de Deuda Garantizada cualesquiera de las garantias indicadas en la Clausula 22.1, siempre
que los recursos que se obtengan sean destinados tnicamente al financiamiento de los Bienes de la
Concesién o como capital de trabajo para la Explotacién de los Bienes de la Concesion, y los
correspondientes contratos contengan cldusulas que garanticen la continuidad de la prestacion del
Servicio. La Sociedad Concesionaria remitira al Concedente copia de los contratos o convenios que
suscriba en aplicacion de esta Clausula, dentro de los quince (15) dias calendario de su suscripcion.

No obstante ello, para que los Acreedores de Deuda Garantizada puedan ejecutar la hipoteca sobre el
derecho de Concesion a que se refiere el literal a) de la Clausula 22.1, serd necesario obtener
previamente la opinion favorable del Concedente, de manera que el derecho de concesidn Unicamente
sera transferido a favor de quien cumpla con los requisitos establecidos en las Bases. Dicha opinién
deber4 ser emitida dentro de los sesenta (60) Dias de presentada la solicitud. Una vez vencido dicho
plazo sin que el Concedente haya expresado su opinién, la solicitud se considerara aprobada y, por lo
tanto, los Acreedores de Deuda Garantizada podrén ejecutar la referida hipoteca y transferir sin
limitacion alguna el derecho de Concesion al tercero propuesto.

Con el proposito de obtener financiamiento para cumplir con el objeto del presente Contrato, la
Sociedad Concesionaria podra suscribir contratos de arrendamiento financiero o similares respecto de
bienes muebles o inmuebles que vayan a tener la condicion de Bienes de la Concesion.

La Sociedad Concesionaria informara al Concedente sobre las operaciones crediticias y/o financieras,
tanto en el mercado nacional como internacional, que constituyan Deuda Garantizada y le entregara
copia de los contratos respectivos con los Acreedores de Deuda Garantizada dentro de los quince (15)
Dias de su suscripcion. Asimismo, informara al Concedente semestralmente respecto de los saldos
deudores con cada entidad financiera acreedora con la que mantuviera deudas calificadas como Deuda
Garantizada.

De la misma manera, la Sociedad Concesionaria informaré al Concedente el nombre y los datos de los
representantes de los Acreedores de Deuda Garantizada (individualmente, el “Representante”).

Si la Sociedad Concesionaria lo solicita, el Concedente enviara al Representante copia de las
comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad Concesionaria. Sin embargo, de suscitarse
hechos que pudieran ocasionar la Terminacion de la Concesion, el Concedente se obliga a informar de
los mismos al Representante, sin necesidad de aprobacién de la Sociedad Concesionaria.

El Concedente otorgara en doble ejemplar, entregado por la Sociedad Concesionaria, el cargo de
recepcion de cada notificacion que les dirija en relacion a operaciones de Deuda Garantizada.

Los Acreedores de Deuda Garantizada podran solicitar al Concedente la sustitucion de la Sociedad
Concesionaria, si se produjeran hechos que podrian conducir al Concedente a declarar la Caducidad de
la Concesion conforme al Contrato, que pudiera generar la caducidad del mismo de acuerdo con lo que
se establezca en los respectivos contratos o instrumentos de financiamiento.

A los efectos de tal sustitucién, los Acreedores de Deuda Garantizada propondran al Concedente una o
més empresas con las calificaciones técnicas que cumplan los requisitos de calificacion de la Licitacion
para asumir la posiciéon contractual de la Sociedad Concesionaria y garantizar la continuidad de la
operacion.

El Concedente se reserva el derecho de no aceptar a cualquiera de las entidades sustitutas propuestas.
Dicha aceptacién no sera negada si la entidad o las entidades sustitutas propuestas cumplen con los
requisitos de calificacion estipulados en las Bases. El Concedente tendra un plazo maximo de noventa
(90) Dias para pronunciarse respecto a la sustitucion propuesta por los Acreedores de Deuda
Garantizada.
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228 Los Acreedores de Deuda Garantizada tendran el derecho a recibir las sumas de dinero que les .
correspondan conforme a la Clausula 20.

22.9 La Sociedad Concesionaria se compromete a extinguir o causar la extincion y a levantar o causar que se
levanten todas y cada una de las garantias, cargas y/o gravamenes que pudieran existir conforme a la
Clausula 22.1, noventa (90) Dias antes del vencimiento del Plazo del Contrato. A tal efecto, la Sociedad
Concesionaria se obliga a suscribir todos los documentos pablicos y/o privados que resuiten necesarios a
tal efecto o que le sean solicitados por el Concedente. La infraccion a esta estipulacion sera sancionada
con la Terminacion de la Concesién, procediéndose a la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

22.10 La Sociedad Concesionaria podra sustituir, transferir, ceder sus derechos, o ceder su posicion contractual
en las garantias indicadas en la Clausula 22.1, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito
del Concedente, el cual no podra ser negado sin causa razonable.

22.11 El Concedente se compromete a enviar una notificacion escrita a los Acreedores de Deuda Garantizada
antes de suscribir alguna enmienda o modificacién al presente Contrato, en tanto dicha enmienda o
modificacion afecte o pueda afectar la posicion de los Acreedores de Deuda Garantiza en relacion al
presente Contrato.

I'd

CLAUSULA 23

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO

23.1 Equilibrio inicial.

Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion de equilibrio
econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes. La
presente clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econémico-financiero, al cual
tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que el equilibrio economico de la
Concesion sea afectado.

23.2  Definicion.
Se entender4 que el equilibrio econdmico financiero ha sido afectado, cuando:

232.1 Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes Aplicables,
relativos a cualquier aspecto de la Concesion, incluyendo temas tributarios o medioambientales,
pero distintos a: i) la imposicion de multas o cualesquiera sanciones o acciones derivadas de
actos incurridos por, o que sean responsabilidad de, la Sociedad Concesionaria, ii)
incumplimientos contractuales o legales; y, iii) actos o medidas del Concedente o del Organo
Supervisor en ejecucion de este Contrato; y,

2322 Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de operacion y
mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos
de la Sociedad Concesionaria en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12)
meses consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o més, con respecto a la diferencia entre los
ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que se habria obtenido si no hubiese
ocurrido el acto, medida o cambio a que se refiere la Clausula 23.2.1.
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Restablecimiento del equilibrio.

Si el equilibrio econémico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la clausula
anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podré proponer por escrito a la otra Parte y con la
necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio econdmico
afectado. Copia de la solicitud sera remitida al Organo Supervisor, para que emita una opinion técnico—
econdmica con relacién a lo solicitado, que deberd ser evaluada por el Concedente, sin caracter
vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Dias.

Caducidad.

La propuesta a que se refiere la clausula anterior, debera ser entregada dentro del plazo de dos (2) meses
después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la Clausula 23.2.2. No puede presentarse
ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio posterior a la Puesta en Operacion Comercial.

Efectos.

La existencia de un desequilibrio solo podra dar lugar a la modificacion de las prestaciones de las Partes
para efectos de restablecer el equilibrio, mas.no dara lugar ni a la suspension ni a la resolucion del
Contrato.

Controversias.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econémico financiero, la
cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de conformidad con los mecanismos
estipulados en la clausula 18 para las Controversias No Técnicas.
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ANEXO 1

CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES PARA EL DISENO,
CONSTRUCCION Y OPERACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

1. Normas Técnicas

El disefio, construccién, operacién y mantenimiento del Sistema de Distribucion se sujetaran-a los
pardmetros y requerimientos establecidos en el Contrato, las Leyes Aplicables y el presente Anexo.

2. Parametros Especificos de Disefio

2.1 Sistema de Control y Automatizacion SCADA:

Se debe disefiar, instalar, operar y mantener un sistema de control de tecnologia compatible con la
tecnologia utilizada por el Transportista, y que garantice la operacién segura, confiable, continua 'y
eficiente del Sistema de Distribucién de Gas hasta el final del plazo de la Concesion.

El sistema de control debe estar disefiado para proporcionar informacion sobre las condiciones
generales de las redes troncales, los puntos de recepcion y entrega, asi como de las condiciones de
entrega en los City Gate..

El Sistema de Distribucion debe estar equipado con un sistema automatico de supervision, control y
lectura de parametros de operacién en forma remota SCADA (Supervisory, Control and Data
Acquisition). En adicién, el SCADA debe tener suficiente capacidad para almacenar informacion de
la operacion por mas de 30 dias calendario.

Las estaciones de medicién y regulacién deben contar con sistemas de deteccion de humo, Gas,
fuego, temperatura, presion, ingreso de extrafios y otros que fueran aplicables, los cuales también
estaran interconectados con el sistema SCADA. Las estaciones deben incluir un sistema de
comunicacioén telefénico dedicado de alta confiabilidad, o un sistema superior. No se requerira
contar con sistemas de deteccion de humo, gas y fuego, en aquellas estaciones que estén al aire libre,
a menos que lo dispongan las Leyes Aplicables.

2.2 Sistema de Medicion:

En los City Gates deben considerarse médulos de medicion de alta resolucion, exactitud e integridad,
que permita medir con exactitud los volumenes recibidos. Debe preverse que la informacion obtenida
localmente debe ser teletransmitida hasta un punto en donde pueda consolidarse toda la informacion.

El equipo de medicién debera proporcionar la suficiente redundancia para que las actividades de
calibracién y mantenimiento no afecten la operacion y exactitud de las mediciones.

2.3 Sistema de comunicaciones:
Por razones de seguridad y confiabilidad del sistema de control y medicion, las redes troncales del
Sistema de Distribucion deben estar equipadas con al menos dos (2) sistemas independientes de
telecomunicacién, uno de los cuales debe ser via fibra optica.
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2.4 Control de Calidad:

Debe establecerse un programa de Gestion de Calidad que cubra todas las fases del proyecto:
ingenieria, disefio, adquisicién y fabricacion de materiales y equipos, construccion, instalacion,
prueba y arranque, operacién y mantenimiento. El programa debe considerar verificaciones,
inspecciones y auditorias de calidad durante el desarrollo del proyecto a fin de asegurar el
cumplimiento de las especificaciones de calidad exigidas. En el caso de la fabricacion de los
materiales y equipos, la obligacion se entiende satisfecha con las certificaciones de calidad emitidas
por los respectivos fabricantes.

2.5 Flujo y presién a suministrar:

El Sistema de Distribucion deber4 estar disefiado para suministrar los flujos de Gas sefialados en este
Anexo.

2.6 Velocidad de Disefio:

De acuerdo con las practicas de disefio en la industria, la velocidad del Gas Natural en el ducto no
debe ser mayor a 20 m/s en las diferentes secciones del Sistema de Distribucion.

2.7 Estabilidad del Sistema de Distribucion:

El Sistema de Distribucion debera operar de una manera estable bajo todas las condiciones de
operacion, incluyendo tanto condiciones normales como de emergencia que pudieran presentarse por
paro en la operacion de los Consumidores de las Categorias D, Ey F.

2.8 Disponibilidad del Sistema de Distribucion:

El Sistema de Distribucién debera ser disefiado, construido, mantenido y operado para restringir
paros no programados y proporcionar una disponibilidad de 99% para un afio continuo.

Un paro no programado sera definido como una fallaen cubrir la demanda de los Consumidores.

El Sistema de Distribucion debera tener suficiente capacidad de respaldo y redundancia asi como de
efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad especificada.

La Sociedad Concesionaria debera preparar un estudio de disponibilidad y presentarlo al Concedente
0 a quien éste designe en la misma oportunidad que presente el cronograma a que hace referencia la
Clausula 3.2.a. El estudio debera tener en cuenta los valores de tiempo promedio entre fallas y el
tiempo promedio de reparacion para cada componente mayor del Sistema de Distribucion el cual
pueda afectar los valores de disponibilidad y confiabilidad de la instalacién integral.

La disponibilidad sera definida como:

Disponibilidad = MTBF .
MTBF + MTTR

MTBF = Tiempo promedio entre fallas
MTTR = Tiempo promedio de reparacion

No se consideraran paros no programados los que resulten como consecuencia de: (i) trabajos de
cualquier tipo de mantenimiento preventivo y/o predictivo, respecto del cual se haya informado
previamente a los Consumidores, (i) dafios causados a la red por terceras Personas; y (iii) las
suspensiones que realicen el Transportador o el Productor en sus respectivos sistemas o en el
suministro del Gas Natural a la Sociedad Concesionaria.
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2.9 Vida Util de Disefio:

El Sistema de Distribucion debe ser disefiado para una vida util no menor a 30 afios.

2.10 Adquisicion de Materiales:

Todos los materiales deberan ser comprados de proveedores que tengan sistemas de control de
calidad certificados y que otorguen las garantias cominmente dadas en la industria.

2.11 Grado de uso del terreno para construccién y durante operacion:

Deberan observarse todas las leyes y normas aplicables en materia de preservacion del ambiente,
patrimonio cultural y de minimo impacto a la propiedad privada y publica.

2.12 Instalaciones y equipos minimos:

El Sistema de Distribuciéon debe incluir las instalaciones y equipos necesarios para la operacion
segura, confiable, eficiente y econdmica, incluyendo, a titulo de ejemplo, instalaciones para la
recepcion, medicion y control de presion, valvulas de bloqueo en el ducto, estaciones de compresion
intermedias, estaciones de entrega, estaciones de limpieza con chanchos, equipos de proteccion
catodica, equipo de venteo en frio, talleres de mantenimiento, almacenes, centros de control, etc.
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ANEXO 2

PLAN MINIMO DE COBERTURA

1. CONSUMIDORES INICIALES.

Para la Puesta en Operacién Comercial, el Sistema de Distribucién debera estar en completa aptitud de
iniciar la prestacién del Servicio a los Consumidores Iniciales, sin perjuicio de los compromisos que la
Sociedad Concesionaria contraiga con otros Consumidores. La Sociedad Concesionaria debera extender
su red hasta un punto que no diste mas de 100 metros del punto mas cercano de los linderos de los predios
o fabricas de los Consumidores Iniciales que serdn abastecidos.

2. CONSUMIDORES RESIDENCIALES.

2.1 Definiciones.

Para los efectos del Contrato, se entiende por Consumidor Conectado, al Consumidor de la
Categoria A que retine las condiciones siguientes: i) tiene la Acometida y, ii) Instalaciones Internas
operativas y habilitadas.

2.2 Obligacién de penetracion residencial.

Los Consumidores Conectados nuevos que se obtendran durante cada uno de los afios de operacion
comercial que se indican a continuacién, seran los siguientes:

Total por

Locaiiﬂad' : | Afo I- | Afio 2°| Afiod - | Afed. AfioS [ Afio 6  Afio7 |Afio8 .
S e B . : . localidad

Pisco

Ica

Nazca

Marcona

Chincha

Total por afio

En cada afio son exigibles tanto los niimeros parciales por localidad, como el total por afio. Por
excepcion, en Pisco y Chincha, los Consumidores Conectados nuevos podran ser inferiores hasta en
un 20% de lo indicado en la tabla, siempre que el nimero total de Consumidores Conectados
logrados en el mismo afio en todas las localidades, no sea inferior al total anual indicado en la tabla.

Si en determinado afio se logra un niimero de Consumidores Conectados totales mayor al requerido
segln la tabla, el exceso sera computable para el afio siguiente en la localidad correspondiente.

Para los efectos del presente numeral 2.2, el primer afio de operacion comercial, se entendera
iniciado cuando se produzca la Puesta en Operacion Comercial, o cuando se inicie la prestacion del
Servicio a favor de cualquier Consumidor de las Categorias D, E ¢ F localizados en Nazca o
Marcona, lo que ocurra primero.
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2.3  Naturaleza de la obligacién de penetracion residencial.

Las partes declaran que conocen y aceptan, que el objetivo central del disefio de la Concesion y del
Contrato, es lograr una penetracion residencial agresiva y ordenada.

Las politicas comerciales que la Sociedad Concesionaria implemente (informacion, descuentos,
financiamiento, facilidades, instalaciones internas, gasodomésticos, etc.), deben ordenarse en
funcion del indicado objetivo, no siendo posible invocar como Fuerza Mayor o causa que exime de
responsabilidad o penalidad, el nimero o condicion de las viviendas, la capacidad de pago o la
disposicién a pagar, la cultura del gas de la poblacion, u otros factores similares a esos. La
penetracion residencial es por tanto, una obligacion de resultado y no de medios.

2.4  Supervision de la obligacién.

El Organo Supervisor establecera un procedimiento para la verificacion del numero de
Consumidores Conectados nuevos logrados en cada afio. Dicha verificacion podré efectuarse sobre
la base de una muestra representativa.

El incumplimiento de las metas de penetracién residencial convenidas, provocara el pago de las
penalidades establecidas en el Anexo 6 del Contrato.

3. PUNTOS DE ENTREGA.

Durante un plazo de ocho (8) afios contado a partir de la Puesta en Operacion Comercial, el o los Puntos
de Entrega, obligatoriamente estaran ubicados en la Red Principal de Transporte de Transportadora de
Gas del Pera (TGP) o quien la suceda, o en aquellos Ductos Principales cuya capacidad esté a disposicién
de TGP o quien la suceda.
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ANEXO 3

RELACION DE SOCIOS PRINCIPALES

1. Datos generales

a. Nombre

b. Lugar de constitucién
c. Fecha de constitucion
d. Domicilio social

e. Datos de inscripcion registral, si fuera el caso

2. Capital social

3. Acciones o cuotas de capital de la Sociedad Concesionaria
a. Nuamero
b. Clase

¢. Valor nominal

d. Porcentaje en el capital de la Sociedad Concesionaria
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ANEXO 4

RELACION DE EMPRESAS MATRICES DE LOS SOCIOS PRINCIPALES

1. Datos generales
a. Nombre
b. Lugar de constitucion
c¢. Fecha de constitucion
d. Domicilio social

e. Datos de inscripcion registral, si fuera el caso
2. Capital social

3. Participacion en el capital social del Socio Principal
a. Participacion directa
@) Numero de acciones, participaciones o cuotas de capital
(ii)  Valor nominal de cada accion, participacion o cuota de capital
b. Participacién indirecta
@) Numero de acciones, participaciones o cuotas de capital
(i)  Valor nominal de cada accion, participacién o cuota de capital

(iiiy Empresas Vinculadas a través de las cuales se mantiene la participacién
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ANEXO 5

MEMORIA DESCRIPTIVA

[Se anexara en la Fecha de Cierre]
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ANEXO 6

TABLA DE PENALIDADES

EVENTO

PENALIDAD

Obligaciones exigibles hasta la Puesta de Operacion

Comercial, inclusive

Incumplimiento de las obligaciones estipuladas
en la Clausula 3.2.2.2).

US$ 1 000 000.00

Demora en la fecha de Puesta en Operacion
Comercial.

Monto por dia calendario de atraso, conforme a la
Tabla de Penalidades Escalonadas (verla en el
Anexo 12).

Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en
las Clausulas 9.9y 9.10.

Incumplimiento de otras obligaciones que puedan
producir la terminacion del Contrato, ain cuando
dicha terminacién no se produzca.

Monto igual al afianzado por la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Obligaciones exigibles a partir de la Puesta de Operacion Comercial

Incumplimiento del nimero minimo
comprometido de Consumidores Conectados
nuevos, por localidad y afio (Anexo 2 del
Contrato), atn cuando no se produzca la
terminacién del Contrato.

US$ 50.00 por Consumidor por mes o fraccion de
mes de atraso, por el numero de Consumidores
Conectados nuevos que falten para cumplir la
meta en cada afio y localidad, hasta el
cumplimiento de la obligacion.(*)

Incumplimiento de las obligaciones estipuladas en
las Clausulas 9.9 y 9.10.

Incumplimiento de otras obligaciones que puedan
producir la terminacion del Contrato, aiin cuando
dicha terminacion no se produzca.

Monto igual al afianzado por la Garantia de Fiel
Cumplimiento Complementaria.

(*)  Esta penalidad ser4 determinada por cada localidad establecida en el Formulario 4, Carta de presentacion de la
Oferta, y de manera independiente, de acuerdo a lo siguiente:

P =(CCO - CCE) x 12 x MP

Namero de consumidores conectados ofertados por el concesionario.

Namero de consumidores conectados efectivos, de acuerdo a los resultados en la supervision

efectuada por el Organo Supervisor. CCE podra ser determinado sobre la base de una muestra

Donde:
P: Monto de la penalidad.
CCO:
CCE:
representativa (inferencia estadistica).
MP:

Concesion.

Monto de penalidad por consumidor no conectado, establecido en el Anexo 6 del Contrato de
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ANEXQ 7

PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS PARA LA PUESTA EN OPERACION COMERCIAL
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION

1.  ASPECTOS GENERALES

El objetivo de este Anexo es establecer un procedimiento sistematizado de las pruebas que deberan ser
realizadas previamente a la Puesta en Operacion Comercial del Sistema de Distribucion.

Procedimientos generales

1.I Norma a utilizarse: Para las pruebas del Sistema de Distribucién se utilizara la norma ANSI/ASME
B31.8

1.2 Procedimiento de aviso de prueba:

1.2.1' La Sociedad Concesionaria mediante aviso por fax 6 correo certificado, avisara al Organo
Supervisor con anticipacién no menor de treinta (30) dias calendario que se encuentra lista para
realizar las pruebas. Dicha comunicacion indicara lugar, fecha, hora y pruebas a ser realizadas.

122 La Sociedad Concesionaria destacara a su ingeniero de pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de las
pruebas.

1.2.3  El Inspector designado conforme a la Clausula 7.2 tendra la responsabilidad de supervisar el
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el presente Anexo.

1.2.4 A la finalizacién de cada prueba, se firmara la respectiva acta de pruebas dando por concluida
dicha prueba.

1.2.5 En caso que el Inspector considere que el resultado no es satisfactorio de acuerdo a lo
establecido en el acta de pruebas, la Sociedad Concesionaria procedera a efectuar la subsanacion
correspondiente. La nueva prueba se hard tnicamente en el punto o en los puntos que no
resultaron satisfactorios.

. 1.3 Acta de Pruebas:

A la finalizacion de las pruebas efectuadas de acuerdo a los procedimientos de pruebas y protocolos que
para este fin han sido suministrados por la Sociedad Concesionaria, las Partes firmaran un acta final de
aprobacion (el “Acta de Pruebas”), adjuntando la siguiente informacion:

1.3.1 Relacion del personal que efectué las pruebas por parte de la Sociedad Concesionaria y por el
Concedente.

1.3.2 Las Actas de Pruebas y sus protocolos, con los resultados obtenidos.

La referida Acta de Pruebas no podra ser suscrita validamente si previamente la Sociedad Concesionaria
no ha entregado al Concedente la Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria.
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2. UNIDADES

2.1 A menos que se indique lo contrario se utilizaré las unidades del Sistema Internacional.

3. NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS METAS TECNICAS

3.1 Generalidades

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con el Sistema de
Distribucion. Adicionalmente a lo anterior, el Inspector debera tener acceso a todos los mecanismos
relacionados con el equipamiento del Sistema de Distribucion.

4. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

4.1 Personal
4.1.1 Autoridad para la Prueba
La Sociedad Concesionaria tendré la autoridad para llevar adelante las pruebas.
4.1.2 Jefe de Prueba

El Jefe de Prueba serd nombrado por la Sociedad Concesionaria. Conducira y supervisara la
prueba e informara sobre las condiciones de la misma. Sera responsable de todas las
mediciones, el computo de los resultados y la preparacion del informe final. Su decisién sera
determinante ante cualquier pregunta concerniente a la prueba o su ejecucion.

4.1.3 Numero y Competencia del Personal

Se seleccionara ingenieros especializados experimentados para la medicion de los parametros
correspondientes. Los otros miembros del equipo de la prueba tendran la experiencia
necesaria en los puestos que les sean confiados.

4.1.4 Presencia en las Pruebas
Los fabricantes de los equipos estardn autorizados para que miembros de su personal
participen como observadores de las pruebas.
4.2 Preparacién para la Prueba
4.2.1 Presentacion de Disefios y Datos Afines

Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos,
especificaciones y certificado e informes sobre las condiciones de operacion, seran puestos a
disposicién de los observadores por el Jefe de Prueba de la Sociedad Concesionaria.

4.2.2 Inspeccion en el lugar

Los principales componentes constitutivos del Sistema de Distribucién serdn sometidos &
inspeccién a requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.
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4.3 Aprobacion del Procedimiento de Prueba
4.3.1 Aprobacién del Procedimiento

Todos los protocolos, incluyendo los niveles de aceptacion, seran entregados por la Sociedad
Concesionaria al Inspector para su consideracién y aprobacion. La aprobacion se hara por
escrito.

4.3.2 Programa General

El programa general sera establecido por el Jefe de Prueba y sera sometido al Inspector para
su aprobacion. Si transcurriesen quince (15) Dias sin respuesta del Inspector, el programa se
entendera aprobado.

S.  INFORME FINAL

5.1 Preparacién del Informe

El informe final sera presentado por el Jefe de Prueba al Inspector para obtener su aprobacién con
los detalles de calculo y la presentacion de resultados. Cualquier diferencia de criterio sera resuelto
por las partes en el lapso de treinta (30) dias calendario.

5.2 Contenido

El contenido del informe final serd determinado por el Concedente y alcanzado a la Sociedad
Concesionaria sesenta (60) dfas calendario antes de su presentacion.
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ANEXO 8

CONSUMIDORES INICIALES

Empresas (*)

Cantidad diaria contractual
(en miles de metros ciibicos por dia)

Localizacion de
las plantas

(*) A ser determinadas hasta la Fecha de Cierre.
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ANEXO 9

OFERTA ECONOMICA

(Para ser reemplazada en la Fecha de Cierre por una copia legalizada de la Oferta Econémica presentada por el
Adjudicatario, conforme al Formulario 4 de las Bases)
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ANEXO 10

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE INVERSIONES
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ANEXO 11

RESERVA DE CAPACIDAD DE TELECOMUNICACIONES A FAVOR DEL ESTADO

I. Durante el Plazo del Contrato, el Estado, actuando a través del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, tendréa derecho de usufructo gratuito sobre seis (6) pares de fibras dpticas iluminadas en
toda la longitud de la cableria de fibra 6ptica que la Sociedad Concesionaria instale como parte de sus
redes de Distribucién para monitorear las condiciones generales de las redes troncales, en los puntos de
recepcion y entrega, asi como de las condiciones de entrega en los City Gate, o con cualquier otra
finalidad. Dos pares de fibras Opticas se destinaran a OSIPTEL — FITEL para la promocién de las
comunicaciones de las localidades rurales aledafias a la trayectoria.

2. En el mismo plazo, el Estado tendra también acceso inmediato, libre y gratuito a los equipos de derivacién
(Adm., conmutadores o cualquier dispositivo similar) e instalaciones conexas (energia) que le permitan
extraer las sefiales de las indicadas fibras.

3. El usufructo y el acceso a que se refieren los numerales anteriores, quedan constituidos por el solo mérito
de la suscripcién del Contrato, no haciendo falta, para su validez o eficacia, que se suscriban contratos
adicionales.

4. El Estado podrd instalar, a su propio costo y previa coordinacion con la Sociedad Concesionaria, puntos de
derivacién, equipos de derivacion e instalaciones conexas adicionales a los colocados por la Sociedad
Concesionaria, en tanto y en cuanto no afecten la calidad de la sefial del sistema de control de la Sociedad
Concesionaria.

5. Los derechos y la capacidad de comunicacion respectiva, podran ser explotados por el Estado para fines
educativos, comunicaciones rurales u otros propios de las funciones publicas, o transferidos o compartidos
bajo cualquier titulo con terceros para fines comerciales o cualquier otro fin. Para que la transferencia
opere, bastara que el Estado notifique a la Sociedad Concesionaria la identidad del tercero y los derechos
por éste adquiridos.

6. La Sociedad Concesionaria, el Estado o, en su caso, el tercero, deberd efectuar con los otros las
coordinaciones necesarias para que cada quien ejerza los derechos que le corresponda, sin afectar las
operaciones de los demds, en concordancia con la Ley y el reglamento de comparticién de infraestructura.
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ANEXO 12

MONTOS DE LAS GARANTIAS Y PENALIDADES

Garantia de Fiel Cumplimiento: US$ 137500,000.00

Garantia de Fiel Cumplimiento Complementaria: US$ 37000,000.00

Tabla de Penalidades Escalonadas

Atraso Monto diario (en USS) Acumulado (en US$)
Del 1°al 30°dia 100,000 3°000,000
Del 31°al 60°dia 150,000 7°500,000
Del 61° en adelante 200,000

La columna de "acumulado" muestra ¢l monto acumulado al altimo dia del periodo respectivo.
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ANEXO 13

BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION NACIONAL

1. Se entenderé que un bien es de produccion nacional, cuando cumpla con alguno de los requisitos siguientes:

a) Los bienes producidos integramente en el Pera, con utilizacién exclusiva de materiales producidos o extraidos en
el Pera.

b) Los bienes comprendidos en los capitulos o posiciones de la NALADI que se indican en el Anexo I de la
Resolucion 78 de la ALADI o su equivalente en NANDINA, por el solo hecho de ser producidos en el Peru.

A tales efectos se consideraran producidos en el Pera:

- Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo los de la caza y la pesca), extraidos,
cosechados y recolectados, nacidos en su territorio 0 en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas
econdmicas exclusivas.

- Los productos del mar extraidos fuera de sus aguas territoriales, por barcos de bandera peruana o arrendados
por empresas legalmente establecidas en el Peru; y,

- Los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en el Per por los que adquieran la forma
final en que seran comercializados, excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos en el
segundo parrafo del literal c).

¢) Los bienes producidos en el Peri-utilizando materiales originarios de otros paises, siempre que resulten de un
proceso de transformacion realizado que le confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de
quedar clasificados en la NALADI o su equivalente en NANDINA en posicion diferente a la de dichos materiales.

No seran considerados elaborados en el Pert, los bienes producidos por procesos u operaciones por los cuales
adquieran la forma final en que seran comercializados, cuando en dichos procesos se utilicen materiales de otros
paises y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje, fraccionamiento en lotes, piezas o
volumenes, seleccién y clasificacion, marcacion y composicion de surtidos de mercancias y otras operaciones que
no impliquen un proceso de transformacion sustancial en los términos del parrafo primero de este literal.

En los casos en que el requisito establecido en este literal no pueda ser cumplido porque el proceso de
transformacion operado no implica cambio de posicion en la nomenclatura NALADI o su equivalente en
NANDINA, bastara con que el valor CIF de los materiales de otros paises no exceda del 50% (cincuenta por
ciento) del valor de los bienes de que se trate.

d) Los bienes que resulten de operaciones de ensamble o montaje, realizadas en el Pert utilizando materiales
originarios de otros paises, cuando el valor CIF de los materiales originarios de otros paises no exceda del 50%
(cincuenta por ciento) del valor de tales mercancias.

e) Para estos efectos, el concepto de "materiales” comprende las materias primas, los productos intermedios y las
partes y piezas, utilizados en la elaboracién de las mercancias o bienes.

2. Se entendera por servicio de produccion nacional, los siguientes:
a) Los servicios suministrados por personas naturales domiciliadas en el pais.

b) Los servicios suministrados por personas juridicas constituidas, autorizadas o domiciliadas en el pais y que
efectivamente realicen operaciones sustanciales en el territorio nacional. Se considerara como personas juridicas
que realicen operaciones sustanciales de servicios en el territorio nacional, a aquéllas que tengan mas del 50% del
total de sus activos fijos ubicados en el pais y facturen al menos el 60% de su facturacion total dentro del
territorio nacional.

El domicilio se determinard de acuerdo a las normas tributarias vigentes al momento de la presentacion de las
Ofertas.
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ANEXO 14

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

[ ]de[ ] de 2008.

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes N° 260, San Borja

Lima, Pert

Referencia:  Concurso Publico Internacional para otorgar la Concesion
del Sistema de Distribucion de Gas Natural por Red de
Ductos en el Departamento de Ica.

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre] constituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacién automatica, por la suma de trece millones
quinientos mil Délares de los Estados Unidos de América (US$ 13°500.000.00) a favor del Ministerio de Energia y
Minas, para garantizar el pago de las penalidades establecidas en el Contrato de Concesion derivado del concurso de
la referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes,
al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Secretario General del Ministerio de Energia y Minas o
quien haga sus veces y enviada a la ... (incluir oficina y direccién)....

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas por
cualquier disputa entre el Ministerio de Energia y Minas, PROINVERSION,o cualquier entidad del Estado Peruano
y nuestros clientes.

Esta garantia estard vigente hasta el de de (60 dias calendario después de la fecha prevista
para la Puesta en Operacién Comercial). Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a
partir de la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio més un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el
Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea
exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.
Atentamente,
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ANEXO 15

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO COMPLEMENTARIA

[ ]de] ] de 2008.

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. Las Artes N° 260, San Borja.

Lima, Pert

Referencia:  Concurso Publico Internacional para otorgar la Concesion
del Sistema de Distribucién de Gas Natural por Red de
Ductos en el Departamento de Ica.

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores [indicar nombre] constituimos esta fianza solidaria,
irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusidn y de realizacion automatica, por la suma de tres millones de
Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 3°000.000.00) a favor del Ministerio de Energia y Minas, para
garantizar el pago de las penalidades establecidas en el Contrato de Concesién derivado del concurso de la
referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte de ustedes,
al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Secretario General del Ministerio de Energia y Minas o
quien haga sus veces y enviada a la ..... (incluir oficina y direccion).....

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas por
cualquier disputa entre el Ministerio de Energia y Minas, PROINVERSION, o cualquier entidad del Estado Peruano
y nuestros clientes.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de XX (letras) afios, contado a partir de la fecha prevista para la Puesta en
Operacion Comercial. (deben ser por lo menos dos afios). Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de
esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida por ustedes conforme a los términos que aqui se indican,
devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un afio mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la
fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado

que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,

|
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