



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESION AL SECTOR PRIVADO DEL TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO

CIRCULAR N° 02

Lima, 17 de noviembre de 2009

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO INTEGRACIÓN, comunica a los interesados que se ha incluido en el Apéndice 1 del Anexo 8 de las Bases del concurso, la relación de documentos de la Sala de Datos, la misma que se adjunta a la presente Circular

Atentamente,




FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN
Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e
Infraestructura Aeroportuaria-PRO
INTEGRACIÓN

PROYECTO TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO
RELACION DE DOCUMENTOS DATA ROOM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	AUTOR	FECHA DOCUMENTO	ENTIDAD CONTRATANTE	FOLIACIÓN
1	ESTADISTICAS DE TRAFICO				
1.A	<u>Estadísticas de Trafico y Recaudación Año 2004 - Ene. Abr. 2005</u>	PROVIAS NACIONAL	-	-	1 9
1.B	<u>Unidades de Peaje y Recaudación Eje Amazonas Centro</u>				
1.B.1	Unidades de Peaje y Recaudación Eje Amazonas Centro (Anillado)	PROVIAS NACIONAL	-	-	1 29
1.B.2	Unidades de Peaje y Recaudación Eje Amazonas Centro (1 CD)	PROVIAS NACIONAL	-	-	- -
1.C	<u>Estudio de Demanda</u>	STEER DAVIS - GLEAVE	Junio 2005	USAID PERU / PROINVERSION	001 332
1.D	<u>Provección de Demanda con Tarifa Diferenciada</u>	Ing. JOSE GUILLERMO RIVERA MALQUI			
1.D.1	Informe Final 1 Borrador para Discusión	Ing. JOSE GUILLERMO RIVERA MALQUI	Octubre 2006	PROINVERSION	1 153
1.D.2	Informe Final (HTD 010832-2006)	Ing. JOSE GUILLERMO RIVERA MALQUI	Noviembre 2006	PROINVERSION	1 104
1.D.3	Informe Final Anexos	Ing. JOSE GUILLERMO RIVERA MALQUI	Noviembre 2006	PROINVERSION	1 122
2	ESTUDIO DE CARRETERAS				
2.A	<u>Estudios Definitivos de Estabilización de Taludes y Deslizamientos - Estudio N° 2 Carretera Central</u>				
2.A.1	<u>Sector Chosica - Ticlio (Km. 34 - Km. 157)</u>	Asociación Shannon & Wilson y CORPEI	Noviembre 1997	M. T. C.	
	<u>Contrato 1: Anclajes, Desquinches, Voladura Menor</u>				
2.A.1.1	Volumen I: Bases de : Licitación y Proforma de Contrato, Fórmulas Polinómicas				1 76
2.A.1.2	Volumen II: Memoria Descriptiva y Estudios Básicos efectuados				1 21
2.A.1.3	Volumen II: Anexos de Memoria Descriptiva y Estudios Básicos efectuados				1 289
2.A.1.4	Volumen III: Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Cronogramas de Obra y de Desembolsos, Utilización de Materiales y de Equipo Mecánico, Relación de Equipos Mínimo. Anexo: Rubros, Partidas, Sub-Partidas de Costos Directos e Indirectos.				1 125
2.A.1.5	Planos				1 48
	<u>Contrato 2: Realineamiento, Muros de Concreto y Cunetas de Asfalto</u>				
2.A.1.6	Volumen II: Memoria Descriptiva y Estudios Básicos Efectuados				1 185
2.A.1.7	Volumen III: Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Cronogramas de Obra y de Desembolsos, Utilización de Materiales y de Equipo Mecánico, Relación de Equipos Mínimo. Anexo: Rubros, Partidas, Sub-Partidas de Costos Directos e Indirectos.				1 117
	<u>Contrato 2: Realineamiento, Muros de Concreto</u>				
2.A.1.8	Anexo I: Análisis de Precios Unitarios Directos e Indirectos				1 53
2.A.1.9	Anexo III: Resumen Ejecutivo Final : Breve resumen de la Ejecución de los Estudios, Metodología, Resultados y las Conclusiones y Recomendaciones Finales del Consultor.				1 3
2.A.1.10	Planos				1 34
	<u>Contrato 3: Deslizamientos, Excavaciones, Voladura Mayor</u>				
2.A.1.11	Volumen II: Memoria Descriptiva y Estudios Básicos Efectuados				1 25
2.A.1.12	Volumen III: Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Cronogramas de Obra y de Desembolsos, Utilización de Materiales y de Equipo Mecánico, Relación de Equipos Mínimo. Anexo: Rubros, Partidas, Sub-Partidas de Costos Directos e Indirectos.				1 134
2.A.1.13	Anexo I: Análisis de Precios Unitarios Directos e Indirectos				1 55
2.A.1.14	Anexo II: Informe Final de Monitoreo y Mantenimiento y el Programa por cada Obra : Contendrá el Estudio y Programa de Monitoreo y Mantenimiento propuesto para las Obras Estudiadas.				1 4
2.A.1.15	Anexo III: Resumen Ejecutivo Final : Breve resumen de la Ejecución de los Estudios, Metodología, Resultados y las Conclusiones y Recomendaciones Finales del Consultor.				1 6
2.A.1.16	Planos				1 15
	<u>Contrato 4: Erosión de Ríos y Voladura Mayor</u>				
2.A.1.17	Volumen II: Memoria Descriptiva y Estudios Básicos Efectuados				1 42



PROYECTO TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO

RELACION DE DOCUMENTOS DATA ROOM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	AUTOR	FECHA DOCUMENTO	ENTIDAD CONTRATANTE	FOLIACIÓN
2.A.1.18	Volumen III: Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Cronogramas de Obra y de Desemboscos, Utilización de Materiales y de Equipo Mecánico, Relación de Equipos Mínimo. Anexo: Rubros, Partidas, Sub-Partidas de Costos Directos e Indirectos.				1 64
2.A.1.19	Anexo I: Análisis de Precios Unitarios Directos e Indirectos				1 18
2.A.1.20	Anexo II: Informe Final de Monitoreo y Mantenimiento y el Programa por cada Obra : Contendrá el Estudio y Programa de Monitoreo y Mantenimiento propuesto para las Obras Estudiadas.				1 3
2.A.1.21	Anexo III: Resumen Ejecutivo Final : Breve resumen de la Ejecución de los Estudios, Metodología, Resultados y las Conclusiones y Recomendaciones Finales del Consultor.				1 2
2.A.1.22	Planos				1 11
2.B	Estudio Definitivo de Rehabilitación y Mejoramiento Vial de la Carretera Central - INFORME FINAL				
2.A.1	Tramo : Cruce San Mateo.	Consultoría Proyectos Supervisión - CPS de Ingeniería S.A.	Junio 1998	M. T. C.	
2.B.1.1	Volumen I: Bases de : Licitación y Modelo de Contrato				1 57
2.B.1.2	Volumen II: Memoria Descriptiva				1 152
2.B.1.3	Volumen III: Especificaciones Técnicas				1 128
2.B.1.4	Volumen IV: Metrados				1 53
2.B.1.5	Volumen VI: Análisis de Precios Unitarios				1 64
2.B.1.6	Volumen VII: Informe del Mantenimiento Rutinario y Periódico				1 25
2.B.1.7	Volumen VIII: Resumen Ejecutivo				1 62
2.B.1.8	Volumen IX: Factibilidad Técnica del Par Vial (corresponde a Diciembre 1997)				1 39
2.B.1.9	Anexo N° 1: Estudio de Impacto Ambiental				1 50
2.B.1.10	Planos: Tramo Cruce San Mateo				1 31
2.C	Estudios y Supervisión del Proyecto " Rehabilitación de Carreteras Afectadas por el Niño " Carretera : La Orova - Huancayo y Jaula - Tarma				
2.C.1	Tramo 2 : Pte. Matachico - Huancayo	Pacific Consultants International - Cesel Ingenieros	1999 - 2000	SINMAC	
	<u>Volumen I: Memoria Descriptiva</u>				
2.C.1.1	Anexo A : Trazo y Diseño Vial				1 153
2.C.1.2	Anexo B : Estudio de Tráfico				1 150
2.C.1.3 (1)	Anexo C : Estudio de Suelos - Tomo I				1 132
2.C.1.3 (2)	Anexo C : Estudio de Suelos - Tomo II				1 180
2.C.1.3 (3)	Anexo C : Estudio de Suelos - Tomo III				181 592
2.C.1.3 (4)	Anexo C : Estudio de Suelos - Tomo IV				606 782
2.C.1.3 (5)	Anexo C : Estudio de Suelos - Tomo V				783 inc. 783A 934
2.C.1.3 (6)	Anexo C : Estudio de Suelos - Tomo VI				935 1414
2.C.1.4	Anexo D : Diseño de Pavimentos				1 88
2.C.1.5	Anexo E : Estudio de Hidrología y Drenaje				1 36
2.C.1.6	Anexo F : Estudio de Geología y Geotécnica				1 76
2.C.1.7	Anexo G : Diseño de Obras de Arte y Drenaje				1 41
2.C.1.8	Anexo H : Estudio Económico				1 61
2.C.1.9	Anexo I : Estudio de Impacto Ambiental				1 280
2.C.1.10	Anexo J : Estudio de Señalización Seguridad Vial				1 37
2.C.1.11	Anexo L : Peligro Sísmico				1 67
2.C.1.12	Volumen III: Metrados				1 146
2.C.1.13	Volumen IV: Planos				1 236
2.C.1.14	Volumen V: Resumen Ejecutivo				1 21
2.C.1.15	Volumen VI: Derecho de Vía				1 13
2.C.1.16	Volumen VII: Análisis P.U.				1 142
2.C.1.17	Volumen VIII: Mantenimiento Periódico y Rutinario				1 117

