

Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras y Mantenimiento de los Tramos Viales del Eje Multimodal del Amazonas Centro del “Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Sudamericana-IIRSA”

CIRCULAR N° 39

Lima, 07 de marzo de 2007

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos hace de conocimiento de los interesados que se ha modificado la fecha de algunas actividades contenidas en el Numeral 1.6 de las Bases del concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras y Mantenimiento de los Tramos Viales del Eje Multimodal Amazonas Centro del Plan de Acción para la Integración de Infraestructura Sudamericana – IIRSA, referido al cronograma del proceso, según lo siguiente:

<i>Actividad</i>	Fecha/Periodo
1.6.14 Envío de versión final del Contrato (I) a Postores, Ositran y MEF	Se comunicará oportunamente por Circular
1.6.15 Consultas sobre las Bases y versión final del Contrato (I)	Hasta trece días útiles posteriores a 1.6.14
1.6.16 Respuesta a las consultas sobre las Bases	Hasta diez días útiles posteriores a 1.6.15

Atentamente,



JOSE CHUECA ROMERO
 Presidente del Comité de
 PROINVERSIÓN en Proyectos de
 Infraestructura y de Servicios Públicos

