CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

Conste por el presente documento el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO no
reembolsable para el Programa “Implementacion de Telecomunicacién Rural — Internet
Rural’, en adelante ei PROGRAMA que celebran de una parte el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (en adelante MTC), representado por Sr(a).
...................................................................................... Identifi cado(a) con D.N.I

NO e debidamente facultado mediante e y
de la otra parte la empresa.........cccocccceireieiiiieiiicin (en adelante
ADJUDICATARIO) constituida en Lima, Perd, con R.U.C. N° . teer e, _CON
domicilio en....... s e e aae) representada por
su Sr(a)............. vireeeenns, identificado con
DNL N® e debldamente facultado medtante poderes inscritos en la
Partida N° ........ccoorririiiriiereeeeee de la Oficina Registral de Lima y Callao con
fecha .......cocoiiiiiii e

E! presente CONTRATO se celebra en los términos y condiciones que se especifican
en las siguientes clausulas:

ANTECEDENTES

- De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 101° del Decreto Supremo N° 013-93-
TCC, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, “los
ingresos recaudados por concepto de derechos, tasas, canon y multas, luego de la
aplicacion a los especificos que se considera en esta Ley, seran destinados
exclusivamente al desarrollo de las telecomunicaciones (...)".

- De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 1° del Decreto Supremo N° 031-2006-
MTC que incorpora la Vigésimo Primera Disposicién Transitoria y Final al Decreto
Supremo N° 027-2004-MTC, que aprueba el Texto Unico Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, el MTC ‘“podra utilizar
esquemas de asociacion publico-privado y destinar recursos para su
cofinanciamiento, de ser el caso, a fin de fomentar la participacién del sector
privado en la provisién de servicios de telecomunicaciones en éreas rurales y
lugares de preferente interés social (...)".

- Los Lineamientos de Politicas para promover un mayor acceso a los servicios de
telecomunicaciones en areas rurales y lugares de preferente interés social,
aprobados mediante Decreto Supremo N° 049-2003-MTC seflalan como objetivo
el acelerar la incorporacién, en condiciones de equidad, de las poblaciones de las
areas rurales y de preferente interés social, a las oportunidades que ofrecen las
TICS, promoviendo su integracién a la red publica de telecomunicaciones.

- A fin de incrementar el acceso a Internet en el Peru, el MTC formuld el Programa
“Implementacion de Telecomunicacién Rural — Internet Rural’. Este Programa
obtuvo la Declaratoria de Viabilidad otorgada por la Direcciobn General de
Programacion Multianual del Sector Publico del Ministerio de Economia y Finanzas
a través del Informe Técnico N° 040-2004-EF/68.01, actualizado con los Informes
Técnicos N° 032-2006-EF/68.01, N° 148-2006-EF/68.01 y N° 219-2006-EF/68.01.



- Mediante Resolucion Ministerial N° 731-2006-MTC/03, de fecha 18 de setiembre
de 2006, el MTC dispuso la realizacién del proceso de seleccion para elegir al
operador que se encargue de brindar la conectividad al Programa “Implementacion
de Telecomunicacién Rural — Internet Rural’.

Asimismo, mediante la referida norma se encarg6 a la Agencia de Promocion de la
Inversién Privada, en adelante PROINVERSION, la conduccién del CONCURSO
para la seleccién del ADJUDICATARIO que se hara cargo de implementar la
PROPUESTA ADJUDICADA.

- Mediante Resolucién Suprema N° 084-2006-EF, de fecha 05 de octubre de 2006,
se ratifico el acuerdo de Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en
sesion de fecha 13 de setiembre de 2006 mediante la cual se aprobé la
incorporacion al proceso de promocion de la inversion privada del Programa de
Implementacién de Telecomunicacion Rural — Internet Rural, bajo las normas y
procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N° 674.

- Através de la Resolucion Suprema N° 094-2006-EF, de fecha 24 de noviembre de
2006 se ratifico el acuerdo del Consejo Directivo que aprob6 el Plan de Promocién
del Concurso.

- Confecha .......de ............. de 2008 se adjudicé la Buena Pro del CONCURSO
al ADJUDICATARIO, quien, en mérito de la suscripcién del presente CONTRATO,
tendra la obligacion de implementar la PROPUESTA ADJUDICADA en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS y LOCALIDADES ADICIONALES.

- ElI ADJUDICATARIO cuenta con los titulos habilitantes para brindar los servicios
establecidos en el CONTRATO. Se incluyen como Anexo N° 8 del presente
CONTRATO, copia legalizada de los Contratos de Concesion y el correspondiente
registro de valor afiadido.

- Dado que las partes estan de acuerdo en, respectivamente, dar y recibir la
prestacion, es que celebran el presente CONTRATO.

BASE LEGAL:
Para la ejecucion del CONTRATO resultan de aplicacién las siguientes normas:

() Ley N° 28242, Ley Complementaria a la Ley N° 27143 - Ley de
Promocién del Desarrollo Productivo Nacional.

(i) Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion
Privada en los Servicios Publicos;

(i) Ley N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del
Organismo Supervisor de Inversién Privada en Telecomunicaciones —

OSIPTEL,
(iv) Ley N° 29022, Ley para la expansion de infraestructura en
Telecomunicaciones;

(v Ley N° 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversion en
Telecomunicaciones - FITEL la calidad de persona juridica de Derecho
Publico, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones;

(vi) Decreto Supremo N° 010-2007-MTC, Reglamento de la Ley N° 28900,
Ley que otorga al Fondo de Inversion en Telecomunicaciones - FITEL, la
calidad de persona juridica de derecho publico;

(viiy Decreto Supremo N° 013-93-TC, Texto Unico Ordenado de la Ley
General de Telecomunicaciones;



(viii) Decreto Supremo N° 020-98-MTC, Lineamientos de Politica de Apertura
del Mercado de Telecomunicaciones del Peru;

(ix) Resolucién de Consejo Directivo N° 003-2000-CD-OSIPTEL, Aprueban
Lineamientos Generales para la Aplicacion de las Normas de Libre
Competencia en el Ambito de las Telecomunicaciones;

(x) Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, Aprueban el Reglamento General
del Organismo Supervisor de la Inversién Privada en Telecomunicaciones
- OSIPTEL,;

(xi) Decreto Supremo N° 049-2003-MTC, Lineamientos de Politicas para
promover un mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones en
areas rurales y lugares de preferente interés social;

(xii) Decreto Supremo N° 042-2005-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley N°
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversion
Privada en los Servicios Publicos, modificada por la Ley N° 28337,

(xiii) Decreto Supremo 020-2007-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones;

(xiv) Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

(xv) Resolucion de Consejo Directivo N° 002-99-CD-OSIPTEL, Reglamento
General de Infracciones y Sanciones; .

(xvi) Resolucion de Consejo Directivo N° 043-2003-CD-OSIPTEL, Texto Unico
Ordenado de las Normas de Interconexién;

(xvii) Resolucion de Consejo Directivo N° 040-2005-CD-OSIPTEL, Reglamento
de Calidad de los Servicios Publicos de Telecomunicaciones y su
Exposiciéon de Motivos;

(xviii) Resolucién Ministerial N° 352-2006-MTC/03, Aprueba la Directiva N° 001-
2006-MTC/03.02, Procedimiento para la Seleccion de las Comunidades
Rurales para el Programa “Implementacion de Telecomunicacion Rural -
Internet Rural”.

Las normas legales detalladas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias,
ampliatorias y conexas, y de ser el caso, sus normas complementarias. El listado
antes detallado no constituye una enumeracién taxativa.

CLAUSULA PRIMERA
DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este documento a clausula, numeral, anexo y apéndice,
debera entenderse efectuada a las clausulas, numerales, apéndices y anexos
contenidos en este CONTRATO, salvo indicacién expresa en sentido contrario.

Cualquier término que no se encuentre definido en el CONTRATO tendra el significado
que le atribuyan las Bases, sus Anexos y Apéndices. En caso dicho término no se
encuentra definido en las Bases, tendra el significado que le asignen las normas
legales aplicables y, en su defecto, el significado que se le dé al mismo en el curso
normal de las actividades propias del desarrollo y ejecucion de la PROPUESTA
ADJUDICADA.

En el CONTRATO, los siguientes términos tendran el significado que a continuacién se
sefiala:

1.1 AUTORIDAD REPRESENTATIVA: Es el Alcalde o el representante designado
de la Municipalidad Distrital, Presidente o representante de la Comunidad, Apu o



1.2

1.3

1.4

la autoridad que haga sus veces, en los centros poblados considerados en los
Apéndices 4, 4a.y 4b del Anexo 13 del CONTRATO.

ACTA DE CONFORMIDAD: Es el acta suscrita entre el ADJUDICATARIO y el
MTC, mediante la cual el ADJUDICATARIO acepta los resultados consignados
en el INFORME DE SUPERVISION y se compromete a subsanar las
OBSERVACIONES MENORES pendientes. EI ACTA DE CONFORMIDAD
también puede emitirse para acreditar que el ADJUDICATARIO ha hecho
correcto uso del respectivo PAGO ADELANTADO. Este documento es elaborado
por el MTC y sé6lo serda suscrito por esta institucion cuando todas las
OBSERVACIONES MAYORES sean subsanadas.

En el caso de la titima ACTA DE CONFORMIDAD correspondiente al PERIODO
DE INVERSION vy de la Gltima ACTA DE CONFORMIDAD correspondiente al
PERIODO DE OPERACION, la suscripcién de las mismas se realizara por parte
del MTC siempre que no exista ninguna OBSERVACION (MAYOR o MENOR) en
el respectivo INFORME DE SUPERVISION.

ACTA DE INSTALACION: Es el documento probatorio, con caracter de
DECLARACION JURADA, en el cual consta el cumplimiento de la instalacién en
cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y LOCALIDAD ADICIONAL de toda la
infraestructura, equipos, herramientas, hardware, software, licencias y otros
necesarios para proveer el acceso a Internet y otros servicios de
telecomunicaciones ofrecidos en la PROPUESTA ADJUDICADA. Es elaborado
por el ADJUDICATARIO, tomando como referencia el Anexo D de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El ACTA DE INSTALACION sera suscrita por un representante del
ADJUDICATARIO, por un representante del COMITE DE GESTION (o de ser el
caso, por el EMPRENDEDOR) y por un representante de la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA de la LOCALIDAD BENEFICIARIA y deben indicar
claramente la fecha en que se concluyeron las instalaciones.

Tratandose de una LOCALIDAD ADICIONAL, el ACTA DE INSTALACION sera
suscrita por un representante del ADJUDICATARIO, por un representante del
EMPRENDEDOR y por un representante de la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA.

El contenido final de esta acta sera coordinado con el MTC, junto con el
Protocolo de Pruebas de Aceptacién, y debe ser aprobado por el MTC, antes de
realizarse la Primera Supervision.

Las ACTAS DE INSTALACION deben ser remitidas a FITEL en un plazo maximo
de treinta (30) DIAS contados a partir del dia siguiente del cumplimiento del plazo
para cada meta de obligacion de las instalaciones, segiin se especifica en el
Anexo 11 de este CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. La recepcién de las
ACTAS DE INSTALACION es requisito para que el ADJUDICATARIO pueda
recibir el desembolso que corresponda, previa SUPERVISION y/o conformidad
de FITEL.

ADJUDICATARIO: Es el POSTOR CALIFICADO favorecido con la Adjudicacion
de la Buena Pro det CONCURSO, quien suscribe el CONTRATO.



1.5

1.6

1.7

1.8

19

BASES: Es el documento incluido sus Formularios, Anexos, Apéndices y
Circulares, bajo cuyos términos se desarrollé el CONCURSO y que forma parte
integrante del CONTRATO, como Anexo N° 1.

CLIENTE: Es la persona natural o juridica, que arrienda o contrata alguno de los
PUERTOS adicionales al utilizado por el ESTABLECIMIENTO RURAL DE
INTERNET o cabina publica de acceso a Internet del EMPRENDEDOR, bajo
cualquier modalidad contractual, en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y en
las LOCALIDADES ADICIONALES.

COMITE DE GESTION: Es la organizacién regulada por lo dispuesto en el
Articulo 117° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, conformada
por miembros representativos de la comunidad. Es responsable de la
implementacion y funcionamiento del ESTABLECIMIENTO RURAL DE
INTERNET, asi como de la instalacién, mantenimiento y sistema de proteccién
de sus equipos y esta obligado a otorgar un aporte mensual al ADJUDICATARIO
por el acceso a Internet.

CONCURSO: Es el proceso de seleccién que ha llevado adelante el COMITE
para escoger a la PERSONA o CONSORCIO que se encargard de proveer,
instalar, operar y mantener el SISTEMA del PROGRAMA.

CONDICIONES DE USO: Es la norma emitida por el Organismo Supervisor de fa
Inversion Privada en Telecomunicaciones mediante Resolucion de Consejo
Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.

1.10 CONTRATO: Es el presente Contrato de Financiamiento, incluidos sus Anexos,

1.1

suscrito por el ADJUDICATARIO y el MTC.

CONTRATO ADJUDICATARIO — COMITE DE GESTION (EMPRENDEDOR):
Es el contrato a ser suscrito por el ADJUDICATARIO, el COMITE DE GESTION y
la AUTORIDAD REPRESENTATIVA (EMPRENDEDOR). Tiene por objeto
establecer los derechos y obligaciones de cada una de las partes respecto del
acceso a Internet y, de ser el caso, del servicio de telefonia fija en la modalidad
de teléfonos publicos que brindarda el ADJUDICATARIO, asi como las
condiciones y procedimientos para el pago mensual, entre otros.

En el Anexo N° 13 del CONTRATO, consta el modelo de CONTRATO
ADJUDICATARIO — COMITE DE GESTION, sugerido por el MTC, respecto del
cual el ADJUDICATARIO podra proponer modificaciones, las mismas que seran
evaluadas por el MTC, quien aprobara su version final. EL CONTRATO
ADJUDICATARIO- EMPRENDEDOR debera ser sustanciaimente similar al
modelo contenido en el Anexo N° 13.

Aprobada la version final de dicho contrato, el ADJUDICATARIO debera
suscribirlo en los mismos términos con cada uno de los COMITES DE GESTION
y AUTORIDADES REPRESENTATIVAS correspondientes, y de ser el caso con
los EMPRENDEDORES.

La vigencia del CONTRATO ADJUDICATARIO — COMITE DE GESTION es a
partir del dia siguiente de la PUESTA EN OPERACION, hasta la culminacién del
CONTRATO; mientras que e CONTRATO ADJUDICATARIO -
EMPRENDEDOR, tiene vigencia al dia siguiente de ser suscrito el CONTRATO
ADJUDICATARIO - EMPRENDEDOR. .



1.12 CONTRATO ADJUDICATARIO ~ CLIENTE: Es el contrato suscrito por el

ADJUDICATARIO y el CLIENTE, en el cual se establecen los derechos y
obligaciones de cada una de las partes. Este documento es elaborado por el
ADJUDICATARIO bajo los lineamientos establecidos en el Anexo C de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Tratandose del segundo puerto al que se alude en los numerales 2.1.6y 2.1.7 de
las ESPECIFICACIONES TECNICAS, ya sea que el CLIENTE sea una
institucion publica o privada. El MTC evaluara el proyecto de contrato remitido
por el ADJUDICATARIO y aprobara su version final, antes de su suscripcion.

El ADJUDICATARIO podra introducir modificaciones posteriores, siempre y
cuando sean aprobadas por el MTC.

1.13 CONTRATO DE CONCESION: Es el contrato suscrito entre el ADJUDICATARIO

y el Estado Peruano, representado por el MTC, para la prestacién de uno o mas
servicios publicos de telecomunicaciones. Para efectos del presente documento,
entiéndase dentro del concepto de CONTRATO DE CONCESION, los registros,
autorizaciones, licencias y todo otro titulo habilitante emitido por el MTC, que
autorice la prestacion de los servicios relacionados con el CONCURSO.

1.14 DIAS: Se debera entender a los dias calendarios (dias hébiles, no habiles y

feriados), salvo que se estipule expresamente lo contrario.

1.15 DIAS HABILES: Son los dias habiles, es decir, que no sean sabado, domingo o

1.16

1.17

§.18

1.19

feriado no laborable en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados
los dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados a
atender al publico por disposicion de la Autoridad Gubernamental ni los feriados
regionales.

EMPRENDEDOR: Es la persona natural o juridica que instala, implementa,
opera y mantiene una cabina publica de acceso a Internet a su propio costo en
una LOCALIDAD ADICIONAL o, de ser el caso, en una LOCALIDAD
BENEFICIARIA.

Tratandose del servicio de telefonia fija en la modalidad de teléfonos publicos, el
EMPRENDEDOR es quien celebra un contrato con el ADJUDICATARIO para la
instalacién del teléfono publico en su local, a cambio de una participacién en los
ingresos por el uso de cada teléfono.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Corresponde al Apéndice 2 del Anexo N° 2,
Especificaciones Técnicas de las BASES, y contiene los requerimientos técnicos
minimos y caracteristicas de los servicios que se requiere sean brindados en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS y LOCALIDADES ADICIONALES

ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET: Es el local administrado por el
COMITE DE GESTION, ubicado en cada una de las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, donde se instalaran los equipos de computo y se brindara
acceso a Internet, y de ser el caso, servicio de telefonia fija en la modalidad de
teléfonos publicos y otras facilidades complementarias o afines.

FECHA EFECTIVA: Es la fecha de inicio de vigencia del CONTRATO que es al
dia siguiente de la suscripcién del mismo.




1.20 FINANCIAMIENTO: Es el monto maximo no reembolsable a ser transferido al
ADJUDICATARIO por la Unidad Ejecutora N° 11 del MTC, que asciende a US$
9°445,461.00 (Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos
Sesenta y uno y 00/100 DOLARES AMERICANOS).

El FINANCIAMIENTO tiene la naturaleza juridica de subvencion por parte del
MTC a favor del ADJUDICATARIO.

El MTC no realizara ningtin desembolso adicional al FINANCIAMIENTO ni se
cubrira déficit alguno ocasionado en la instalacién, operacion y el mantenimiento
del SISTEMA, salvo los desembolsos previstos en el numeral 6.4 de la Clausula
Sexta del presente contrato.

1.21 FINANCIAMIENTO TOTAL: Es el MONTO TOTAL solicitado por el
ADJUDICATARIO, resultante de su PROPUESTA ECONOMICA, el mismo que
ASCIBNAR 8 ... . . . . o e e e e e e e e e
DOLARES AMERICANOS.

1.22 INFORME DE SUPERVISION: Es el informe elaborado por el SUPERVISOR, en
el cual emite su opinién sobre el estado de la instalacién y funcionamiento del
SISTEMA, segun las condiciones establecidas en el CONTRATO, asi como en el
CONTRATO ADJUDICATARIO - COMITE DE GESTION, en el CONTRATO
ADJUDICATARIO — CLIENTE. y de ser el caso, en el contrato suscrito entre el

ADJUDICATARIO y el EMPRENDEDOR. Este informe se complementa con la
verificacién del cumplimiento de toda obligacién expresada en el CONTRATO.

Tratandose de los CONTRATOS ADJUDICATARIO - COMITE DE GESTION,
ADJUDICATARIO-CLIENTE, y de ser el caso, del contrato a ser suscrito entre el
ADJUDICATARIO y el EMPRENDEDOR, el INFORME DE SUPERVISION
verificara el cumplimiento de aquellas obligaciones derivadas de los mismos.

1.23 LOCALIDAD ADICIONAL: Es cada uno de los centros poblados listados en el
Anexo N° 4a del CONTRATO donde el ADJUDICATARIO brindara acceso a
Internet por una retribucién mensual igual a la MENSUALIDAD OFERTADA,
durante el PERIODO DE OPERACION, pago que serd asumido por un
EMPRENDEDOR. Las condiciones técnicas en las que se brindara el acceso a
Internet seran las mismas que las indicadas para las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS.

1.24 LOCALIDADES BENEFICIARIAS: Son los centros poblados sefialados en el
Anexo N° 4 del CONTRATO.

1.25 MENSUALIDAD OFERTADA: Es el monto mensual, expresado en valor entero,
propuesto por el ADJUDICATARIO incluyendo todos los impuestos de ley, a ser
destinado al financiamiento de todo fo necesario para brindar acceso a Internet
en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, durante el PERIODO DE
OPERACION. La MENSUALIDAD OFERTADA se encuentra contenida en la
PROPUESTA ECONOMICA.

1.26 OBSERVACION: Es el cuestionamiento cuya subsanacion se solicita respecto
de la instalacion del equipamiento, la prestacion de algun servicio, o alguna de
las obligaciones contractuales de parte del ADJUDICATARIO, estipuladas en el
CONTRATO, la misma que es consignada por el SUPERVISOR en el INFORME

_ DE SUPERVISION.




1.27 PAGO ADELANTADO: Es la parte del FINANCIAMIENTO que entregara el
MTC, al ADJUDICATARIO a efecto de cubrir los gastos correspondientes al
PERIODO DE INVERSION, de acuerdo con el Cronograma de Desembolsos
contenido en el Anexo N° 11 del CONTRATO. El valor total del PAGO
ADELANTADO es de US$ 4'722,731.00 (Cuatro millones setecientos veintidos
mil setecientos treinta y uno y 00/100 DOLARES AMERICANOS).

1.28 PAGO DEL COMITE DE GESTION: Es el pago mensual por concepto del
acceso a Internet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, que efectuara el

COMITE DE GESTION, el mismo que asciende a . e ..(USS....
..), Y que sera desemboisado a partir del mncno del segundo aﬂo de la
PUESTA EN OPERACION, por un plazo de .. ..(...) meses. Este monto

incluye todos los impuestos de ley vigentes al momento de realizarse el pago.

1.29 PAGO DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA: Es el pago mensual por
concepto del acceso a Internet en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS, que
realizara la AUTORIDAD REPRESENTATIVA, el mismo que asciende a

..(US$ .. .). ¥ que sera desembolsado a partir del
|n|C|o deI segundo aﬁo de Ia PUESTA EN OPERACION, por un plazo de
.....(....) meses. Este monto incluye todos los impuestos de ley vigentes

aI momento de realizarse el pago.

1.30 PAGO DE LOS EMPRENDEDORES: Es el pago mensual por concepto del
acceso a Internet, equivalente a la MENSUALIDAD OFERTADA, en las
LOCALIDADES ADICIONALES y, de ser el caso, en las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, que efectuara el EMPRENDEDOR a partir de la suscripcién
del respectivo contrato con el ADJUDICATARIO.

1.31 PERIODO DE INVERSION: Es el tiempo comprendido entre la FECHA
EFECTIVA y la PUESTA EN OPERACION.

1.32 PERIODO DE OPERACION: Es el tiempo comprendido desde el dia siguiente a
la PUESTA EN OPERACION hasta el vencimiento del CONTRATO.

1.33 PROPUESTA ADJUDICADA: Es la PROPUESTA ECONOMICA y PROPUESTA
TECNICA del ADJUDICATARIO que forma parte del CONTRATO, como Anexo
N° 2 y Anexo N° 3, respectivamente.

1.34 PUERTO: Es el puerto de datos Ethernet 10/100 Base T con acceso a Internet
que cumple las caracteristicas establecidas en las ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

También seran considerados como PUERTOS los puertos Ethernet 10/100/100
que el ADJUDICATARIO haya propuesto implementar.

.35 PUERTO ACTIVO: Es el PUERTO que transmite y recibe un conjunto de sefiales
bajo las caracteristicas indicadas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS y es
utilizado en el ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET, en la cabina publica
de acceso a Internet del EMPRENDEDOR vy, en general por los CLIENTES,
quienes pagan una contraprestacion por su uso.

1.36 PUESTA EN OPERACION: Es la fecha en la que el ADJUDICATARIO suscribe
el ACTA DE INSTALACION del PUNTO DE ACCESO para la Gltima LOCALIDAD
BENEFICIARIA y LOCALIDAD ADICIONAL, con la cual se deja constancia que
ha culminado con la instalacién del equipamiento materia del CONCURSO, fecha




a partir de la cual el MTC computaré el inicio del acceso a Internet y otros
servicios de telecomunicaciones ofrecidos por el ADJUDICATARIO de acuerdo a
su PROPUESTA TECNICA.

La PUESTA EN OPERACION no debe ser posterior al dia siguiente de vencido
los doscientos cuarenta (240) DIAS contados a partir de la FECHA EFECTIVA,
salvo la prérroga del referido plazo conforme a lo dispuesto en el Numeral 2.4 del
CONTRATO.

1.37 PUNTO DE ACCESO: Es el equipo terminal de transmisién/recepcion de
telecomunicaciones que se instala en cada uno de los ESTABLECIMIENTOS
RURALES DE INTERNET y/o en las cabinas publicas de acceso a Internet
ubicados en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y LOCALIDADES
ADICIONALES. Cada PUNTO DE ACCESO tendra disponible por lo menos dos
(2) PUERTOS.

1.38 SISTEMA: Es la infraestructura, equipos, herramientas, hardware, software,
licencias y todo lo necesario para proveer acceso a Internet y otros servicios de
telecomunicaciones ofrecidos por el ADJUDICATARIO de acuerdo a su
PROPUESTA TECNICA.

1.39 SUPERVISOR: Es la persona natural o juridica, publica o privada, encargada de
realizar las labores de supervision de las obligaciones del ADJUDICATARIO
establecidas en el CONTRATO. Esta labor puede ser realizada directamente por
personal del MTC o a través de un tercero designado por éste.

1.40 TIEMPO OFERTADO: Es el numero de meses, expresado en valor entero,
ofrecido por el ADJUDICATARIO, previsto para la instalaciéon, operacion y
mantenimiento del SISTEMA.

El TIEMPO OFERTADO incluye el PERIODO DE INVERSION y el PERIODO DE
OPERACION.

1.41 UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria. El monto de la UIT para efectos de las
penalidades, sera la que se encuentre vigente al momento de ocurrido el
incumplimiento.

CLAUSULA SEGUNDA
OBJETO DEL CONTRATO

Ei CONTRATO tiene por objeto regular la instalacion, mantenimiento y operacién del
SISTEMA del PROGRAMA asi como regular el FINANCIAMIENTO TOTAL, segin
las condiciones establecidas en la PROPUESTA ADJUDICADA.

Las principales actividades del ADJUDICATARIO, en virtud del presente
CONTRATO son las siguientes:

() Proporcionar el SISTEMA, bajo las caracteristicas sefialadas en la
PROPUESTA TECNICA y los cambios autorizados por el MTC, de ser el caso,
en cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y LOCALIDADES
ADICIONALES; y

(i) Realizar la instalacion, operacién y mantenimiento del SISTEMA.




2.3
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3.2.

3.3.

4.1

411

El plazo de vigencia del CONTRATO sera desde la FECHA EFECTIVA hasta la
culminacion del TIEMPO OFERTADO presentado en la PROPUESTA
ECONOMICA del ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO podra solicitar la ampliacién del PERIODO DE INVERSION
del CONTRATO hasta por un plazo de cuatro (04) meses, si habiendo realizado
sus mayores esfuerzos no hubiere obtenido el recurso satelital necesario para la
ejecucion del PROYECTO. Dicha solicitud debera ser evaluada por el FITEL. La
modificacién del plazo de PERIODO DE INVERSION constara mediante adenda,
en el cual se establecera las condiciones y estipulaciones que resulten
convenientes para la ejecucion del PROYECTO.

CLAUSULA TERCERA
DECLARACIONES DEL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO cumplira las obligaciones y disposiciones establecidas en el
CONTRATO en el TIEMPO OFERTADO, en las condiciones y plazos
establecidos en su PROPUESTA ADJUDICADA.

El ADJUDICATARIO declara conocer y aceptar que es razon determinante del
MTC para la celebracién del CONTRATO, que el ADJUDICATARIO mantenga el
SISTEMA, cumpliendo con el Programa de Mantenimiento de su PROPUESTA
TECNICA, de modo que las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y LOCALIDADES
ADICIONALES cuenten con el SISTEMA debidamente instalado y totalmente
operativo.

El ADJUDICATARIO declara que no tiene impedimento de contratar conforme a
lo normado por el Articulo 1366° del Cédigo Civil peruano y que no se encuentra
sancionado administrativamente con inhabilitacion temporal o permanente en el
ejercicio de sus derechos para contratar con el Estado.

CLAUSULA CUARTA
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ADJUDICATARIO Y DEL MTC

Obligaciones del ADJUDICATARIO

E! ADJUDICATARIO se obliga a ejecutar la PROPUESTA ADJUDICADA en el
plazo de vigencia del CONTRATO.

El ADJUDICATARIO es responsable del cuidado del SISTEMA que instale, el
mismo que sirve para brindar: i) el acceso a Internet, y ii) el servicio de
Telefonia Fija en la modalidad de Teléfonos Publicos si se hubiera
comprometido a brindar este ultimo. Asimismo, el ADJUDICATARIO es
responsable de implementar los mecanismos de seguridad y proteccion
necesarios para sus equipos.
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4.1.5

4.1.6

417
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El ADJUDICATARIO no cedera su posicion contractual, ni transferirda o
subrogara total o parciaimente la obligacién de instalacién de los equipos sin el
previo consentimiento por escrito del MTC, salvo tratdndose de las
excepciones previstas en el Numeral 14.1.1 de la Clausula Décimo Cuarta del
CONTRATO. En caso de aprobaciéon por parte del MTC, el ADJUDICATARIO
sera responsable solidario con el cesionario o subrogado por todos los actos u
omisiones de este uitimo.

El ADJUDICATARIO no se negara a cumplir con la instalacién del SISTEMA
?ggilngo Sdefectos, errores u omisiones en las ESPECIFICACIONES
ICAS.

La reparacién de los dafios sufridos por el material y/o los equipos que serviran
para brindar el acceso a Internet y para brindar el servicio de Telefonia Fija en
la modalidad de Teléfonos Pulblicos, o cualquier otro servicio publico de
telecomunicaciones, contenido en la PROPUESTA TECNICA, sera de
responsabilidad del ADJUDICATARIO sin requerir ningun desembolso
adicional por parte del MTC, el COMITE DE GESTION, la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA o el EMPRENDEDOR, de ser el caso.

El ADJUDICATARIO se obliga a contratar todos los seguros necesarios para
cubrir los diferentes riesgos del SISTEMA y prorrogar la vigencia de los
seguros contratados y garantias solicitadas en los casos de prérroga del plazo
del CONTRATO. La prérroga del plazo no implicara el otorgamiento de mayor
FINANCIAMIENTO TOTAL.

El ADJUDICATARIO se obliga a respetar el derecho de patente, de disefio o
derechos de autor protegidos en el pais de fabricacién del SISTEMA y se
obliga a salir en defensa y/o indemnizar al MTC por cualquier reclamo o
demanda interpuesta por infraccion de tales derechos.

El ADJUDICATARIO se responsabiliza por la reparacion de los dafios que
puedan ocasionarse en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y en las
LOCALIDADES ADICIONALES, sea que se trate de vias publicas, de
carreteras, caminos, puentes, locales publicos y privados y otros, que puedan
sufrir con ocasién del transporte, instalacién, operacién y mantenimiento del
SISTEMA.

Sin perjuicio de la Garantia de Calidad a que se refiere el numeral 2.12 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, el ADJUDICATARIO asume la
responsabilidad por los actos, deficiencias, omisiones o, en general,
incumplimientos en que incurran los fabricantes, subcontratistas u otros
contratados por el ADJUDICATARIO que tengan participaciéon en la ejecucion
del CONTRATO.

4.1.10 El ADJUDICATARIO declara conocer las zonas en las que instalara el

SISTEMA, por lo que renuncia expresamente a formular cualquier reclamacion
derivada de las inadecuadas condiciones de las mismas.

4.1.11 El ADJUDICATARIO dictara al personal designado por la Secretaria Técnica

del FITEL, cursos de capacitacién sobre la tecnologia de su PROPUESTA
TECNICA, (i) en el Peru, y; (ii) en el pais de fabricacién de los principales
equipos de transmisién, de acuerdo con los numerales 2.9.3 y 2.9.4 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. En este Ultimo caso se incluird una visita a
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la fabrica a fin de verificar la condiciones y caracteristicas de los equipos del
SISTEMA o similares.

El ADJUDICATARIO realizara esta capacitacion, tanto en la fabrica como en el
Pert, dentro de los primeros cuatro meses del PERIODO DE INVERSION,
previa coordinacién con el MTC.

4.1.12 EI ADJUDICATARIO debera entregar al MTC copia del contrato suscrito con su
proveedor del enlace internacional a Internet para el SISTEMA, en un plazo no
mayor de quince (15) DIAS de haberse suscrito éste.

4.1.13 El ADJUDICATARIO suscribira el CONTRATO ADJUDICATARIO ~ COMITE
DE GESTION, conforme al modelo del Anexo N° 13 del CONTRATO, el cual
debera suscribirse con el COMITE DE GESTION y la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA de cada LOCALIDAD BENEFICIARIA, con anterioridad a
la PUESTA EN OPERACION. Sin perjuicio de la fecha en que se suscriba el
CONTRATO ADJUDICATARIO -~ COMITE DE GESTION, la vigencia del
mismo sera a partir del dia siguiente de la PUESTA EN OPERACION.

El ADJUDICATARIO podra suscribir un CONTRATO ADJUDICATARIO-
EMPRENDEDOR, en una LOCALIDAD BENEFICIARIA.

Para el caso de LOCALIDADES ADICIONALES, el ADJUDICATARIO
suscribira el CONTRATO ADJUDICATARIO correspondiente con el
EMPRENDEDOR, en el piazo previsto en el parrafo precedente.

4.1.14 Tratandose del CONTRATO ADJUDICATARIO — CLIENTE, para el caso del
segundo PUERTO al que se alude en el numeral 2.1.6 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, el ADJUDICATARIO cumplira las
obligaciones y condiciones minimas previstas en éstas, por una retribucién
mensual igual a la MENSUALIDAD OFERTADA, durante el PERIODO DE
OPERACION, siendo las condiciones técnicas en las que se brinde el acceso a
Internet, las mismas que para las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

Tratandose del CONTRATO ADJUDICATARIO-CLIENTE, para el caso de
PUERTOS adicionales, al que se alude en el numeral 2.1.7 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, el ADJUDICATARIO cumplira las
condiciones y obligaciones minimas previstas en el CONTRATO
ADJUDICATARIO - CLIENTE, por una retribucién mensual pactada entre las
partes de acuerdo a las condiciones de mercado.

4.1.15 EI ADJUDICATARIO tendra doscientos setenta (270) DIAS contados a partir de
la FECHA EFECTIVA para entregar el total de ACTAS DE INSTALACION,
salvo que el plazo de implementacién se haya modificado de acuerdo a lo
dispuesto en el Numeral 2.4 de la Clausula Segunda del CONTRATO. En este
alitimo supuesto el ADJUDICATARIO tendra 30 dias adicionales a al prérroga
para presentar el total de ACTAS DE INSTALACION.

4.1.16 El ADJUDICATARIO esta obligado a brindar todas las facilidades para que el
SUPERVISOR cumpla con sus funciones y obligaciones.

El ADJUDICATARIO esta obligado a proveer toda la informacién requerida por
el SUPERVISOR para el cumplimiento de sus funciones.
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En caso el Cronograma de Implementacién presentado en la FECHA DE
CIERRE, fuera modificado, el ADJUDICATARIO debera comunicar esta
modificacién a la brevedad al MTC, bajo responsabilidad, antes que éste
programe la supervision sefialada en el numeral 2.9.1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. En caso contrario, el ADJUDICATARIO
asumira la totalidad de los gastos incurridos por el MTC para la realizacién de
esta supervision.

4.1.17 El ADJUDICATARIO suscribirA el contrato ADJUDICATARIO -
EMPRENDEDOR, en el supuesto previsto en el numeral 11.2 de la Clausula
Undécima del CONTRATO.

COMITE DE GESTION y del PAGO DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA
que deben efectuar como parte del FINANCIAMIENTO TOTAL. De igual forma,
la exigencia del PAGO DE LOS EMPRENDEDORES sera responsabilidad del

i
‘ 4.1.18 El ADJUDICATARIO es responsable de exigir el cumplimiento del PAGO DEL
ADJUDICATARIO.

4.2 Obligaciones del MTC

|
\
4.2.1 EI MTC esta obligado a efectuar un aporte ascendente a .
. como parte del FINANCIAMIENTO TOTAL
y a reallzar |os desembolsos a su cargo en los plazos y montos establecidos en
el Anexo N° 11 del CONTRATO.
‘ 4.2.2 El MTC cooperara con el ADJUDICATARIO para una adecuada ejecucion del
| CONTRATO. Para dicho fin, el MTC, donde se justifique, hard sus mejores
‘ esfuerzos coordinando con las autoridades pertinentes, la entrega de licencias,
| permisos y otros que gestione el ADJUDICATARIO y que sean requeridos para
la ejecucion de CONTRATO.

4.2.3El MTC asegura que cuenta con un representante con la capacidad suficiente
para tomar decisiones inmediatas durante la ejecucién del CONTRATO.

424El MTC hara sus mejores esfuerzos coordinando con la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA y el COMITE DE GESTION a fin que la LOCALIDAD
BENEFICIARIA y LOCALIDAD ADICIONAL cuente con la infraestructura
necesaria antes que el ADJUDICATARIO se traslade a la localidad para la
instalaciéon del equipamiento.

CLAUSULA QUINTA
PROPIEDAD DEL MATERIAL Y EQUIPOS

La propiedad de todo material y/o equipamiento instalado mediante la
PROPUESTA ADJUDICADA corresponde al ADJUDICATARIO.

5.2. EI ADJUDICATARIO sélo cederda la propiedad de algin material y/o

equipamiento a terceros con el consentimiento expreso por escrito del MTC,
siempre que esté vigente el CONTRATO.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

CLAUSULA SEXTA
DEL FINANCIAMIENTO TOTAL

El FINANCIAMIENTO TOTAL sera cubierto con el FINANCIAMIENTO que aporte
el MTC y con los pagos que efectien la AUTORIDAD REPRESENTATIVA
(Gobierno Local), el COMITE DE GESTION y el EMPRENDEDOR, de ser el
caso.

El FINANCIAMIENTO TOTAL a ser reconocido al ADJUDICATARIO comprende
todos los conceptos y gastos correspondientes a la instalacion, operacion y el
mantenimiento del SISTEMA en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS. En
consecuencia, por encima del FINANCIAMIENTO TOTAL no se realizara ningin
aporte o desembolso adicional, ni se cubrira déficit alguno, salvo lo previsto en el
numeral 6.4 de la Clausula Sexta del CONTRATO.

Los desembolsos a cargo del MTC seran realizados conforme al cronograma de
desembolsos contemplado en el Anexo N° 11 del CONTRATO. El monto del
FINANCIAMIENTO a cargo del MTC no excedera de US$ 97445461 (Nueve
Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y uno y
00/100 DOLARES AMERICANOS).

Sin perjuicio de lo antes establecido, los desembolsos a cargo del MTC se
encontraran sujetos a la disponibilidad presupuestal y financiera en el marco de
los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del afio fiscal en
curso del MTC, en virtud de lo establecido en el Numeral 27.3 del Articulo 27° de
la Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

De la Facturacién:

La facturacién que realice el ADJUDICATARIO debera observar lo dispuesto por
el Decreto Ley N° 25632 y la Resolucion de Superintendencia N° 007-99-
SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago.

Emision de los recibos al MTC

La emisi6n de los recibos sera realizada por el ADJUDICATARIO de acuerdo
al Anexo N° 11 del CONTRATO.

El MTC comunicara oportunamente al ADJUDICATARIO, el concepto por el
cual se emitiran los recibos.

. Facturacién al COMITE DE GESTION y AUTORIDAD REPRESENTATIVA

La facturacion mensual sera realizada por el ADJUDICATARIO con
posterioridad a la utilizacion del servicio prestado, con fecha de vencimiento
igual al dltimo DIA HABIL de cada mes.

E! ADJUDICATARIO expedira dos facturas y/o boletas de venta, una a nombre

del COMITE DE GESTION y otra a nombre de la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA. En el caso que existiese un EMPRENDEDOR, el
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6.4.

6.4.1

6.4.2

ADJUDICATARIO emitira un solo comprobante de pago, por montos iguales a
los sefialados en el Anexo N° 11 del CONTRATO.

Otros pagos a cargo del MTC.

En caso se incumpliera con la realizacién de los PAGOS DEL COMITE DE
GESTION y/o LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA, durante tres (03) meses
acumulados, por una sola vez, el MTC pagara al ADJUDICATARIO el monto
por concepto de estos pagos devengados, el cual se efectuara en el
desembolso préximo mas cercano, conforme al Cronograma de Desembolsos
que consta en el Anexo N° 11 del CONTRATO.

Este supuesto no aplica para el incumplimiento por parte de los
EMPRENDEDORES.

Si el ADJUDICATARIO decide resolver el CONTRATO ADJUDICATARIO -
COMITE DE GESTION por incumplimiento de los PAGOS DEL COMITE DE
GESTION y/o de la AUTORIDAD REPRESENTATIVA, debera garantizar la
continuidad del servicio en la localidad escogiendo un EMPRENDEDOR, en un
plazo no mayor de veintiin (21) DIAS HABILES, contados a partir del dia
siguien(tbe de la resolucién del CONTRATO ADJUDICATARIO - COMITE DE
GESTION.

Si vencido este plazo el ADJUDICATARIO no hubiera suscrito el
correspondiente contrato con el EMPRENDEDOR, el ADJUDICATARIO
aplicara lo estipulado en el Numeral 11.2 de la Clausula Undécima del
CONTRATO.

El incumplimiento de los pagos correspondientes del COMITE DE GESTION y
la AUTORIDAD REPRESENTATIVA no exime al MTC del cumplimiento de los
desembolsos a su cargo conforme a lo establecido en el Anexo N° 11 del
CONTRATO.

A fin de efectuarse dicho pago, el ADJUDICATARIO debera cumplir con
presentar al MTC, sin perjuicio de su facultad de solicitar informacién que le
permita verificar el incumplimiento sefialado en el Numeral 6.4.1 de la Clausula
Sexta del CONTRATO, la siguiente documentacion:

a) Las Boletas de Venta y/o las Facturas correspondientes a los tres meses no
cancelados por el COMITE DE GESTION y/o la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA.; y

b) Copia Legalizada de la carta notarial mediante la cual se le comunica al
COMITE DE GESTION y a la AUTORIDAD REPRESENTATIVA la
resolucién del CONTRATO ADJUDICATARIO — COMITE DE GESTION

CLAUSULA SEPTIMA
GARANTIAS

GARANTIAS DEL ADJUDICATARIO
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7.1.

Para efectos del CONTRATO, se entiende por “garantia” a una fianza bancaria
que reune las caracteristicas siguientes: (i) el banco emisor es cualquiera de los
bancos enumerados en el Anexo N° 6 de las BASES,; (ii) es solidaria, irrevocable
e incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automética a sélo
requerimiento del MTC, mediante carta notarial, sin necesidad de exigencia
judicial; y, (iii) debe emitirse de acuerdo a los formatos respectivos incluidos en el
CONTRATO.

7.1.1 Carta Fianza de Adelanto

La Carta Fianza de Adelanto debera ser emitida por el mismo monto del primer
desembolso del PAGO ADELANTADO, el cual asciende a US$ 1°575,000.00 (Un
millén quinientos setenta y cinco mil y 00/100 DOLARES AMERICANOS) por
cuenta y orden del ADJUDICATARIO a favor del Fondo de Inversion en
Telecomunicaciones - FITEL.

Esta Carta Fianza de Adelanto, cuyo formato se encuentra en el Anexo N° 4 de
las BASES, se entregara en la FECHA DE CIERRE y se mantendra vigente
hasta treinta (30) DIAS posteriores a la suscripcién de la ultima ACTA DE
CONFORMIDAD correspondiente al PERIODO DE INVERSION, luego del cual
sera devuelta al ADJUDICATARIO.

La devolucién de la Carta Fianza de Adelanto se realizara al vencimiento de la
misma, siempre y cuando no existan OBSERVACIONES. De existir éstas, la
vigencia de la Carta Fianza de Adelanto se ampliara por quince (15) DIAS
adicionales, periodo dentro del cual el ADJUDICATARIO efectuara la
subsanacion definitiva, caso contrario se procedera a la ejecucion de la garantia.

7.1.2 Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato

Primera Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato: El
ADJUDICATARIO entregara una primera Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del
Contrato por su cuenta y orden del ADJUDICATARIO a favor del Fondo de
Inversion en Telecomunicaciones — FITEL, cuyo formato se encuentra en el
Anexo N° 5 de las BASES por US$ 600,000.00 (seiscientos mil y 00/100
DOLARES AMERICANOS) para garantizar el correcto desempefio del
ADJUDICATARIO en el PERIODO DE INVERSION.

Esta Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato estara vigente desde la
FECHA DE CIERRE hasta treinta (30) DIAS posteriores a la suscripcion de la
ultima ACTA DE CONFORMIDAD correspondiente al PERIODO DE
INVERSION, luego de la cual sera devuelta al ADJUDICATARIO.

La devolucién de esta Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato se
realizar4& al vencimiento de la misma, siempre y cuando no existan
OBSERVACIONES. De existir éstas, la vigencia de la Carta Fianza se ampliara
por quince (15) DIAS adicionales, periodo dentro del cual el ADJUDICATARIO
efectuara la subsanacion definitiva, caso contrario se procedera a la ejecucion de
la garantia.

Segunda Carta Fianza de Fiel Cumplimiento: Debera estar vigente desde el
inicio del PERIODO DE OPERACION hasta treinta (30) DIAS posteriores al
vencimiento del plazo del CONTRATO, siempre y cuando el Gltimo INFORME DE
SUPERVISION no registre OBSERVACIONES MAYORES ni OBSERVACIONES
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MENORES, luego de la cual sera devuelta al ADJUDICATARIO. Esta carta
fianza, renovable anualmente, sera por cuenta y orden del ADJUDICATARIO a
favor del Fondo de Inversién en Telecomunicaciones — FITEL, cuyo formato se
encuentra en el Anexo N° 5 de las BASES por US$ 2'000,000.00 (dos millones y
00/100 DOLARES AMERICANOS) para garantizar el fiel cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que le corresponden al ADJUDICATARIO de
acuerdo al CONTRATO

La devolucién de esta Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato se hara a
partir de los quince (15) DIAS siguientes del vencimiento del CONTRATO,
siempre que no existan OBSERVACIONES a ser subsanadas. De existir alguna
observacion, la vigencia de esta Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato
se ampliara por treinta (30) DIAS adicionales, periodo dentro del cual el
ADJUDICATARIO efectuarA la subsanacion definitva de dichas
OBSERVACIONES, y siempre que la ultima ACTA DE CONFORMIDAD, se
encuentre suscrita por el MTC, caso contrario se procedera a la ejecucion de la
garantia.

Tanto la primera como la segunda Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del
Contrato respaldaran, inclusive el pago de penalidades, dafios y perjuicios y
demas obligaciones y cargas establecidas en el CONTRATO.

En caso que las Cartas Fianza pierdan vigencia y ain no proceda su devolucién,
el ADJUDICATARIO debera renovarias oportunamente.

La suscripcion de la ultima ACTA DE CONFORMIDAD, correspondiente al
PERIODO DE INVERSION, debera realizarse en un plazo que no excedera de
doce (12) meses contados a partir de la FECHA EFECTIVA, siempre que el
ADJUDICATARIO cumpla con el levantamiento de las OBSERVACIONES
MENORES dentro de dicho plazo. Dicho plazo sera modificado conforme a la
ampliacién de plazo otorgado al PERIODO DE INVERSION previsto en el
Numeral 2.4 del Contrato, de ser el caso.

CLAUSULA OCTAVA
DEMORA, INCUMPLIMIENTO, PENALIDADES Y RESOLUCION DEL CONTRATO

La aplicacion de las penalidades contempladas en la presente Clausula no reduciré las
obligaciones del ADJUDICATARIO contraidas en virtud del CONTRATO.

8.1. Penalidades por incumplimiento de la Disponibilidad

8.1.1. El incumplimiento del compromiso de Disponibilidad del acceso a Internet en
cualquiera de los PUERTOS ACTIVOS estipulado en el numeral 3.6.2 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, contabilizando las interrupciones continuas
o alternadas, sera penalizada con un décimo (0.1) UIT por localidad cuando el
numero de localidades con incumplimiento sea desde una localidad hasta el
5% de las localidades; dos décimas (0.2) UIT por localidad con incumplimiento,
cuando el intervalo de localidades sea mas de 5.0% hasta 10% y; tres décimas
(03) UIT por localidad con incumplimiento, cuando el nimero supere el 10%.
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8.1.2.

8.1.3

8.14

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

Ademas, por cada hora adicional a las permitidas en que un PUERTO ACTIVO
esté fuera de servicio (horas adicionales al nimero maximo anual permitido),
se aplicara una penalidad de un cinco milésimos (0.005) UIT.

Conforme a lo establecido en el numeral 3.6.2 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, la Disponibilidad del Acceso a Internet sera calculada cada afio,
contado desde el dia siguiente a la PUESTA EN OPERACION.

Por el incumplimiento del requerimiento de Disponibilidad del NMS estipulado
en el numeral 2.6.6 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, incluyendo el
terminal de supervisién remota instalado en el MTC, el ADJUDICATARIO sera
penalizado con una (1) UIT.

Ademas, por cada veinticuatro (24) horas adicionales, corridas o alternadas, en
que el NMS no esté disponible, incluyendo el terminal de supervisién remota
instalado en el MTC y/o en el SUPERVISOR si fuera el caso, se aplicard una
penalidad de tres décimas (0.3) UIT.

En caso que la Disponibilidad de los servicios se vea interrumpida en alguna de
las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o LOCALIDADES ADICIONALES, por
caso fortuito o fuerza mayor, definidos por el articulo 1315° del Cédigo Civil
peruano, o a otras circunstancias que, sin constituir caso fortuito o fuerza
mayor, impidan sin culpa del ADJUDICATARIO la prestacién de los servicios,
sera de aplicaciéon lo indicado en los Numerales 8.2.2, 8.2.3 y 8.2.4 de la
Clausula Octava del CONTRATO, a fin de no aplicar las penalidades
correspondientes.

El incumplimiento del compromiso de disponibilidad del servicio de telefonia
publica, referido a que, el servicio por localidad no quedara interrumpido por
mas de treinta (30) DIAS, continuos o alternados en total al afio, sera
penalizado de acuerdo al Reglamento General de Infracciones y Sanciones de
OSIPTEL aprobado por la Resolucion Ne 002-99-CD/OSIPTEL y sus
modificatorias, por cada localidad que no cuente con el servicio.

Penalidades por incumplimiento en los plazos para la PUESTA EN
OPERACION

Por el incumplimiento de la PUESTA EN OPERACION e implementacién de los
ESTABLECIMIENTOS RURALES DE INTERNET y/o de las cabinas publicas
de acceso a Internet y/o, de ser el caso, de los teléfonos publicos, en el plazo
méximo estipulado en el Numeral 6 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS
por parte del ADJUDICATARIO, se aplicara una penalidad de un centésimo
(0.01) UIT por localidad, por servicio y por dia de atraso hasta por un total
maximo de veinte (20) DIAS.

Trascurrido el plazo de veinte (20) DIAS, al que se alude en el parrafo
precedente, si el ADJUDICATARIO no cumpliera con la PUESTA EN
OPERACION,, el MTC aplicara una penalidad adicional de veinticinco
milésimos (0.025) UIT por localidad, por servicio y por dia de atraso adicional.

Estas mismas penalidades se aplican por incumplimiento de la meta parcial del
afio 2008, contenida en el Anexo 11 del presente Contrato.

En caso el incumplimiento en la PUESTA EN OPERACION se deba a caso
fortuito o fuerza mayor, definidos por el articulo 1315° del Cédigo Civil peruano,
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8.2.3.

8.2.4.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

el ADJUDICATARIO notificard al MTC dentro del plazo de setenta y dos (72)
horas de producido el hecho, sobre la existencia de dichos eventos, debiendo
ademas, informar su estimado de dias requeridos para cumplir con la PUESTA
EN OPERACION.

El ADJUDICATARIO entregara al MTC las pruebas que acrediten los casos
fortuitos o fuerza mayor a mas tardar dentro de los treinta (30) DIAS, contados
a partir del inicio del evento. Sin estas pruebas, el plazo final de entrega no
sera ampliado y se aplicaran las penalidades que corresponden conforme al
Numeral 8.2.1 la Clausula Octava del CONTRATO, segtin corresponda.

Para acreditar la existencia de los eventos de caso fortuito o fuerza mayor, el
MTC aceptara, como evidencias validas, entre otras, las comunicaciones o
constancias escritas de la AUTORIDAD REPRESENTATIVA o del Presidente
del COMITE DE GESTION, informes de instituciones especializadas,
informacion extraida de medios de comunicacién, testimonio de usuarios
calificados confirmando el hecho, las inspecciones realizadas por los
SUPERVISORES y/o la constatacion de hechos, denuncias o atestados
policiales, entre otros expedidos por la Policia Nacional, como complemento a
la acreditacién de la AUTORIDAD REPRESENTATIVA se podra presentar
copia de la denuncia policial.

En todos los casos, el documento que acredite la fuerza mayor o caso fortuito
debera incluir como minimo el nombre y copia del documento de identificacion
de quien expide la acreditacién del hecho.

Penalidades por incumplimiento de remision de informacién por el
ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO entregara al MTC los reportes mensuales sefialados en el
numeral 3.7 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS. El incumplimiento por
parte del ADJUDICATARIO en la entrega mensual de los reportes indicados,
dentro de plazo establecido en los numerales 3.7.2 y 3.7.4 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, dara lugar a una penalidad de un décimo
(0.10) UIT por DIA de atraso, contados a partir del décimo primer DIA del mes
siguiente.

Asimismo, la penalidad por incumplimiento en el aimacenamiento de la
informacién de los reportes mensuales, segun lo estipulado en el numeral 3.7.7
de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, por parte del ADJUDICATARIO ser4
de cinco (5) UIT, por reporte por cada mes incumplido.

El ADJUDICATARIO entregard al MTC las ACTAS DE INSTALACION de todas
las LOCALIDADES BENEFICIARIAS dentro del plazo maximo establecido en
el numeral 1.3 y en el Anexo 11 del presente CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO. Este plazo también es aplicable para el caso de las
ACTAS DE INSTALACION de las LOCALIDADES ADICIONALES. El retraso
por parte del ADJUDICATARIO en la entrega de alguna de dichas actas dara
lugar a una penalidad de un centésimo (0.01) de UIT por localidad y por
servicio por cada DIA de demora por ACTA DE INSTALACION.

El ADJUDICATARIO remitira al MTC la propuesta de un Protocolo de Pruebas

de Aceptacion, dentro del plazo maximo establecido en el numeral 2.10.6 de
las ESPECIFICACIONES TECNICAS. E! retraso por parte del
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8.34

8.3.5.

8.3.6

8.3.7

8.3.8

8.4.
8.4.1.

a)

ADJUDICATARIO en la remisién de dicho Protocolo, dara lugar a una
penalidad de un décimo (0.10) de UIT por cada dia de demora.

El ADJUDICATARIO remitira al MTC la propuesta de un Protocolo de Pruebas
de Operacion y Mantenimiento dentro del plazo maximo establecido en el
numeral 3.1.5 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS. El retraso por parte del
ADJUDICATARIO en la remisién de dicho Protocolo, dara lugar a una
penalidad de un décimo (0.10) de UIT por cada dia de demora.

El ADJUDICATARIO remitira al MTC el proyecto del CONTRATO
ADJUDICATARIO - COMITE DE GESTION, el que debera ser sustancialmente
conforme al Anexo N° 13 del CONTRATO, dentro de los plazos maximos
establecidos en el numeral 4.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS. EI
retraso por parte del ADJUDICATARIO en esta remision, dara lugar a una
penalidad de un décimo (0.10) de UIT por cada dia de demora.

El ADJUDICATARIO remitira al MTC en un plazo maximo de treinta (30) DIAS
contados a partir del dia siguiente a la PUESTA EN OPERACION, Ila
informacién solicitada en el numeral 2.11.1 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS, constituida por estudios de ingenieria, mapa detallado
georeferenciado de la red fisica y un diagrama detallado de la red ldgica,
documento de configuraciones de los equipos, plan encaminado a mantener la
operatividad y calidad del servicio. El retraso por parte del ADJUDICATARIO
en la remisioén de esta informacién dara lugar a la aplicacién de una penalidad
de una (1) UIT por cada semana (cumplida o fraccién) de demora hasta que la
documentacion requerida sea entregada.

En caso el ADJUDICATARIO no entregue al MTC copia del contrato suscrito
con su proveedor del enlace internacional a Internet para el SISTEMA, en un
plazo no mayor de quince (15) DIAS de haberse suscrito éste, se le aplicara
una penalidad equivalente a una (01) UIT. Adicionalmente, en dicho supuesto
se aplicara una penalidad equivalente a un décimo (0.10) de UIT por cada dia
hasta que cumpla con brindar la informacién solicitada.

En caso el ADJUDICATARIO no entregue al MTC copia del contrato de los
seguros previstos en el numeral 4.1.6 de las BASES, antes de la suscripcion de
la ultima ACTA DE CONFORMIDAD del PERIODO DE INVERSION, se le
aplicara una penalidad equivalente a una (01) UIT por cada DIA hasta que
cumpla con brindar la informacion solicitada.

Penalidades por observaciones

MTC efectuara supervisiones previas a la realizacién de los desembolsos
sefalados en la Clausula Sexta y en el Anexo N° 11 del CONTRATO.

8.4.1.1 EI MTC aplicara una penalidad de dos (2) UIT por cada una de las

OBSERVACIONES que se sefialan a continuacién, por LOCALIDAD
BENEFICIARIA y/o LOCALIDAD ADICIONAL, que consigne el INFORME DE
SUPERVISION:

Cuando el ADJUDICATARIO no ofrezca una direccién IP, que permita ia
supervision remota de cada PUERTO ACTIVO de cada PUNTO DE ACCESO
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de manera inequivoca, siempre y cuando la LOCALIDAD BENEFICIARIA y/o
LOCALIDAD ADICIONAL haya solicitado una direccién IP publica.

b) Cuando el ADJUDICATARIO incumpla con las ESPECIFICACIONES
TECNICAS para enlace de datos del ESTABLECIMIENTO RURAL DE
INTERNET, en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y en las LOCALIDADES
ADICIONALES, especialmente cuando un CLIENTE utiliza la infraestructura del
SISTEMA.

d) Cuando el ADJUDICATARIO no realice la implementacién o adecuacion
necesaria para la habilitacion de alguno de los enlaces de datos de los
PUERTOS utilizados por los CLIENTES.

e) Cuando el ADJUDICATARIO no cumpla con atender la solicitud de un
CLIENTE para la contratacion del segundo PUERTO al que se alude en el
numeral 216 y 2.1.7 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS. El
ADJUDICATARIO debera priorizar el alquiler del segundo PUERTO, ante la
solicitud de algin CLIENTE, antes de ofrecer u otorgar el servicio mediante la
instalacion de un nuevo Terminal (POP) en la localidad.

f) Cuando el ADJUDICATARIO incumpla con las ESPECIFICACIONES
TECNICAS respecto de alguno de los dos (02) PUERTOS, en caso el
ADJUDICATARIO decidiera instalar un mayor nimero de PUERTOS.

g) Cuando el ADJUDICATARIO no cumpla con el Programa de Mantenimiento
presentado en su PROPUESTA TECNICA.

h) Cuando el ADJUDICATARIO incumpla con las obligaciones y condiciones
minimas previstas en las ESPECIFICACIONES TECNICAS para el caso del
segundo PUERTO, al que se alude en el numeral 2.1.6.y 2.1.7

i) Cuando el ADJUDICATARIO incumpla con brindar todas las facilidades para
que el SUPERVISOR cumpla con sus obligaciones y funciones, de
conformidad con la clausula 4.1.16 del presente CONTRATO.

j)  Cuando el ADJUDICATARIO incumpia con el requerimiento de visualizacion
de alguno de los reportes a los que se refiere el numeral 3.7.1 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, desde la solicitud del reporte, esto es, que
no sea mayor de diez (10) segundos (tiempo medido desde la red del MTC).

k) Si el ADJUDICATARIO incumple con las obligaciones establecidas en el
numeral 2.7.3. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

) Si el ADJUDICATARIO incumple con las obligaciones establecidas en el
numeral 2.3.1 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

m) Si el ADJUDICATARIO incumple con las obligaciones establecidas en el
numeral 2.3.3 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS

8.4.1.2 Por cada OBSERVACION descrita en el numeral 8.4.1.1 del CONTRATO que
se consigne en el INFORME DE SUPERVISION correspondiente a la uitima
supervision del PERIODO DE OPERACION, se aplicara una penalidad de una
(01) UIT por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y/o LOCALIDAD ADICIONAL.
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84.2

8.4.3

844

84.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

Cuando el ADJUDICATARIO no ofrezca algunas de las caracteristicas minimas
o no cumpla las ESPECIFICACIONES TECNICAS correspondientes al Servicio
de Telefonia Fija en la modalidad de Teléfonos Publicos (en caso proponga
estas aplicaciones en alguna de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS),
contenidas en el numeral 2.1.3 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se
impondra una penalidad de diez (10) UIT, ademas de calificarse dicha situacién
como OBSERVACION MAYOR

Cuando la VELOCIDAD GARANTIZADA DE BAJADA o la VELOCIDAD
GARANTIZADA DE SUBIDA en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS o en las
LOCALIDADES ADICIONALES fuera inferior al requerimiento expresado en el
numeral 2.2.2 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se impondrd una
penalidad de diez (10) UIT, ademas de calificarse dicha situacién como
OBSERVACION MAYOR.

El ancho de banda del enlace internacional a Internet destinado a los
ESTABLECIMIENTOS RURALES DE INTERNET y cabinas publicas de acceso
a Internet de la PROPUESTA ADJUDICADA debe ser de uso exclusivo para el
mismo, segun lo establecido en el numeral 2.3.1 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS. Si el ADJUDICATARIO incumple esta condicién se impondra una
penalidad de diez (10) UIT, ademds de calificarse dicha situacion como
OBSERVACION MAYOR.

Ei ADJUDICATARIO dictara un curso de capacitacién sobre la tecnologia
propuesta al personal del MTC segun lo establecido en la numeral 4.1.11 de la
Clausula Cuarta del CONTRATO y e numeral 293 de Ilas
ESPECIFICACIONES TECNICAS. EI incumplimiento por parte del
ADJUDICATARIO en el dictado de estos cursos o su dictado fuera del plazo
establecido dara lugar a una penalidad de diez (10) UIT.

El ADJUDICATARIO se obliga a subsanar las OBSERVACIONES MAYORES
consignadas por el SUPERVISOR en cada INFORME DE SUPERVISION en
un plazo no mayor de sesenta (60) DIAS, contados a partir de la fecha de
suscripcién del ACTA DE CONFORMIDAD correspondiente. El incumplimiento
de dicho plazo por parte del ADJUDICATARIO dara lugar a una penalidad de
media (0.5) UIT por cada OBSERVACION MAYOR, por cada LOCALIDAD
BENEFICIARIA y/o LOCALIDAD ADICIONAL, por semana de atraso, donde
ésta haya sido observada, hasta un méximo de cuatro semanas adicionales.

Para la aplicacién de esta penalidad entiéndase semana de atraso como
semana completa o fraccién de semana.

E! ADJUDICATARIO se obliga a subsanar las OBSERVACIONES MENORES
consignadas por el SUPERVISOR en cada INFORME DE SUPERVISION en
un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) DIAS, contados a partir de la fecha
de suscripcion del ACTA DE CONFORMIDAD correspondiente. El
incumplimiento de dicho plazo por parte del ADJUDICATARIO dara lugar a una
penalidad de un décimo (0.10) de UIT por cada OBSERVACION MENOR, por
cada LOCALIDAD BENEFICIARIA o LOCALIDAD ADICIONAL donde ésta
haya sido observada.

Cuando la latencia relativa a los servicios de acceso a Internet, medida entre el
PUNTO DE ACCESO y los servidores del numeral 233 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, sea mayor a 375 mseg, se impondra una
penalidad de diez (10) UIT, ademas de calificarse dicha situacion como
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OBSERVACION MAYOR. Igual penalidad se aplicara por el incumplimiento en
la especificacion de retardo para el servicio de telefonia fija en la modalidad de
teléfonos publicas, del numeral 2.13. literal b, de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

Si el ADJUDICATARIO no cumpliese con entregar antes de la suscripcién de la
dltima ACTA DE CONFORMIDAD del PERIODO DE INVERSION, la Garantia
de Calidad requerida, se impondra una penalidad equivalente a un décimo (0.1)
UIT por DIA de retraso, contado a partir de la suscripcion de la titima ACTA DE
CONFORMIDAD Esta penalidad serd descontada del ultimo desembolso
correspondiente al PERIODO DE INVERSION.

8.4.10 Cuando el ADJUDICATARIO instale infraestructura y preste servicios en

8.4.11

8.5.
8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

localidades que no corresponden al listado de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS y LOCALIDADES ADICIONALES, dichas localidades no se
computaran para el cumplimiento de su obligacién.

Si directa o indirectamente el MTC comprobase que el ADJUDICATARIO no
ha cumplido o ha cumplido parcialmente con el COMPROMISO DE
COMPONENTE NACIONAL (CNi), el MTC informara al CONSUCODE, a fin
que adopte las acciones pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley N°
27143 - Ley de Promocién del Desarrollo Productivo Nacional.

Procedimiento del pago de las penalidades

Las penalidades seran descontadas de los desembolsos sefialados en la
Clausula Sexta y el Anexo N° 11 del CONTRATO. El pago de las penalidades
no limita el derecho del MTC de reclamar el resarcimiento por dafios y
perjuicios, de existir éstos, ni su derecho de resolver el CONTRATO, de
acuerdo con lo previsto en el numeral 9.2 de la clausula Novena del
CONTRATO.

Cuando no exista desembolso del cual puedan descontarse penalidades, éstas
seran pagadas directamente por el ADJUDICATARIO al MTC, previa
coordinacion y bajo el procedimiento que el MTC establezca.

Si el monto de las penalidades no fuera cubierto por algin desemboiso
pendiente de pago, el MTC podra ejecutar la Carta Fianza de Fiel
Cumplimiento del Contrato, indicada en el Numeral 7.1.2 del CONTRATO, que
corresponda, a fin de cobrar el monto adeudado. EI ADJUDICATARIO se
obliga a reponer esta Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato por el
monto original hasta el plazo de vigencia estipulado en el CONTRATO para
dicha garantia.

Las penalidades se pagaran en DOLARES AMERICANOS. La conversién de
soles a DOLARES AMERICANOS, de la UIT vigente al momento de aplicacién
de la penalidad, se efectuara de acuerdo con el tipo de cambio venta promedio
de los ultimos 30 DIAS HABILES anteriores a la fecha de emisién de la
penalidad al ADJUDICATARIO, utilizando para ello la informacién publicada
por la Superintendencia de Banca y Seguros en su pagina web
hitp://www.sbs.qob.pe).

Independencia de las penalidades de las sanciones administrativas
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Las penalidades previstas en este CONTRATO, en las BASES y en sus documentos
complementarios, son independientes de las sanciones administrativas que OSIPTEL,
el MTC o cualquier otro organismo publico, impongan en el ejercicio de sus funciones.
Las infracciones y sanciones se regiran por el marco legal vigente en la oportunidad
que se produzca la infraccion.

CLAUSULA NOVENA
CADUCIDAD DEL CONTRATO

El CONTRATO podra declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales:

9.1. - Por vencimiento de los plazos

El CONTRATO estara vigente por .............................., conforme al TIEMPO
OFERTADO establecido en la PROPUESTA ECONOMICA del
ADJUDICATARIO, contado a partir de la FECHA EFECTIVA.

9.2. Resolucién por el MTC

9.2.1. ElI MTC, a su sola decision y conveniencia y en los términos establecidos en el
CONTRATO, podra resolverlo de pleno derecho, es decir, sin necesidad de
recurrir a fuero arbitral o judicial, de conformidad con el articulo 1430° del
Codigo Civil. La resolucion podra invocarse por alguna de las siguientes
causales:

a) Por incumplimiento del TIEMPO OFERTADO, por causas imputables al
ADJUDICATARIO;

b) Por disolucion y liquidacién del ADJUDICATARIO;

c) Por insolvencia del ADJUDICATARIO, siempre que el MTC concluya con
fundamento y de buena fe que el ADJUDICATARIO no podra continuar con la
ejecucion del CONTRATO;

d) Por el incumplimiento de la entrega, por la no renovacién o por la falta de
ampliacién, de cualquiera de Cartas Fianza a que se refiere la Clausula
Sétima del CONTRATO, a cargo del ADJUDICATARIO;

e) Por incumplimiento del Cronograma de Impiementacién por causas
directamente imputables al ADJUDICATARIO;

f) Por no cumplir con la Disponibilidad de Acceso a Internet por un plazo mayor
a ftreinta (30) DIAS, en una LOCALIDAD BENEFICIARIA o en una
LOCALIDAD ADICIONAL, corridos o alternados, durante un afio calendario, a
menos que exista motivo de caso fortuito o fuerza mayor;

g) Por pérdida de la concesi6n del servicio publico de telecomunicaciones para
brindar los servicios objeto del presente CONTRATO;
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h) Cuando recaigan medidas cautelares judiciales o administrativas sobre
alguno de los equipos o infraestructura adquiridos durante la ejecucion del
CONTRATO relacionado con el objeto del PROGRAMA, siempre y cuando
afecten su ejecucion;

i) Cuando recaigan sentencias judiciales debidamente consentidas o
ejecutoriadas sobre alguno de los equipos o infraestructura adquiridos
durante la ejecucion del CONTRATO relacionado con el objeto del
PROGRAMA, siempre que no sean reemplazados, y/o que afecten su
ejecucion;

j) Cuando se haya superado un monto de ciento cincuenta (150) UIT derivados
de las penalidades por incumplimientos referidos en los primeros parrafos de
las Numerales 8.1.1 y 8.1.3 la Clausula Octava del CONTRATO;

k) Cuando se haya superado el veinte por ciento (20%) del PAGO
ADELANTADO por la aplicacién de penalidades como consecuencia del
incumplimiento del plazo maximo para la PUESTA EN OPERACION;

I) Por incumplimiento de las demas clausulas del CONTRATO;

m) Cuando se haya superado el plazo maximo establecido en el Numeral 8.4.6
de la Clausula Octava del CONTRATO.

n) Cuando el monto de las penalidades, por cualquiera de los demas
incumplimientos de las obligaciones pactadas en CONTRATO, haya
superado el cincuenta por ciento (50%) del PAGO ADELANTADO.

o) Por razones de conveniencia, de importancia o de interés del Estado
Peruano, sin que en ese caso sea necesaria la expresion de causa.

9.2.2. En los casos de los incisos del a) al n) del Numeral 9.2.1 de la Clausula
Novena del presente CONTRATO, sin perjuicio de la ejecucién de las Cartas
Fianza que correspondan, el ADJUDICATARIO transferira la propiedad de los
equipos, y debera devolver al MTC, asi como los saldos del FINANCIAMIENTO
TOTAL. El MTC se reserva el derecho de exigir al ADJUDICATARIO la
devolucion de los montos no cubiertos por las fianzas, asi como los dafios y
perjuicios irrogados.

9.2.3. En el caso de resolucién en virtud de los incisos del a) al n) del Numeral 9.2.1
de la Clausula Novena del CONTRATO, sin perjuicio de la ejecucién de las
Cartas Fianza que correspondan, en caso el ADJUDICATARIO no haya
instalado los equipos y el MTC no haya pagado mas de un desemboiso del
FINANCIAMIENTO TOTAL, el ADJUDICATARIO se abstendra de realizar la
instalacion y el MTC se abstendra de realizar los siguientes desembolsos. En
caso el ADJUDICATARIO haya adquirido los equipos sin haber procedido a su
instalacién, excepcionalmente el MTC podria optar por recibir dichos equipos
en sustitucién de la devolucién del monto entregado como FINANCIAMIENTO
TOTAL. De ser el caso, el MTC tendra derecho a reclamar por los dafios y
perjuicios irrogados.

. En el caso de resoluciéon del CONTRATO en virtud del literal o) del Numeral
9.21 de la Clausula Novena del CONTRATO, el material y equipo
suministrados, que forman parte del SISTEMA, pasaran a ser de propiedad del
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9.3.
9.3.1.

9.3.2.

94.

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

MTC y el ADJUDICATARIO conservara el monto de FINANCIAMIENTO TOTAL
recibido en la parte equivalente al valor del suministro.

En el caso de resolucion del CONTRATO en virtud del literal o) del Numeral
9.2.1 de la Clausula Novena del CONTRATO sin que el ADJUDICATARIO haya
efectuado la instalacién y/o el MTC haya entregado mas de un desembolso, el
material y equipo suministrados, que forman parte del SISTEMA, pasaran a ser
de propiedad del MTC, debiendo el ADJUDICATARIO realizar la instalacion y
MTC se abstendra de otorgar otros desembolsos del FINANCIAMIENTO
TOTAL.

Resolucién por el ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO podra resolver el CONTRATO de pleno derecho, es decir,
sin necesidad de recurrir a fuero arbitral o judicial, de conformidad con el
Articulo 1430° del Cédigo Civil por una de las siguientes causales:

a) Falta de algiin desembolso por parte del MTC, siempre y cuando el
ADJUDICATARIO haya cumplido con las obligaciones indicadas en el
Numeral 4.1 de la Clausula Cuarta del CONTRATO y el ADJUDICATARIO
haya subsanado todas las OBSERVACIONES del INFORME DE
SUPERVISION; o

b) Suspension de la ejecucion del CONTRATO mediante la negativa no
justificada a recibir la instalacion u otros semejantes por un plazo mayor a
noventa (90) DIAS, contados a partir de la puesta a disposicion de los
equipos debidamente instalados;

En tales casos, el ADJUDICATARIO conservara la propiedad de los equipos y
los desembolsos efectivamente ejecutados, previa conciliacion de saldos.

Asimismo, en ambos casos el ADJUDICATARIO continuara brindando ei
servicio de acuerdo al plazo contemplado en su CONTRATO DE CONCESION.

Reglas de la terminacién

Antes de declarar la resolucion del CONTRATO, la parte afectada por el
incumplimiento cursard una carta notarial a la parte que ha incumplido
indicandole la(s) causal(es) de incumplimiento. La parte que ha incumplido
tendra un plazo de treinta (30) DIAS HABILES para efectuar las subsanaciones
que sean necesarias, de ser el caso. Excepcionalmente el MTC o el
ADJUDICATARIO podran otorgar un plazo mayor, atendiendo a circunstancias
que lo ameriten. Vencido dicho plazo sin subsanacién por su parte o si ésta
resulta insatisfactoria a criterio de la otra, la resolucién operara de pleno
derecho.

En el caso de declararse la resolucion por incumplimiento del
ADJUDICATARIO, el MTC ejecutara la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

En el caso de declararse la resolucion por incumplimiento del
ADJUDICATARIO, sin que se haya llegado a la fecha de PUESTA EN
OPERACION, el MTC ejecutara la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del
Contrato, manteniéndose pendiente la ejecucion de la Carta Fianza de
Adelanto hasta que se efectle la conciliacién de saldos, descontandose éstos
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9.44.

9.4.5.

9.4.6.

9.5.

9.6.

de dicha garantia en caso se determine la existencia de saldos a favor del
MTC.

El ADJUDICATARIO podréa resolver el CONTRATO por caso fortuito o fuerza
mayor. El ADJUDICATARIO puede ejercer este derecho hasta después de seis
(06) meses de producidos los hechos considerados como caso fortuito o fuerza
mayor y en caso de continuar éstos vencido el plazo indicado, podra solicitario
en cualquier momento.

En caso la terminacién del CONTRATO se produzca por caso fortuito o fuerza '

mayor, se procedera a valorizar el material y los equipos que pueden ser
empleados por el MTC y que hayan sido adquiridos por el ADJUDICATARIO
con el FINANCIAMIENTO TOTAL.

En tal caso, no procedera el pago de daflos y perjuicios.

En todos los casos de resolucién, siempre que el MTC se lo solicite, el
ADJUDICATARIO debera continuar con la operacion y el mantenimiento por un
plazo adicional de hasta ocho (08) meses, contados a partir de la comunicacién
de resolucion del CONTRATO, a fin de garantizar la continuidad en la
prestacién del acceso a Internet y otros servicios de telecomunicaciones
ofrecidos en la PROPUESTA ADJUDICADA. Durante dicho plazo, el MTC
continuara entregando el financiamiento correspondiente por el numero
proporcional de dias transcurridos.

Terminacién

Sin perjuicio de los supuestos de resolucion, el CONTRATO terminara una vez
finalizado el TIEMPO OFERTADO vy, se haya suscrito la Gltima ACTA DE
CONFORMIDAD, correspondiente al PERIODO DE OPERACION sin ninguna
OBSERVACION (MAYOR o MENOR) en el respectivo INFORME DE
SUPERVISION.

Rescision

En caso que, luego de la suscripcion del CONTRATO, se demuestre la
falsedad en la declaracién descrita en el Numeral 3.4 de la Clausula Tercera
del CONTRATO se rescindirdA de manera automatica, de pleno derecho
debiéndose proceder con arreglo a las disposiciones de la presente clausula,
ejecutandose la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se
refiere la Clausula Séptima del CONTRATO.

En caso el ADJUDICATARIO no haya instalado los equipos y el MTC no haya
pagado méas de un desembolso del FINANCIAMIENTO, el ADJUDICATARIO se
abstendra de realizar la instalaciéon y el MTC se abstendra de realizar los
siguientes desembolsos.

En caso el ADJUDICATARIO haya adquirido los equipos sin haber procedido a
su instalacién, el MTC podra optar por la ejecucion de la Carta Fianza de
Adelanto o recibir dichos equipos en sustitucion de la devolucién del monto
entregado del FINANCIAMIENTO TOTAL. De ser el caso, el MTC tendra
derecho a reclamar por los dafios y perjuicios irrogados.
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10.1.

10.1.1.

10.1.2.

En cualquiera de estos casos, el MTC podra suscribir un nuevo contrato de
financiamiento con quien ocup6 el segundo lugar en el CONCURSO, en los
mismos términos y condiciones del CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA
AMPLIACION Y REEMPLAZO DE LOCALIDADES

Ampliacién de localidades, equipos y/o servicios por cuenta del
ADJUDICATARIO

Ei ADJUDICATARIO tiene la plena libertad de ampliar el acceso a Internet, y
otros servicios 0 negocios conexos, a su propio costo, en las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, LOCALIDADES ADICIONALES o en otras localidades.
Respecto a brindar acceso a Internet, deberd cumplir con comercializar el
segundo PUERTO del SISTEMA antes que cualquier PUERTO de las
ampliaciones que efectte.

Asimismo, tiene la plena libertad para proveer otros servicios de
telecomunicaciones, a su propio costo, en las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, LOCALIDADES ADICIONALES o en otras localidades.
Para esto tendra en cuenta que debera contar con los titulos habilitantes
respectivos del servicio publico de telecomunicaciones que quiera prestar, asi
como encontrarse dentro de su area de concesion.

En el caso del parrafo precedente, la contraprestaciéon por el servicio, sera
libremente acordada entre las partes y el costo lo asumiran integramente
dichas personas, sean naturales o juridicas, publicas o privadas.

No obstante, el ADJUDICATARIO debera cumplir con la normativa vigente en
materia de regulacion tarifaria o, en ausencia de ésta, tendra como referencia
de tarifa tope del servicio que implemente, las tarifas que se cobran por el
mismo servicio en la capital de distrito mas cercana, y en su defecto, en la
capital de provincia mas cercana.

El ADJUDICATARIO debera notificar a las empresas operadoras de
telecomunicaciones con las que esté interconectada, dentro de los treinta
(30) DIAS de habilitado el(los) nuevo(s) equipo(s) y/o prestacion del (de los)
nuevo(s) servicio(s), las localidades donde lo(s) instal6 y/o preste el(los)
nuevo(s) servicio(s).

Esta notificacion sera realizada a través de una carta simple en la que el
ADJUDICATARIO indicara, segun corresponda: i) nombre(s) de la(s)
localidad(es) (departamento, provincia, localidad) sefaladas en el Numeral
10.2.1 de la Clausula Décima del CONTRATO, donde se instal6(aron) el(los)
equipo(s) y/o se presta(n) el(los) nuevo(s) servicio(s); ii) caracteristicas
técnicas del(de los) equipo(s) instalado(s); iii) caracteristicas técnicas del(de
los) servicio(s) ofrecido(s).

En el caso que, el ADJUDICATARIO ejecute la instalacion de nuevo(s)
equipo(s) y/o preste nuevo(s) servicio(s) a sola decisién y haciéndose cargo
de todos los costos, debera notificar al MTC mediante carta simple, en el
‘mismo plazo sefialado.
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10.1.3 Cada PUNTO DE ACCESO adicional, mencionado en la clausula 10.1.1 del

CONTRATO, debera integrarse adecuadamente al SISTEMA ya instalado por
el ADJUDICATARIO. EI ADJUDICATARIO garantizard que los equipos
adicionales instalados y/o servicios adicionales prestados no interferiran con
el normal funcionamiento del SISTEMA y no afectaran el cumplimiento de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS para los enlaces de datos de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS y LOCALIDADES ADICIONALES,
realizando para ello las ampliaciones de recursos como equipos o anchos de
banda que sean necesarias.

10.2 Reemplazo de localidades con financiamiento del MTC

10.2.1

10.2.2

10.2.3

El ADJUDICATARIO podra solicitar al MTC el reemplazo de LOCALIDADES
BENEFICIARIAS y/o LOCALIDADES ADICIONALES, en caso verifique que
en alguna de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o LOCALIDADES
ADICIONALES se encuentre un operador brindando el acceso a Internet y/o
Telefonia Fija en la modalidad de Teléfonos Publicos, a través de una cabina
publica, para lo cual debera informar de manera sustentada y por escrito al
MTC.

De igual forma, si el MTC conociera con antelaciéon a la instalacion del
SISTEMA la existencia de un operador, que se encuentre brindando el
acceso a Internet a través de una cabina publica, asignara una localidad de
reemplazo al ADJUDICATARIO.

El MTC proporcionara el listado de localidades elegibles en un plazo no
mayor de quince (15) DIAS HABILES, contados a partir de la recepcién de la
solicitud del mismo por parte del ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO podra proponer al MTC las nuevas localidades,
mediante comunicacién escrita y sustentada, siempre que ellas cumplan con
las condiciones de seleccion establecidas en la Directiva N° 001-2006-
MTC/03.02 y sus modificatorias. Esta propuesta no es vinculante para el
MTC.

El reemplazo de LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o LOCALIDADES
ADICIONALES se encuentran referidas Gnicamente al CONTRATO, siendo
responsabilidad del ADJUDICATARIO obtener las correspondientes
autorizaciones, permisos y licencias, de conformidad con la normativa
vigente, asi como las modificaciones a su respectivo CONTRATO DE
CONCESION.

El equipamiento instalado en una determinada LOCALIDAD BENEFICIARIA
y/o LOCALIDAD ADICIONAL sélo podra ser efectivamente trasladado a otra
localidad indicada por el MTC, una vez que el ADJUDICATARIO cumpla con:

a) Haber informado a la autoridad correspondiente de su intencion de
retirar el equipamiento instalado en la localidad, indicandole
expresamente las causas por las que procederia al retiro del mismo y la
fecha a partir de la cual se haria efectivo el retiro

b) Haber otorgado un plazo no menor de quince (15) DIAS, contados a
partir de la fecha de la notificacion o comunicacién correspondiente, a la
AUTORIDAD REPRESENTATIVA para que exprese sus
consideraciones respecto del retiro del equipamiento.
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10.2.4

10.2.5

10.2.6.

c) Haber absuelto las comunicaciones que la autoridad le hubiere remitido
dentro del plazo a que hace referencia el literal b) precedente, en caso
las hubiere.

d) Haber demostrado el incumplimiento de las obligaciones del COMITE
DE GESTION, de acuerdo con el respectvo CONTRATO
ADJUDICATARIO — COMITE DE GESTION, en el plazo que le haya
otorgado el ADJUDICATARIO.

e) Haber obtenido las autorizaciones, permisos y licencias, y se hayan
realizado las respectivas modificaciones a su CONTRATO DE
CONCESION.

E! ADJUDICATARIO no podra trasladar, de manera unilateral, el
equipamiento instalado en una LOCALIDAD BENEFICIARIA o en una
LOCALIDAD ADICIONAL a cualquier otra localidad.

El equipamiento en una nueva localidad sera instalado en el plazo que el
MTC establezca y que expresamente se seflale en la adenda del
CONTRATO. Las nuevas localidades deberan observar lo siguiente:

a) Sujetarse a las mismas obligaciones del presente CONTRATO y de la
normativa aplicable.

b) El equipamiento que se instale debe tener iguales o superiores
caracteristicas a las del equipamiento instalado anteriormente vy
aceptado por el MTC.

c¢) La instalacion, operacion y mantenimiento sera4 supervisada en el
momento que el MTC establezca.

El MTC aprobara o desestimara la solicitud de reemplazo de LOCALIDAD
BENEFICIARIA y/o LOCALIDAD ADICIONAL presentada por el
ADJUDICATARIO en un plazo no mayor a treinta (30) DIAS HABILES.

10.2.8 E! reemplazo de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o LOCALIDADES

ADICIONALES se realizara mediante adenda al CONTRATO y sera suscrito
por quien designe para tales efectos el MTC. Dicho documento contendréa las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS y/o LOCALIDADES ADICIONALES en las
cuales se encuentra ubicado el equipamiento y determinara las nuevas
localidades a las cuales deberan ser trasladados e instalados los equipos; y
consecuentemente se modificaran los Anexos 4, 4a o 4b, segun
corresponda.

10.2.9 El periodo comprendido entre la fecha de suscripcién de la adenda al

CONTRATO y la fecha en la cual el equipamiento sea instalado en la nueva
localidad, no serd& computado para los efectos de las obligaciones de
Disponibilidad sefialadas en el CONTRATO.

Excepcionalmente, el MTC, a solicitud fundamentada del ADJUDICATARIO y
previo informe técnico favorable del MTC, podra disponer que determinado
periodo anterior a la fecha de suscripcién de la adenda al CONTRATO no
sea computado para los efectos de las obligaciones de Disponibilidad a que
hace referencia el citado CONTRATO.
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1.1

a)

b)

11.2

CLAUSULA UNDECIMA
DE LAS RELACIONES DEL COMITE DE GESTION, LA AUTORIDAD
REPRESENTATIVA, EL EMPRENDEDOR Y EL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO podra reemplazar al COMITE DE GESTION unicamente
bajo las siguientes causales:

En caso exista algun impedimento no imputable al ADJUDICATARIO que no
permita la suscripcion del CONTRATO ADJUDICATARIO - COMITE DE
GESTION, el que debera ser verificado por el MTC; o

En caso el ADJUDICATARIO resuelva el CONTRATO ADJUDICATARIO -
COMITE DE GESTION, bajo las causales estipuladas en el mismo; o

En caso el COMITE DE GESTION resuelva el CONTRATO ADJUDICATARIO
— COMITE DE GESTION.

El ADJUDICATARIO se obliga a remitir al MTC la documentacion que sustente
la solicitud, a que se refiere el numeral 11.1 de la presente Clausula. El MTC
emitira opinién en un plazo no mayor de diez (10) DIAS HABILES, siempre que
no haya observaciones.

El ADJUDICATARIO es responsable de ofrecer el acceso a Internet en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS y LOCALIDADES ADICIONALES, para
efectos de cumplir la Disponibilidad de Acceso a Internet establecido en las
ESPECIFICACIONES TECNICAS. Asimismo, el ADJUDICATARIO debe
cumplir con mantener el numero de PUERTOS ACTIVOS (uno por
LOCALIDAD BENEFICIARIA y uno por LOCALIDAD ADICIONAL por lo menos)
de su PROPUESTA ADJUDICADA durante el PERIODO DE OPERACION.

En caso se verifique alguna de las causales estipuladas en el numeral 11.1
precedente, el ADJUDICATARIO debera ejecutar las siguientes acciones
respetando el orden que se sefiala a continuacion:

1° Buscar un EMPRENDEDOR:

El EMPRENDEDOR utilizara el PUERTO ACTIVO que era usado por el
ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET y asumira el costo de la ultima
milla desde el ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET hasta el local
utilizado para la cabina publica de acceso a Internet que dicho
EMPRENDEDOR instale y opere. EI ADJUDICATARIO debera obtener la
aprobaciéon del MTC antes de cobrar el costo de la ultima milla al
EMPRENDEDOR, para lo cual se obliga a presentar al MTC, o al érgano que él
indique, la documentacién necesaria y suficiente que permita realizar la
evaluacion de costos correspondiente.

El EMPRENDEDOR, en los casos en que reemplace ai COMITE DE
GESTION, deberdA pagar la MENSUALIDAD OFERTADA, como
contraprestacion monetaria mensual al ADJUDICATARIO por el servicio de
acceso a Internet para la cabina publica de acceso a Internet que él
implemente, a través de un comprobante de pago por el servicio prestado.

E! ADJUDICATARIO debera suscribir un contrato con el EMPRENDEDOR, el
cual debera ser adecuado en base a las condiciones estipuladas en el Anexo
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N° 13 del CONTRATO, cuya version final debera ser aprobada por el MTC
antes de su suscripcion, asi como cualquier modificatoria que se introduzca al
mismo.

En caso el EMPRENDEDOR, se encuentre en una LOCALIDAD
BENEFICIARIA o LOCALIDAD ADICIONAL, decidiera por voluntad propia
cortar el servicio y resolver el contrato suscrito con el ADJUDICATARIO, el
ADJUDICATARIO no esta facultado para exigir el pago de una penalidad, o
cualquier exigencia de pago que se configure como tal, por dicho hecho.

Tratandose de LOCALIDADES ADICIONALES, el EMPRENDEDOR se
responsabiliza a pagar un monto igual a la MENSUALIDAD OFERTADA
durante la vigencia del Contrato que suscriba con el ADJUDICATARIO, plazo
que no podra ser inferior a la vigencia del CONTRATO. En caso el
EMPRENDEDOR deje de realizar este pago al ADJUDICATARIO por mas de
dos (2) meses consecutivos, el ADJUDICATARIO podra cortar el servicio en
forma definitiva, no teniendo la obligacién de reactivarselo bajo las condiciones
que se desprenden del contrato suscrito entre él y dicho EMPRENDEDOR.

Sin embargo, el ADJUDICATARIO debera mantener las condiciones técnico-
comerciales estipuladas en dicho contrato para otro EMPRENDEDOR o
institucién publica interesados en contratar el PUERTO que quedé libre. Esta
obligacién se extiende para cualquiera de los dos PUERTOS instalados en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS o LOCALIDADES ADICIONALES de la
PROPUESTA ADJUDICADA, exceptuandose los PUERTOS sefalados en
numeral 2.1.7 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

2° En caso el ADJUDICATARIO no encontrara a un EMPRENDEDOR en la
LOCALIDAD BENEFICIARIA o LOCALIDAD ADICIONAL, debera instalar,
operar, mantener y gestionar, a su cargo y riesgo, una cabina publica de
acceso a Internet que debera contar como minimo con cuatro computadoras de
Gltima generacion, con el sistema operativo y programas de computacion
requeridos para la prestacién del servicio a los usuarios, y una impresora,
respetando las condiciones de funcionamiento sefialadas para el
ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET.

3° Unicamente bajo condiciones excepcionales, el MTC podra reemplazar la
LOCALIDAD BENEFICIARIA o LOCALIDAD ADICIONAL, de acuerdo con lo
estipulado en el numeral 10.2, con excepcién del numeral 10.2.1 y el literal d)
del numeral 10.2.3 de la Clausula Décima del CONTRATO.

En caso la AUTORIDAD REPRESENTATIVA incumpliese con las obligaciones
estipuladas en el CONTRATO ADJUDICATARIO - COMITE DE GESTION, el
COMITE DE GESTION podra asumir a su propia decisién, las obligaciones
contraidas por la AUTORIDAD REPRESENTATIVA frente al ADJUDICATARIO.
En tal caso, el CONTRATO ADJUDICATARIO — COMITE DE GESTION debera
modificarse unicamente respecto a la posicién contractual.

En caso el COMITE DE GESTION no se encuentre en la posibilidad de asumir
las obligaciones de la AUTORIDAD REPRESENTATIVA, el ADJUDICATARIO
debera cefirse a lo estipulado en la Clausula Undécima del presente
CONTRATO.
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11.4

12.1.

12.2.

12.3.

A su vez, en caso COMITE DE GESTION incumpliese con las obligaciones
estipuladas en el CONTRATO ADJUDICATARIO — COMITE DE GESTION, la
AUTORIDAD REPRESENTATIVA podra asumir a su propia decision, las
obligaciones contraidas por el COMITE DE GESTION frente al
ADJUDICATARIO. En tal caso, el CONTRATO ADJUDICATARIO — COMITE
DE GESTION debera modificarse Unicamente respecto a la posicion
contractual.

En caso se suscribiese un contrato ADJUDICATARIO - EMPRENDEDOR, se
utilizara sustancialmente el modelo del CONTRATO ADJUDICATARIO -
COMITE DE GESTION (ANEXO 13)

CLAUSULA DUODECIMA
USO DEL PUERTO NO DESTINADO AL ESTABLECIMIENTO RURAL DE
INTERNET EN LAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS

El segundo PUERTO no destinado al ESTABLECIMIENTO RURAL DE
INTERNET, que se encuentra establecido en el numeral 2.1.6 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS, podra ser contratado por los CLIENTES, sean
éstas personas naturales o juridicas, del sector publico o privada.

La preferencia respecto a la utilizaciéon del PUERTO le correspondera a las
entidades del sector publico. El plazo de las entidades del sector publico para
solicitar este PUERTO es de sesenta (60) DIAS contados desde la PUESTA EN
OPERACION, luego del cual, si no se presenta esa solicitud, puede ser
contratado por otro CLIENTE.

La contraprestacion monetaria mensual que el ADJUDICATARIO cobrara a los
CLIENTES por el uso de este PUERTO, sera por un monto igual a la
MENSUALIDAD OFERTADA.

Para aplicar la preferencia de las entidades del sector publico respecto a la
utilizacién del segundo PUERTO, seguin se indica en 12.1, se seguira el siguiente
procedimiento:

a) El MTC recibira las solicitudes de las instituciones del sector publico, las
cuales deberan incluir el compromiso de asumir un pago equivalente al
PAGO DE LOS EMPRENDEDORES.

b) Una vez evaluadas dichas solicitudes, dentro del plazo indicado en el
numeral 12.1 del CONTRATO, el MTC informara y autorizara al
ADJUDICATARIO el nimero de PUERTOS a activarse, el nhombre de las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS donde se activaran dichos PUERTOS vy el
nombre de los CLIENTES beneficiarios.

¢) ElI ADJUDICATARIO, una vez culminadas las activaciones de los PUERTOS,
es decir PUERTO ACTIVO, remitirda al MTC una copia simple del
CONTRATO ADJUDICATARIO - CLIENTE respectivo.

12.4. Durante la vigencia del CONTRATO, las condiciones del uso del segundo

PUERTO ACTIVO, asi como las condiciones pactadas en el CONTRATO
ADJUDICATARIO - CLIENTE, seran supervisadas de igual manera que los
PUERTOS ACTIVOS de acceso publico a Internet del ESTABLECIMIENTO
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12.5

12.6

RURAL DE INTERNET, en cumplimiento de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

Culminado el periodo del CONTRATO, la contraprestacién monetaria mensual
sera libremente acordada entre las partes y el costo lo asumiran integramente los
CLIENTES, sean naturales o juridicas, publicas o privadas.

No obstante ello, el ADJUDICATARIO debera cumplir con la normativa vigente
en materia de regulacion tarifaria o, en ausencia de ésta, tendra como referencia
de tarifa tope del servicio que implemente, las tarifas que se cobran por el mismo
servicio en la capital de distrito mas cercana, y en su defecto, en la capital de
provincia mas cercana.

En caso que la demanda lo justificase y las caracteristicas técnicas del SISTEMA
lo permitieran el ADJUDICATARIO podra comercializar PUERTOS adicionales a
los dos ya instalados, con caracteristicas similares o diferentes, respetando lo
establecido en el CONTRATO ADJUDICATARIO -~ CLIENTE o
EMPRENDEDOR.

En este caso, asegurara la implementacion de todo el hardware y software
necesarios, de modo que dichas ampliaciones no degraden las caracteristicas de
los primeros dos PUERTOS instalados, en otras palabras, el ancho de banda
disponible para los puertos adicionales, debera ser distinto al previamente
asignado.

El costo del servicio a través de un PUERTO adicional sera pactado entre el
CLIENTE y el ADJUDICATARIO, el cual no debera ser ajeno a los precios del
mercado. El costo de la tltima milla estara a cargo del CLIENTE.

CLAUSULA DECIMO TERCERA
MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier modificacion de los términos previstos en el presente CONTRATO debera
realizarse previa aprobacion del MTC o de quien éste designe. Sin perjuicio de los
requisitos previstos expresamente en el presente CONTRATO, la modificacién debera
estar debidamente sustentada y se formalizar& mediante la suscripcién de una
Adenda.

14.1.

CLAUSULA DECIMO CUARTA
RELACIONES CON TERCEROS

Cesidn de posicién contractual

14.1.1 EL ADJUDICATARIO podra ceder el CONTRATO o transferir o subrogar total o

parcialmente las obligaciones, con el previo consentimiento por escrito del MTC
o de quien este designe, siempre que se haya cumplido con la PUESTA EN
OPERACION, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4.1.3 del
CONTRATO. Dicho consentimiento y la condicién expresada no seran
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necesarios en los casos especificos que: (i) EI ADJUDICATARIO hubiera
obtenido previamente una autorizacién del MTC por los supuestos previstos en
el articulo 117° del TUO del REGLAMENTO DE LA LEY DE
TELECOMUNICACIONES o que (ii) EL ADJUDICATARIO hubiera establecido
una sucursal o subsidiaria que cuente con el respectivo reconocimiento de
derechos y obligaciones del CONTRATO DE CONCESION a su favor. Queda
entendido en este caso que, el cambio de titular en el CONTRATO DE
CONCESION implicara automaticamente el cambio de titular en el presente
CONTRATO.

14.1.2 La cesi6bn de posicion contractual, asi como cualquier transferencia o
subrogacion total o parcial de los derechos u obligaciones derivados de este
CONTRATO, debera realizarse por escrito a través de la suscripcién de una
Adenda, contando con la aprobacién previa del MTC.

La aprobacién del MTC dependera, entre otros, de aspectos relacionados con
la situacién financiera de la empresa beneficiada con la cesién de posicion
contractual, transferencia o subrogaciéon total o parcial de los derechos u
obligaciones derivados del CONTRATO.

Para tal efecto, el ADJUDICATARIO se obliga a entregar al MTC la informacion
que éste le requiera.

14.1.3 Para la aprobacion de la cesion, transferencia o subrogacién, el
ADJUDICATARIO debera presentar al MTC el proyecto de Adenda
correspondiente. El MTC tendra un plazo maximo de sesenta (60) DIAS para
realizar las observaciones que deben ser incorporadas en dicho documento.

14.1.4. Si transcurrido el plazo de noventa (90) DIAS, el MTC no emitiera ningin
pronunciamiento, el proyecto de Adenda se considerara aprobado y podra ser
firmado por el ADJUDICATARIO.

14.1.5. En caso de aprobacion de la cesion por el MTC, el ADJUDICATARIO sera
responsable solidario con el cesionario o subrogado por todos los actos u
omisiones de este ultimo.

CLAUSULA DECIMO QUINTA
LEY APLICABLE

El CONTRATO se ha suscrito con arreglo a las normas legales de la Republica del
Peri, razén por la cual cualquier controversia derivada de su celebracion,
interpretacion, ejecucioén, validez y eficacia se regira por las leyes de la Republica del
Pert.

CLAUSULA DECIMO SEXTA
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

16.1. Las partes acuerdan expresamente que cualquier discrepancia o controversia
que pudiera surgir entre ellas como consecuencia de la interpretacion o
ejecucion del CONTRATO, incluidas las relacionadas con su nulidad, ineficacia
e invalidez, seran resueltas mediante arbitraje de derecho.
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16.2.

16.3.

16.4.
16.4.1

16.4.2.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

El arbitraje sera llevado a cabo por un Tribunal Arbitral compuesto de tres (3)
miembros.

El arbitraje se llevara a cabo de acuerdo con las reglas de la Camara de
Comercio de Lima (en adelante, la “Camara”).

El Tribunal Arbitral se constituira de la siguiente forma:

Cada una de las partes designara un arbitro y estas de comin acuerdo,
designara al tercer arbitro, quien presidira el Tribunal Arbitral.

En caso una de las partes no designe a su arbitro dentro de un plazo de diez
(10) DIAS HABILES, contados desde la fecha en que una de ellas manifieste a
la otra por escrito su voluntad de acogerse a la presente clausula, el arbitro que
no haya sido designado, sera nombrado por la Camara.

En caso las partes no designasen al tercer arbitro dentro de un plazo de
sesenta (60) DIAS, contados desde el nhombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por la Camara.

El Tribunal Arbitral tendra un plazo de noventa (90) DIAS HABILES desde su
instalacion para expedir el respectivo laudo arbitral, el cual sera inapelable.
Asimismo, el Tribunal Arbitral puede quedar encargado de determinar con
precisién la controversia, asi como otorgar una prorroga en caso fuera
necesario para emitir el laudo.

El lugar del arbitraje sera en la ciudad de Lima, Peru y el idioma que se utilizara
en el procedimiento arbitral sera el castellano.

El Tribunal Arbitral, al momento de expedir el laudo arbitral, determinara la
forma en que las partes deberan asumir los gastos y costos correspondientes
al arbitraje.

En caso alguna de las partes decidiera interponer recurso de anulaciéon contra
el laudo arbitral ante el Poder Judicial, debera constituir previamente a favor de
la parte o las partes contrarias una Carta Fianza otorgada por un banco de
primer orden con sede en Lima, equivalente a US$.100,000.00 (cien mil y
00/100 DOLARES AMERICANOS), a la orden de la parte contraria, la misma
que sera solidaria, irrevocable, incondicionada y ejecutable en caso que dicho
recurso, en fallo definitivo, no fuera declarado fundado. Dicha Carta Fianza
debera estar vigente durante el tiempo que dure el proceso promovido y sera
entregada en custodia a un notario de la ciudad.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA
DISPOSICIONES FINALES

Renuncia a reclamaciones diplomaticas

El ADJUDICATARIO renuncia irrevocable e incondicionaimente a cualquier
reclamacién diplomaética con relacion al CONTRATO.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Notificaciones

Las notificaciones y comunicaciones relativas al CONTRATO se haran
necesariamente por escrito, mediante correo regular, courier o de cualquier
otra manera previamente aceptada por ambas partes. Las comunicaciones y
notificaciones se entenderan validamente realizadas cuando cuenten con cargo
o verificacion de recepcion o cuando el receptor acepte expresa o tacitamente,
haber tomado conocimiento de las mismas.

Interpretacién

En el caso de discrepancia entre los documentos a los que se alude en el
CONTRATO, el orden de prelacion sera el siguiente:

i) CONTRATO

ii) CIRCULARES

iif) BASES

iv) PROPUESTA TECNICA y PROPUESTA ECONOMICA

Escritura Pablica

El presente CONTRATO podra ser elevado a escritura publica por decision de
cualquiera de las partes. En cualquier caso, el ADJUDICATARIO correra con
los gastos correspondientes.

Domicilio
El domicilio y telefax de las partes son los siguientes:

MTC

PR B8 (1 (T- SO -1y |
Telef. 51-1 ..o i

Fax: 51-1 oo
ADJUDICATARIO

At...

Domucnllo

Telef. 51-1 [numero de teléfono de ADJUDICATARIO]
Fax: 51-1 [nimero de fax de ADJUDICATARIO]

diasdelmesde.............. de dos mil ocho
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ANEXO N° 1: BASES




PROPUESTA ECONOMICA

40



ANEXO N° 3:

PROPUESTA TECNICA
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ANEXO N° 4: RELACION DE LOCALIDADES BENEFICIARIAS DE
PROPUESTA ADJUDICADA
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ANEXO N° 4a: RELACION DE LOCALIDADES ADICIONALES DE LA
PROPUESTA ADJUDICADA
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ANEXO N° 4b:

RELACION DE LOCALIDADES BENEFICIARIAS CON
SERVICO DE TELEFONIA FIJA EN LA MODALIDAD DE
TELEFONOS PUBLICOS DE LA PROPUESTA ADJUDICADA




ANEXO N° 5: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
DE LA PROPUESTA ADJUDICADA
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ANEXO N° 6: CARTA FIANZA DE ADELANTO
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ANEXO N° 7: CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
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ANEXO N° 8:

CONTRATO DE CONCESION Y REGISTRO DE VALOR
ANADIDO
COPIAS LEGALIZADAS
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ANEXO N° 9: CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LA PROPUESTA

1.1

1.2

1.3

ADJUDICADA
Condiciones generales

EI ADJUDICATARIO puede utilizar equipamiento existente, siempre y cuando se
encuentre perfectamente identificado en su PROPUESTA TECNICA.

Ei ADJUDICATARIO es responsable de identificar en su PROPUESTA
TECNICA, ubicacién y especificaciones técnicas de ser el caso, todo el material y
equipamiento instalados en el SISTEMA que sean nuevos, es decir sin uso, los
que deben ser de igual o mejor calidad que el equipamiento existente.

Se entiende que es responsabilidad del ADJUDICATARIO suministrar e integrar
los subsistemas y dimensionar integramente todos los equipos, hardware,
software, infraestructura y todo lo requerido y efectuar las instalaciones a fin de
que el SISTEMA opere eficientemente, de modo tal que brinde los servicios
descritos en la PROPUESTA TECNICA. Es requisito esencial del presente
CONTRATO la integracién y total compatibilidad entre los subsistemas.

Los equipos del SISTEMA a ser instalados seran los sefialados en la
PROPUESTA TECNICA, salvo los cambios que resulten necesarios en razén de
la variacion en la tecnologia u otra razén semejante, que sean justificados por el
ADJUDICATARIO y aceptados por el MTC, siempre que se refieran a equipos de
igual o de mejor calidad. Para ello, el ADJUDICATARIO debe enviar al MTC la
consulta debidamente sustentada, incluyendo la informacion técnica necesaria
para analizar la propuesta. Esta informacién, de estar completa a satisfaccion del
MTC, sera revisada y de encontrarla conforme, el MTC dard por aceptado el
cambio.

El MTC, o quien él designe, tiene un plazo maximo de treinta (30) DIAS de dar
respuesta a la consulta, siempre que la informacién que sustenta el pedido se
encuentre completa. Tales cambios no modificaran el cronograma establecido en
el Anexo N° 5 del presente CONTRATO y que forma parte del mismo, ni
incrementaran los desembolsos del monto del FINANCIAMIENTO establecidos
en la Clausula Sexta del CONTRATO.

La descripcion general del SISTEMA y de sus subsistemas, incluyendo los
bienes y servicios, debe estar contenida en la PROPUESTA TECNICA. El MTC
se reserva el derecho de solicitar mayor informaciébn o detalle al
ADJUDICATARIO para efectos de las supervisiones que realice.

Uno (1) de los PUERTOS del PUNTO DE ACCESO de las LOCALIDADES

BENEFICIARIAS estara destinado a brindar acceso a Internet a un
ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET.
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3.2

3.3

Plazo de PUESTA EN OPERACION

El plazo de la PUESTA EN OPERACION en el area de la PROPUESTA
ADJUDICADA sera de ocho (8) meses.

El cronograma detallado de la PUESTA EN OPERACION esta contenido en el
Cronograma de Implementacién de la PROPUESTA ADJUDICADA, el mismo
que se encuentra en el Anexo 5 del presente CONTRATO y forma parte del
mismo.

Condiciones de la ejecucion de la PROPUESTA ADJUDICADA

La instalacion de los equipos del SISTEMA constituye una obligacion del
ADJUDICATARIO y se hara en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y de ser el
caso en las LOCALIDADES ADICIONALES. En Ilas LOCALIDADES
BENEFICIARIAS, el COMITE DE GESTION y la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA deberan haber suscrito con EL ADJUDICATARIO, el
CONTRATO ADJUDICATARIO — COMITE DE GESTION correspondiente.

EL ADJUDICATARIO se compromete a suministrar e instalar los equipos
necesarios para que el SISTEMA quede totaimente operativo antes que venza el
plazo establecido en el numeral 2.1 del Anexo 9 del presente CONTRATO y que
forma parte del mismo. La provision del SISTEMA totalmente operativo
comprende la entrega, prueba en fabrica, acondicionamiento y embalaje,
transporte maritimo, aéreo y/o terrestre, seguro desde la fabrica hasta el lugar de
destino final, la instalaciéon y puesta en operacion.

El ADJUDICATARIO instalara el SISTEMA en las LOCALIDADES
BENEFICIARIAS vy, de ser el caso, en las LOCALIDADES ADICIONALES, segun
lo establecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Para la instalacion del SISTEMA, lo que puede incluir la construccién de obras
civiles en las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y, de ser el caso en las
LOCALIDADES ADICIONALES, el ADJUDICATARIO debera contar con los
permisos y/o autorizaciones de las autoridades locales, segun la normatividad de
cada una de las LOCALIDADES BENEFICIARIAS.

La recepcion conforme del material y equipos no invalida el derecho del MTC de
reclamar por defectos o fallas no advertidos en el momento de recepcion, segun
lo dispuesto en el Anexo 1y los articulos 1484 y siguientes del Cédigo Civil.

Seguro

Como parte de su servicio, EL ADJUDICATARIO se obliga a contratar con una
compaiiia aseguradora autorizada a operar en el Peri un seguro contra todo
riesgo (robo, incendio, terremoto) por el cien por ciento (100%) del valor de los
equipos instalados, debiendo mantener vigente dicho seguro durante la vigencia
del presente CONTRATO. EI ADJUDICATARIO alcanzara al MTC una copia
legalizada de la pdliza adquirida, la misma que seré entregada en un plazo no
mayor de treinta (30) DIAS, contados a partir de la FECHA EFECTIVA.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

53

Los montos recuperados en caso de siniestros se destinaran a la reposicion de
los bienes siniestrados, sin que disminuyan las obligaciones de EL
ADJUDICATARIO subsistentes en ese momento.

El pago de las primas y franquicias correspondientes seran de cargo de EL
ADJUDICATARIO, quien debera administrar los correspondientes pagos.

Los deducibles y demas items no cubiertos por las pdlizas seran de cuenta de EL
ADJUDICATARIO.

En caso EL ADJUDICATARIO opte por el sistema de pagos fraccionados, la
poliza debera sefialar que la cobertura es por el cien por ciento (100%) de los
equipos instalados y no por la parte proporcional al pago fraccionado.

La poéliza debera contener una disposicion razonable conteniendo la renuncia de
la Compatfiia de Seguros de reclamar a la Republica del Pert o a cualquiera de
sus instituciones, asi como al MTC, sus representantes, funcionarios y
empleados.

De ser el caso, EL ADJUDICATARIO debera exigir a todos sus sub-contratistas
los requisitos de seguros mencionados en el numeral 4 del Anexo 9 del presente
CONTRATO y que forma parte del mismo.

En caso de no hacerlo, el MTC no tendra responsabilidad alguna frente a dichos
sub-contratistas.

Pruebas e inspecciones

El material y los equipos, partes y componentes deberan pasar por una prueba,
la misma que podra ser realizada antes que el MTC reciba las ACTAS DE
INSTALACION de todas las LOCALIDADES BENEFICIARIAS y en las
LOCALIDADES ADICIONALES. Las pruebas a ser realizadas seran las
descritas en un Protocolo de Pruebas de Aceptacién, el cual sera propuesto por
EL ADJUDICATARIO en un plazo no mayor de tres (03) meses contados a partir
de la FECHA EFECTIVA, y sera aprobado por el MTC.

El incumplimiento del plazo antes mencionado serd motivo de la penalidad
sefialada en el Numeral 8.3.3 de la Clausula Octava del CONTRATO.

Instalado el SISTEMA, el MTC o quien él designe realizar4 una prueba de
aceptacion, la misma que debera realizarse con antelacién a la suscripcién del
ACTA DE CONFORMIDAD.

El MTC realizara las pruebas de aceptacion por el periodo indicado en el
cronograma del Anexo 5 del CONTRATO y que forma parte del mismo y EL
ADJUDICATARIO debera confirmar con siete (7) DIAS de anticipacién el inicio
de dichas pruebas.

El MTC supervisara, a su sola decisién y sin comunicar a EL ADJUDICATARIO,
los equipos a ser instalados y la instalacion misma, de acuerdo con lo declarado
en el Cronograma de Implementacion de la PROPUESTA ADJUDICADA,
contenido en el Anexo 5 del presente CONTRATO.
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6 Uso compartido de Infraestructura

EL ADJUDICATARIO tendra en cuenta la normativa correspondiente al acceso y uso
. compartido de infraestructura de uso publico para la prestacién de servicio publicos de
ey telecomunicaciones.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2

ANEXO N° 10: CONDICIONES PARA LA OPERACION Y EL
MANTENIMIENTO

Condiciones generales

El ADJUDICATARIO se compromete a realizar la operacién y el mantenimiento
del SISTEMA, lo que deberd realizarse en los términos del presente
CONTRATO, de las BASES, de la PROPUESTA TECNICA y del CONTRATO
DE CONCESION.

Para la operacion y el mantenimiento, los PUNTOS DE ACCESO financiados a
través del presente CONTRATO deberan incorporarse a los Centros de
Operacién y Mantenimiento o a los Sistemas de Mantenimiento que tenga el
ADJUDICATARIO vya instalados, o de ser necesario, crear otros nuevos, de
manera que se garantice el adecuado funcionamiento de los equipos y la
prestacion de los servicios por lo menos durante el tiempo de vigencia del
CONTRATO DE CONCESION.

La operacién y mantenimiento implica la obligacion de EL ADJUDICATARIO de
realizar las reparaciones o sustituciones que sean necesarias a fin de garantizar
que los equipos funcionen con normalidad y que no caigan en obsolescencia por
el transcurso del tiempo, mientras dure la vigencia del CONTRATO DE
CONCESION.

De conformidad con el inciso c) del articuo 52 de la LEY DE
TELECOMUNICACIONES e inciso 3) del articulo 135 del REGLAMENTO DE LA
LEY DE TELECOMUNICACIONES, el ADJUDICATARIO podra subcontratar con
terceros la operacién y el mantenimiento.

La subcontratacién se realizara a través de un contrato escrito, el mismo que
sera obligatoriamente puesto en conocimiento del MTC. EI ADJUDICATARIO
presentara una Declaracion Jurada por cada contrato, reconociendo que conoce
a la empresa contratada y asume la responsabilidad del trabajo final.

El MTC realizara supervisiones de la operacion y mantenimiento del SISTEMA
de acuerdo al Anexo 1.

Requisitos de la prestacion del servicio

Los requisitos de prestacion del servicio, incluyendo requisitos de calidad, de atencién
al cliente, de informacién, de libre y leal competencia, el régimen tarifario y demas
estipulaciones que sean relevantes son las establecidas en las BASES, en el
CONTRATO, en la legislacion vigente y en la regulacién emitida por OSIPTEL, por el
MTC y demas organismos publicos involucrados.
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ANEXO 11

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DEL FINANCIAMIENTO NO
REEMBOLSABLE

El MTC podra efectuar desembolsos hasta por una cantidad equivalente al
FINANCIAMIENTO, el cual asciende a la suma de US$ 9'445,461.00 (NUEVE
MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MiIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UNO Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) durante el TIEMPO
OFERTADO. EI FINANCIAMIENTO incluye el PAGO ADELANTADO.

Si el FINANCIAMIENTO TOTAL es igual o inferior al FINANCIAMIENTO, el
MTC asumira el PAGO ADELANTADO correspondiente al PERIODO DE
INVERSION y las cuotas que resulten para el PERIODO DE OPERACION, en
aquellas LOCALIDADES BENEFICIARIAS que cuenten con COMITE DE
GESTION. En este caso, no corresponde el PAGO DEL COMITE DE GESTION
ni PAGO DE LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, los desembolsos que hara el
MTC, excepto considerando lo previsto en los numerales 5 y 6 del presente
Anexo, correspondientes al PERIODO DE OPERACION seran calculados como
el valor de la multiplicacién de la MENSUALIDAD OFERTADA, por el numero de
LOCALIDADES BENEFICIARIAS, a cargo de un COMITE DE GESTION,
multiplicado por el nimero de meses que corresponda al desembolso. Estos
desembolsos seran efectuados segun el siguiente procedimiento y cronograma:

2.1 El monto correspondiente al primer afio del PERIODO DE
OPERACION se desembolsara en tres (3) cuotas iguales con
vencimiento cada cuatro meses contados a partir del dia siguiente de
la PUESTA EN OPERACION.

2.2 Los montos correspondientes al segundo afio del PERIODO DE
OPERACION hasta el vencimiento del CONTRATO, se
desembolsaran en cuotas iguales semestrales.

23. Los desembolsos de las cuotas se haran efectivos en el plazo de
treinta (30) DIAS después del vencimiento de las cuotas respectivas,
siempre que las ACTAS DE CONFORMIDAD estén debidamente
suscritas.

Si el FINANCIAMIENTO TOTAL es mayor al FINANCIAMIENTO, el MTC
desembolsara unicamente hasta un total de US$ 9'445461.00 (NUEVE
MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y UNO Y 00/100 DOLARES AMERICANOS)

En este caso, el monto que corresponde al MTC en el PERIODO DE
OPERACION es igual a la diferencia entre el FINANCIAMIENTO menos el
PAGO ADELANTADO, excepto considerando lo previsto en los numerales 5y 6
del presente Anexo.

En este supuesto, los desembolsos seran efectuados segun el siguiente
procedimiento y cronograma:
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3.1

3.2

33.

3.4

En el primer afio del PERIODO DE OPERACION el MTC
desembolsara tres (03) cuotas iguales, con vencimiento cada cuatro
meses a partir del dia siguiente de la PUESTA EN OPERACION,
calculadas como el valor de la multiplicacion de la MENSUALIDAD -
OFERTADA por cuatro (04) y por el nimero de LOCALIDADES -
BENEFICIARIAS administradas por un COMITE DE GESTION,
siempre que las ACTAS DE CONFORMIDAD estén debidamente
suscritas.

A partir del segundo afio del PERIODO DE OPERACION hasta el
vencimiento del CONTRATO, los desembolsos del MTC seran
semestrales. EIl monto de la suma de estos desembolsos
correspondera a la diferencia entre el FINANCIAMIENTO, menos el
PAGO ADELANTADO y menos los desembolsos indicados en 3.1.

Los desembolsos de las cuotas que correspondan al
FINANCIAMIENTO seran ejecutados por el MTC treinta (30) DIAS
después de su vencimiento siempre que las ACTAS DE
CONFORMIDAD estén debidamente suscritas.

El saldo que resulte de restar el FINANCIAMIENTO TOTAL menos el
FINANCIAMIENTO, sera pagado mensualmente al
ADJUDICATARIO, conjuntamente en partes iguales por el COMITE
DE GESTION y la AUTORIDAD REPRESENTATIVA, a partir del
décimo tercer mes del PERIODO DE OPERACION, por mes
cumplido, hasta el vencimiento del CONTRATO. El pago se efectuara
por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y por la cual se haya
responsabilizado el COMITE DE GESTION y ia AUTORIDAD
REPRESENTATIVA, mediante Convenio con el MTC.

En cualquiera de los escenarios especificados en los numerales 2 y 3 del
presente Anexo, el MTC realizard el PAGO ADELANTADO, de acuerdo al
siguiente detalle:

El PAGO ADELANTADO, que corresponde al PERIODO DE INVERSION sera
por un total de US$ 4'722,731.00 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO Y 00/100 DOLARES
AMERICANOS) y sera desembolsado de la siguiente manera:

4.1

4.2

Desemboiso N° 1: US$ 1°575,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), dentro
de los diez (10) DIAS posteriores a la FECHA DE CIERRE.

Desemboiso N° 2: US$ 1°574,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS),
después de haberse completado las instalaciones en doscientas
cincuenta (250) LOCALIDADES BENEFICIARIAS y se hayan recibido
las respectivas ACTAS DE INSTALACION acompafadas de los
documentos sefialados en los literales a, b y ¢ del numeral 2.1.2 del
Apéndice 2 del Anexo 2 de las BASES — Especificaciones Técnicas,
ante informe positvo de conformidad o INFORME DE
SUPERVISICION y/o ACTA DE CONFORMIDAD. Las ACTAS DE
INSTALACION respectivas pueden llegar hasta 30 DIAS después de
culminadas las instalaciones en las 250 localidades.
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4.3 Desembolso N° 3: US$ 1°573,731 (UN MILLON QUINIENTOS
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO Y 00/100
DOLARES AMERICANOS), dentro de los treinta (30) DIAS
posteriores a la suscripcion de la dltima ACTA DE CONFORMIDAD,
correspondiente a la culminacién de la totalidad de las instalaciones
del PERIODO DE INVERSION, sin OBSERVACION alguna.

5. En el PERIODO DE OPERACION, el desembolso del periodo de supervision,
que corresponda, se efectuara en correspondencia al INFORME DE
SUPERVISION respectivo, de acuerdo a lo siguiente:

Rango de % de localidades con OBSERVACIONES | % que se retiene del desembolso
MAYORES, de la muestra supervisada (los valores con | correspondiente al PERIODO DE
decimales se aproximan al valor entero superior) OPERACION supervisado.

(0% - 5% ) 0% - 10%

Mas de 10% - 20% Hasta 60%

Mas del 20% 100%

Notas: 1. Lo indicado es independiente de ias penalidades que corresponden a cada
observacion, que seran descontadas del monto retenido y/o del siguiente desembolso
que se efecttie..

2. Las retenciones mostradas se mantienen hasta la subsanacion de todas las
observaciones mayores que dieron lugar a la retencién.

6. Cualquiera que sea el valor del FINANCIAMIENTO TOTAL, en las
LOCALIDADES BENEFICIARIAS donde se instale y opere una cabina publica
de acceso a Internet a cargo de un EMPRENDEDOR que sustituya a un COMITE
DE GESTION, el primero pagara al ADJUDICATARIO una mensualidad igual al
integro de la MENSUALIDAD OFERTADA, contados desde el mes siguiente de
la suscripcion del Contrato ADJUDICATARIO — EMPRENDEDOR.

7.  Los desembolsos del MTC por el FINANCIAMIENTO seran recalculados por éste
antes de cada desembolso, descontando el monto equivalente al pago de la
MENSUALIDAD OFERTADA por cada mes y por cada LOCALIDAD
BENEFICIARIA en la que un EMPRENDEDOR opere la cabina publica de
acceso a Internet. Los descuentos que correspondan seran efectuados por el
MTC en el siguiente desembolso.

8. Encaso el ADJUDICATARIO tenga que operar directamente una cabina publica
de acceso a Internet en alguna LOCALIDAD BENEFICIARIA, tendra en
consideracion lo siguiente:

8.1. Dentro de los primeros doce (12) meses del PERIODO DE
OPERACION, el MTC no pagara la MENSUALIDAD OFERTADA que
corresponderia a esa LOCALIDAD BENEFICIARIA, por el nimero de
meses que la opere en ese periodo. Tampoco correspondera ningin
pago por parte de la AUTORIDAD REPRESENTATIVA ni del
COMITE DE GESTION.

8.2 En fecha posterior a los doce (12) primeros meses del PERIODO DE
OPERACION, los desembolsos del FINANCIAMIENTO seran
recalculados por el MTC antes de cada desembolso, descontando el
monto equivalente al pago de la MENSUALIDAD OFERTADA por
cada mes y por cada LOCALIDAD BENEFICIARIA en que el
ADJUDICATARIO opera la cabina publica de acceso a Internet.

8.3 Si posteriormente, el ADJUDICATARIO celebra un contrato con un
EMPRENDEDOR, éste ultimo pagara al primero la MENSUALIDAD
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OFERTADA, de acuerdo a lo sefialado en los numerales 5 y 6 de este
Anexo.
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ANEXO N° 12: PRECISIONES SOBRE EL INFORME DE SUPERVISION

1. Sobre el INFORME DE SUPERVISION

1.1 El MTC emitira EI INFORME DE SUPERVISION en un plazo no mayor de
sesenta (60) DIAS, contados a partir del dia siguiente a la finalizacién del periodo
de operacion y mantenimiento respectivo.

1.2 EI INFORME DE SUPERVISION podra ser calificado como Positivo o Negativo.

El INFORME DE SUPERVISION sera calificado como Positivo por el MTC
cuando a la fecha de su emisién no existan OBSERVACIONES MAYORES, aun
cuando el SUPERVISOR consigne la existencia de alguna OBSERVACION
MENOR. ‘

El levantamiento de las OBSERVACIONES MENORES debera seguir el
procedimiento indicado en el numeral 2 del presente Anexo 12.

El INFORME DE SUPERVISION sera calificado como Negativo por el MTC
cuando en la fecha de su emisién exista alguna OBSERVACION MAYOR.

EL MTC podra cambiar la calificacién del INFORME DE SUPERVISION a
Positivo cuando EL ADJUDICATARIO entregue al MTC la informacién completa
sobre el levantamiento de la OBSERVACION MAYOR y el MTC, o quien este
designe, confirme la subsanacién de la misma.

Para la subsanacion de las OBSERVACIONES MAYORES, EL
ADJUDICATARIO debera seguir el procedimiento sefialado en el numeral 2 del
presente Anexo 12.

El MTC enviara el INFORME DE SUPERVISION a EL ADJUDICATARIO quien
podra remitir sus comentarios y/o descargos en un plazo no mayor de siete (7)
DIAS HABILES después de recibido el mismo.

El MTC comunicara a EL ADJUDICATARIO la aceptacion o no de sus descargos
en un plazo no mayor de cinco (5) DIAS HABILES. El fallo emitido por el MTC es
inapelable.

EL ADJUDICATARIO podra suscribir el ACTA DE CONFORMIDAD cuando el
INFORME DE SUPERVISION sea calificado como Positivo.

Subsanacién de OBSERVACIONES

Las OBSERVACIONES MAYORES seran subsanadas por EL ADJUDICATARIO
y comunicara esto al MTC dentro del plazo maximo de sesenta (60) DIAS de
recibida la ratificacion del INFORME DE SUPERVISION calificado como
Negativo por parte del MTC.

El MTC evaluara las subsanaciones remitidas por EL ADJUDICATARIO y
remitira una actualizacién de la calificacion del INFORME DE SUPERVISION,
siempre que la informacién sobre la subsanacién de las OBSERVACIONES
MAYORES se encuentre completa. Esto lo hara dentro de los quince (15) DIAS
HABILES de recibida la comunicacién de EL ADJUDICATARIO.
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2.2 Las OBSERVACIONES MENORES deberan ser subsanadas por EL
ADJUDICATARIO dentro de los sesenta (60) DIAS de la suscripciéon del ACTA
DE CONFORMIDAD respectiva.
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Anexo 13

CONTRATO TIPO
CONTRATO ADJUDICATARIO - COMITE DE GESTION

Conste por el presente documento, el contrato de prestacién de acceso a Internet y de

ser el caso, el arrendamientode . ................ ( ) Teléfono (s) Publico (s), que
celebran de una parte [nombre de la empresa] ............cccovveverenenennenes , en adelante
ADJUDICATARIO, con Registro Unico de Contribuyente N° . con
domicilio legal en ........... , debidamente representada por su Gerente
General Sr.(a), de nacnonalldad ceeeneeeeeee.nn, identificado(a) con D.N.. N°

, segun poder inscrito en la Partida .. . del Registro de

Personas Juridlcas de Lima; y de la otra parte, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
(en adelante AUTORIDAD REPRESENTATIVA), con Registro

Unlco de Contnbuyente N° debidamente representada por el Sr.
|dent|f cado con D N I. N°. - , con domicilio en

ey desngnado mediante Resolucuén del Jurado Nacional de

Elecclones N° eveens , facultado a suscribir el presente contrato mediante
Acuerdo de Concejo N° . ., Y el COMITE DE GESTION de la localidad de
(en adelante EL COMITE DE GESTION), debidamente
representado por su Presidente, Sr. . e , identificado con D.N.I.
N° ..., Segun poder mscnto en la partida registral N°
del Reglstro de Personas Juridicas de _.................... en los

snguuentes s términos y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTE

Con fecha ..... de . . de . . se suscribié el Contrato de Financiamiento (en
adelante EL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO) entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones y la empresa . ..(ADJUDICATARIO), con

el objeto de regular la lnstalaCIén mantemmlento y operacu&n de la infraestructura,
equipos, herramientas, hardware, software, licencias y todo lo necesario para proveer
acceso a Internet y otros servicios de telecomunicaciones ofrecidos por el
ADJUDICATARIO asi como regular el FINANCIAMIENTO TOTAL.

DEFINICIONES

21. ACTA DE INSTALACION: Es el documento probatorio, con caracter de
DECLARACION JURADA, en el cual consta el cumplimiento de la instalacién en
cada LOCALIDAD BENEFICIARIA y LOCALIDAD ADICIONAL de toda la
infraestructura, equipos, herramientas, hardware, software, licencias y otros
necesarios para proveer el acceso a Internet y otros servicios de
telecomunicaciones ofrecidos por el ADJUDICATARIO, de acuerdo al
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

El ACTA DE INSTALACION debera ser suscrita por un representante del
ADJUDICATARIO, por un representante del COMITE DE GESTION (o de ser el
caso, por el EMPRENDEDOR) y por un representante de la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA de la LOCALIDAD BENEFICIARIA.

2.2. AUTORIDAD REPRESENTATIVA: Es el Alcalde o el representante designado de

la Municipalidad Distrital, Presidente o representante de la Comunidad, Apu o la
autoridad que haga sus veces.
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2.3. COMITE: Es el Comité de Gestion de la localidad de ....................

2.4. CONDICIONES DE USO: Es la norma emitida por OSIPTEL mediante Resoluciéon
de Consejo Directivo N° 116-2003-CD/OSIPTEL y sus modificatorias.

2.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Es el documento contenido en el Anexo 1 del
CONTRATO DE FINANCIAMIENTO, en el que se establecen y precisan los
requerimientos minimos y caracteristicas del tipo de servicio que se requiere sea
brindado por EL ADJUDICATARIO

2.7. ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET: Es el local administrado por el
COMITE DE GESTION, donde se instalaran los equipos de computo y se
brindara el acceso a Internet, y, de ser el caso, el servicio de telefonia fija en la
modalidad de teléfonos publicos, entre otras facilidades complementarias o
afines.

2.8. MTC: Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

2.9 PROGRAMA: Es el Programa de Inversion denominado “Implementacion de
Telecomunicacién Rural — Internet Rural”, declarado viable por el Ministerio de
Economia y Finanzas mediante Informe Técnico N° 040-2004-EF/68.01 y sus
actualizaciones.

2.10 PUNTO DE ACCESO: Es el equipo terminal de transmisién/ recepcion de
telecomunicaciones que se instala en cada ESTABLECIMIENTO RURAL DE
INTERNET.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto establecer los términos y condiciones bajo los
cuales el ADJUDICATARIO brindara el acceso a Internet y de ser el caso, el servicio
de telefonia fija en la modalidad de teléfonos publicos, al ESTABLECIMIENTO RURAL
DE INTERNET, el cual sera gestionado por el COMITE DE GESTION, quien comparte
responsabilidad con LA AUTORIDAD REPRESENTATIVA en el pago que corresponde
efectuar a el ADJUDICATARIO, dentro del marco del CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO.

CLAUSULA TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Obligaciones del ADJUDICATARIO
3.1.1 Sobre la facturacién

La facturacién mensual sera realizada por EL ADJUDICATARIO con posterioridad a la

utilizacién del servicio prestado, con fecha de vencimiento igual al Gltimo dia habil de
cada mes.

Los conceptos facturables y la entrega de los recibos se cefiiran a lo establecido en las
CONDICIONES DE USO.
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EL ADJUDICATARIO expedirA dos comprobantes de pago, una a nombre de EL
COMITE DE GESTION y la otra a nombre de la AUTORIDAD REPRESENTATIVA, por
los montos sefialados en el Anexo 1 del presente contrato.

3.1.2 Sobre servicios de informacioén y asistencia

EL ADJUDICATARIO entregara al momento de la suscripcién del presente contrato
una copia actualizada de las CONDICIONES DE USO y una del Procedimiento para la
Solucién de Reclamos de Usuarios aprobado, tanto al COMITE DE GESTION como a
la AUTORIDAD REPRESENTATIVA, quienes declaran recibirlos a la firma del
presente contrato. Asimismo, EL ADJUDICATARIO se obliga a mantener informados
al COMITE DE GESTION y a la AUTORIDAD REPRESENTATIVA sobre las
modificaciones que se introdujeran en alguno de los documentos mencionados en el
presente parrafo. El cumplimiento de estas obligaciones podra ser materia de
supervisién por parte del MTC, FITEL y/o OSIPTEL, en el marco de sus competencias.

EL ADJUDICATARIO prestara servicios de informacion y asistencia gratuitos y
eficientes, a través de una linea telefonica de asesoria permanente, durante como
minimo doce (12) horas por dia, los siete (7) DIAS a la semana, con la finalidad de
orientar y atender al COMITE DE GESTION en la absolucién de consuitas
relacionadas con [el servicio brindado/los servicios brindados], atencién de reclamos y
reportes de indisponibilidad [del servicio/de los servicios].

En el Anexo 2 se establecen las condiciones del Acuerdo a Nivel de Servicio (SLA),
conforme a lo sefialado en el Anexo B de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

3.1.3 Sobre atencién en oficinas o centros de atencién a usuarios

EL ADJUDICATARIO establecera los centros de atencién a usuarios donde el
COMITE DE GESTION y/o la AUTORIDAD REPRESENTATIVA puedan presentar
reclamos, recursos de reconsideracion, recursos de apelacién y quejas, asi como
presentar cualquier solicitud contemplada en las CONDICIONES DE USO.

El Anexo 3 del presente contrato adjunta la relacion de centros de atencién a usuarios
propuestos por EL ADJUDICATARIO, conforme lo establecido en las CONDICIONES
DE USO.

3.1.4 Sobre la reposicién de los equipos

EL ADJUDICATARIO asumirad la reposicion de los equipos por pérdida, robo o
cualquier dafio que implique la interrupcién del servicio. En caso de siniestro, EL
ADJUDICATARIO se obliga a pagar la comrespondiente franquicia, segun las
condiciones del seguro que se encuentren vigentes al momento del siniestro.

3.1.5 Sobre mantenimiento de los equipos

E! Centro de Operacibn y Mantenimiento de EL ADJUDICATARIO, sea de su
propiedad o arrendado, indicado en el ACTA DE INSTALACION, sera el responsable
de realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo del PUNTO DE
ACCESO de la localidad de .................. . . . . . .....del departamento de
erveieersrreeeseseeee.... El Anexo 4 adjunta una copia debidamente suscrita del ACTA DE
INSTALACION.

El mantenimiento del equipamiento es de dos tipos: preventivo y correctivo.
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a. El mantenimiento preventivo consiste en llevar a cabo servicios técnicos de

inspeccién, control y conservacién de los equipos, vigilando y supervisando
periédicamente el funcionamiento de los equipos que permiten la prestacion de
los servicios publicos de telecomunicaciones en el ESTABLECIMIENTO
RURAL DE INTERNET, a fin de anticipar o prever la ocurrencia de fallas o
problemas que generen deficiencia o degradacion del servicio, garantizando
que los equipos funcionen con normalidad y que no caigan en obsolescencia
por el transcurso del tiempo.

EL ADJUDICATARIO realizara un mantenimiento preventivo al equipamiento
instalado por éste, para brindar el acceso a Internet y, de ser caso, el servicio
de telefonia fija en la modalidad de teléfonos publicos, al ESTABLECIMIENTO
RURAL DE INTERNET dos veces cada tres afios, o, alternativamente, uno
cada afio y seis meses.

. El mantenimiento correctivo se ejecutara por la ocurrencia de fallas funcionales

de la estacién remota debido a causas inesperadas y/o fortuitas que ocurran.

EL ADJUDICATARIO realizara los mantenimientos correctivos necesarios a fin
de restablecer el acceso a Internet al ESTABLECIMIENTO RURAL DE
INTERNET, por problemas causados en la conexion a Internet (incluye el cable
o0 equipo inalambrico que conecta el PUNTO DE ACCESO con el primer equipo
del ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET) o por fallas en el PUNTO DE
ACCESO. En ninglin caso, se entendera que este mantenimiento comprende
también la reparacién de las computadoras, sea a nivel de hardware o
software, ni de la red LAN del ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET.

De ser el caso, EL ADJUDICATARIO realizara los mantenimientos correctivos
necesarios a fin de restablecer el servicio de telefonia fija en la modalidad de
teléfonos publicos, a fin de que éstos operen de acuerdo con las
consideraciones estipuladas en el CONTRATO DE FINANCIAMIENTO o, en
caso supletorio, en la normativa vigente que sobre el particular exista].

En ambos tipos de mantenimiento, EL. ADJUDICATARIO o quien lo represente,
dejara constancia escrita de su realizaciéon a través de la suscripcion de las
correspondientes actas, cuyos formatos seran aprobados por el MTC,
indicando como minimo:

* Fechay hora de la visita.

= Persona responsable de realizar el trabajo y centro de operaciéon y
mantenimiento en el que labora.

= Detalle de las actividades desarrolladas como parte del mantenimiento
realizado. :

= En caso de reposicion de equipos, detallar los cambios efectuados.

= Datos de la personas encargada de administrar del ESTABLECIMIENTO
RURAL DE INTERNET y de algin miembro del COMITE DE GESTION o,
en caso de no encontrarse en la localidad, alternativamente, podra ser
algun representante de la AUTORIDAD REPRESENTATIVA. Los datos a
consignar de estas personas son. nombre completo, documento de
identidad, cargo (solo si aplica), firma.

EL ADJUDICATARIO debera entregar una copia de dicha constancia escrita al
presidente del COMITE y una copia a la AUTORIDAD REPRESENTATIVA.
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En caso el mantenimiento sea realizado de manera remota, EL
ADJUDICATARIO podra reemplazar la constancia escrita por un intercambio
de correos electrénicos con la persona encargada de administrar el
ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET y/o algin miembro de EL
COMITE DE GESTION, siempre y cuando regularice con la correspondiente
constancia escrita  cuando EL ADJUDICATARIO o quien lo represente, visite
la localidad.

3.1.6 Sobre alojamiento de un sitio web

EL ADJUDICATARIO implementara el software y/o hardware necesario de modo que
desde el ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET se actualice de forma remota la
informacién del sitio web sefialado en el numeral 4.1 de la Clausula Cuarta del
presente contrato.

EL ADJUDICATARIO se responsabiliza del mantenimiento de dicho sitio web.
3.1.7 Sobre provisién de direccion IP publica

EL ADJUDICATARIO proveera una direccién IP publica a solicitud del COMITE, sin
exigir a cambio ninguna retribucién monetaria de parte del COMITE DE GESTION,
durante la vigencia del presente contrato. [Nombre de la empresa] se obliga a instruir a
los miembros del COMITE DE GESTION sobre las desventajas que esto podria
acarrearle a fin de que asuma responsablemente su pedido.

[3.1.8 Sobre provisién del servicio de telefonia fija en la modalidad de teléfonos fijos

De ser el caso, EL ADJUDICATARIO se responsabiliza de la instalacion, operacion y
mantenimiento de los teléfonos publicos que instale en el ESTABLECIMIENTO
RURAL DE INTERNET.

Asimismo, EL ADJUDICATRAIO se obliga a instalar una cabina telefénica por teléfono
publico, a fin de garantizar la privacidad de las comunicaciones efectuadas por los
usuarios del servicio.

Para el servicio de telefonia fija en la modalidad de teléfonos publicos, EL
ADJUDICATARIO se responsabiliza de aplicar las tarifas vigentes, de acuerdo con la
normativa aplicable.] y de cancelar al COMITE DE GESTION la comisién de . . . . . %
de los ingresos después de pagar los impuestos de Ley.

3.2 Obligaciones del COMITE DE GESTION

3.2.1 El COMITE DE GESTION pagara mensualmente los montos sefialados en el
Anexo 1 del presente contrato, durante la vigencia del mismo, en la fecha de
vencimiento consignada en el recibo de pago correspondiente.

3.2.2 EI COMITE DE GESTION es el responsable de pagar los costos asociados a la
instalacién, implementacién, gestion, operaciSn y mantenimiento del
ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET.

3.2.3 El COMITE DE GESTION es el responsable de instalar y mantener el software
necesario que permita priorizar la demanda del recurso comun del
ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET ante requerimientos de sus usuarios, a
fin de evitar que alguno de ellos haga uso indiscriminado del ancho de banda,



impidiendo a algin otro usuario acceda a Internet, desde alguna computadora del
ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET.

Asimismo, el COMITE DE GESTION se responsabiliza de instalar y actualizar el
software necesario para evitar la infeccion de las computadoras del
ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET por virus, asi como, irrupcion de hackers
o crackers, deteccién y bloqueo de correo no deseado (spam), deteccién y bloqueo de
contenidos pornograficos y de violencia.

El COMITE DE GESTION se responsabiliza de la proteccion de los equipos de
computo y ofros que instale al interior del ESTABLECIMIENTO RURAL DE
INTERNET, tomando las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las
personas usuarias, observando el cumplimiento de las disposiciones municipales y
demas disposiciones administrativas pertinentes.

El COMITE DE GESTION se compromete a respetar las normas de propiedad
intelectual.

La responsabilidad del COMITE DE GESTON se extiende al ambito civil, penal,
administrativo o de cualquier naturaleza que pudiera haber lugar.

3.2.4 EI COMITE DE GESTION debera proporcionar sin costo alguno, en caso sea
solicitado por EL ADJUDICATARIO, el espacio necesario y suficiente para que
[Nombre de la empresa] instale los equipos que brinden los servicios publicos de
telecomunicaciones al ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET, proporcionando
todas las facilidades al personal de [Nombre la empresa] para que lieve a cabo dicha
instalacion.

3.2.5 El COMITE DE GESTION se obliga a:
a. Utilizar y tratar los equipos con toda diligencia y cuidado.

b. Notificar dentro del dia util siguiente a EL ADJUDICATARIO de cualquier
intervencion de terceros sobre los equipos instalados por éste, aun cuando
mediara orden judicial, con el fin de que pueda hacer valer oportunamente sus
derechos de propiedad sobre dichos equipos.

c. Permitir, en cualquier momento, el acceso a los equipos por parte de personal de
EL ADJUDICATARIO con el fin de realizar inspecciones de su estado o trabajos de
mantenimiento.

d. Utilizar los equipos Unica y exclusivamente para prestar los servicios publicos de
telecomunicaciones, objeto del presente contrato.

e. No intervenir, directamente o a través de terceros, ni permitir la manipulacién en
los equipos instalados por EL ADJUDICATARIO por personas no autorizadas por
éste.

3.2.6 En caso tuviera ocurrencia lo sefialado en el numeral 5.1 de la Clausula Quinta
del presente contrato, ei COMITE DE GESTION pondra a disposicion de EL
ADJUDICATARIO, los equipos sefialados en el ACTA DE INSTALACION, dentro de
los diez (10) DIAS siguientes a la terminacién del presente contrato.
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El COMITE DE GESTION autorizard el acceso del personal autorizado por EL
ADJUDICATRIO a fin que proceda a la desinstalacion y retiro de dichos equipos, una
vez concluido el presente contrato.

3.2.7 En caso el ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET sea visitado y/o
supervisado por personal del MTC, o quien lo represente, algin representante del
COMITE DE GESTION, o alternativamente, la persona encargada de administrarlo, le
mostrara las copias de las constancias escritas de los mantenimientos realizados y
que fueran entregadas por EL ADJUDICATARIO., y toda informacién que el supervisor
le requiera, la misma que solo tiene fines de supervision.

3.2.9 El COMITE DE GESTION colocara en un lugar visible del ESTABLECIMIENTO
RURAL DE INTERNET el numero telefénico y la direccién de correo electrénico
destinado a la absolucion de consultas, atencién de reclamos y reportes de
indisponibilidad del servicio, sefialados en el numeral 3.1.2 de la Clausula Tercera del
presente contrato.

3.2.10 EIl COMITE DE GESTION se responsabiliza de la actualizacién de la
informacién contenida en el sitio Web DEL ADJUDICATARIO sefialado en el numeral
4.1 de la Clausula Cuarta del presente contrato.

3.2.11 El COMITE DE GESTION se responsabiliza del uso de la direccion IP publica
que puede solicitar, conforme a lo indicado en el numeral 3.1.7 de la Clausula Tercera
del presente contrato.

3.2.12 EI COMITE DE GESTION establecera la tarifa a cobrar por el acceso a Internet
desde el ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET, asi como los periodos de
cobro. Asimismo, EL COMITE DE GESTION podra establecer las tarifas por las
facilidades adicionales que brinde en el ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET.

Todas las tarifas deberan estar publicadas en un lugar visible al interior del
ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET, indicando el concepto por el cual se
cobra.

3.2.13 EI COMITE DE GESTION proporcionara la informacién necesaria y solicitada
por el MTC para fines de evaluacion y monitoreo del PROGRAMA.

3.2.14 El COMITE DE GESTION se obliga a poner a disposicion del publico de la
localidad de ....... ....... los servicios ofrecidos por el ESTABLECIMIENTO
RURAL DE INTERNET dlez (10) horas al dia y seis (06) DIAS por semana, como
minimo.

B.3 Obligaciones de la AUTORIDAD REPRESENTATIVA

=/3.3.1 La AUTORIDAD REPRESENTATIVA pagara mensualmente los montos

seflalados en el Anexo 1 del presente contrato, durante la vigencia del mismo, en la
fecha de vencimiento consignada en el recibo de pago correspondiente.

3.3.2 En caso el COMITE incumpla con alguno de los pagos establecidos en el
numeral 3.2.1 de la Clausula Tercera del presente contrato, la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA pagara a [Nombre de la empresa], ademas del monto que le
corresponde, el monto dejado de pagar por el COMITE, siempre que, a través de su
Consejo, decida la continuacion en la prestacion de los servicios publicos de
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telecomunicaciones sefialados en el presente contrato, en un plazo que no exceda los
siete (7) DIAS desde la fecha de vencimiento del recibo de pago respectivo.

3.3.3 En caso tuviera ocurrencia lo sefialado en el numeral 6.1 de la Clausula Sexta
del presente contrato, la AUTORIDAD REPRESENTATIVA garantiza a EL
ADJUDICATARIO que podra desinstalar y retirar los equipos sefialados en el ACTA
DE INSTALACION, haciéndose responsable por cualquier deterioro causado por
inconvenientes derivados de este acto, pagando el precio de mercado de dichos
equipos, tomando en consideracién la desvalorizacién de los mismos por el tiempo de
uso.

3.3.4 La AUTORIDAD REPRESENTATIVA vigilard y brindara la seguridad necesaria
para el resguardo de los equipos de EL ADJUDICATARIO

3.3.5 En caso el ESTABLECIMIENTO RURAL DE INTERNET sea visitado y/o
supervisado por personal del MTC, o quien lo represente, algun representante de la
AUTORIDAD REPRESENTATIVA, le mostrard la documentacién requerida por éste,
para fines de supervision.

CLAUSULA CUARTA.- CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

4.1 Generalidades

La conexién a Internet entrara en operacién en la fecha establecida en el presente
contrato, y permanecera operativa todos los dias del afio, las veinticuatro (24) horas

del dia.

Los parametros del acceso a Internet brindado por EL ADJUDICATARIO, son los que
se muestran a continuacion:

a. Velocidad de transmision

1. La velocidad de transmisién de bajada es de ........ kbit/s, siendo ....... kbit/s la
velocidad de transmision de bajada garantizada, durante el primer afio del
Periodo de Operacién.

2. La velocidad de transmision de bajada es de ........ kbit/s, siendo ....... kbit/s la
velocidad de transmision de bajada garantizada, a partir del segundo afio del
Periodo de Operacion.

3. La velocidad de transmision de subida es de ........ kbit/s, siendo ....... kbit/s la
velocidad de transmisién de subida garantizada durante el primer afio del
Periodo de Operacion.

4. La velocidad de transmision de subida es de ........ kbit/s, siendo ....... kbit/s ia

velocidad de transmision de subida garantizada, a partir del segundo afio del
Perfodo de Operacién.

b. Disponibilidad de enlace: 99.5%, que equivale a .....horas, como minimo

c. Capacidad para alojar un sitio web: ....... MB
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4.2 De los equipos

| EL ADJUDICATARIO instalara los equipos para brindar [el acceso a Internet/ los
servicios publicos de telecomunicaciones], materia del presente contrato, segun se
indica en detalle en el ACTA DE INSTALACION. EL ADJUDICATARIO entregara
dichos equipos al COMITE DE GESTION en calidad de comodato (préstamo gratuito).

El COMITE DE GESTION no reubicara, trasladara, vendera, enajenara, arrendara,
cedera en uso, gravara, ni realizara acto alguno que pueda afectar el derecho de
propiedad de EL ADJUDICATARIO sobre dichos equipos, bajo responsabilidad.

CLAUSULA QUINTA.- DEMORA, INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES
5.1 Incumplimiento en los pagos

5.1.1 En caso el COMITE DE GESTION o la AUTORIDAD REPRESENTATIVA no
cumplieran con realizar el pago mensual, sefialado en los numerales 3.2 y 3.3 de la
Clausula Tercera del presente contrato, durante tres (03) meses consecutivos, EL
ADJUDICATARIO tiene la facultad de cortar el acceso a Internet y de ser el caso, el
servicio de telefonia fija en la modalidad de teléfonos ptblicos, y resolver el presente
contrato, previa carta notarial al COMITE DE GESTION y la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA, remitida a sus domicilios legales, con una anticipacién no menor
de quince (15) dias calendarios.

5.1.2 En caso se resuelva el contrato, el MTC pagara el monto resultante de los pagos
incumplidos por el COMITEDE GESTION o la AUTORIDAD REPRESENTATIVA hasta
un tiempo maximo de tres meses continuos, por Unica vez, conforme a lo estipulado en
el numeral 6.4 del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO. La resolucién del presente
contrato no exime al COMITE o la AUTORIDAD REPRESENTATIVA de su obligacion
de pago al MTC de los importes asumidos por éste.

CLAUSULA SEXTA.- CADUCIDAD DEL CONTRATO

6.1 Terminacién normal

El presente contrato caducara al vencimiento del CONTRATO DE FINANCIAMIENTO.
6.2 Terminacién automatica

En caso el COMITE DE GESTION y/o la AUTORIDAD REPRESENTATIVA manifieste
por escrito su decision de no continuar con el servicio, o, incumpla con los pagos

correspondientes, conforme lo estipulado en la Clausula Quinta del presente contrato.

6.3 Resolucion por EL ADJUDICATARIO

EL ADJUDICATARIO podra resolver el presente contrato de pleno derecho, por una
de las siguientes causales:

6.3.1 Por falta de pago por parte del COMITE DE GESTION o, la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA conforme lo sefialado en el numeral 5.1.1 de la Clausula Quinta
del presente contrato.
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6.3.2 Por intervencién o manipulacién de alguno de los equipos instalados por EL
ADJUDICATARIO, por parte del COMITE DE GESTION y/o. la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA

6.3.3 Por incumplimiento de las demas clausulas del presente contrato, respecto de
las obligaciones contraidas por el COMITE DE GESTION o la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA.

6.4 Resoluci6n por el COMITE DE GESTION o la AUTORIDAD REPRESENTATIVA

El COMITE DE GESTION o la AUTORIDAD REPRESENTATIVA podran resolver el
presente contrato de pleno derecho por incumplimiento en la aplicacién de tarifas
vigentes al momento de la contratacion del servicio, siempre y cuando resulten
desfavorables para el COMITE DE GESTION y/o la AUTORIDAD REPRESENTATIVA.

E! COMITE DE GESTION o fa AUTORIDAD REPRESENTATIVA podran resolver el
presente contrato de pleno derecho por incumplimiento del pago de comisiones
pactados en el presente Contrato, por el servicio de telefonia publica en la modalidad
de teléfonos publicos.

CLAUSULA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier modificacion de los términos y condiciones previstas en el presente contrato
debera realizarse previa aprobacion del MTC, o de quien éste designe.

Sin perjuicio de los requisitos previstos expresamente en el presente contrato, la
modificacién debera estar debidamente sustentada.

CLAUSULA OCTAVA.- CESION

El COMITE DE GESTION no podra comercializar o subarrendar, los servicios materia
del presente contrato, ni ceder su posicién contractual en el presente contrato, total o
parcialmente, ni ceder derechos u obligaciones sin el previo consentimiento de EL
ADJUDICATARIO

Las partes suscriben el presente contrato en sefial de conformidad, en tres ejemplares,
correspondiéndole uno al COMITE DE GESTION, otro a la AUTORIDAD
REPRESENTATIVA y otro a EL ADJUDICATARIO.

Suscrito en la localidad de ............., Distrito de ..................., Provincia de
veverereneenn, Departamento de ...............,alos[..........] dias del mes de [...........] del
dosmil..........

[Nombre del Representante EL COMITE] -[-Nombre AUTORIDAD
REPRESENTATIVA]
D.N.L: D.N.L:

[Nombre del Representante [Nombre]]
D.N.L:
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Anexo 1

Montos a pagar por el COMITE DE GESTION y la AUTORIDAD REPRESENTATIVA
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Anexo 3

Relacién de centros de atencién a usuarios propuestos por EL ADJUDICATARIO
conforme a lo establecido en las CONDICIONES DE USO
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Anexo 4

(Adjuntar una copia del ACTA DE INSTALACION de la localidad)
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