



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

**CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL PROYECTO:
"REFUERZO DE LA INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR MEDIO - SUR EN 500 KV"
(L.T. CHILCA - MARCONA - CARAVELÍ)**

CIRCULAR Nº 03

17 de agosto de 2009

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos - PRO CONECTIVIDAD, de acuerdo al numeral 1.3 de las Bases, comunica que ha modificado los numerales 2, 3.2, 3.3, 4, 5, 6 y 7 del Anexo 1 de las Bases (Cronograma del Concurso).

Se adjunta el Cronograma actualizado.

Atentamente,



Roxana Barrantes Cáceres
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos
PRO CONECTIVIDAD



PERU

Ministerio de Energía e Hidrocarburos

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

Comité de PROINVERSIÓN en
Proyectos de Telecomunicaciones,
Energía e Hidrocarburos -
PRO CONECTIVIDAD"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"**CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL PROYECTO:
"REFUERZO DE LA INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR MEDIO - SUR EN 500 KV"
(L.T. CHILCA - MARCONA - CARAVELÍ)****Anexo 1****Cronograma del Concurso**

ACTIVIDAD	FECHA
1. Convocatoria y publicación de Bases	Jue. 02.07.09
2. Bases	
2.1. Pago del derecho de participación	Hasta Vie. 20.11.09
2.2. Consultas a las Bases	Hasta Lun. 10.10.09
2.3. Absolución a consultas a las Bases	Hasta Mié. 21.10.09
2.4. Publicación de las Bases Consolidadas	Mié. 11.11.09
3. Contrato	
3.1 Entrega de la Primera versión del Contrato	Vie. 10.07.09
3.2 Sugerencias a la Primera versión del Contrato	Hasta Lun. 19.10.09
3.3 Entrega de la versión final del Contrato	Mar. 01.12.09
4. Calificación	
4.1. Presentación de solicitud de Calificación	Hasta Mar. 24.11.09
4.2. Subsanación de observaciones	Hasta Jue. 26.11.09
4.3. Anuncio de Calificación	Mar. 01.12.09
4.4. Modificación de Consorcios	Hasta Jue. 10.12.09
5. Presentación de Ofertas y Buena Pro	
5.1. Presentación de los Sobres N° 1 y N° 2 y Buena Pro (*)	Jue. 17.12.09
5.2. Subsanación de Observaciones al Sobre N° 1	03 Días posteriores a la presentación de Sobres N° 1 y N° 2.
5.3. Apertura del Sobre N° 2 y Buena Pro	03 Días posteriores a la presentación de Sobres N° 1 y N° 2.
6. Cierre del Concurso	A los 30 días calendario de adjudicada la Buena Pro.
7. Vencimiento de Oferta Económica	A los 60 días calendario de adjudicada la Buena Pro.

(*) En caso algún documento del Sobre N° 1 tuviera que ser subsanado, se procederá con 5.2 y 5.3.

