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Suscripciones que se realizan antes de la fecha de Cierre
(para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Calificado: Por empresa que conforma el Consorcio:
Firma del Representante Firma del Representante

Razén social del Operador: Razon social:

Nombre del Representante: Nombre del Representante:

Fecha de firma: / 12011, Fecha de firma: / 12011,

Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria: Por el Concedente:
Firma del Representante Firma del Representante
Razén social: Razén social del Concedente:

Estado de la Republica del Perd

Nombre del Representante: Nombre del Representante:
Fecha de firma: / 12011, Fecha de firma: / 12011.
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“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERQ”
“ARIO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Contrato de Concesion SGT del Proyecto
“| inea de Transmisién Trujillo-Chiclayo en 500 kV”

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesion de Sistema Garantizado de
Transmision del Proyecto “Linea de Transmision Trujillo-Chiclayo en 500 kV” (en adelante,
“Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Perd, que actia a través del Ministerio
de Energia 'y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa
(en adelante, Sociedad

Concesionaria); en los términos y condiciones siguientes:

1. Disposiciones preliminares

1.1 EI Contrato resulta del proceso de promocion que PROINVERSION condujo en el marco
de la Ley de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento
de Transmision, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico
Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos (D.S. N°® 059-96-
PCM) y su reglamento (D.S. N° 060-96-PCM), el Decreto Legislativo que aprueba la Ley
Marco de Asociaciones Publico - Privadas para la Generacién de Empleo Productivo y
dicta normas para la agilizacién de los procesos de promocion de la inversion privada (D.
Leg. N° 1012) y su reglamento (D.S. 146-2008-EF), el Decreto de Urgencia N° 121-2009,
el Decreto de Urgencia N° 032-2010 y otras Leyes Aplicables, asi como las disposiciones
y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 285-2010-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 06/07/10, que incluy6 el proyecto “Linea de Transmisién Trujillo- Chlclayo
en 500 kV”, en el Plan Transitorio de Transmisién, y encargo a PROINVERSION
ejecutar el proceso de licitacion para implementar dicho proyecto.

b) El Decreto de Urgencia N° 032-2010, publicado el 29/04/10, que incorpora dentro de
los proyectos prioritarios de interés nacional, a que se refiere el articulo 1° del Decreto
de Urgencia N° 121-2009, el proyecto “Linea de Transmision Trujillo-Chiclayo en 500
kv’

¢) Acuerdo PROINVERSION de fecha 14/07/10, que incorpora a proceso de promocion
de la inversion privada el proyecto “Linea de Transmision Trujillo-Chiclayo en 500 kV”,
bajo los mecanismos establecidos en el Decreto Legislativo N° 1012, el TUO vy su
Reglamento, aprobados por Decretos Supremos Nos. 059-96- PCM y 060-96-PCM,
respectivamente; y encarga al Comité de PROINVERSION en Proyectos de
Telecomunicaciones, Energia e Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la conduccion
del proceso;

d) Acuerdo PROINVERSION N° 366-02-2010 de fecha 19/08/10, publicado ef 25/08/10,
que aprueba el Plan de Promocion de la Inversion Privada para la concesion del
Proyecto “Linea de Transmision Trujillo-Chiclayo en 500 kV” (en adelante la Linea

Electrica).
e) La decision de fecha / /11 adoptada por el Comité declarando la buena pro.
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f) La Resolucion Ministerial N° -2011-MEM/DM, que autorizé al

suscribir el Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Peru,
y su contenido, ejecucién y demas consecuencias que de €l se originen se regiran por
dicho derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacion de la Sociedad
Concesionaria, de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesion Definitiva de
Transmisién Eléctrica, que la Sociedad Concesionaria debera tramitar en el Ministerio de
Energia y Minas.

1.4 En el Confrato:

a) Los términos que se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N° 3.

b) Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural,
que no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a
términos que por lo comun son empleados con mayusculas.

c) Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido
contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben
ser considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

e) Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.

2. Declaraciones de las Partes

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a) La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) La Sociedad Concesionaria se
encuentra debidamente constituida y validamente existente conforme a las Leyes
Aplicables, y el Operador Técnico es una sociedad debidamente constituida y
validamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion; (ii)
estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que
respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracion del Contrato
en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) que
han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para
cumplir los compromisos en él estipulados.
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b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad
Concesionaria y el Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus facultades y
han sido debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros organos
similares.

c) No es necesaria la realizacién de ofros actos o procedimientos por parte de la
Sociedad Concesionaria para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las
obligaciones que le corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y
validamente firmado y entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye
obligacién valida, vinculante y exigible para la Sociedad Concesionaria y para el
Operador Técnico conforme a sus términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos U
obligaciones contemplados en el Contrato.

El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Cierre, la veracidad
y exactitud de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representacién del Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicabies, y han
sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier ofra
Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripciéon del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo.
El Contrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados del Concedente vy, junto con la debida autorizacién, firma y entrega del
mismo por parte de la Sociedad Concesionaria, constituye una obligacién valida y
vinculante para el Concedente.

c) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo
comprendido desde la fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacion
Comercial de la Linea Eléctrica, el Operador Técnico serd titular de la Participacion
Minima, y el responsable de las operaciones técnicas de la Concesion desde el disefio
mismo de la Linea Eléctrica hasta la conclusién de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptara que el Operador
Técnico sea reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha
persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del
Concurso. Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se
entendera aceptada. La Base Tarifaria comprende cualquier forma de contraprestacién o
compensacién que la Sociedad Concesionaria hubiese convenido, o convenga en el
futuro, con el Operador Técnico.
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Obijeto, vigencia y plazo del Contrato

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefar, financiar, suministrar los bienes y
servicios requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el
Servicio, todo de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razén, la
Sociedad Concesionaria debera definir, entre otros, la ruta y el alineamiento que seguira la
Linea Eléctrica, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y
cumplir asi con los plazos constructivos.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
articulo 14° del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no esta obligada a
efectuar una contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la
Concesion o por la utilizacion de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los
Bienes de la Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la fecha de
Cierre, como el periodo de Operacién Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la
Puesta en Operacién Comercial.

Construccion

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que,
segun las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de
sus obligaciones conforme al Contrato, debera ser solicitada por la Sociedad
Concesionaria a la Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los
requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo
establecido en las Leyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hara sus
mejores esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en
la obtencion de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos
de uso y similares, en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirira y efectuard, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de las
subestaciones existentes, efectuard las compensaciones por el uso de servidumbres,
adquirira e instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer
certificaciéon 1SO 9001 o equivalente.
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Equipos o materiales usados podran utilizarse unicamente durante la operacion de la
Linea Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente
defectos o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros
que sean nuevos.

La Puesta en Operacién Comercial de la Linea Eléctrica y los demas eventos que se
indican en el Anexo 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accion u omision indebidas de
una Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobacion del estudio de pre operatividad,
tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizacién. Se entenderd que la accion u omision de una Autoridad Gubernamental
provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacién
afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccion, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES
para su aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segin los requisitos y procedimientos
de dicha entidad.

Para los efectos de la Clausula 4.3, la operacion experimental se inicia después que:
a) El Concedente apruebe el informe final a que se refiere la Clausula 5.3.

b) El COES apruebe la integracion de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al
Procedimiento N° 21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la
ejecucién de las obras, sera entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a
OSINERGMIN, en el plazo de ocho (8) meses contado a partir de la fecha de Cierre.

En el mismo plazo, entregaré también el proyecto de ingenieria a nivel definitivo de la
Linea Eléctrica que debera incluir la Memoria Descriptiva indicada en el Anexo N° 8,
conteniendo ademas las siguientes secciones: Calculos Justificativos, Metrados,
Especificaciones de Suministro y Montaje, y Planos.

Previo al inicio de la construccién de las obras, el Concedente verificara, dentro de un
plazo de cinco (05) Dias de recibido el documento, que el proyecto de ingenieria a nivel
definitivo cumpla las caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1. Dicha
verificacién no implicara responsabilidad alguna por parte del Concedente respecto a la
ejecucion del proyecto en la etapa de operacion.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, debera presentarse valorizado en Délares,
considerando periodos mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguira
claramente la ruta critica de la obra. En caso que la ruta critica se altere en mas de un
10% y que ello comprometa la conclusién del proyecto en el plazo previsto, la Sociedad
Concesionaria debera entregar al Concedente un Cronograma actualizado dentro de los
diez dias siguientes a la ocurrencia de tal hecho.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) y a los
dieciocho (18) meses después de la fecha de Cierre.

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervision de la obra. Estos gastos forman parte de su propuesta de inversion.
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Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo
y riesgo, el Concedente y/u OSINERGMIN podran efectuar un seguimiento de la ejecucion
de las obras y la inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad
Concesionaria proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en
tanto no afecten el normal desarrollo del cronograma de construccién de la Linea
Eléctrica. Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se detectasen deficiencias de tal
naturaleza que alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la calidad técnica de las
instalaciones o ponga en riesgo la calidad del Servicio, el Concedente solicitara a la
Sociedad Concesionaria que efectle las correcciones necesarias de manera previa a la
continuacién de las obras o instalaciones materia de la observacion.

A partir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendra la
obligacion de informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN sobre el avance
del proyecto, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y materiales,
y la construccion de las obras.

Operaciéon Comercial

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacién, la Sociedad
Concesionaria procedera, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector”) y del
Concedente, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio las mismas que tienen por
objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el Anexo N° 2, que la
Linea Eléctrica cumple con los requisitos sefialados en el Anexo N° 1 y que opera
adecuadamente. La Sociedad Concesionaria proporcionara las facilidades al Inspector
para la realizacién de las inspecciones técnicas requeridas.

El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos,
tres (3) empresas que el Concedente deberad proponer en el plazo de doce (12) meses
contado a partir de la fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podra elegir el
Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.
La negociacion del contrato y la contratacion del Inspector asi como el pago de sus
honorarios correran por cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacion exitosa de las pruebas de verificacion de la Linea Eléctrica, el
Concedente, aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2.

Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciard un periodo de operacion
experimental que consiste en la operacion de la Linea Eléctrica y sus componentes, sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad
del material o equipos del sistema, por un periodo de treinta (30) dias calendario, al final
del cual comenzara automaticamente la Puesta en Operaciéon Comercial.

En el periodo de operacion experimental se excluira a la Linea Eléctrica de la aplicacion
de la normativa de OSINERGMIN, respecto de la supervision y fiscalizacion de
interrupciones atribuibles a la propia instalacion; asi como también de la aplicacion de la
Norma Técnica de Calidad de los Sistemas Eléctricos y de la regulacién tarifaria por el
pago de la correspondiente tarifa de transmisién, pago que recién se iniciara a partir de la
Puesta en Operacién Comercial.
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A partir de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a
las Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacién Comercial, sera responsable ademas,
por la prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra
cualquier accién o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién
del Servicio, excepto en caso que los dafios o0 perjuicios sean causados por el
Concedente, su personal, representantes o agentes.

El Servicio deber4 ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N° 1, de
manera tal de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria sera una entidad miembro del COES vy prestara el Servicio
sujetando su actuacién a las disposiciones que establezca dicho organismo o el
coordinador del SEIN, tanto en condiciones de operacion normal, programacion de
mantenimiento, asi como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de
recuperacion, segun las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados.

La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informacion y facilidades de inspeccion que éstas razonablemente requieran para
controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones
deberan ser realizadas de manera tal que no afecten la operacion de la Linea Eléctrica.

La Sociedad Concesionaria debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesién, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacion e instalacion, entre otros. En un plazo
no mayor de seis (06) meses desde la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad
Concesionaria entregard al Concedente el primer inventario de los Bienes de la
Concesi6én. Luego de cada actualizacion anual del inventario, la Sociedad Concesionaria
entregara una copia al Concedente y a OSINERGMIN.

La Sociedad Concesionaria pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-
1SO-9001 durante la construccion de la Linea Eléctrica, y la NPT-1ISO-9004-2 durante la
explotacién del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley
N° 28832, ni la Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Solo
puede ejercer o no ejercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira
a la Sociedad Concesionaria una comunicacién indicando las facilidades que ésta debera
brindar durante el proceso de licitacion, los estudios que debera efectuar, asi como las
facilidades, coordinaciones y distribucién de responsabilidades para la construccion,
operacion y mantenimiento del Refuerzo.
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Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién,
la controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacion
del Refuerzo no esta sujeto a que concluya el arbitraje.

Contratos con Terceros

El Operador Técnico podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las
operaciones técnicas de la Concesion, pero en todos esos contratos debera estipularse
expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la Unica responsable por la total y completa
ejecucion de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualmente un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicion
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la
cesién, nada mas que una comunicacion en ese sentido dirigida por el Concedente o
el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.

La facultad a que se refiere el inciso b) de la Clausula 6.1, no aplica para ningun contrato
relativo al financiamiento de la Concesion, y sera ejercida Unicamente cuando el
Concedente juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que
la Linea Eléctrica sea puesta en operacion comercial o que el Servicio continte
normalmente, a pesar de la terminacién del Contrato.

La Sociedad Concesionaria remitira al Concedente copi
refieren las Clausulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias después
segun corresponda.

de los Contratos a que se
e c

a
de celebrados o modificados,

Contratos de seguro

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de
cinco millones de Délares (US$ 5°000.000) por siniestro.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién. La contrataciéon de las
pélizas debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando
menos las siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacion,
terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocién civil, robo, hurto y apropiacién
ilicita. Debera cubrir un monto igual a la pérdida maxima probable (PMP), cuya
cuantia serd determinada por un estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria
contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

Las poélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior,
deberan contener estipulaciones en cuya virtud:
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a) La compaiiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omisién de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacion no menor de
veinticinco (25) Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigencia de la péliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacion
ser4 también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de
renovacién de cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener
conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacién, retiro o cancelacién
del seguro, soélo se producira si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente
con la obligacion a que se refiere el parrafo precedente.

c) En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la poliza serd el Concedente. La
comparfiia aseguradora pagard los beneficios de las pélizas respectivas
entregandolos directamente a un fiduciario que el Concedente contratara al
producirse la terminacion del Contrato.

7.3 Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por
el siniestro respectivo. Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran
de manera tal que el Servicio no sea suspendido sino el tiempo minimo indispensable.

8. Régimen tarifario

8.1 Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer
por la prestacion del Servicio.

b) Costo de Inversion, a la cantidad de US$ , expresada a la
fecha de Puesta en Operacién Comercial. Constituye la inversién o componente de
inversion a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios 4, 4-A
y 4-B de las Bases).

c) Costos de OyM, a la cantidad de US$ , expresada a la fecha
de Puesta en Operacién Comercial. Constituye los costos eficientes de operacion y
mantenimiento a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios
4, 4-A y 4-B de las Bases).

d) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de ia Puesta
en Operacion Comercial.

e) Tasa de Actualizacion, corresponde al valor de la tasa de actualizaciéon a que se
refiere el Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la fecha de
Cierre.

f) Indice de Actualizacién, es el Indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados
Unidos de América. Se utilizara el ultimo dato publicado como definitivo en la fecha
que corresponda efectuar la regulacién. El indice inicial sera el ultimo dato publicado
como definitivo que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacion
Comercial.
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La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de OyM, asi
como su posterior actualizacién, se sujetaran a lo indicado en el numeral 22.6 del
Reglamento de Transmision. El Indice de Actualizacién seré el indicado en el literal f) de la
Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de
Transmisién, vigentes a la fecha de Cierre.

OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24°y 25° de la Ley
N° 28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmisién, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciones a cargo de los usuarios, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27° del
Reglamento de Transmisién. Para el célculo de la tasa mensual, se empleara la Tasa de
Actualizacion definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N°
28832 y el numeral 22.4 del Articulo 22° del Reglamento de Transmision.

OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion
de la Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos
percibidos en nuevos soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacion de ingresos y las
observaciones de la Sociedad Concesionaria, asi como la informacién y documentacion
que ésta debe presentar.

Financiamiento de la Concesion

Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el
financiamiento propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. En
caso de que dicho financiamiento involucre la transferencia en dominio fiduciario de la
Concesion a un fideicomiso, la Sociedad Concesionaria debera recabar previamente el
consentimiento del Concedente.

Asimismo, si el financiamiento comprende o estd garantizado con los Bienes de la
Concesion, la Concesiéon misma, los flujos de dinero por la prestacién del Servicio o
cualquier derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato (en
adelante, “deuda garantizada”), la Sociedad Concesionaria deberd cumplir las Clausulas
siguientes.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital,
condiciones de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo
condiciones similares en el mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan seran destinados unicamente al financiamiento de
los Bienes de la Concesion o como capital de trabajo para la explotacion de los
Bienes de ia Concesion.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir
a la Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y
cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.
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d) Que, en caso de terminacién del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad
Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta,
se comprometen a extinguir o causar la extincion y a levantar o causar que se
levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir
sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que indique el
Concedente, aun cuando subsista cualquier obligacién pendiente debida por la
Sociedad Concesionaria a los Acreedores Permitidos o terceros.

0.3 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el
Concedente enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones
cursadas por el Concedente a la Sociedad Concesionaria, y le informaré de cualquier
hecho que podria ocasionar la terminacion del Contrato. Los Acreedores Permitidos
indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria
cuya copia solicitan.

b) Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion de la

Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por
consideraciones financieras o de otra indole, perciben que tal sociedad no podra
cumplir con las obligaciones del Contrato o con el pago de la deuda garantizada.
A los efectos de la sustitucion, los Acreedores Permitidos propondrén al Concedente
una 0 mas empresas con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a
través de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificacion que en su dia se
exigieron en el Concurso, para asumir la posicion contractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El Concedente no negara la
sustitucién sin causa razonable y contestara la solicitud en el plazo de treinta (30)
Dias. El silencio del Concedente comportara la aceptacion de la solicitud.

c) Que los Acreedores Permitidos tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a
que hubiere lugar luego de la licitacién de la Concesion, de acuerdo a la prelacion
estipulada en la Clausula 12.

94 La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los contratos respectivos
con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la
operacién, asi como de cualquier modificacion o agregado a dichos contratos que
convenga posteriormente. Asimismo informara al Concedente semestralmente respecto
de los saldos deudores con cada acreedor.

9.5 El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacion de garantias financieras
por parte del estado a favor de la Sociedad Concesionaria.

10. Responsabilidad contractual

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucion de una obligacién ¢ por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido
cumplimiento.
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10.2 Fuerza Mayor significara un evento, condicién o circunstancia mas alla del control
razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

10.3 La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacion
correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el
desarrollo de dichos evenios.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra solicitar por causal de fuerza mayor, si las
circunstancias asi lo requieran, la suspension del plazo de la concesion. La suspension
del plazo deberé ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extendera el plazo de la
concesion por un plazo igual al plazo estipulado para la suspension.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del
evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucion de controversias de la Clausula 13.

10.6 Sin perjuicio de la obligacion de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente Ia
informacion a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacion de la variacion temporal de las
condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otras, se regira por
las directivas aprobadas con tal fin por OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigaciéon, asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de
compensaciones, revision o impugnacioén, asi como cualquier otro asunto relativo a la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se
regira por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las
Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5y 13.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial, segun
lo sefialado en el Anexo N° 7, la Sociedad Concesionaria debera pagar al Concedente,
una sancién monetaria que se calculara del siguiente modo:

a) US$ 40 000,00 (Cuarenta Mil y 00/100 Délares), por cada uno de los primeros treinta
(30) dias calendario de atraso.

b) US$ 80 000,00 (Ochenta Mil y 00/100 Délares), por cada uno de los treinta (30) dias
calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en aj).

c) US$ 120 000,00 (Ciento Veinte Mil y 00/100 Ddlares), por cada uno de los noventa
(90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

CONTRATO DE CONCESION = LT TRUJILLO-CHICLAYO EN 500 KV Pag. 15 de 46
PRIMERA VERSION



?ERQ Ministerio

de Economia y Finanzas

“BECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PER{J"
“AfO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERY”

10.8 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 10.7, provocaréan la
obligacién de pagar la sancion respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y su.
pago no comporta la liberacién de la Sociedad Concesionaria de cumplir la obligacion
respectiva.

10.9 El pago de las sanciones a que se refiere la Clausula 10.7, se sujeta a las reglas
siguientes:

a) Dicho pago sera requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, indicandole la cuenta bancaria en la que deberé depositar el monto
correspondiente, lo cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de
recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia
del requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que
sera solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 13, considerandose que la
contradiccion formulada tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en el
primer parrafo de la Clausula 13.2.

c) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad
Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligacién de
pago de la sancion es exigible. En este caso, la obligacion de pago de la sancién
debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente
de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo arbitral o al Dia siguiente en que
la controversia es solucionada en trato directo, segun corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancién, el Concedente
tendra derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

10.10 Sera sancionada con el pago de US$ 2 000 000,00 (Dos Millones y 00/100 Délares), la
ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de
Conexion dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente,
siempre que dicho mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) La declaracion formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la
Sociedad Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de
una posicién de dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o
distorsionen la libre competencia en el mismo, siempre que dicha declaracién haya
quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo.

c) Elincumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el
laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer
parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato, o en la comunicacion a que se refiere el
segundo parrafo de la misma Clausula, segun corresponda.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.8 'y 10.9.
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10.11 Las salidas de servicio de la Linea que excedan las tolerancias seran sancionadas, segun

se indica en las Directivas y Procedimientos de OSINERGMIN, establecidas para el efecto
y que no excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro o mala calidad del
servicio especificados en la NTCSE. .

11. Garantias

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la Clausula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4
del Contrato. Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes después de la
Puesta en Operacion Comercial. Dicha fianza sera otorgada por periodos anuales
hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha fianza sera
devuelta contra la entrega de la fianza descrita en el Numeral 11.2.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial, la fianza debera ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la sancion o se resuelva en definitiva que
no procede el pago de ninguna sancioén, segun sea el caso.

11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme
al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en la
Clausula 10.10, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria,
conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A
del Contrato.

b) La fianza debera ser entregada en la fecha de la Puesta en Operacion Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de
vigencia del Contrato. Asimismo, la fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria
a mas tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesién, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su
terminacién.

c) La fianza sera otorgada por periodos anuales y debera ser renovada o prorrogada
hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesion o mientras
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacién.

11.3 Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las
Clausulas 11.1 y 11.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la Garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resultantes de la ejecucién se constituiran automaticamente, sin
necesidad de aprobacién adicional, en la Garantia correspondiente, hasta el momento en
que la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada
ésta, el Concedente procedera de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los
fondos resultantes de la ejecucion de la Garantia original, sin intereses.
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11.4 Las Garantias a que se refieren las Clausulas 11.1y 11.2 son distintas e independientes
de la indicada en el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

12. Terminacion del Contrato

12.1 EIl Contrato terminara por:

a)
b)
c)
d)

Acuerdo de las Partes.

Terminacién del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.
Vencimiento del plazo del Contrato, o

Resolucién del Contrato.

12.2 El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a)
b)

c)
d)

e)

9)

Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las
declaraciones formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

No renovara o no prorrogara las Garantias, conforme a lo previsto en la Clausula 11.

Dejara de operar la Linea Eléctrica, sin causa justificada, por ciento ochenta (180)
horas, continuas o no, dentro de un afio calendario.

Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a
las normas de seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en
las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado
firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo.

Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacion del Concedente.

Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias, que en un (1) afio
calendario superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior,
siempre que dichas multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es
aplicable a partir del segundo afio de operacién comercial.

Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacién escrita del
Concedente.

Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

No contratara los seguros a que se refiere la Clausula 7.1, o los contratara sin
estipular las condiciones previstas en la Clausula 7.2.

Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir
las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2.

Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacion establecida
en el Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales
precedentes.

CONTRATO DE CONCESION ~ LT TRUJILLO-CHICLAYO EN 500 KV Pag. 18 de 46
PRIMERA VERSION



Ministerio

de Economia y Finanzas

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“ARO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo
requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participacion Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacién de controlar las operaciones
fécnicas.

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de
manera injustificada, grave vy reiterada, cualquiera de las obligaciones que le
corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicables.

Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12)
meses continuos desde que se inici6 el evento.

Los supuestos a que se refieren los literales c), €), i), j), k) y ) de la Clausula 12.2, y la
Clausula 12.3, configuran causales de resolucion, so6lo si es que producido un
requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la
situacién de incumplimiento, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha
del indicado requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido
con ese proposito.

En caso de resolucion del Contrato conforme a la Clausula 12.2, el Concedente se
encuentra expresamente autorizado a ejecutar la Garantia respectiva sin derecho a
reembolso alguno a la Sociedad Concesionaria. Sin perjuicio de lo anterior, el Concedente
podra exigir el pago del dafio ulterior. Asimismo, el Concedente tendra el derecho de
nombrar al Interventor de la Concesién, de conformidad con el Numeral 12.8 y siguientes
del Contrato.

Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicara por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula
resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para
cuyos efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera
ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de
recepcion de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto
o controversia respecto de la resolucion del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula
13.

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resoluciéon mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se
procedera conforme a las Clausulas siguientes (del 12.8 al 12.15).

La intervencion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:
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a) Laintervencion es un proceso que se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acuerdo de
las Partes.

i) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato.

i) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién del Contrato por
terminacién del Contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica. La
contradiccion judicial de la resolucion suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la Clausula
12.7.d), o de producido el consentimiento tacito a que se refiere la Clausula
12.7.¢), segun corresponda; en caso de terminacion del Contrato por resolucion
del mismo.

b) Laintervencién es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o
cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la
Concesién y la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesion, en los siguientes casos:

« Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacion
de la participacion de la Sociedad Concesionaria.

= Si durante el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el Interventor.

iy Si la terminacion del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la
Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria
hubiese decidido contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion se
prolongara por todo el lapso que demore la conclusion de la contradiccién, siendo
en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) y i) precedentes.

c) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una
direccién u 6rgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del
Concedente, y ostentara, por el solo mérito de su designacion, de las mas amplias
facultades para:

= Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién de
la operacion de la Linea Eléctrica; y,

= Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente
prestacion del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del interventor.
Sin embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccion General de
Electricidad del Ministerio de Energia y Minas, la que deberé resolver en un término
de cinco (5) Dias.
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e} Los gastos totales que demande la intervencién seran de cuenta y cargo de la
Sociedad Concesionaria, excepto cuando la intervenciéon se produzca por causa
imputable al Concedente o por el vencimiento del plazo del Contrato.

f) La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos los ingresos que genere
la Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso €)
anterior.

12.9 La licitacion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan
las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica
para la transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesion al
nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayor de seis (06) meses.

b) Los postores para la licitacion seran precalificados por el Concedente o
PROINVERSION, segun corresponda. En caso de terminacion del Contrato por
terminacion de la concesion definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a
la Sociedad Concesionaria, o por resolucién del Concedente, la Sociedad
Concesionaria, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos, no
podran presentarse como postores, salvo que la resolucién obedezca a Destruccion
Total.

c) Elfactor de competencia para la licitacién sera, segun corresponda:

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacién de la Concesion
por vencimiento del plazo del Contrato.

i) Un monto de dinero, en caso de terminacion de la Concesi6n por causales
distintas a la de vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de ia primera
convocatoria de la licitacién no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la
Concesion. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por
ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin
adjudicatario y la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran
mas de sesenta (60) Dias.

e) El adjudicatario de la licitacion publica serd aquél que presente la mejor oferta
econdmica por la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso a
que se refiere el inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser
en efectivo y en Doélares.

f)  El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION,
contemplando las Leyes Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacion de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacién de la Concesién sélo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente
determinara la necesidad de la continuacion del Servicio conforme a las Leyes
Aplicables.
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h) En el caso a que se refiere la Clausula 12.9.c).ii), si no se convoca a licitacion por
segunda vez o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin
adjudicatario, el Concedente quedara obligado a pagar un valor igual al monto base
de la primera o segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor Contable de los
Bienes de la Concesion, lo que sea menor. El valor a pagar sera considerado como el
“producto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 12.1 1.

i)  Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccién Total, y el
Plan de Transmision vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no
debe mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable
de los Bienes de la Concesion. El valor a pagar sera considerado como el “producto
de la licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesion seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente
o a la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracién
plena y directa de la Concesién, de manera tal que los Bienes de la Concesion
puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para
la prestacion del Servicio en forma ininterrumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al
Estado, libre de toda carga o gravamen.
c) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:
(i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Eléctrica.
(iii) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento de la Linea
Eléctrica.

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion.

e) La Sociedad Concesionaria transferird y entregara los Bienes de la Concesién en
buenas condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del
tiempo y el uso normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

f) La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacion, a fin que se realice
una entrega ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya
interrupcion en la prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgaré las
escrituras publicas y otros documentos privados o publicos que se requieran para la
transferencia de la Concesién, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicion contractual u otros Contratos.

g) En todos los casos de terminacién de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en
el articulo 22° del TUO, se entendera que los Bienes de la Concesion son transferidos
al Estado.
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La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesion estara inafecta de todo
tributo creado o por crearse, conforme al articulo 22° del TUO y en el Reglamento de
los Beneficios Tributarios para la Inversiébn privada en Obras Publicas de
infraestructura y de Servicios Publicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la
Concesion, seran de cargo de la Sociedad Concesionaria, excepto cuando sean por
vencimiento del plazo del contrato.

12.11En el caso a que se refiere la Clausula 12.9, c), ii), la distribucién del producto de la
licitacion se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervencion y el de licitacion; y luego pagara a los
acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y deméas derechos laborales de los trabajadores de la
Sociedad Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén
pendientes de pago.

i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos y
acreedores garantizados para satisfacer la totalidad de las obligaciones
financieras, incluyendo el principal vigente y los intereses y comisiones
devengados hasta la fecha de pago.

i) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segun las Leyes
Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos
que por las Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si lo hubiere, sera entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta
un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta
(60) Dias contado desde que el adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio
ofrecido en la misma, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario hizo el pago o empez6 a
operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses seran calculados con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en Dolares, vigente en el Sistema Financiero
peruano.
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12.12En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la
Concesién y sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera calculado por OSINERGMIN, y serd pagado: i) por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operacion de la instalacion respectiva, o, ii) por
el Estado, no mas tarde que seis (6) meses después que dicha instalacion deje de operar.

12.13 En caso de Destruccién Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econdémica de restaurar los dafios y
los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudacioén del
Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias
desde que se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran puesto de
acuerdo conforme al literal anterior.

c) Los beneficios recibidos de los seguros seran considerados como “el producto de la
licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la
Clausula 7.2.c) pagaréa las deudas de la Concesién, siguiendo el orden establecido en
la Clausula 12.11.

12.14 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausula 12.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagara a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida a
transferencia de los Bienes de la Concesién al Concedente y la indemnizacion, a que
se refieren los Articulos 22° y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que resulte
mayor entre:

i) El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Délares.

i) El Valor Contable que los Bienes de la Concesién tuvieran a la fecha de
terminacion de la Concesion.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que sera designado y
actuara conforme a las reglas de la Clausula 13.4.

c) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los
conceptos indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcion de los gastos efectuados
por el interventor y el Concedente, asociados al proceso de intervenciéon y de
licitacion.

d) El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Doélares y dentro de un plazo de sesenta
(60) Dias contado desde que dicho monto quedd firme, reconociéndole los intereses
devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que operd la terminacion
hasta la cancelacion efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en Dolares,
vigente en el Sistema Financiero peruano.
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12.15 A los efectos del literal 1) de la Clausula 12.2 del Contrato, se considerar que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas
en el segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.

13. Solucién de controversias

13.1 El Contrato se regira e interpretaréd de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el
contenido, ejecucion, conflictos y demas consecuencias que de él se originen, se regiran
por dicha legislacion, la misma que la Sociedad Concesionaria declara conocer.

13.2 Las Partes declaran que es su voluntad que todos los conflictos y controversias que
pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion, ejecuciéon, cumplimiento y
cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucién del Contrato, sean resueltos
por trato directo entre las Partes.

En caso de arbitraje nacional, el periodo de negociacion o trato directo sera no mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por
escrito, la existencia de un conflicto o controversia.

En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directo sera no menor
a seis (6) meses ni mayor a siete (7) meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha
en la que la Parte que invoca la clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo al
Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de
Coordinacion y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion, en
virtud de lo establecido en la Ley N° 28933 y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.

13.3 En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
controversia suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de
caracter técnico o no técnico, segun sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas
(cada una, una “Controversia Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento
estipulado en la Clausula 13.4. Los conflictos o controversias que no sean de caracter
técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en la Clausula 13.5.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado
como una Controversia No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo
previsto en la Clausula 13.5. Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales
de terminacion del Contrato, las que en todos los casos seran consideradas Controversias
No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas
directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la
decision final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”), quien sera
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la
determinacion de la existencia de una Controversia Tecnica.
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El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento de su designacion y mientras intervenga como Experto.
En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto,
entonces el Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada
por una de las Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del
Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por
sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podré solicitar al Centro de Arbitraje de la
Céamara de Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables
para el Experto designado por las Partes y resolvera conforme a lo dispuesto en esta
Clausula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para
que, a partir de la aceptacién del encargo conferido, sea considerada para todo efecto
como el Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podré solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las
Partes una propuesta de conciliacién, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El
Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas que considere necesarias. El Experto debera preparar una decision preliminar
que notificara a las Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su
designacién, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al
Experto sus comentarios a dicha decisién preliminar.

El Experto debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de los comentarios de las Partes a su
decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero. El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica debera
llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perd, salvo por la actuacién de pruebas que el
Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacion que conozca por su participacién en la resolucion de una Controversia
Técnica.

13.5 Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicién conforme a derecho, asi como aquéllas que la ley o los
tratados 0 acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podran ser materia
de arbitraje, las decisiones de OSINERGMIN u otras entidades gque se dicten en
ejecucién de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya
via de reclamo es la administrativa.
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b) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Délares (US$ 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, serén resueltas mediante trato directo
de acuerdo al plazo establecido en el segundo parrafo de la Clausula 13.2. En caso
las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las controversias
suscitadas seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a traves de un
procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado por el Perd por Resolucion
Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se someten incondicionalmente.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo sefialado
en el parrafo precedente.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distino del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

En caso la Sociedad Concesionaria sea una entidad constituida bajo las leyes de la
Republica del Peru, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje
internacional de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, el
Concedente en representacién del Estado de la Republica del Pert declara que a la
Sociedad Concesionaria se le considerarda como “Nacional de Otro Estado
contratante” por estar sometido a control extranjero segun lo establece el literal b) del
numeral 2) del articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Ofros Estados, y la Sociedad
Concesionaria acepta que se le considere como tal.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a
eleccion de la Sociedad Concesionaria, y sera conducido en Espafiol. En todo lo que
no se establezca en las Clausulas correspondientes a Solucion de Controversias en
el presente documento, se seguira el procedimiento establecido en el Convenio a que
se refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del CIADI.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos &rbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como presidente del tribunal arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el CIADI a pedido de cualquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y el é&rbitro sera
designado por el CIADI a pedido de la otra Parte.
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c) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Délares (US$
20 000 000.00) o su equivalente en moneda nacional, 0 que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria el
Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de
Lima, Pert y sera conducido en Espafiol.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de
cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento hecho por la Parte contraria, se
considerara que ha renunciado a su derecho y el arbitro seré designado por la
Camara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

13.6 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacioén, casacion o
cualquier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera
obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucion inmediata, salvo en las causales
taxativamente previstas en el articulo 63 del Decreto Legislativo N° 1071, cuando sea de
aplicacién.

13.7 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas
materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha Garantia no podra ser ejecutada, y
debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin embargo, la Garantia
podra ser ejecutada cuando no sea renovada.

13.8 Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de
una Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa. En caso el procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccién o conciliacién, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera
individual.

13.9 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacion diplomatica.
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14. Equilibrio Econémico~Financiero

14.1 Las Partes reconocen que a la fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion
de equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.

14.2 La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econémico-
financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso
que el equilibrio econémico de la Concesién sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga
exclusiva relacién a aspectos econémicos financieros vinculados a la variacion de
ingresos y costos relacionados con la prestacién del Servicio, o ambos a la vez.

14.3 El equilibrio sera reestablecido si, como consecuencia de lo anterior, se afectan los
ingresos o los costos de operacién y mantenimiento del Servicio de manera tal que la
diferencia entre los ingresos menos los costos de operacién y mantenimiento de la
Sociedad Concesionaria en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12)
meses consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o mas, con respecto a la diferencia
entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que se habria
obtenido si no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere ia Clausula anterior.

14.4 Si el equilibrio econémico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podra
proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y
procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio econémico afectado. Copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econémica
con relacion a lo solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter
vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20)
Dias.

14.5 La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, debera ser entregada dentro del plazo
de cuatro (04) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la
Clausula 14.3. No puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo
afio posterior a la Puesta en Operacion Comercial.

14.6 El restablecimiento del equilibrio econdémico se efectuara en base al Estado de Ganancias
y Pérdidas auditado de la Sociedad Concesionaria del ejercicio anual en el que se
verifiquen las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de
ello, el Concedente podra solicitar mayor informaciéon que sustente las variaciones
seflaladas.

El Concedente con opinion de OSINERGMIN, establecera la magnitud del desequilibrio eny,
funcién a la diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del ejercicio y

b) El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio aplicando los
valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificacion
que ocurran como consecuencia de los cambios a los que se refiere la presente
Clausula.
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Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.

La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacion de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no daré lugar ni a la suspension ni a la resolucién del Contrato.

No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones expedidas por OSINERGMIN que fijen
infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio de la Sociedad
Concesionaria.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econémico
financiero, la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de
conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula 13 para las Controversias No
Técnicas.

Miscelanea

La Sociedad Concesionaria podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posicién contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al
Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual
no podra ser negado sin fundamento expreso.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran Unicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicacion al presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 9 del Decreto Supremo
N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba la Ley Marco
de Asociaciones Publico-Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas
para la agilizacion de los procesos de promocion de la inversion privada, en tanto dicha
disposicion se encuentre vigente.

Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invalida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decision seré interpretada estrictamente para dicha
estipulacién o disposicion y no afectaré la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme
al Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las
siguientes direcciones:
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Si es dirigida al Concedente:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccion: Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Pert.
Atencion:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria:
Nombre:

Direccién:

Atencion:

Si es dirigida al Operador Técnico:
Nombre:

Direccién:

Atencioén:

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al
primer parrafo de esta Clausula.

CONTRATO DE CONCESION ~ LT TRUJILLO-CHICLAYO EN 500 KV Pag. 31 de 46
PRIMERA VERSION



pERQ § Ministerio

de Economia vy Finanzas

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“AfiO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU”

Anexo N° 1

Especificaciones del Proyecto

Se entregara mediante Circular
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

1. Propésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de su operacion comercial, que la Linea Eléctrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N° 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes
reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, a OSINERGMIN y a
COES, con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se
encuentra lista para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion
indicara la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria
entregara;

= El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

= La aprobacion y autorizacién del COES para efectuar las pruebas especificadas,
segun lo especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya)
indicando las fechas y horas de ejecucion.

» Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de
operacion; para la consideracién del Inspector. '

= Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de la
Linea Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones,
etc.), asi como el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que
la tasa de fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de
apoyo necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados
para la ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su
contrato de servicio de inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue
necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las maniobras.
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3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a)

d)

9)

El Jefe de Pruebas conducira y supervisara las pruebas e informaré sobre las
condiciones de la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el
computo de los resultados y la preparacion del informe final. Su decision sera
determinante ante cualquier pregunta concerniente a la prueba o su ejecucion.

Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del
COES.

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con la transmision de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, el
Inspector debera tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
electromecénico de la Linea Eléctrica.

Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica seran sometidos a
inspeccion a requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendera el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta
contendra: i) la relacién del personal de las Partes y el Inspector que participé en las
pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados
obtenidos, iii) la lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv)
Otra informacion que la Sociedad Concesionaria o el Inspector considere pertinente.

En caso que el Inspector considere que el resultado no es satisfactorio de acuerdo a lo
establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procedera a efectuar la
subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara Unicamente en el punto o en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente no podra solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar
sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas pruebas o
inspecciones.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector y al
Concedente, un informe final, con los detalles de calculo y la presentacion de resultados.
El Inspector debera aprobar el informe final en un plazo de Diez (10) Dias de entregado
dicho documento. El procedimiento de verificacion a que se refiere este anexo, se
entendera cumplido cuando el Concedente apruebe el citado informe final, lo cual
ocurrira en el plazo maximo de Diez (10) Dias de la entrega del informe final por parte
del Inspector. El silencio comportara aprobacién del informe.
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Anexo N° 3

Definiciones

1. Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para la deuda garantizada descrita en la
Clausula 9 del Contrato. Para tales efectos, Acreedor Permitido sera:

(i) cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Peru sea
miembro;

(i) cualquier institucion o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el
Estado de la Republica del Peri mantenga relaciones diplomaticas,

(iii) cualquier institucion financiera aprobada por el Estado de la Republica del Pert y designada
como Banco Extranjero de Primera Categoria en la Circular N° 027-2009-BCRP, emitida por
el Banco Central de Reserva del Per(, o cualquier otra circular que la modifique, y
adicionalmente las que las sustituyan, en el extremo en que incorporen nuevas instituciones;

(iv) cualquier otra institucién financiera internacional aprobada por el Concedente que tenga una
clasificacion de riesgo no menor a (“A”"), evaluada por una entidad de reconocido prestigio
aceptada por la Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) ;

(v) cualquier institucién financiera nacional aprobada por el Concedente que tenga una
clasificacion de riesgo no menor a (“A”) por una empresa clasificadora de riesgo nacional de
reconocido prestigio aceptada por la CONASEV;

(vi) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes o
bancos extranjeros de primera categoria [segln lo indicado en el literal (jii) anterior] que (a)
adquieran directa o indirectamente; (b) sean titulares; o, (c) sean tenedores, de cualquier tipo
de valor mobiliario o titulo de deuda emitido directa o indirectamente por la Sociedad
Concesionaria;

(vii) cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en el Pert o en el
extranjero;

(viii) cualquier persona natural o juridica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiliario o titulo de deuda emitido directa o indirectamente por la Sociedad
Concesionaria mediante oferta publica o privada; o

(ix) cualquier representante de obligacionistas, agente fideicomisario o “trustee” que actue en
representacion de titulares de valores mobiliarios o titulos de deuda emitidos directa o
indirectamente por la Sociedad Concesionaria.

Los Acreedores Permitidos no deberan tener ningln tipo de vinculacion con la Sociedad
Concesionaria, conforme a las definiciones previstas en la Resolucién CONASEV N° 090-2005-
EF-94.10, modificada por la Resolucién CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, o norma que la
sustituya, salvo que se trate de inversionistas institucionales.

2. Autoridad Gubernamental:

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa del Per(, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con
efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mencion a
una Autoridad Gubernamental especifica deberd entenderse efectuada a ésta o a quien la
suceda o0 a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere el Contrato o las Leyes
Aplicables.
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Base tarifaria:
Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.
Bienes de la Concesién:

Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables,
y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones,
planos, estudios, software, bases de datos, manuales e informacién técnica, provistas o
adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construccion y operacion de la Linea
Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimiento del objeto de la
Concesién. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de
conformidad con las Leyes Aplicables.

Bienes de la Sociedad Concesionaria:

Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad Concesionaria que no califican como Bienes
de la Concesion y son de su libre disposicion.

Cierre:

Es el acto en que el Concedente y la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato.
COES:

Es el Comité de Operacién Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
Concedente:

Es la Republica del Peru, representada por el Ministerio de Energia 'y Minas.
Concesibn:

Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria
el derecho de disefar, construir, financiar, operar y mantener la Linea Eléctrica, y de la
explotacion de los Bienes de la Concesién, conforme a los términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.

Contrato:

Es el Contrato de Concesion SGT resultante del Concurso, que establece los compromisos
relativos a la construccién, propiedad, operacion, régimen tarifario y transferencia al Estado de la
Linea Eléctrica (Anexo 8 de las Bases).

Contrato de Seguridades y Garantias:

Contrato a que se refiere el articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° del D.L. 25570, modificado
por el articulo 6° de la Ley N° 26438, por el cual se otorga la garantia del Estado en respaldo de
las declaraciones, obligaciones y seguridades del Concedente estipuladas en el Contrato de
Concesién.

Costo de Servicio Total:

Es la suma del costo anual de operacién y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion
calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios.

Destruccion Total:

Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios a la Linea Eléctrica,
estimados en cincuenta por ciento (50%) o mas de su Valor Contable.
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14. Dias:
Salvo disposicion expresa en sentido contrario, las referencias a "Dias” deberan entenderse
efectuadas a los dias héabiles, es decir, que no sean sabado, domingo o feriado no laborable en la
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos
en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicion de la
Autoridad Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la
hora del Peru.

15. Dolar o USS:
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de Ameérica.

16. Empresa Bancaria:
Para los efectos del Concurso son las listadas en el Anexo 6 de las Bases.

17. Estado:
Es el Estado de la Republica del Peru.

18. Garantia:
Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en las
Bases o en el Contrato. Si la Empresa Bancaria es extranjera, la fianza debera estar confirmada
por una Empresa Bancaria local.

19. Garantia de Fiel Cumplimiento:
Es la Garantia que respalda el pago de las penalidades estipuladas en el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo N° 4.

20. Garantia de Operacion:
Es la Garantia que respalda el cumplimiento de las obligaciones segin el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo 4-A.

21. Ley de Concesiones o LCE:
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias y
modificatorias.

22. Leyes Aplicables:
Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Pert, asi como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias.

23. Linea Eléctrica:
Es la LT Trujillo-Chiclayo en 500 kV, cuya infraestructura eléctrica se describe en el Anexo N° 1.

24. Oferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

25. Qperador Técnico:
Es el Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular de la
Participacion Minima.

26. OSINERGMIN;
Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria, o la persona de derecho
publico o privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccion y
evaluacién de las actividades de la Sociedad Concesionaria.
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Parte.

Es, segun sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

Partes:

Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

Participacion Minima:

Es el veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria que corresponde al Operador Calificado. El Operador Calificado no puede ceder a

terceros los derechos politicos y patrimoniales derivados de su participacion ni limitar su ejercicio.
El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital.

Persona:

Es cualquier persona juridica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
obligaciones en el Peru.

Puesta en Operacion Comercial o “POC”:
Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y esta
autorizada a cobrar la Base Tarifaria.

Reglamento:

Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como
sus normas complementarias y modificatorias.

SEIN:

Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Servicio:

Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por la Sociedad
Concesionaria a través de la Linea Eléctrica bajo los términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.

Sociedad Concesionaria.

Es la persona juridica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador
Calificado es titular de la Participacion Minima. Suscribira el Contrato con el Concedente.

TUO:

Norma aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias y
modificatorias.

Valor Contable:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin, para el
Contrato “valor contable’ es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en
délares (de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Peru), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculard bajo el método
de linea recta, para un periodo de treinta (30) afios. Si la depreciacion para efectos tributarios es
mayor que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia
entre (1) el impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el meétodo de depreciacion de linea
recta descrito y (2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacién utilizado por la
Sociedad Concesionaria. El valor contable no comprendera revaluaciones de naturaleza alguna,
para efectos de lo dispuesto en el Contrato.
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Anexo N° 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento

.(ciudad), __de de 2011

Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N°® 260, San Borja
Peru.-

Referencia: Contrato de Concesion SGT de la LT
Trujillo-Chiclayo en 500 kV.

Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizaciéon automatica, por la suma
de Catorce Millones Cuatrocientos mil Délares de los Estados Unidos de América (US$
14’400, 000.00) a favor de ustedes, para garantizar que _____ (la Sociedad Concesionaria)____,
cumpla con el oportuno y correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de
ésta, segun el Contrato de la referencia, asi como que efectte el pago de las sanciones que estipula
el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
[incluir oficina y direccién)].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad
Concesionaria)__ o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro
asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses, contado a partir de (la fecha
de Cierre) y suvencimientoesel ...

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR
aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 4-A

Formato de Garantia de Operacion

_(ciudad), de de 2011

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Pera.-
Referencia; Contratoc de Concesion SGT de la LT
Trujillo-Chiclayo en 500 kV.
Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la suma
de Dos Millones de Doélares de los Estados Unidos de América (US$ 2 000 000.00) a favor de ustedes,
para garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)___, cumpla con el oportuno y correcto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que a ésta corresponden segun el Contrato de
la referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces, y enviada a la
[incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad
Concesionaria)___ o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro
asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia seré de doce (12) meses, contado a partir de la (fecha de
la Puesta en Operacién Comercial de la Linea Eléctrica) y suvencimientoesel ..................

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de tres por ciento (3%). La tasa LIBOR
aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo
devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra Optica. En ese sentido, se pacta lo siguiente:

1.

El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total de transmision de
telecomunicaciones (fibras 6pticas iluminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momento, y en toda la longitud de la Linea Eléctrica. Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes:

a) El usufructo comprendera el acceso directo a los equipos de derivacion (Adm., conmutadores o
cualguier dispositivo similar) e instalaciones conexas (como la energia), y en general a cualquier otra
facilidad que le permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al
Concedente se producira en la subestacion mas cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera
dotar de servicio. Las capacidades se eniregaran en interfaz optica o eléctrica, a eleccion del
Concedente. En este tltimo caso, el Concedente podra ubicar los equipos de radio necesarios en las
instalaciones de telecomunicaciones de la Sociedad Concesionaria.

b) La capacidad cedida sera utilizada unicamente para que las entidades estatales o los particulares que
el Concedente designe, realicen actividades de prevencion, promocion, desarrollo e inversion social en
educacion y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asi como para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podra ser usado
para fines comerciales directa o indirectamente.

La Sociedad Concesionaria podra desarrollar servicios de telecomunicaciones con caracter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetandose a lo que disponga el Contrato,
las Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a) Si transcurridos tres (3) afios desde la Puesta en Operacion Comercial, ia Sociedad Concesionaria u
otras personas, no prestaran servicios publicos de telecomunicaciones con caracter comercial, pese a
que la capacidad total de transmision (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las
necesidades propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste
designe organizara una o mas licitaciones privadas de difusién publica, con el objeto de que terceros
tengan acceso a la capacidad remanente, con el fin de prestar servicios publicos de
telecomunicaciones con caracter comercial.

b) A fin de organizar la licitacion indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicara a la Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacién y el proyecto de Contrato respectivos, incluyendo la retribucion
que recibira la Sociedad Concesionaria por el acceso a la fibra optica (iluminada y/u obscura), y los
servicios e instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las
bases o el proyecto de Contrato, se producira una Controversia Técnica que debera ser resuelta
conforme a la Clausula 13.4 del Contrato.

La fibra optica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesion. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacion a
los servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminaran
simultaneamente con la terminacién del Contrato.

Las actividades de telecomunicaciones deberan efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga en
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica.

Nada de lo establecido en el presente anexo afectara la Base Tarifaria.
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Anexo N° 6

Formularios 4, 4-A y 4-B
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Anexo N° 7

Plazos para el desarrollo del proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacion (todos

contados a partir de la fecha de Cierre):

Hitos

1.- Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Autoridad
Gubernamental competente.

Catorce (14) meses

2.- Cierre financiero del proyecto.

Dieciséis (16) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los
reactores y transformadores a que se refiere el acapite
3.1 del anexo N° 1 del Contrato

Veinticuatro (24) meses

4- POC

Treinta (30) meses

El cierre financiero se entiende producido, cuando toda la documentacion relativa al
financiamiento completo de la Linea Eléctrica ha sido suscrita por todas las partes que participan

en el financiamiento.
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Anexo 8

Memoria Descriptiva de la Linea Eléctrica

A. Linea de transmision.

1. Descripcion general del proyecto.

2. Descripcién del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria
a escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vértices del
trazo, el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueolégicas.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementard con normas internacionales como ANSVIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas.

a)
b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

m)
n)
0)

Longitud de recorrido de la linea (Km).
Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmision especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda la Linea, en N° de salidas /100 km-
afio, segun lo requerido en el respectivo Anexo N° 1.
Numero de conductores por fase.

Tipo, material y seccion de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites
de pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no
ionizantes especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

Tipo, material y caracteristicas de los aisladores. Incluir nimero de unidades por cadena
de suspensioén y angulo.

Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras (suspension, angulo y
terminal).

Fundaciones. Incluir tipo {(concreto o metalica).

Numero y caracteristicas de los cables de guarda.

Tipo, material y seccién de los cables de guarda.

Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

Otras caracteristicas o informacion relevante.
Servidumbre utilizada.
Accesos e infraestructura.
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B. Subestaciones.

1. Descripcion general del proyecto.
2. Ubicacion de las subestaciones.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.
Se empleara fundamentalmente el Cédigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se

complementara con normas internacionales como ANSVIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de cada Subestacion.

a) Descripcion general del patio de llaves, indicando la disposicion de planta. Incluir diagrama
unifilar, vista de planta y elevaciones. En las subestaciones que seran ampliadas se debera
identificar las areas y equipamiento que forma parte del proyecto.

b) Configuracién de barras. Incluir criterio empleado para su seleccion. En caso que se
modifique la configuracion referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion que presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.
d) Descripcién del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencional
= Encapsulado (GIS)
Con indicacion del numero de celdas en 500 kV y otra tension:
= delinea
= de transformador
= de acoplamiento
»« de compensacion reactiva
e) Caracteristicas de los interruptores:
= tipo: tanque muerto o vivo, en SF6 u otro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito, capacidad de ruptura (MVA).
f) Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
» accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de cortocircuito.
g) Caracteristicas de los transformadores de medida.
h) Caracteristicas de los pararrayos.
iy Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacién de transformacion.
= Potencia (MVA) con ventilacion normal (AN/ON) y forzada
= Taps y sistema de cambiador de taps.
j) Caracteristicas del sistema de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccién, medicién, control y maniobra. Demostrar que
se cumple con los requisitos del COES.
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) Descripcién de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicion de datos y su enlace
con el sistema del COES.
m) Descripcion del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear (electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccién de los elementos a emplear.

C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

El estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una
operacion adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcara un horizonte no menor de 10 afios y comprende el
estudio, entre otros, de los siguientes aspectos:

Estudios de operacién en estado estacionario, para diversas condiciones de carga vy
generaci6n. Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension,
carga por las lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion
reactiva, operacion de los sistemas automaticos de regulacion de tensién, efecto sobre otros
elementos de la red, entre otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrara la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision
(N-1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro Coordinar del COES adopte
medidas correctivas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccién y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN'y requerimientos de filtros.

Disefio de los sistemas de proteccién y coordinacion de proteccion con el resto de
instalaciones del SEIN, de conformidad con las normas del COES.

Célculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificara e incorporara al proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes que seran ampliadas como parte del proyecto. Asi mismo se identificara y
propondré las modificaciones y refuerzos de instalaciones influenciadas por el proyecto pero
que no forman parte del mismo.

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad debera ser coordinado con el COES.
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