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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2):

Por el Gperador Precaliftcado:

Firma del Representante

Razon social del Operador:;

Nembre del Representante:

Fecha de firma: / /2008,

Por empresa que conforma el Consorcio:

Firma del Representante

Razon social:

Nombre del Representante:

Fecha de¢ firma: ! /2008.

Suscripciones que se realizan e¢n la Fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria:

Firma del] Representante

Razoén social:

Nembre del Representante:

Fecha de firma: / /2008,

Por el Concedente:

Firma del Representante
Razon social del Concedente:

Estado de la Republica del Pera

Nombre del Representante;

Fecha de firma: / /2008.
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. Contrato de Concesion de SGT de la Linea de Transmision Eléctrica
Chilca-La Planicie-Zapallal

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Garantizado de Transmision (en
adelante, “Contrato™), que celebran el Estado de la Repiblica del Perl, que actua a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones
siguientes:

—_ 1.  Disposiciones preliminares

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién gue PROINVERSION condujo en el marco de la Ley
de Desarrolle Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de Transmision, la
Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico Ordenado de las Normas
con Rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de
infraestructura y de servicios piblicos {D.S. N° 059-96-PCM) y otras Leyes Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 552-2006-MEM/DM, publicada el 23.11.06, que incluyé la
Linea Eléctrica en el Plan Transitorio de Transmisién para el periodo 2007-2008.

b) Oficio N° 132-2007-EM/DM del 23.01.07, ¢l Ministerio de Energia y Minas, mediante el cual el
Ministerio de Energia y Minas encargé a PROINVERSION ejecutar el proceso de licitacién de
la Linea Eléctrica.

¢} La Resolucién Suprema N° 011-2007-EF (publicada el 24.02.07), que ratificd el acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 30.01.07, conforme al
cual se establece la entrega en concesion al sector privado del proyecto de linea de transmision
Chilca-La Planicie-Zapallal, bajo los mecanismos establecidos en ¢l TUO y su Reglamento,
aprobados por Decretos Supremos Nos. 059-96-PCM y 060-96-PCM, respectivamente y se
encarga al Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Piblicos la
conduccion del proceso.

d) La Resolucion Suprema N° 001-2008-EF (publicada el 05.01.08), que ratificé el acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversién adoptado en su sesién de fecha 11.12.07, aprobande el Plan
de Promocidn que regiria el Concurso.

¢} Ladecision de fecha adoptada por el Comité declarando la buena pro.

f} La Resolucién Ministerial N° , que autorizd al
a suscribir el Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arregle al derecho interno del Per(; y su
contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por dicho derecho.

1.3  La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de la Sociedad Concesionaria, de
solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica, que la
sociedad debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.
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1.4  En el Contrato, los términos que se inician con mayiscula y se indican a continuacion, ya sea que se
usen en singular o plural, tendran los significados siguientes:

a)

b}
<)

4

e)

g)

h)

i)

Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa
del Peru facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o
decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mencidn a una Autoridad Gubemnamental especifica deberd
entenderse efectuada a ésta 0 a quien la suceda o a quien €sta designe para realizar los actos a
que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.

Bienes de la Concesién: Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos,
edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse
conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de
repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales ¢
informacion técnica, provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada
construccion y operacion de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el
cumplimiento del abjeto de la Concesién. Incluye los Refuerzos, si los hubiese gjecutado la
Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes Aplicables.

Bienes de la Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad
Concestonaria que no califican como Bienes de la Concesién y son de su libre disposicién.

COES: Es el Comité de Operacion Econoémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concesion: Es el Acto Administrative plasmado en el Contrato, mediante el cual el Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de disefiar, construir, financiar, operar y
mantener la Linea Eléctrica, de acuerdo a lo que establezea el Contrato y las Leyes Aplicables.

Contrato: Es el Contrato de Concesién SGT, resultante del Concurse, que establece los
compromisos relativos a la construccion, propiedad, operacion, régimen tarifario y devolucién
al Estado, de la Linea Eléctrica..

Destruccidon Total: Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafies a la
Linea Eléctrica, estimados en 50% o mas de su Valor Contable, sin incluir la depreciacién
acumulada correspondiente.

Dias: Salvo disposicién expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las referencias a
“Dias” deberan entenderse efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en
que los bancos en la ciundad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por
disposicién de la Autoridad Gubernamental.

Délar o US$: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.
Estado: Es el Estado de la Repiblica del Peri.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comité de
PROINVERSION, en que se cumplen todos y cada une de los requisitos sefialados para ese fin.

Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Perd, y que
de tanto en tanto pueden ser modificados © complementados por las Autoridades
Gubernamentales.
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ny Linea Eléctrica; Infraestructura definida en el anexo 1.

0) Operador Técnico: Es el Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al
Contrato. Es titular de la Participacién Minima.

p) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria.

q) Parte; Es, segin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.
r}  Partes: Son, conjuntamente, ¢l Concedente y la Sociedad Concesionaria.

s) Participacion Minima: Es el 25% del capital social suscrito y pagade de la Sociedad
Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participacion debe tener todos sus
derechos politicos y patrimoniaies.

t) Puesta en Operacién Comercial; Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria
comienza a prestar el Servicio y estd autorizada a cobrar la Base Tarifaria.

u) Servicio: Es el servicio piblico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por la
Sociedad Concesionaria a través de la Linea Eléctrica conforme al Confrato y las Leyes
Aplicables.

v) Socio Principal: Es cualquier persona que ostenta el Control Efectivo de la Sociedad
Concesionaria o el Operador Técnico.

w) TUO: Normas aprobadas por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias
y modificatorias.

X) Valor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para
cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en Dolares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente
aceptados en Peri), neto de depreciaciones y ameortizaciones acumuladas al momento de
realizar el célculo. Si la depreciacién para efectos tributarios es mayor que la utilizada para la
contabilidad financiera o administrativa, se considerard la tributaria. El valor contable no
comprenderd reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contrato.

1.5 Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no estan
definidos en la Clausula 1.4 u otras secciones del Contrate, tendran los significados que les
atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comun son
empleados con maytsculas.

1.6 Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula” o “anexo” se debera entender efectuada a
Clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido contrario.

1.7 Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar el texto y no deben ser considerados
como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para determinar los derechos y
obligaciones de las Partes.

1.8 Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.
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2. Declaraciones de las Partes

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes:

a) La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente constituidas
y validamente existentes conforme a las Leyes Aplicables; (ii) estdn debidamente autorizadas y
en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les correspondan como
consecuencia de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha
autorizacion sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacion de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta
de dicha autorizacién no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u
operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en €l estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus facultades y han side debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros érganos similares.

c) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrate. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado
por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacién valida, vinculante y exigible para la
Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni
decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria, €l Operador
Técnico ¢ cualguier socio principal de ambos, que tengan por objeto prohibir ¢ de otra manera
impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en et
Contrato.

—_ e) La Sociedad Concesionaria conoce el marco juridico peruano, asi como los usos y costumbres
del mercado peruano.

2.2  El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

3)  El Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizade conforme a las Leyes Aplicables
para actuar comeo Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por
parte del Concedente del Contrato, estidn comprendidos dentro de sus facultades, son conformes
a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Auteridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accidn o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcidén del Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y
vilidamente firmado por el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la
debida autorizacién, firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria,
constituye una obligacién vilida y vinculante para el Concedente.

c) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante 6rgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parie del Concedente.

CONTRATO DE CONCESION — LT CHILCA-LA PLANICIE-ZAPALLAL Pég. 7 de 57
VERSION FINAL




23

3.1

32

3.3

3.4

4.1

- ComiTE pE PROINVERSION EN PROYECTOS
Edr;g!ﬂ[l‘dy ELsnlbgn DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICI0S PUBLICOS

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacion Comercial de la Etapa 1 de la
Linea Eléctrica, et Operador Técnico serd titular de Ja Participacion Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesién desde el disefio mismo de la Linea Eléctrica hasta ia
conclusion de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptara que el Operador Técenico sea
reemplazado por eotra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha persona cumpla los
requisitos minimos de calificacién previstos en las Bases del Concurse. Si el Concedente no
responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entenderd aceptada. La Base Tarifaria
comprende cualquier forma de contraprestacién o compensacion que la Sociedad Concesionaria
hubiese convenido, o convenga en el future, con el Operador Técnico, tal como es la préctica en
otros Contratos de Concesion celebrados entre €l Concedente y otras Sociedades Concesionarias.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables, En esa razdn, la Sociedad Concesionaria debera
definir por ejemplo, la ruta y el alincamiento que seguird la Linea Eléctrica, asi como prever las
helguras cenvenientes para superar contingencias y cumplir asi cen los plazos constructivos.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del articulo 14°
del TUQ, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no estd obligada a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesidén o por la
utilizacion de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria serd la propietaria de los Bienes de la
Concesidn y deberd usarlos para la prestacion del Servicio,

El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo preoperative que se inicia en la Fecha de Cierre,
como el periodo de Operacién Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la Puesta en
Operacién Comercial de la Etapa 2.

Construccion

Los derechos eléctricos {Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), 1a imposicién
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacién o similar que, segin las Leyes
Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones caonforme
al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondré las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido en las
Leyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener dichas servidumbres.
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Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, ¢l Concedente hard sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvard en la obtencidn de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en caso
estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en ¢l tiempo debido, a pesar
de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirird los terrenos para las subestacienes nuevas o ampliaciones de
las subestaciones existentes, efectuard las compensaciones por el usc de servidumbre, adquirira e
instalara en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de reconocida
calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrate y que cumplan con las Leyes
Aplicables.

Equipos o materiales usados podran utilizarse inicamente durante la operacion de la Linea Eléctrica,
siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.

La Puesta en Operacién Comercial de la Linea Eléctrica deberd producirse en los plazos indicados
enel Anexo 1:

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accién u omision indebidas de una
Autoridad Gubernamental, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizacion. Se entendera que la accién u omision de una Autoridad
Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuande el entorpecimiento o
paralizacion afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccidn, la Sociedad Concesionaria deberd presentar al COES para su
aprobacidn, el Estudic de Pre Operatividad, segiin los requisitos y procedimientos de dicha entidad.

Para los efectos de la Clausula 4.3, la operacion comercial se inicia después que:
a} OSINERGMIN suscriba el informe final a que se refiere la Clausula 5.3. v,

b} E! COES apruebe la integracién de la etapa correspondiente de la Linea Eléctrica al SEIN,
conforme al Procedimiento N° 21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

¢) El COES apruebe la incorporacién de la Sociedad Cencesionaria como miembro de dicho
organismo.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion de las
obras, sera entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, en el plazo
de seis (6) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

En el mismo plazo, entregara también el proyecto de ingenieria de la Linea Eléctrica.

Previe al inicie de la construccion de las obras, el Concedente verificara el cumplimiento de las
caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, deberd presentarse valorizado en Dolares,
consideranda periodos mensuales, en versién digital (MS Project o similar), y distinguira claramente
la ruta critica de la obra.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) v a los dieciocho (18)
meses después de la Fecha de Cierre.
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Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, ¢l
Concedente y/u OSINERGMIN podran efectuar un seguimiento de la ejecucion de las obras y la
inspeccidn técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesionaria proporcionara
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del
cronograma de construccidon de la Linea Eléctrica. Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se
detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la
calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del servicio, el Concedente solicitard
a la Sociedad Concesionaria su correccidn previa a la continuacion de las obras o instalaciones
materia de la observacion.

Los bienes y servicios nacionales, tal como éstos son definidos en el anexo § del Contrato, deben
representar una fraccion de la inversion efectuada hasta la Puesta en Operacién Comercial, no menor
al coeficiente CN oftrecido a través del Formulario 4 de las Bases. Para evaluar el cumpiimiento de
esta obligacidn, la Sociedad Concesionaria deberd presentar al Concedente dentro de los tres (3)
meses siguientes a la Puesta en Operaciéon Comercial de la Etapa 2, un informe sustentatorio
adecuadamente documentado.

La obligacién se entendera cumplida si el informe no es observado en el plazo de treinta (30) Dias
de recibido,

Operaciéon Comercial

Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de verificacién de operaciones, la
Sociedad Concesionaria procederd, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector”), del
Concedente y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en sitio, las mismas que
tiene por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que la etapa
correspondiente de la Linea Eléctrica cumple los requisitos sefialades en el anexo 1 y verificar que
opera adecuadamente.

El Inspector serd elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos tres (3)
empresas que ¢l Concedente debera proponer en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la
Fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podra elegir el Inspector, si ¢l Concedente no propone
su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y ta contratacion del Inspector asi como el pago de sus honorarios
correran por cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacién exitosa de las pruebas de verificacion de la etapa correspondiente de la Linea
Eléctrica, OSINERGMIN aprobara ¢l informe final a que se refiere el anexo 2.

A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a las Leyes
Aplicables, por los daiios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion. A
partir de la Puesta en Operacién Comercial de cada etapa, serd responsable ademas, por la prestacién
del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier accion
0 excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en caso que
los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes o agentes.
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El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal de
garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria serd una entidad miembro del COES y prestara el servicio sujetando su
actuacién a las disposiciones que establezca dicho organismo o el coordinador del sistema, tanto en
condiciones de operacién normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se presente un
estado de alerta, de emergencia o de recuperacidn, segin las definiciones que COES atribuye a cada
uno de estos estados.

La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la informacién
y facilidades de inspeccion que éstas razonablemente requieran para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligacienes bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de
manera tal que no afecten la operacién de la Linea Eléctrica.

[.a Sociedad Concesionaria debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de la Concesion,
indicando sus caracteristicas, ubicacidn, estado de conservacién, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricacion e instalacién, entre otros. En un plazo ne mayor de seis (06) meses desde la
Puesta en Operacidn Comercial de la segunda etapa, la Sociedad Concesionaria entregara al
Concedente el primer inventario de los Bienes de la Concesion. Luego de cada actualizacion del
inventario, la Sociedad Concesionaria entregara una copia al Concedente y a OSINERGMIN

La Sociedad Concesionaria pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-ISO-9001 durante la
construccidn de la Linea Eléctrica, y la NPT-1S0-9004-2 durante la explotacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuere alguno, ¢l Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley N° 28832, ni la
Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo, Sélo puede ejercer o no
ejercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira a la Sociedad
Concesicnaria una comunicacién indicande las facilidades que ésta debera brindar durante el
proceso de licitacion, los estudios que debera efectuar, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucion de responsabilidades para la construccion, operacion y mantenimiento del Refuerzo. Si
la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacidn, la
controversia se resolverd con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacién del
Refuerzo no esta sujete a que concluya el arbitraje.

Contratos con Terceros

El Operador Técnico podrd a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores, contratistas y
proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las operaciones técnicas de la
Concesion, pero en todos esos Contratos debera estipularse expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la tinica responsable por la total y completa ejecucion de las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.
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b) Que en caso de terminacién del Contrato por cualquier causa, el Concedente o eventualmente
un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicidn contractual de la Sociedad
Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesién, nada mas que una comunicacion
en ese sentido dirigida por el Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o

proveedor.

6.2 La facultad a que se refiere el inciso b} de la Clusula 6.1, no aplica para ningun contrato relativo al
financiamiento de la Concesién, y sera gjercida inicamente cuando el Concedente juzgue que los
contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea Eléctrica sea puesta en
operacién comercial o que el Servicio contintie normalmente, a pesar de la terminacién del Contrato.

6.3 La Sociedad Concesionaria remitird al Concedente copia de los Contratos a que se refieren las
Clauvsulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados, segiin corresponda.

7.  Contratos de seguro

7.1  Duwrante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomard y mantendra los siguientes
SegUres:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesidon que pudiere sobrevenir
a bienes y personas, Como limite minimo asegurado se fija la suma de diez millones de Délares
(US$ 10°000.000) por siniestro,

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las pélizas debera
adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serdn cuando menos las siguientes: dafios
parciales o totales, dafios por agua o inundacidn, terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo,
conmocidn civil, robo, hurto y apropiacién ilicita. Debera cubrir un monto igual a la pérdida
méxima probable (PMP), cuya cuantia serd determinada por un estudio de riesgos que la
Sociedad Concesionaria contratard con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional.

7.2 Las pélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Cldusula anterior, deberdn
contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier omision de
pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza en
forma total o parcial. La obligacién de notificacién sera también aplicable al supuesto de
cesacidn, retiro, cancelacién o falta de renovacion de cualquier seguro que la Sociedad
Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b} La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacidn, retiro o cancelacidn del seguro,
sélo se producira si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente con la obligacién a que
se refiere el parrafo precedente.

¢) En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la péliza serd el Concedente. La compaiiia
aseguradora pagara los beneficios de las pdlizas respectivas entregandolos directamente a un
fiduciario que el Concedente centratara al producirse la terminacion del Contrato.
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Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar el
dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por el siniestro
respectivo. Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino el tiempo minimo indispensable,

Régimen tarifario

Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria, Monto Anual definide en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer por la
prestacion del Servicio.

by Costo de Inversidn de ambas etapas, a la cantidad de US$ , expresada a la
fecha de Puesta en Operacién Comercial fijada para la segunda etapa. Constituye la inversién o
componente de inversidn a que se refieren los articulos 24° y 25° de 1a Ley 28832, (formularios
4, 4A v 4B de las Bases).

¢) Costos de OyM de ambas etapas, a la cantidad de US$ , expresada a la
fecha de Puesta en Operacién Comercial fijada para la segunda etapa. Constituye los costos
eficientes de operacién y mantenimiento a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832.
(formularios 4, 4A y 4B de las Bases).

d) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta en
Operacién Comercial de cada etapa.

ey Tasa de Actualizacién, corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se refiere el
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la Fecha de Cierre.

f) Indice de Actualizacion, es el Indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and Energy),
publicado por el Departamente de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
El indice inicial sera el que corresponda al mes de fa fecha de la Puesta en Operacién Comercial

La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de OyM, asi como su
posterior actualizacion, se sujetardn a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento de
Transmision. El Indice de Actualizacion serd el indicado en el literal f) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se regira por le estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de Transmision.

OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley N°
28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmisién, empleando la Tasa de Actualizacién
definida en el en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se pagard mediante compensaciones asignadas a los Generadores y a los Usuarios,
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en los Articulos 22°, 23°, 24°
25° 26° y 27° del Reglamento de Transmisién. Para el cdlculo de la tasa mensual, se empleara la
Tasa de Actualizacién definida en el literal ) de 1a Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal ¢} del Articulo 24° de la Ley N° 28832 y el numeral 22.4 del
Articulo 22° del Reglamento de Transmision.

OSINERGMIN aprobard los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos percibidos en nuevos
soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacién de ingresos y las observaciones de la Sociedad
Concesionaria, asi como la informacioén y documentacion que ésta debe presentar.
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9, Financiamiento de la Concesion

9.1  Para cumplir con ¢l objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el financiamiento
propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin embargo, si dichas
operaciones comprenden o estdn garantizadas con los Bienes de la Concesion, la Concesién misma,
los flujos de dinero por ta prestacion del Servicio o cualquier derecho que corresponda a la Sociedad
Concesionaria segin el Contrato (en adelante, “deuda garantizada™), la Sociedad Concesionaria
deberd cumplir las Clausulas siguientes.

9.2 Los Contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
— page y otros términos, que sean los uswales para operaciones bajo condiciones similares en el
mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan serdn destinados dnicamente al financiamiento de los Bienes
de la Concesion o como capital de trabajo para la explotacién de los Bienes de la Concesidn,

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacion de cumplir por si misma con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d) Que, en caso de terminacién del Contrato, la Sociedad Concesionaria y los acreedores y
cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincion y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravimenes que
pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesidn, en los plazos que indique
el Concedente, aiin cuando subsista cualquier obligacién pendiente debida por la Sociedad
Concesionaria a los acreedores o terceros.

9.3  Los Contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a} Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente enviard a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, ¥ le informara de cualquier hecho que podria ocasionar la terminacién del
Contrato. Los acreedores indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad
Concesionaria cuya copia solicitan.

b} Que los acreedores podran solicitar al Concedente la sustitucion de la Sociedad Concesionaria
sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones financieras o de otra indole,
perciben que tal sociedad no podrd cumplir con las obligaciones del Contrato o con el pago de
la deuda garantizada.

A los efectos de la sustitucidn, los acreedores propondran al Concedente una o mis empresas
con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de Calificacion que en su dia se exigieron en el Concurso, para asumir la posicién
contractual de la Sociedad Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio, El
Concedente no negara la sustitucion sin causa razonable y contestar la solicitud en el plazo de
treinta (30) Dias. EJ silencio del Concedente comportara la aceptacion de la solicitud.

¢) Que los acreedores tendran el derecho de recibir las sumas de dinere a que hubiere lugar luego
de la licitacién de la Concesidn, de acuerdo a la prelacion estipulada en la Cldusula 12.
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La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los Contratos respectivos con los
acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion, asi como de cualquier
modificacion o agregado a dichos Contratos que convenga posteriormente. Asimismo informara al
Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

Responsabilidad contractual

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucion de una obligacién o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza
Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia mas alla del control razenable y
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parie que
invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una
obligacién o su cumplimiento pareial, tardio o defectuoso.

[.a Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que ne sean afectadas
por dichos eventos, La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores esfuerzos para
asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacién correspondiente en el menor tiempo posible
después de la ocurrencia de dichos eventos,

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

a} Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta y
dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin sea el caso; y

b} El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grade de impacto
previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

En ¢l supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacidn del evento como de
Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir at procedimiente de solucion de controversias de
la Clausula 13.

Sin perjuicio de la obligacién de la Sociedad Concesicnaria de presentar al Concedente la
informacién a que se refiere la Cliusula 10.4, la evaluacién de la variacién temporal de las
condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se regird por las directivas aprobadas con tal
fin por OSINERGMIN v las Leyes Aplicables.

La investigacién, asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de compensaciones,
revisidn ¢ impugnacién, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regird por lo dispuesto por dicha Norma,
sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Cldusulas 10.2, 10.5y 13.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial {Clausula 4.3) de
cada etapa, la Sociedad Concesionaria debera pagar al Concedente, una sancion monetaria que se
calculara del siguiente modo:

a) US$ 30 000.00 (Cincuenta Mil Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los
primeros treinta (30) dias calendario de atraso.
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b} USS$ 100 000.00 (Cien Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los treinta (30)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢) US$ 150 000.00 (Ciento Cincuenta Mil Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica), por
los novenia (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

10.83 El incumplimiento de la obligacion a que se refiere la Clausula 4.9, sera sancionado con el pago de
US$ 4°000,000.00 (Cuatro Millones de Délares de los Estados Unidos de Norteameérica).

10.9 Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las Clausulas 10.7 y 10.8, provocardn la
obligacion de pagar la sancidn respectiva, sin que haga falta una intimacion previa. El pago de la
sancion a que se refiere la Clausula 10.7, no comporta la liberacion de la Sociedad Concesionaria de
la obligacidén de cumplir la obligacidn respectiva.

10.10 El pago de las sanciones a que se refiere las Cldusutas 10.7 y 10.8, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole la cuenta bancaria en la que deberd depositar €l monto correspondiente, lo cual
debera ocurrir hasta el décimo Dia siguiente de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podrd contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que serd solucionada
conforme a lo dispuesto en la Clausula 13, considerdndose que la contradiccion formulada
tendrd el mismo efecto que la comunicacidon referida en la Clausula 13.1.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en frato directo o por laudo
arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Seociedad Concesionaria contradiga el
requerimiento de pago, se entendera que la obligacion de pago de la sancién es exigible. En
este caso, la obligacion de pago de la sancién debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido
el referido plaze, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo
arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, segiin
corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancion, el Cencedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

10,11 Sera sancionada con el pago de US$ 3°000,000.00 (Tres Millones de Dolares), la ocurrencia de
cualquiera de los eventos siguientes:

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de Conexion
dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubemamental competente, siempre que dicho
mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto
el contencioso respectivo.

b) La declaracién formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que censiituyen abuse de una posicién de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia en
el mismo, siempre que dicha declaracién haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
Jjudicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo,

¢) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardic o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo a
que se refiere el segundo pérrafo de la Clausula 5.10 del Contrato, ¢ en la comunicacion a que
se refiere el primer parrafo de la misma Clausula, segun corresponda.
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También se aplican para esta sancidn las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

10.12 Sera sancionada con ¢l page al Concedente de un monto equivalente al 0.5% de la Base Tarifaria
correspondiente, cada salida no programada que exceda a la tolerancia indicada en el numeral 4.1.¢)
del Anexo 1.

Dicha sancion se aplicard independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

11, Garantias

- 11.1 A fin de garantizar ¢l pago de las sanciones que establece la Cldusula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, siguiendo ¢l formato y por el monto que indica el anexo 3 del Centrato. Su entrega es
requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria ne mas tarde que Diez (10) Dias después
de producida la Puesta en Operacién Comercial de ambas etapas.

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial de ambas etapas, la fianza deberd ser
renovada 0 prorrogada hasta que se pague la sancion o se resuelva en definitiva que no procede
el pago de ninguna sancién, segin sea el caso.

112 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo ¢l pago de las sanciones estipuladas en las Clausulas
10.8 ¥ 10.11, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a
las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
-~ Bases, siguiendo el formato y por ¢l monto que indica el anexo 3-A del Contrato. Su entrega es
requisito para la aprobacion del informe final a que se refiere la Clausula 5.3 de la primera
- etapa.
b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que un (1) mes después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesion, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato ¢ su terminacion

c) La fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes
de la Concesion o mientras subsistan controversias relativas al Centrato o su terminacion.

11.3 i llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las Clausulas
11.1 y 11.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia respectiva, en cuyo caso los
fondos resultantes de la ejecucidn se constituiran automaticamente, sin necesidad de aprobacion
adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria
entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente procederd de inmediato
a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la ejecucién de la garantia
original, sin intereses.

11.4  Las garantias a que se refieren las Clausulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes de la
indicada en el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.
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12. Terminaciéon del Contrato

12.1 El Contrato terminara por:

a)
b)
c)
d)

Acuerdo de las Partes.
Terminacion del Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.
Vencimiento del plazo del Contrato, o

Resolucién del Contrato.

122 El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a)
b}

)
d)

e)

g)

h)

»

k)

Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en 1a Clausula 2.1 eran falsas.

Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario la Puesta en Operacidon Comercial de
una o ambas etapas sobre los plazos previstos en la Clausula 4.3.

No renovara o no prorrogara las garantias, conforme a lo previsto en la Clausula 11.

Dejara de operar una o ambas etapas de la Linea Eléctrica por ciento ochenta (180) horas,
continuas o no, dentro de un afio calendario.

Persistiera, luege de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no cumplir sus
obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerde a las nommas de
seguridad v los estdndares de calidad establecidos en el Contrate y en las normas técnicas
pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacion del
Concedente.

Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias firmes, que en un (1) afie calendario
superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior de ambas etapas, siempre
que dichas multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio
de operacidn comercial.

Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del Concedente.

Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelia o liquidada.

No contratara los seguros a que se refiere la Clausula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.2.

Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Cldusula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2

Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacion establecida en ei
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

12.3 El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador T¢cnico durante el plazo requerido
en el Contrato:

a) No conservara la Participacion Minima.,
b) No mantuviera o no ¢jerciera el derecho y la obligacion de controlar las operaciones técnicas.
¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.
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La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpiiera, de manera
injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato o las Leyes Aplicables.

12.5 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza Mayor y
éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos
desde que se inici6 el evento.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales c), €), i), j), k) ¥ I) de la Clausula 12.2, y ia Clausula
12.3, configuran causales de terminacion, sélo si es que producido un requerimiente escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de
sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro del
plazo mayor que se le hubiera concedido con ese proposito.

12.7 Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucién, comunicard
por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por resuelto el Contrato,
describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucion de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos efectos
debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida en un plazo
maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcién de la primera carta notarial.
En este caso se entenderd que existe conflicto o controversia respecto de la resolucion del
Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 13,

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta notarial
exprese su disconformidad, ¢l Contrato se entendera resuelto en la fecha de recepcion de dicha
carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se procedera
conforme a las Cldusulas siguientes.

12.8 Laintervencidn de la Concesidn se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencion es un proceso que se inicia:

i}  Enlafecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por acuerdo de las Partes.

ii} Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion del Contrato por
terminacién del Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccion judicial de la resolucidn suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la intervencidn.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la Clausula 12.7.d), o de
producido el consentimiento tacito a que se refiere la Clausula 12.7.c), seglin corresponda;
en caso de terminacidn del Contrato por resolucion del mismo.

b) Laintervencion es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.
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i) El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la Concesion y
- la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesion, en los
siguientes casos:

* i el nuevo concesionaric no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de
intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la participacion de
la Sociedad Concesionaria.

» Si durante el proceso de intervencién la Sociedad Concesionaria deviniese en insolvente,
o si por cualquier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las
instrucciones que le disponga el Interventor.

iit) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la Concesidn
— Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidide
contradecir judicialmente dicha declaracidn, la intervencién se prolongard por todo el
lapso que demore Ia conclusion de la contradiccion, siendo en ese momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

¢} El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccién u érgano
de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del Concedente, y ostentara, por el sélo
mérito de su designacion, de las mas amplias facultades para:

» Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién de la
operacion de la Linea Eléctrica; vy,

* Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente prestacion
del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria estd obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccién General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término de cinco (5) Dias.

e) Los gastos totales gue demande la intervencion serdn de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, excepto cuando la intervencidn se produzca por causa imputable al Concedente.

f) La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso €} anterior.

12.9 La licitacién de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, 0 PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mds
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacidn publica para la
transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesidn al nuevo concesionario.

b) Los postores para la licitacién serdn precalificados por el Concedente o PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por terminacion de la concesidn
definitiva de transmisién eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por
resolucion del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las Empresas
Vinculadas de ambos, no podran presentarse como postores, salvo que la resolucién cbedezca a
Destruccion Total.

¢) El factor de competencia para la licitacion sera, segln corresponda:
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d)

e)

g)

h)

iy El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacién de la Concesién por
vencimiento del plazo del Contrato..

ii} Un monto de dinero, en caso de terminacién de la Concesién por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera convocatoria de la licitacion
no serd menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. De no existir postores y de
haber nuevas convocatorias, el Concedente en cada nueva convocatoria podré reducir hasta en
veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la
fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran mas de sesenta (60) Dias.

El adjudicatario de la licitacidén pablica serd aquél que presente la mejor oferta econémica por
la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el inciso c).ii)
anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en Délares,

El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de concesion, el
cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando las Leyes
Aplicables vigentes en dicho momento.

En caso de terminacion de la Concesién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de
la Concesion sélo tendrd lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la necesidad de la
continuacién del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

En el caso a que se refiere la Clausula 12.9.c).ii), si no se convoca a licitacién por segunda vez
o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin adjudicatario, el Concedente
quedara obligado a pagar un valor igual al monto base de la primera o segunda convocatoria,
respectivamente, o el Valor Contable de los Bienes de la Concesion, lo que sea menor. El valor
a pagar serd considerado como el “producto de la licitacidn” a los efectos de la Clausuia 12.11.

Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y ¢l Plan de
Transmisién vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no debe mantenerse en
uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesidn.
El valor a pagar serd considerado como el “producto de la licitacién™ a los efectos de la
Clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetard a las reglas siguientes:

a)

Los Bienes de la Concesion seran entregados al nueve concesionario, o al Concedente, o la
persona que éste decida, en caso que el Concedente asuma la administracién plena y directa de
la Concesion, de manera tal que los Bienes de la Cencesién puedan continuar siendo
explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del Servicio en forma
ininterrumpida.

La Sociedad Concesionaria transferird la propiedad de los Bienes de la Concesion al Estado,
libre de toda carga o gravamen.

Entre los bienes a entregar, se incluira la signiente informacion técnica:

(i} Archivo de Planos como construido de las instalaciones.

(ii} Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Eléctrica.

(iii) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento de la Linea Eléctrica.
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(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.

(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también serdn objeto de transferencia, en la medida que
el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesidn.

e} La Sociedad Concesionaria transferird y entregard los Bienes de la Concesion en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y €l uso
normal. Las Partes suscribirdn un acta de entrega.

) La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacidn, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcién en la
prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las escrituras publicas y otros
documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la Concesion,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual u otros
Contratos.

g) En todos los casos de terminacién de la Concesion y para efectos de le dispuesto en ¢l articulo
22° del TUQ, se entendera que los Bienes de la Concesidn sen transferidos al Estado el que, a
su vez, los entregara en concesion al nuevo Concesionario,

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesion estard inafecta de todo tributo creado
o por crearse, conforme al articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversion privada en Obras Piblicas de infraestructura y de Servicios
Pablicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

h) Tedos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion, serdn de

cargo de la Sociedad Concesionaria,

12.11 En el caso a que se refiere la Clausula 12.9, ¢), ii), la distribucién del producto de la licitacidn se
sujetara a las reglas siguientes:

— a) De la suma obtenida en la licitacion y hasta donde dicha suma alcance, el interventor detraera,
de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen incurrido asociados
al proceso de intervencion y el de licitacion; y luego pagara a los acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demds derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

ii)y Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y los
intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segiin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

vi} Otros pasives ne considerados en los literales anteriores.

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionades sera la indicada, a menos que por las
Leyes Aplicables una prelacidn distinta resuite aplicable.
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b) El saldo remanente, si lo hubiere, serd entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un maximo
equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo remanente fuese
mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que el
adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio ofrecido en la misma, reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario
hizo el pago o empezod a operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses serdn
calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.12 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y sus
bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salve el valor remanente de los Refuerzos que se
hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor sera calculado por OSINERGMIN,
y sera pagado: i) por el concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la
instalacion respectiva, o, ii) por el Estado, no mas tarde que seis (6) meses después que dicha
instalacion deje de operar.

12.13 En caso de Destruccién Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluardn la conveniencia técnica y econdmica de restaurar fos dafios y los términos
y condiciones en que se efectuaria la reconstruccidn y la reanudacion del Servicio.

b) El Contrato quedard terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde que
se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo conforme al
literal anterior.

c) Los beneficios recibidos de los seguros seran considerados como “el producto de la licitacion”
a los efectos de la Cldusula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la Cldusula 7.2.c) pagara las
deudas de la Concesidn, siguiendo el orden establecido en la Clausula 12.11.

12.14 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 12.4, o si ¢l Concedente decidiera
terminarla de facto o por las vigs de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:
a) El Concedente pagaré a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la transferencia
de los Bienes de la Concesion al Concedente y la indemnizacion, a que se refieren los Articulos
22° y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que resulte mayor entre:
iy  El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante el
saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12%
nominal en Délares.

ii)  El Valor Contable que los Bienes de la Concesién tuvieran a la fecha de terminacion de la
Concesidn.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que serd designado v actuari
conforme a las reglas de la Clausula 13.3.

c) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicades en la Clausula 12.11.a}), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor y el
Concedente, asociados al proceso de intervencién y de licitacion.
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d) E] monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contade desde que
dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periedo transcurrido
desde la fecha en que operé la terminacidn hasta la cancelacidn efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente 2 la
tasa activa en Délares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.15 A los efectos del literal 1) de la Cliusula 12.2 del Contrato, se considerard que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado, la ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados
en el segundo parrafo de la Clausula 5.10 del Contrato.

—~ 13. Solucién de controversias

13.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
gjecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del
Contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince (15)
Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un
conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo™).

13.2  En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o controversia
suscitada, entonces deberin definirlo como un conflicte o controversia de cardcter técnico o no
técnico, seglin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia
Técnica™) serdn resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 13.3. Los conflictos o
controversias que no sean de cardcter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica™) serdn
resueltos conforme al procedimiento previsto en la Clausula 13.4.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de si el
conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica,
entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado come una Controversia No-Técnica y

- serd resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula 13.4. Ninguna
Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacion del Contrato, las que en todos los
casos seran consideradas Controversias No-Técnicas.

13.3 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las
Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberdn ser sometidas a la decision final ¢ inapelable de un
solo experto en la materia (el “Experto”), quien serd designado por las Partes de mutuo acuerdo
dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacion de la existencia de una Controversia
Técnica.

El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con ninguna de las Partes
al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto. En caso que las Partes no se
pusieran de acuerdo en la designacion del Experto, entonces el Experto deberd ser designado por dos
personas, cada una de ellas designada por una de las Partes.

CONTERATO DE CONCESION — LT CHILCA-LA PLANICIE-ZAPALLAL Pag. 24 de 57
VERSION FINAL



A CoMITE DE PROINVERSION EN PROYECTOS
ELOInversmn DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS
inversion, ms trabajo

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto dentro del
plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo
correspondiente, entonces se elegira al Experto por sorteo de una terna que cualquiera de las Partes
podra solicitar al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de Comercio de Lima,
el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes y
resolvera conforme a lo dispuesto en esta Clausula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica
gue le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la
aceptacién del encarge conferido, sea considerada para todo efecto como el Experte que resolvera
tal Controversia Técnica.

El Experto podrd solicitar a las Partes la informacidn que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, vy come consecuencia de ello podra presentar a las Partes una
propuesta de conciliacidn, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podra actuar todas
las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El
Experto debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a su designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para
preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decision preliminar.

El Experto deberd expedir su decisién final sebre la Controversia Técnica suscitada dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decision preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. E] procedimiento
para la resolucion de una Controversia Técnica deberd llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Per,
salvo por la actuacién de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la informacion
que congzea por su participacién en la resolucion de una Controversia Técnica.

13.4 Las Controversias No-Técnicas serin resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

— a) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Délares (US$ 20 000 000.00) o
su equivalente en moneda nacional, seran resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas
en ¢l Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados, aprobado por el Peril por Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las
artes se someten incondicionalmente.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a eleccién de
la Sociedad Concesionaria, ¥ sera conducido en Espariol, debiendo emitirse el laudo arbitral
correspondiente dentro de los noventa (90) Dias Habiles siguientes a la fecha de instalacion del
Tribunal Arbitral.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada parte designara a un érbitro y el
tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las partes, quien a su vez se
desempefiara como presidente del tribunal arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del
nombramiento del segundo drbitro, el tercer arbitro sera designado por el CIADI a pedido de
cualquiera de las partes.
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Si una de las partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de quince (15)
Dias contado a partir de la fecha de recepcidn del respectivo pedido de nombramiento, se
considerard que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por el CIADI a pedido de
la otra parte.

b) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Ddlares (US$ 20 000
(00.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o apreciables en
dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional ¢
Internacional de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Lima, Pera y serd conducido en Espaiiol, y el laudo
arbitral se emitira en un plazo no mavor de noventa (90) Dias Hébiles siguientes a la fecha de
instalacion del Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y el
tercero sera designado por acuerdo de los dos drbitros designados por las Partes, quien a su vez
se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. 8i los dos arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez {10} Dias siguientes a la
fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera designado por la Cimara de
Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase ¢l
arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepeion del respective pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se considerara
que ha renunciado a su derecho y el arbitro serd designado por la Camara de Comercio de Lima a
pedido de la otra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e inapelable. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacién o cualquier otro recurso
impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste serd obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucion inmediata.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuardn con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza conforme
a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podra ser ejecutada y debera ser mantenida
vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo
los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de una Controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros decidieran otra cosa.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de asesores,
costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacién diplomatica.
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14. Miscelinea

14.1 La Sociedad Concesionaria podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicidn contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que cuente
con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser negado sin fundamento
eXpreso.

14.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato solo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra Parte,
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podré ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otre que le corresponda
conforme al Contrato.

14.3 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran unicamente validas cuando sean acordadas por
escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos
pertinentes de las Leyes Aplicables.

14.4 Si cualquier estipulacién o disposicidn del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por
laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o disposicion y
no afectars la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

14.5 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberdn
realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion:  Av. Las Artes 260, Lima 41, Pert.
Atencidn:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria

Nombre:
Direccion:
Atencidn:

Si es dirigida al Operador Técnico:

Nombre:
Direccion:
Atencion:

o a cualguier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula.
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Equilibrio Econémico—Financiero

Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion de
equilibrio econdémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a
las Partes. La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio ecenémico-
financiero, al cual tendrian derecho la Sociedad Concesionaria y €l Concedente, en caso que el
equilibric econémice de la Concesion sea afectado.

Se entendera que el equilibrio econdmico financiero ha sido afectado, cuando:

a)} Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes Aplicabies,
relativos a cualquier aspecto de la Concesién, incluyendo temas tributarios o medioambientales,
pero distintos a: i) la imposicién de multas o cualesquiera sanciones o acciones derivadas de
actos incurridos por, o que sean responsabilidad de, la Sociedad Concesionaria, ii)
incumplimientos contractuales o legales; v, iii} actos o medidas del Concedente u OSINERGMIN
en ejecucién de este Contrato; v,

b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de operacién y
mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos
de operacion y mantenimiento de la Sociedad Concesionaria en la explotacion del Servicio,
durante un periodo de doce (12) meses consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o mas, con
respecto a la diferencia entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que
se habria obtenido si no hubiese ocurrido el acto, medida o cambio a que se refiere &l inciso a)
anterior.

Si el equilibrio econdmico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la Cldusula
anterior, la Sociedad Concesicnaria o el Concedente, podra preponer por escrito a la otra Parte y con
la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio
econdmico afectado. Copia de la solicitud serd remitida al OSINERGMIN, para que emita una
opinién técnico—econdmica con relacién a lo solicitade, que debera ser evaluada por el Concedente,
sin caracter vinculante. Esta opinion debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20)
Dias.

La propuesta a que se refiere la Cldusula anterior, debera ser entregada dentro del plazo de dos (2)
meses después de vencidos los doce {12) meses a que se refiere el inciso b) de la Clausula 15.2. No
puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio posterior a la Puesta en
Operaciéon Comercial.

La existencia de un desequilibrio sélo podra dar lugar a la modificacion de las prestacienes de las
Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dard lugar ni a la suspensidén ni a la
resolucién del Contrato.

De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econdmico financiero,
la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, serdn resueltas de conformidad con los mecanismos
estipulados en la Clausula 13 para las Controversias No Técnicas.
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An °1

Especificaciones del proyecto

1. CONFIGURACION DE LA LINEA ELECTRICA

El proyecto comprende la construccion de una linea de transmision de 500 kV simple circuito y una
linea 220 kV doble terna tipo flat prevista para ser convertida a un circuito de 500 kV e instalaciones
complementarias, a partir de las barras de 220 kV de la S.E. Chilca Nueva, hasta las barras de 220 kV
de la 8.E. Zapallal Nueva. Se incluye una subestacion intermedia en 220 kV denominada La Planicie,
que se ubica de manera referencial en las inmediaciones de la localidad de Cieneguilla, cerca de la
Quebrada San José.

El aicance del proyecte comprende también las previsiones de espacio y facilidades para la
implementacién de instalaciones futuras. Asimismo, incluye los enlaces entre las instalaciones
existentes de Chilca y Zapallal, operadas por REP con las nuevas subestaciones 220 kV, que forman
parte del proyecto.

La implementacidn del proyecto debera efectuarse en las siguientes dos etapas:

a. Etapa.l: puesta en Operacién Comercial de la tinea en 220 kV Chilca-La Planicie-Zapallal, con
los equipos de las subestaciones de Chilca, La Planicie v Zapallal en 220 kV y los enlaces con las
subestaciones existentes, en un plazo no mayor al ofrecido en la Oferta (Formulario 4), contado a
partir de la Fecha de Cierre.

b. Etapa 2: puesta en Operacion Comercial de la linea en 500 kV Chilca-Zapallal, y el equipamiento
restante que forma parte del proyecto, en un plaze no mayor de treinta (30) meses, contado a partir
de la Fecha de Cierre.

Las caracteristicas principales de la Linea Eléctrica son las siguientes:

a} Capacidad de transmisién en operacién normal

La capacidad minima de transmision de la Linea Eléctrica 500 kV en régimen de operacién
normal, entre las barras de 500 kV de la S.E. Chilca y las barras de 500 kV de la 8.E. Zapallal, sera
de 1400 MVA.

La capacidad minima de transmisién de la Linea Eléctrica en 220 kV doble circuito en régimen de
operacién nermal, entre las barras de 220 kV de la S.E. Chilca y las barras de 220 kV de la S.E.
Zapallal, serd de 700 MV A, es decir 350 MV A por circuito.

Esta capacidad serd garantizada por la Seciedad Concesionaria, para todas las condiciones de
operacion normal del SEIN, dentro de los rangos y condiciones de operacion establecidos, en la
Norma de Operacién en Tiempo Real del MEM.

El valor de capacidad minima de transmisién serd utilizado por el COES, en la operacién del
SEIN.

La Sociedad Concesionaria deberd proveer todos los equipos e instalaciones asociados, para
cumplir con este objetivo.
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b) Capacidad de transmisién en contingencia

En condiciones de contingencia del SEIN la Linea Eléctrica 500 kV debera tener la capacidad de
transmitir una potencia igual a 1680 MV A, y la Linea Eléctrica 220 kV doble terna 840 MVA, es
decir 420 MV A por cada circuito,

¢) Potencia de disefio

La potencia de disefio por ampacitancia de la linea 500 kV y los componentes asociados, debera
ser mayor a 1700 MVA. En condiciones de emergencia, por un periedo de treinta (30) minutos,
deberd soportar una sobrecarga no menor de 30% de la potencia de diseiio.

La potencia de disefio por ampacitancia de la linea 220 kV y los componentes asociados, debera
— ser mayor a 425 MVA por circuito. En condiciones de emergencia, por un periodo de treinta (30)
minutos, debera soportar una sobrecarga no menor de 30% de la potencia de disefio.

En el Esquema N° 1, al final de presente anexo, se ilustra la configuracién general del proyecto.

2. LIiNEAS DE TRANSMISION

2.1 Etapal (220 kV)

Se construirdn las siguientes lineas de transmisién de 220 kV:

a) Chileca Nueva — La Planicie doble circuito que formara parte del SEIN, de aproximadamente
48 km de longitud, construida para operar en 220 kV.

b) La Planicie — Zapallal Nueva doble circuito que formara parte del SEIN, de aproximadamente
46 km de longitud, construida para operar en 220 kV.

Las indicadas lineas deberdn ser construidas de tal manera de poder convertirlas a un simple

— circuito de 500 kV, segin lo requiera la evolucion del sistema. Esta conversidn no forma parte
de los alcances de la presente Concesidn y serd objeto de un proyecto de Refuerzo de
conformidad con las Leyes Vigentes. En caso que la Sociedad Concesionaria no ¢jerza su
derecho de preferencia para efectuar esta conversion a 500 kV, el Concedente dispondra la
ejecucion de los trabajos a través de un tercero; en tal caso, la Sociedad Concesionaria,
continuara a cargo de la explotacién de la linea hasta la finalizacién del plazo del Contrato y
la Base Tarifaria no se modificara

¢) Enlaces en 220 kV

Se construira los enlaces siguientes:

= Chilca Nueva — Chilca REP de aproximadamente 500 m de longitud, disefiada y
construida para operar en 220 kV, con una capacidad total minima de 700 MVA, es decir
350 MV A por circuito en caso sea de doble terna.

» Zapallal Nueva — Zapallal REP de aproximadamente 1500 m de longitud, diseflada y
construida para operar en 220 kV, con una capacidad total de 1500 MV A.
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La Sociedad Concesionaria definird el disefio de estos enlaces de tal manera de asegurar la
operacién del sistemna, hasta los valores de potencia de operacion especificados en el numeral
1, literales a) y b).

2.2 Etapa2 (500 kV)

Se construird una linea de transmision de 500 kV entre las Subestaciones Chilca Nueva y
Zapallal Nueva que formara parte del SEIN, de aproximadamente 94 km de longitud, disefiada y
construida para operar en 500 kV.

3. SUBESTACIONES

. 3.1 Etapal (220 kV)
~\\ El proyecto comprende la construccidn de los patios 220 kV de las Subestaciones siguientes:

a) Subestacién Chilca Nueva 220/500 kV

En el nivel de 220 kV, se tendra un patio al exterior donde se instalardn los equipos en
configuracion de Barra Principal + Barra de Transferencia, compuesto por:

Dos celdas de linea para la L. T. Chilca Nueva — La Planicie.
Dos celdas de linea para el enlace Chilca Nueva — Chilca REP.

Una celda de transformador para un banco de transformadores monofasicos 500/220/33
kV.

Una celda de acoplamiento.

Se deberd prever espacios libres (con terreno nivelado ¥ accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para tres (03) celdas.

b) Subestacion Zapallal Nueva 220/500 kV

En el nivel de 220 kV, se tendrd un patio al exterior donde se instalaran los equipos en
configuracion de Barra Principal + Barra de Transferencia, compuesto por:

Dos celdas de linea para la L.T. La Planicie — Zapallal Nueva.
Dos celdas de linea para el enlace Zapallal Nueva — Zapalial REP.

Dos celdas de transformador para dos bancos de transformadores monofésicos 500/220/33
kV.

Una celda de acoplamiento.

Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para tres (03) ceidas.

¢} Subestacion La Planicie 220 kV

En esta nueva subestacién se tendrd un patio al exterior donde se instalardn los equipos de
220 kV, bajo una configuracién de Barra Principal + Barra de Transferencia, compuesto por:
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- Dos celdas de linea para la L.T. Chilca Nueva — La Planicie.

Dos celdas de linea para la L.T. Planicie — Zapallal Nueva.
- Una celda de acoplamiento.
Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para cinco (05) celdas.

d) Ampliacién de la Subestacién Chilca REP, 220 kV

Esta subestacion existente tiene un patio al exterior donde se han instalado los equipos de 220
kV bajo una configuracion de Barra Principal + Barra de Transferencia. En los espacios
disponibles se equiparan dos celdas de linea para el enlace Chilca REP — Chilca Nueva.

¢) Ampliacién de la Subestacion Zapallal REP, 220 kV

Esta subestacién existente tiene un patio al exterior donde se han instalado los equipos de 220
kV, bajo una configuracién de Barra “Interruptor y Medio”. En el espacio disponible se
equipara una bahia completa compuesta de tres ceidas de interruptor y medio, para el enlace
Zapallal REP — Zapallal Nueva.

3.2 KEtapa 2 (500 kV)

El proyecto comprende la construccién de los patios 500 kV de las Subestaciones siguientes :

a} Subestacién Chilca Nueva 220/500 kV

En el nivel de 500 kV se tendra un patio al exterior donde se instalaran los equipos de 500
kV, en configuracion de barras “Interruptor y Medio” compuesto por:

- Una celda de transformador para un banco de transformadores monofasicos 500/220/33
kV.

- Una celda de linea 500 kV para la L.T. Chilca Nueva —Zapallal Nueva.

- Un banco de transformadores monofisicos 500/220/33 kV, 200/200/60 MV A, ONAF
total.

Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para ocho (08) celdas.
b) Subestacién Zapallal Nueva 220/500 KV

En el nivel de 500 kV se tendra un patio al exterior donde se instalaran los equipos de 500
kV, en configuracion de barras “Interruptor y Medio™ compuesto por:

- Dos celdas de transformador para un banco de transformadores monofésicos 500/220/33
kv

- Una celda de linea 500 kV para la L.T. Chilca Nueva —Zapallal Nueva.

- Dos bancos de transformadores monofasicos 500/220 /33 kV, 200/200/60 MVA,
ONAF. total, con una unidad monofasica de reserva.
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Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para cinco (35) celdas.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 Lineas de Transmision

a) La Sociedad Concesionaria sera responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de las lineas
de transmision, incluyendo lo relacionade a la construccion de accesos, para lo cual debera
cefiirse a las normas vigentes. Entre otros, deberd considerar:

»  QGestidn de los derechos de servidumbre y el pago de las compensacicnes a los propietarios o
— posesionarios de los terrenos,

= La faja de servidumbre sera de 64 m, tanto para la linea de transmisién de 500 kV como para la
de 220 kV convertible.

= Para los recorridos donde las dos lineas de transmisién tengan recorridos paralelos y
adyacentes, la faja de servidumbre comun sera de 110 m.

» Obtencion del CIRA (certificacién del INC sobre no afectacion a restos arqueclégicos).

» Estudio de Impacto ambiental y su plan de monitoreo. Se debe incluir la participacion del
INRENA y evitar cruzar parques nacionales,

= (Obtencién de la Concesion Definitiva de Transmisiéon Eléctrica.
b) Las lineas deben cumplir los requisitos del CNE - Suministro siguientes:

b.1} Nivel de 220 kV

» Voltaje de operacién nominal : 220 kv
= Voltaje maximo de operacion : 245kV
o~ = Voltaje de sostenimiento de maniobra : 750 kv
=  Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico ; 1050 kv

b.2) Nivel de 500 kV

»  Voltaje de operacion nominal : 500 kV
=  Voltaje méximo de operacidn : 350 kV
* Voltaje de sostenimiento de maniobra : 1175 kV
»  Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1550 kv

Los valores anteriores seran corregidos para altitudes mayores a 1000 m.s.n.m. Las distancias de
seguridad en tos soportes y el aislamiento deberan corregirse por altitud.

El aislamiento en zonas contaminadas o donde la lluvia es escasa deberd verificarse por linea de
fuga.

c) Se debera cumplir con las siguientes condiciones de disefio:

c.1) Limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para exposicion
poblacional segiin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacion 2006.

CONTRATO DE CONCESION — LT CHILCA-LA PLANICIE-ZAPALLAL Pig.33 de 57
VERSION FiNAL




4 ComiTi pE PROINVERSION EN PROYECTOS
PrOIrWersmn DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

Miis inversion, mis frobajo

c.2) Ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segin el Anexo
C3.3 del CNE —Ultilizacién 2006.

¢.3} Limites de radio interferencia. Se cumplird con las siguientes normas internacionales:

- IEC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment Part 1: Description of phenomena.

- IEC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits.

- IEC CISPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High-
Voltage Equipment - Part 3: Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Noise.

Ademdas debera verificarse que se cumpla con el siguiente valor maximo de gradiente
superficial en los conductores: 15 kVrms/cm. Este valor estd referido al nivel del mar por lo
que para efectos de verificacién debera corregirse por altitud.

d) Las distancias de seguridad considerando un creep de 20 afios, seran calculadas segin la
Regla 232 del CNE-Suministro vigente a la fecha de cierre, efectuando los calculos
correspondientes. Para la aplicacion de la regla 232 se emplearan los valores de componente
eléctrica, indicados en la tabla 232-4 del NESC. Las distancias de seguridad no podran ser
menores a los valores indicados en la Tabla 2.1 anexa. En esta tabla se incluye también la
regla 212 relativa a los niveles admisibles, de campos eléctricos y magnéticos.

e) El disefio del aislamiento, apantallamiento de los cables de guarda, la puesta a tierra y el uso
de materiales debera ser tal que la tasa de salida de servicio de toda la linea (interrupciones
del servicio), originada por sobretensiones, no exceda de:

s Linea de 500 kV 0,2 salidas x 100 km /afio.

» Linea de 220 kV salida de un circuite 1,0 salida / 100 km-afio.

» Linea de 220 kV salida simultanea de los dos circuitos 0,2 salidas / 100km-afio.

A manera de referencia se recomienda lo siguiente:

» Utilizacién de puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.
» Seleccion de una ruta de linea que tenga un nivel cerdunico bajo.

» Utilizacién de materiales (aisladores, espaciadores, ferreteria, cables OPGW, etc.), de
comprobada calidad para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de 15 afios de
fabricacion a nivel mundial,

Las salidas de servicio no programadas que excedan estos limites serdn penalizados, segin se
indica en la clausula respectiva del contrata.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro
o mala calidad del servicio, especificados en la NTCSE.

f) En la linea de 500 kV se empleard 2 cables de guarda del tipo convencional cuyo material y
seccidn serdn seleccionados peor la Sociedad Concesionaria. En la linea de 220 kV se
empleara como minimo un cable de guarda del tipo OPGW, tal que permita la proteccion
diferencial de linea, el envio de datos al COES en tiempo real, telemando ¥y
telecomunicaciones.
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Los cables de guarda deberan ser capaces de soportar €l cortocircuito a tierra hasta el afio
2030.

h) La Sociedad Concesionaria definira el tipo de torres a emplear: del tipo autosoportadas o
atirantadas.

i) Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

j) El limite maximo de pérdidas Joule, calculado para un valor de potencia de salida igual a la
capacidad de transmisién en operacién normal, con un factor de potencia igual a 1.00 y
tensién en la barra de llegada igual a 1.00 p.u., serd el indicado en el siguiente cuadro:

% de pérdidas a Pnom/circuito
o | P
(MVA) o
Operacion en 500 kV 1400 420
Operacién en 220 kV 350 420

El cumplimiento de este nivel de pérdidas serd verificado por el Concedente, mediante los
calculos de diseifio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por la Sociedad
Concesionaria. No se autorizara la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de los
valores de pérdidas limites.

La férmula de cdleulo para verificar el nivel de pérdidas Joule por cada circuite serd la

siguiente:
Pérdidas = (Pnom/V| |u:|m)2 x R/ Pnom x 100 (%)
Donde:
Pnom=  Potencia nominal de la linea {MV A}
Vonom=  Tensién nominal de la linea (500 & 220 kV)
R= Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz:

4,2 Subestaciones

a) Caracteristicas técnicas generales

= En el presente acépite se especifican los requerimientos técnicos que deberan soportar y
cumplir los equipos de las subestaciones. Sin embargo, durante el desarrollo del estudio
definitivo la Sociedad Concesionaria deberd realizar todos aquellos estudios que
determinen el correcto comportamiento operativo del sistema propuesto.

» Se deberd instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacion y suministro de quince (15) afios.

= Los equipos deberin ser de ultima tecnologia; sin embargo, no se aceptaran equipos con
poca experiencia de operacién. Se deberdn presentar referencias de suministros similares y
de referencias acreditadas, de operacion exitosa de equipos por parte de operadores de
sistemas de transmisién.
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» Los equipos deberan contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los
equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

» Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, serdn principalmente las
siguientes: ANSVIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA,

b} Ubicacion y espacio para ampliaciones futuras

b.1) Ampliacion de subestaciones existentes.

» Se ha identificado la existencia de terrenos disponibles dentro y adyacentes a las
subestaciones existentes. Sin embargo, sera de responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria gestionar, coordinar o adquirir bajo cualquier titulo el derecho a usar los
espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones, asi como coordinar los requerimientos de equipamiento, estandarizacion,
uso de instalaciones comunes y otros.

» La Sociedad Concesionaria serd también el responsable de adquirir los terrenos
adyacentes, donde esto resulte necesaric o sea requeride, y efectuar las obras de
maodificacién y adecuacién de las subestaciones.

b.2} Subestaciones nuevas.

« La Sociedad Concesionaria sera responsable de seleccionar la ubicacion final, determinar
el 4rea requerida, adquirir el terreno, habilitarlo y construir la infraestructura necesaria.

= Deberd preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras, segan lo indicado en el
numeral 3.1,

¢} Niveles de tension y aislamiento.

c.1) Nivelde 220 kV.

= Tension nominal: 220 kV.

»  Méxima tension de servicio: 245 kV.

» Resistencia a tension de impulso: 1 050 kVpico

= Resistencia a sobretension a 60 Hz: 460 kV.
¢.2) Nivel de 500 kV.

* Tensién nominal: 500 kv.

= Mixima tension de servicio: 550 kV.

» Resistencia a tensidn de impulso tipo rayo:

- A tierra 15350 kVpico

- A través del polo abierto 1550(+315) kVpico
= Resistencia a sobretension de maniobra:

- A tierra 1175 kV

- A través de polo abierto A00(+450) kV

c.3) Nivel de Proteccion.

* Linea de fuga especifica: 31 mm/kV
= Proteccion contra descargas atmosféricas: Clase 3.
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¢.4) Distancias de seguridad.

» Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran las
siguientes:

-En220kV:4.00 m.
-En 500 kV: 8.00 m.

» Todas las distancias deberan cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE/IEC.
d) Niveles de corriente,

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

- 220kV 500 kV
= Corriente nominal no menor de: 2500 A 2000 A
. C.apaclldad minima de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s, 63 kA 40kA
simétrica:
» Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifasico: 104 kApico 104 kApico

e) Transformadores de corriente
Los transformadores de cotriente deberan tener por lo menos cuatro niicleos secundarios:
* Tres nicleos de proteccion 5P20.
=  Un nicleo de medicion clase (.2

f) Requerimientos sismicos.

Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizado en 4dreas de alto nivel sismico, todos los
equipos deberan estar disefiados para trabajar bajo esas condiciones. Como referencia se debe
considerar los siguientes valores minimos:

ﬁ . .
» Aceleracién horizontal: 05g.
*  Aceleracion vertical: 03¢
= Frecuencia de oscilacion: 10 Hz.

g) Transformadores
g.1) Tipo de transformador

Para la transformacidén 500/220 kV deberd emplearse banco de transformadores monofasicos,
Los transformadores deberdn cumplir con las exigencias establecidas en el acapite c), Niveles
de Tensién y Aislamiento.

g2} Tensién nominal, regulacién de tension y grupo de conexién de transformadores
moncfasicos.

= Subestacion Chilca Nueva

- Tension primaria: 500 /43 kv
- Tension secundaria: 220 +/- 10% (*) / ¥3 kV (rango referencial).
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- Tensién terciaria sugerida: 33 kV, para compensacion de arménicas. Este valor es
referencial, la Sociedad Concesionaria debera definir la tension en la etapa de disefio
de las instalaciones. No se utilizara para alimentacién de cargas.

= Subestacién Zapallal Nueva
- Tensién primaria: 500 /3 kv
- Tension secundaria; 220 +/- 10% (*)/ V3 kV (rangoe referencial).

- Tension terciaria sugerida: 33 kV, para compensacién de armoénicas. Este valor es
referencial, la Sociedad Concesionaria debera definir la tensidn en la etapa de disefio
de las instalaciones, No se utilizard para alimentaci6n de cargas.

(*) La Sociedad Concesionaria debera definir el nimero y rango de variacion de los taps
- asi como de los mecanismos de accicnamiento, control y mando de los
transformadores, de conformidad a lo que sea definido y sustentado en el Estudio de
Preoperatividad. De manera referencial se sugiere +/- 10 x 1%, con control automético
bajo carga.

*  Grupo de conexion

- Lado primario: Y, con neutro s6lidamente puesto a tierra.

- Lado secundario; Y, con neutro sélidamente puesto a tierra.
- Lado terciario: A,

g.3) Potencia nominal del banco de autotransformadores.
* Potencia nominal del banco trifasice 500/220 kV = 600 MVA,

La potencia de cada unidad monofisica deberd ser determinada por la Sociedad
Concesionaria, teniendo en cuenta las facilidades de transporte e instalacion para cada
subestacion; sin embargo, debera cumplirse con la potencia total especificada para el
banco trifasico,

= Potencia nominal del terciario: Sera definida por la Sociedad Concesionaria.

- g.4) Pérdidas.

Se debera garantizar que los niveles de pérdidas en los transformadores, para los siguientes
niveles de carga permanente: 100%, 75%, y 50% de la operaci6n del sistema.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en la norma IEC 60070 o su
equivalente ANSI/IEEE.

g.53) Proteccién contra incendios.

Para los bancos de transformacién se deberd instalar sistemas de prevencidn contra incendios
y sistemas automaticos de aislamiento y extincién répida en caso de producirse €l siniestro, a
la vez que cumpla con los requerimientos de proteccion al medio ambiente.

En las otras instalaciones se podra instalar equipos convencionales de proteccién contra
incendios.

g.6)} Recuperacion de aceite.

Todas las unidades de transformacion deberdn tener un sistema de captacion y recuperacién
del aceite de los transformadores en caso de falla.
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h) Equipos de 220 kV.

La configuracién del sistema de barras para las subestaciones nuevas sera tipo Barra “Principal +
Barra de Transferencia”.

Las ampliaciones de las subestaciones de REP tendrén la configuracién de barras existente.
El equipamiento recomendado de las bahias para conexion a lineas de 220 kV es el siguiente:

Convencional del tipo exterior y con porticos, Estara constituido por to menos con los siguientes
equipos: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, seccionador de linea con cuchillas de
tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar (para celdas de linea y
tripolar para celdas de transformador) y seccionador de barras,

- i} Equipos de 500 kV.

La configuracién del sistema de barras tanto para la subestacién Chilca Nueva como Subestacion
Zapallal Nueva, deberd ser disefiada para una configuracién de interruptor y medio. En las bahias
donde se tiene inicialmente una salida, se deberd instalar dos interruptores configurando el
interruptor v medio.

El equipamiento recomendado de las bahias para conexién a lineas de 500 kV es el siguiente:

Convencional del tipo exterior ¥ con porticos. Estard constituide por lo menos con los siguientes
equipos: pararrayos, transformador de tension capacitivo, seccionador de linea con cuchillas de
tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacion uni-tripolar y seccionador de barras.

Nota: Los tipos de equipamiento recomendado deberan ser confirmados o modificados por la Sociedad
Concesionaria, segin los disefios finales de ingenieria.

j) Proteccion y medicion.

La proteccién del sistema de transmision deberad contar con sistemas de proteccion, primaria y
secundaria del misme nivel sin ser excluyentes, a menos que se indique lo contrario. Deberé
cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccién del COES establecidos en

. el documento “Requerimientos minimos de equipamiente para los sistemas de proteccion del
SEIN™.

j.1) Lineas de transmisién

La proteccion de las lineas estard basada en una proteccion primaria y secundaria, del mismo
nivel sin ser excluyentes, asi como en proteccion de respaldoe, entre otros, los siguientes:

« Proteccion primaria: relés de distancia,
= Proteccién secundaria; relés de corriente diferencial.
= Proteccién de respaldo: relés de sobrecorriente.

relés de sobrecorriente direccional a tierra,
relés de desbalance.
relés de minima y maxima tension.

relé de frecuencia.

Todas las lineas deberan contar con relés de recierre monofasico, coordinados por el sistema
de teleproteccién, que actaen sobre los respectivos interrupteres, ubicados a ambos extremos
de la linea.
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3.2} Transformadores

Los transformadores deberan contar con la signiente proteccion, entre otros:
= Proteccion principal: relés de corriente diferencial.
=  Proteccién secundaria: relé de bloqueo.

relé de sobrecorriente.

relé de sobrecorriente a tierra.

k) Telecomunicaciones.

Se debera contar con un sistema de telecomunicaciones principal y secundario en simultdneo y no
excluyentes, mas un sistema de respaldo en situaciones de emergencia, que permitan la
comunicacidn permanente de voz v datos entre las subestaciones, basado en fibra éptica y satelital.

Servicios auxiliares.
Para nuevas instalaciones se recomienda emplear el sistema que se describe a continuacion.

1.1) En corriente alterna sera 400-230 V, 4 conductores, neutro corrido, para atender los servicios
de luz y fuerza de la subestacién. Las subestaciones nuevas deberin contar con un grupo
diesel de emergencia para atender la carga completa de la subestacion

I.2) En corriente continua sera 110 — 125 V cg, para atender los servicios de control y mando de
la subestacién.

1.3) Para telecomunicaciones se empleara la tensién de 48 V cc.

1.4) Los servicios de corriente continua seran alimentados por dobles conjuntos de cargadores —
rectificadores individuales de 380 V, 60 Hz, a 110 Vcc y a 48 Vcce, respectivamente, con
capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y al mismo tiempo, la carga
de sus respectivos bancos de acumuladores (baterias).

Para el caso de ampliacion de instalaciones existentes, el sistema a emplear deberd ser compatible
con el existente.

m) Control.

m. 1} Los tableros de proteccion y medicion estaran ubicados al lado de cada bahia de conexion, vy
se conectaran por fibra Optica radial hasta la sala de control. Se proveeran los siguientes
niveles de operacion y control:

= Local: manual, sobre cada uno de los equipos
» Remoto: automatico, desde:
- la sala de control de la subestacién
- un centro de control remoto a la subestacion
m.2) Las subestaciones nuevas deberan contar con un sistema de vigilancia y seguridad externo e

interno, que permita el contrel permanente y la operacién de la subestacién desde el interior y
desde un centro de control remoto.

m.3} Las subestaciones estardn integradas a un sistema SCADA para el control, supervision y
registro de las operaciones en la subestacién. Para esto se deberd disefiar un sistema que
cumpla con los illtimos sistemas tecnoldgicos de acuerdo con la norma IEC 61850.
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m.4) Ademas deberdn estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES SINC, de
conformidad con lo establecido en la Norma de Operacién en Tiempo Real, aprobado mediante
Resolucién Directoral N° 049-99-EM/DGE, v sus normas modificatorias.

m.5) Para el caso de ampliaciones, el sistema a emplear debera ser compatible con el existente,
n)} Malla de tierra.

n.1} Todas la subestaciones nuevas deberan contar con una malla de tierra profunda, que asegure al
personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo, 1a malla de tierra deber4 permitir
la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origen atmosférico sin que los equipos
instalados sean afectados.

n.2) A la malla de tierra se conectarin todos los elementos sin tensién de todos los equipos.
n.3) Todos los pararrayos serdn también conectados a electrodos de tierra individuales,
n.4) Todas Jas subestacién contardn con blindaje contra descargas atmosféricas,

o) Obras civiles.

0.1) Todas las subestaciones deberdn contar con un cerco perimétrico de ladrillos, con proteccién por
concertina y portones de ingreso.

0.2) Interiormente deberan contar con vias y facilidades de transporte, para el mantenimiento y
construccién de ampliaciones futuras.

0.3) Se prevera un edificic o sala de control que alojard a los sistemas de baja tension, control
centralizado local y comunicagiones.

0.4) Las subestaciones nuevas deberdn prever las obras sanitarias necesarias cuando se requieran,

0.5) Todas las subestaciones contardn con un sistema de drenaje interno para la evacuacién de las
aguas pluviales y un sistema de drenaje externo para evitar ¢l ingreso de agua de lluvia.

0.6) Las plataformas de las subestaciones tendran una pendiente del 2% para el drenaje interno.

5. CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

La Sociedad Concesionaria programard actividades periddicas de inspeccién y limpieza de los conductores
y aisladores de la linea, a fin de contrelar la acumulacién de contaminacién y garantizar adecuados niveles
de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacion Comercial de la Etapa 2 Linea Eléctrica, la Sociedad Concesionaria
efectuard las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales periddicas.

b) Toma de muestras de contaminacion,

¢) Limpieza de conductores,

d) Limpieza de aisladores

Antes de concluir el cuarto afio de Operacion Comercial de la Etapa 2 de la Linea Eléctrica, la Sociedad

Concesicnaria presentard al OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asf como los
programas de inspeccion y limpieza.

5.1 Inspecciones visuales periédicas

La Sociedad Concesionaria efectuard inspecciones visuales con ¢l objeto de identificar los tramos de
linea que presenten niveles altos de contaminacién superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara con una frecuencia de 3 afios.
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Los tramos cuyos conductores o aisladores han sido objeto de limpieza previa 6 han sido sustituidos
por causa de contaminacién severa, seran inspeccionados cada 2 afios.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticion, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacidn reportado.

Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores serdn calificados como Bajo, Medio v
Alto, aplicando los criterios indicados en ¢l Cuadro N° 1,

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente;

a)

b}

c)

d

€)

g

h)

Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmisién, equipados con
implementos de seguridad, binoculares y cadmara fotografica digital con fechador.

Las inspecciones se realizarin finicamente durante el dia, con presencia de luz de solar, ausencia de
lluvia, baja humedad y sin viento fuerte,

El técnico encargado de la inspeccién se ubicar en el suelo a una distancia entre 30 a 50 metros del eje
de la linea; utitizando binoculares observara la acumulacién de la contaminacién, en la superficie de los
conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte necesario realizard la
inspeccioén con escalamiento a la estructura de la linea.

Deberd tenerse especial atencidn en los puntos de instalacidn de los espaciadores y amortiguadores, a
fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 2, el téenico calificard y registrard en el cuaderno de
inspecciones ¢l nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

8i el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el téenico tomard un registro
fotografico,

Los pasos indicados en los numerales c} al f), seran repetidos para cada uno de los demas vanos de la
linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

La Sociedad Concesionaria verificard los reportes de calificacién del nivel de contaminacion y agrupara
los tramos por niveles de contaminacidén. En caso de existir observaciones a la calificacion, reasignara
la calificacion correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuard una nueva inspeccién de
campo.

Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacién

Nivel Aspecto Visual Descripcién

Contaminacién minima, no existe puntas de

Baj .
o acumulacidn

Medio
Contaminacién visible con presencia de

pequefias puntas de acumulacién a lo largo
del conductor

Contaminacion visible con presencia de

Al .
fo grandes puntas de acumulacién
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Los informes de las inspecciones visuales se remitirdn a OSINERGMIN.

5.2 Toma de muesiras de contaminacién

Segin los resultados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborard un programa
de verificacion del nivel de contaminacién mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, 0 en los tramos en los cuales la inspeccion visual no haya
resultado determinante.

1.as labores de toma de muestras se realizaran con las lineas desenergizadas, por lo que la Sociedad
Concesionaria deberd coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento pregramado.

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmisién fuera de servicio, con presencia de luz
de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 4 100 m de conductor, de una de las tres fases del tramo
seleccionado.

¢) Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la superficie
del conductor.

d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/ecm?2, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacion{mg] / Superficie del conductor fem2]

Donde:
ta superficie del conductor es 2zr L,
r es ef radio del conductor en cm y
L es la longitud de la porcidn del conductor donde se tomd la muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomaréa la muestra de una de las campanas, la que visualmente
tenga la mayor contaminacion, Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/cm2, aplicando
la férmula:

NC = Peso de la contaminaciénf{mg] / Superficie exterior de la campana fcm2]

g} El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 3 y se detenmina el nivel de
contaminacion en los conductores.

Cuadro N° 3: Niveles de Contaminacidén

Nivel de contaminacién Peso (mg / cm2)
Bajo 5-20
Medio 20 _~~45
Alto > 45

h} Los pasos indicados en los literales ¢} a g) son repetidos para los demds tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitirdn a OSINERGMIN,

A solicitud de OSINERGMIN y de comun acuerdo con la Sociedad Concesionaria, se podran revisar
los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en el Cuadro N° 3.
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5.3 Limpieza de conductores

La limpieza de conductores se efectuard en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacién.

Las labores de limpieza se efectuarén coincidiendoe con la salida de servicio de la linea de transmision,
de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud de la Seciedad
Concesionaria.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

La limpieza de conductores se realizard en los tramos programados, con la linea de transmisién fuera
de servicio, en presencia de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

a) La limpieza de conductores serd efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmisidn,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitiran a OSINERGMIN.

5.4 Limpieza de aisladores
Se programaré para efectuarse de manera simultdnea con la limpieza de conductores.
En general se seguira el mismo procedimiento que el indicadoe para la limpieza de los conductores.

La Sociedad Concesionaria podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

Los informes de limpieza de aisladores se remitirdn a OSINERGMIN.

6. CRITERIOS DE OPERACION

En los estudios de pre operatividad, operatividad y en el disefio de las instalaciones, la Sociedad
Concesionaria, tomard como referencia y verificard las siguientes conclusiones del estudio elaborado por el
Consultor.

» Para la conexién de 1020 MW en la barra Chilca de 500 kV, se analiz6 la opcidn de funcionamiento con
interruptor cerrado del transformador 500/220 kV en Chilca. En esta configuracion, en caso de una
contingencia que de lugar a apertura intempestiva de la linea de 500 kV, debe simultineamente
desconectarse 510 MW de generacion que llega a la barra Chilca 500 kV (sistema de interdisparo }, a
efectos de reducir el impacto de esta contingencia sobre el sistema.

* También se concluyé que no es posible operar normalmente con las barras de Chilca REP y Chilca
Nueva eléctricamente enlazadas. En esta configuracién la doble tema 220 kV Chilca-Zapallal actuara
como respaldo en caso de salida intempestiva de la linea de 500 kV.

»  Ademds, para evitar que un interdisparo de 510 MW, como consecuencia de la salida de la linea de 500
kV, de lugar a que se supere el limite de 20% de sobrecarga en las lineas 220 kV, se deberia limitar a
340 MW la potencia de generacidn directamente conectada a las barras de Chilea Nueva 220 kV. Se
considera que esta sobrecarga es tolerable mientras el Coordinador del Sistema dispone acciones tales
come: reconexion de la linea en 500 kV, conexién al sistema de las unidades de reserva y/o
desconexién de carga.

= Asi mismo, para disminuir la corriente de corto circuito en las diferentes barras de la zona de Lima, se
recomienda la apertura de la linea doble circuito Chavarria — Santa Rosa.
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PRECISIONES INTRODUCIDAS POR CIRCULAR N° 16

7.1.

7.2

7.3

7.4

Numerales 1 y 2.1.

Se precisa que ¢l alcance y caracteristicas de disefio y construccién de las lineas a 220 kV, doble
circuito, deben ser tales que permitan su conversion a un circuito de 500 kV, sin modificar ni requerir
trabajos de refuerzo en las estructuras, cimentaciones, puestas a tierra ni obras civiles, asi como, se
utilizara los mismos conductores, pasando de un haz de 2 conductores por fase en 220 kV a un haz de
4 conductores por fase en 500 kV. Igualmente debera permitir aprovechar las mismas cadenas de
aisladores.

La capacidad de transmisién en ambos niveles de tensién serd la indicada en los numerales 1 a), b) y )
del Anexo 1.

Una configuracidn sugerida es la del tipo flat, en la que se emplea doble conductor AAAC por fase en
la linea de 220 kV doble terna, que pasaria a cuatro conductores por fase en el nivel de 500 kV simple
terna, también en una configuracién tipo flat.

Todas las caracteristicas de disefio v construccion, como son ¢l dimensionamiento de las estructuras,
las distancias de seguridad al terreno, disefio y construccién de las fundaciones, obras civiles,
servidumbre, v otras, asf como los disefios eléctrico y mecénico de los conductores, asilamiento y
puestas a tierra, disefio estructural de las estructuras de soporte y disefio de las fundaciones, deben ser
adecuados para ambos niveles de tensién, debiéndose adoptar las condiciones mas exigentes,

La franja de servidumbre reservada para la linea en 220 kV deberd ser la necesaria para la posterior
operacién en 500 kV, tal comeo se indica en €l numeral 4.1 a).

En el informe del consultor se tncluye los disefios recomendados.

Numeral 1.

En el caso de la ampliacién de las subestaciones existentes, la Sociedad Concesionarta serd también
responsable de efectuar todas las modificaciones que sean necesarias para la conexién y correcia
operacion de las instalaciones del Proyecto.

En caso que los estudios de pre operatividad y de operatividad, demuestren Ja necesidad de efectuar
modificaciones o cambios en otras instalaciones no comprendidas en ¢l alcance del proyecto, éstos
serdn puestos de conocimiento del Concedente para convenir su ejecucién con los titulares de tales
instalaciones.

Numerales1a)y1b)

Se precisa que el régimen de Operacion normal corresponde a la operacién del SEIN dentro de los
rangos ¥ condiciones establecidos en la Norma de Operacién en Tiempo Real del MEM, en tanto que
el régimen de operacion en contingencia se refiere a la operacion del sistema en una situacion
imprevista, en particular en la condicion N-1 del sistema de transmisién, condicién que impone una
mayor exigencia a las lineas en lo que respecta a su capacidad de transmision.

Numerales 3.1 ¥ 3.1 a)

De conformidad con los diagramas umifilares del informe del Consulior, se precisa que para las
subestaciones nuevas se utilizard el sistema de barra tipc “doble barra mas seccionador de
transferencia”, para ¢l nivel de 220 kV, similar a la configuracién de la actual subestacion Chilca REP.

En cuanto a las previsiones de espacio para ampliaciones futuras, se precisa que ¢l término “celda” o
“campo™, se refiere a cada una de las salidas de conexion a lineas, transformadores, generadores,
equipos de compensacion reactiva, u otros similares. En consecuencia, en la configuracién de barras
del tipo interruptor y medio un “diametro” o “bahia”, comprende dos “celdas”.

En e] caso que en la etapa inicial de un “didmetro” se derive sélo una salida (una celda),
evidentemente se instalara dos interruptores. Al instalarse la segunda salida, se completard con el
tercer interruptor.
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En el informe del consultor se incluye los diagramas unifilares recomendados para la configuracion de
barras de cada subestacién.

7.5 Numeral 3.1 ¢).

En la subestacion La Planicie se debera prever el terreno necesario para una posible derivacion futura,
en una configuracién de barra simpie, de ingreso y salida en 300 kV, con transformacién 500/220 kV e
instalaciones complementarias. En caso de restriccion en la disponibilidad de espacio, para definir el
area a reservar se puede considerar el espacio para instalar equipos de maniobra del tipo encapsulado
en SF6. No se requiere habilitar el terreno para la ampliacion, bastard con adquirir ¢l terreno y tenerlo
disponible y cercado hasta la oportunidad en que se decida la instalacién de los equipos.

7.6 Numeral 4.1 c).

El valor maximo de gradiente superficial en los conductores, especificado en 15 kV rms/cm, se
aplicard en las zonas de alta contaminacion salina, que para el presente proyecto se considera una
franja de 1 km desde el borde del mar.

Para las otras zonas, se permitird un valor de gradiente de tensidn de hasta 18.5 kV rms/cm, para las
fases laterales de la linea.

Los valores indicados se aplican tanto para las lineas en 220 kV como para las de 500 kV. Para el
disefio de la linea en 220 kV s¢ debera considerar, ademds, que al convertirse a 500 kV cumplird con
esta especificacién,

7.7 Numeral 4.1 j).

Luego de su conversién a 500 kV de la linea de 220 kV, deberd cumplir con la capacidad de
transmision y nivel maximo de pérdidas Joule indicada en los numerales 1 a}, b), ¢} y en el cuadro del
numeral 4.1 j)

Como condicién de disefio debera considerarse que al convertirse la linea de 220 kV a 500 kV, ambas
lineas en 500 kV tendran las mismas caracteristicas operativas, y que sus parametros eléctricos tengan
valores similares {cercanamente iguales).

7.8 Numeral 4.2 ¢.3).

Para el nivel de 500 kV se debe emplear un nivel de proteccion contra descargas atmosféricas, no
menor de Clase 4.

7.9 Numeral 4.2 d).

Los niveles de cortocircuito indicados en 220 kV y en 500 kV, deben servir como especificacion de
los equipos de maniobra y los otros equipos, como transformadores de corriente, entre otros.

Los disefios involucrados como malla de tierra, equipos de medida, proteccién personal, efc., se
efectuaran con tos valores de cortocircuito que resulien de los estudios de sistema, que la Sociedad
Concesionaria efectie, tomando en cuenta los criterios de operacion indicados en el numeral 6 del
AnexoN° 1.

7.10 Numeral 6,

Los detalles relativos a la implementacién de los sistemas de interdisparo, se coerdinardn con los
generadores involucradoes, en la etapa de disefio final del preyecto.

En tanto la reduccién de generacién originada por el interdispare afecte la demanda, con
interrupciones de suministro, se aplicaran las compensaciones que prescribe la NTCSE.

7.11 Otros aspectos.

La Sociedad Concesicnaria tiene la potestad de seleccionar, el material de la ferreteria que considere
mas apropiado, segin los requerimientos técnicos y ambientales,
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ESQUEMA N° 1 CONFIGURACION GENERAL

500 kv 510 MW
Chilca _‘m
500 kV
Zapallal 500220 kW

2 % 600 MVA
J Chilza Nueva
i T La Planicie
500 MVA
220 kW
L BR o g

Zapallal REP —— Sa |
- 170 MW
' 170 MW
20 Wt | 2do Mw
B cstente ) 340 MW
(] “ - ~
Futura : -
. A Gan Juan b
Bl Provecto <:| 340 MW
Chiica REP
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Tabla 2.1 — Distancias d¢ Seguridad
Cédigo Nacional de Electricidad (Proyecto)

Distancias de seguridad de alambres, conductores, cables, equipos y crucetas
instalados en estructuras de soporte

Distancias de seguridad en los alambres, conductores y cables

La distancia vertical de los alambres, conductores y cables por encima del nivel del piso en los lugares
generalmente accesibles, camino, riel, o superficies de agua, no sera menor a la que se muestra en la
Tabla 232-1.

Para ¢l caso de conductores de suministro expuestos de mas de 23 kV, la distancia vertical de los
alambres, conductores y cables por encima del nivel del piso en los lugares generalmente accesibles,
camino, riel, o superficies de agua, serd calculada de acuerdo a los criterios dados en la Regla 232.B y
no deberd ser menor a los valores que se muestran en la Tabla 232-1a.

Te¢nsiones inducidas - Campos Eléctricos y Magnéticos

En esta regla se establecen los valores maximos de radiaciones no ionizanies referidas a campos
eléctricos y magnéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo Magnético), los cuales se
han adoptado de las recomendaciones del ICNIRP (International Comision on Non - lonizing
Radiation Proteccién) y del IARC (International Agency for Research on Cancer) para exposicion
ocupacional de dia completo o exposicién de publico.

En zonas de trabajo {exposicién ocupacional), asi como en lugares publicos (exposicién poblacienal),
no se debe superar los Vatores Méaximos de Exposicion a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz
dados en la siguiente tabla:

Intensidad de Campo | Densidad de Flujo |
Tipo de Expesicién Eléctrico Magnético
(kV/m) (pT)
- Poblacional 4,2 83.3
- Ocupacional | 83 4167

En el caso de Exposicién Ocupacional, la medicién bajo las lineas eléctricas se debe realizar a un
metro de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversal al eje de la linea hasta el limite de la faja
de servidumbre.

En el caso de Exposicion Poblacional, para la medicién se debe tomar en cuenta las distancias de
seguridad o los puntos criticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a la linea
eléctrica.
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Tabla 232-1a
Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el nivel del
piso, camino, riel o superficie de agua

{en metros)
E g E E E E £ g
Naturaleza de fa superficie gua se encuentra | & 2 €| 8< | 8¢ g 8c| 8< | &<
debajo de los alambres, conductores o - E wg| wg | <2 - E gl wg | T8
cables
60 kY 138 kv
Cuando los alambres, conductores o cables cruzan o sobresalen
1. Vias Férreas de ferrocarriles {excepto
ferrovias electrificadas que utilizan 890 9,00 9,10 8,10 9,70 10,00 19,10 10,15
conduciores de trole aéraos)
2a. Cgrreteras y avenidas sujetas al trafico de 750 760 770 7.70 7,80 8.10 820 8.25
camiones #
2.b. Caminos, cqiles y ofras dreas sujetas al 750 760 770 770 780 810 820 8.25
tréfico de camiongs
3.Calzadas, zonas de parqueo, ¥ callejones 7,50 7,60 1,70 7,70 7,30 810 8,20 8,25
4 Otros terrelnos recormidas por vehiculos, tales 750 7,60 770 7.70 7.80 8,10 8,20 8.25
como cultivos, pastos, bosques, huertos, efc.
5.a. Espacnos y vias _peatonales O &reas no 5,45 550 5,60 5,60 630 6,55 670 675
transitables por vehiculos
5.b. Calles y camings en zonas rurales 7,50 7,60 7.70 7,70 7,80 8,10 8,20 8,25
6.Areas de agua no adecuadas para barcos de 745 750 755 760 8,30 855 870 875
vela o donde su navegacion estd prohibida ' ' ' ' ' i
7.Areas de agua para barces de vela incluyendo
lagos, charcas, represas, aguas de marea,
rios, comientes y canales con un area
superficial no obstruida de:
a. Menos de 8 hectareas 7.5 8,00 8,05 8,10 8,80 9.05 9.15 9,25
b. Mas de 8 a 80 hectareas 945 9,50 9,55 9,60 10,30 10,55 10,65 10,75
¢. Mas de 80 a 800 hectareas 11,45 11,50 11,55 11,60 12,30 12,55 12,70 1275
d. Mas de 800 hectareas 12,95 13,00 13,05 13,10 13,80 14,05 14,20 14,25
8. Ra"f'?a‘i para barcos y reas asociadas para 1| 5 gistancia de sequridad sobre el nivel del piso sera de 1,5 m mayor que en 7
aparejar, areas destinadas para aparejar o anteriormente indicado, para el tipo de areas de agua servidas por sitios de botadura
botar barces da vela
Cuando los alambres o cables recorren a lo largo y dentro de los limites de las carreteras u otras fajas de servidumbre de caminos
pero que no sobresalen del camino
9.a. Carreteras y avenidas 6,95 7,00 7,10 7.15 7.80 8,10 8,20 825
9.b. Caminas, calles o callejones 6,95 7,00 7.10 7,15 7.80 810 8,20 8,25
8.c. Espacios y vias  peatonales o areas no
transitables por vehiculo 5.45 550 560 560 6,30 6,55 8,70 6,75
10.a. Calles y caminos en zonas rurales 6,45 6,50 6,55 6,60 7,30 7,55 7,70 7,75
10.b. Caminos no carrozables en zonas rurales 545 550 5,60 560 8,30 6,55 8,70 6,75
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Tabla 232-1a
(Continuacién)
Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el nivel del
piso, camino, riel o superficie de agua

{en metros)
g E g E £ E E £
Naturaleza de la superficie que se encuentra § c § c|l 8¢ 8 < § = § < ‘g’ < 8=
debajo de los alambres, conductores o - g w2 wg | g - £ gl vg | *¢
cables
220 kv S00kV
Cuando los alambres, conductores o cables cruzan o sobresalen
1. Vias Féreas de ferrocarriles {excepto
ferrovias electrificadas que utilizan 10,20 10,50 10,70 11,10 14,75 12,65 13,10 1330
conductores de trole aéreos}
2.a. Carreteras y avenidas sujetas al trafico de 8.5 8,50 865 87 9,95 1045 10,60 10.80
camignes 25 " ' ' ’ ! ' ' '
2.b. Caminos, calles y ofras areas sujetas al
irafico de camiones 2 825 850 8,65 87 825 10,15 10,60 10,80
3.Calzadas, zonas de parqueo, y callgjones 8,25 850 8,65 87 925 10,15 10,60 10,80
4.Otros tarrenos recomidos por vehiculos, tales
como cultivos, pastos, bosques, huertos, efc. 825 8,50 8.65 8.7 925 10,15 1060 10.80
5.a. Espacios y vias peatonales o areas no
Yransitables por vehicules 5,80 7.0 7.15 7,20 7,75 8,65 910 935
5.b. Calies y caminos en zonas rurales 8.25 85 8,69 87 925 10,15 10,60 10,8
6.Arcas de agua no adecuadas parabarcosde | gg5 | 90 | 915 | 920 876 | 965 | 1010 | 1035
vela o donde su navegacion esta prohibida
7.Areas de agua para barcos de vela incluyendo
lagos, charcas, represas, aguas de marea,
rios, comientes y canales con un érea
superficial no obstruida de:
a. Menos de 8 hectareas 815 9,50 9,65 9,70 975 10,65 11,10 11,35
b. Mas de 8 a 80 hectareas 10,85 11,00 11,15 11,20 1225 13,15 13,60 13,85
¢. Mas de 80 a 800 hectéareas 12,65 13,0 13,15 132 13,75 14,85 15,10 15,35
d. M#s de 800 hectareas 14,15 14,50 14,65 14,70 15,75 16,65 17,10 17,35
8. Rampas para barcos y areas asociadas para | | 5 gistancia de seguridad sobre el nivel del piso sera de 1,5 m mayor que en 7
aparefar, areas deslinadas para aparejar o anteriormente indicado, para el tipo de areas de agua servidas por sitios de botadura
botar barcos de vela
Cuando Jos alambres o cables recorren a lo largo y dentro de los limites de las carreteras u otras fajas de servidumbre de caminos
pero que no sobresalen del camino
9,a, Carreteras y avenidas 8,25 8,50 8,65 8,70 9,25 10,15 10,60 10,85
9,b, Camings, calles o callejones 8,25 8,50 8.65 8,70 9,25 10,15 10,60 10,85
9.c, Espacios y vias peatonales o éreas no
transilablos pof vehicuky 6.80 7.0 715 7,20 7,75 8,65 9,10 9,35
10,a, Calles y caminos en zonas rurales 7,65 8,0 815 8.20 9,25 10,15 10,60 10,85
10,b, Camincs no carrozables en zonas rurales 6,80 7.0 715 7,20 7,75 8,65 8,10 835

B A efectos de esta regla, los camiones se¢ definen como cualquier vehiculo que sobrepase de 2,45 m de altura, Las 4reas no
sujetas al trafico de camiones son areas por donde generalmente no se encuentra el trafico de camiones ni se espera de
manera razonable,

(*) Los valores para 500 kV han sido calculados considerande un factor de sobretensién transiteria de conmutacion en por
unidad igual (P,U,) a 2,4, para valores superiores de dicho factor de sobretensién deberdn efectuarse los célculos
correspondientes,

Nota:  Las distancias verticales de seguridad determinadas de acuerdo con los criterios de la Regla 232.B no deberan ser

menores que los valores dados en esta tabla.
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Anexo N°2

Procedimiento de verificaciéon de la Linea Eléctrica

1. Proposito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes, el Inspector y
OSINERGMIN, para comprobar antes del inicio de su operacion comercial, que ambas etapas de la Linea
Eléctrica cumplen los requisitos establecidos en el anexo 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas serdn organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, a OSINERGMIN y a COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar
la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s), hora(s) y
lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria entregara:
= El programa general y los protocolos a seguir, para consideracién y aprobacion del Inspector.

» La aprobacién y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segin lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

* Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacién; para la
consideracion del Inspector y OSINERGMIN.

* Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacién de la Linea
Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, scbretensiones, etc.), asi como €l
estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por este
motive no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designard y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos ¢ instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de las
pruchas. El Inspector destacard el personal que indique su contrato de servicio de inspeccién, y
OSINERGMIN destacara el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como personal de
apoyo a las maniobras.

3. Ejecucidn de las pruebas.- La ¢jecucion de las pruebas se sujetardn a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducird y supervisara las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Serad asimismo responsable de todas las mediciones, el computo de los resultados y la
preparacién del informe final. Su decisién serd determinante ante cualquier pregunta concerniente
a la prueba o su gjecucidn.
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Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmision de energia eléctrica en fa Linea Eléctrica. Asimismo, ¢l Inspector debera tener acceso a
todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecénico de la Linea Eléctrica.

Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica serdn sometidos a inspeccion a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacién, se extendera
el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra: i) la relacion
del personal de las Partes, el Inspector y OSINERGMIN que particip6 en las pruebas, ii) el
protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de
pruecbas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra informacién que ta Sociedad
Concesionaria o el Inspector considere pertinente.

En caso que el Inspector u OSINERGMIN consideren que el resuttado no es satisfactorio de acuerdo
a lo establecide en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procederd a efectuar la
subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara iinicamente en el punto o en los puntos que ne
resultaron satisfactorios.

OSINERGMIN no podrd solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar sus
resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas pruebas o inspecciones.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector y
OSINERGMIN, un informe final, con los detalles de célculo y la presentacion de resultados. El
procedimiento de verificacién a que se refiere este anexo, se entenderd cumplido cuando
OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual ocurrird en el plazo méxime de Diez (10)
Dias de entregado el informe final. El silencio comportara aprobacion del informe.
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Anexo N°

Formato de primera Garantia

(ciudad), de de 200,

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Per.-
Referencia: Contrato de Concesién SGT de la LT Chilca-La Planicie-
Zapallal
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la suma de Dieciocho
Millones de Ddlares de los Estados Unidos de América (US$ 18 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar
que __ (la Sociedad Concesionaria) _ , cumpla con pagarles las sanciones que estipula el Contrato de la
referencia.

El pago de esta garantia se hard efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se verédn afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia serd de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un
afio mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable serd la establecida por ¢l Cable Reuter diario a horas 05:00
p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 3-A

Formato de segunda Garantia

{ciudad), de de 20__.

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peri.-
Referencia: Contrato de Concesién SGT de la LT Chilca-La Planicie-
Zapallal
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la suma de Siete Millones
de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 7 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar que

(la Sociedad Concesionaria) , cumpla las obligaciones que a ésta corresponden segln el Contrato de la
referencia,

El pago de esta garantia se hard efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces, y enviada a la [incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Confrate.

El plazo de vigencia de esta garantia serd de meses, contado a partir de .

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monte de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un
afio mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00
p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Ane °4

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra éptica. En esa razén, se pacta lo siguiente:

1. El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total de transmisién de
telecomunicaciones (fibras opticas iluminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momento, y en toda la longitud de la Linea Eléctrica. Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes:

a) El usufructo comprendera el acceso directo a los equipos de derivacion (Adm., conmutadores o cualquier
dispositivo similar) ¢ instalaciones conexas {como la energia), y en general a cualquier otra facilidad que le
permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al Concedente se producird en
la subestacién més cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar de servicio, Las capacidades se
entregarin en interfaz Gptica o eléctrica, a eleccion del Concedente, En este ltimo caso, el Concedente podra
ubicar los equipos de radio necesarios en las instalaciones de telecomunicaciones de la Sociedad
Concesionaria.

b) La capacidad cedida serd utilizada Gnicamente para que las entidades estatales o los particulares que el
Concedente designe, realicen actividades de prevencién, promocion, desarrollo ¢ inversidn social en
educacion y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asi coma para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podra ser usado para
fines comerciales directa ¢ indirectamente.

2. La Sociedad Concesionaria podra desarrollar servicios de telecomunicaciones con cardcter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetdndose a lo que disponga el Contrato, las
Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a}  Si transcurridos tres (3) afios desde la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria u otras
personas, no prestaran servicios publicos de telecomunicaciones con caracter comercial, pese a que fa
capacidad total de transmision (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las necesidades
propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste designe organizara una o
mas licitaciones privadas de difusién piblica, con el objeto de que terceros tengan acceso a la capacidad
remanente, con el fin de prestar servicios pablicos de telecomunicaciones con caracter comercial.

by A fin de organizar la licitacién indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicara a la Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacion y el proyecto de Contrato respectivos, incluyendo la retribucién que
recibird la Sociedad Concesionaria por €l acceso a la fibra optica (iluminada y/u obscura), y los servicios e
instalaciones conexas. Si la Sociedad Cencesionaria discrepara en todo o en parte con las bases o el proyecto
de Contrato, se producird una Controversia Técnica que debera ser resuelta conforme a la Clausula 13.3 del
Contrato.

3. La fibra 6ptica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesién. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacion a los
servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminaran simultaneamente con
la terminacidn del Contrato.

4. Las actividades de telecomunicaciones deberdn efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga en
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisién eléctrica.

5. Nada de lo establecide en el presente anexo afectara la Base Tarifaria.
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Anexo N° 3

Bienes y Servicios Nacionales

1. Seentendera que un bien es de produccién nacional, cuando cumpla con alguno de los requisitos siguientes:

a) Los bienes producidos integramente en el Perd, con utilizacién exclusiva de materiales producidos o
extraidos en el Perd.

b) Los bienes comprendidos en los capitulos o posiciones de la NALADI que se indican en el Anexo 1 de la
Resolucion 78 de la ALADI o su equivalente en NANDINA, por el sole hecho de ser producidos en el Pern.

A tales efectos se considerardn producidos en el Peri:

- Los preductos de los reinos mineral, vegetal y animat (incluyendo los de la caza y la pesca), extraidos,
cosechados y recolectados, nacidos en su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas
econdmicas exclusivas.

- Los productos del mar extraidos fuera de sus aguas territoriales, por barcos de bandera peruana o
arrendados por empresas legalmente establecidas en el Peri; y,

- Los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en el Perdl por los que adquieran la
forma final en que seran comercializados, excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos
en el segundo parrafo del literal ¢},

c) Los bienes producidos en el Peri utilizando materiales originaries de otros paises, siempre que resulten de un
proceso de transformacion realizado que le confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de
quedar clasificados en la NALADI o su equivalente en NANDINA en posicién diferente a la de dichos
materiales.

No serfn considerados elaborados en el Peri, los bienes producidos por proceses u operaciones por los
cuales adquieran la forma final en que seran comercializados, cuando en dichos procesos se utilicen
materiales de otros pafses y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje, fraccionamiento
en lotes, piezas o volimenes, seleccion y clasificacion, marcacion y composicién de surtidos de mercancias y
otras operaciones que no impliquen un proceso de transformacién sustancial en los términos del parrafo
primero de este literal,

En los casos en que el requisito establecido en este literal no pueda ser cumplido porque el proceso de
transformacion operado no implica cambio de posicién en la nomenclatura NALADI o su equivalente en
NANDINA, bastara con que el valor CIF de los materiales de otros paises no exceda del 5% (cincuenta por
ciento) del valor de los bienes de que se trate.

d) Los bienes que resuiten de operaciones de ensamble o montaje, realizadas en el Perh utilizando materiales
originarios de otros paises, cuando el valor CIF de los materiales originarios de otros paises no exceda del
50% (cincuenta por ciento) del valor de tales mercancias.

Para estos efectos, el concepto de "materiales” comprende las materias primas, los productos intermedios y
las partes y piezas, utilizades en la elaboracién de las mercancias o bienes.

2. Seentenderd por servicio de produccién nacional, los siguientes:

a} Los servicios suministrados por personas naturales domiciliadas en el pais.

b) Los servicios suministrades por personas juridicas constituidas, autorizadas o domiciliadas en el pais ¥ que
efectivamente realicen operaciones sustanciales en el territorio nacional, Se considerara como personas
juridicas que realicen operaciones sustanciales de servicios en el territorio nacional, a aquéllas que tengan
méas del 50% del total de sus activos fijos ubicados en el pais y facturen al menos el 60% de su facturacion
total dentro del territorio nacional.

El demicilio se determinara de acuerdo a las normas tributarias vigentes al momento de la presentacién de las
Ofertas.
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Anexo 6

Formularios 4,4-Ay 4-B
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