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Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2)

Por €] Operador Precalificado: Por empresa que conforma ¢l Consorcio:

Firma del Representante

Firma del Representante
Razén social del Operador: Razén social:

Nombre del Representante: Nombre del Representante:

Fecha de firma: / /2008. Fecha de firma: / /2008.

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria: Por el Concedente:

Firma del Representante

Firma del Representante
Razén social: Razon social del Concedente:
Estado de la Repuiblica del Peria
Nombre del Representante: Nombre del Representante:
/ /2008. Fecha de firma: / /2008.

Fecha de firma:
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Contrato de Concesion de SGT de la Linea de Transmision Eléctrica

Chilca-La Planicie-Zapallal

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesion de Sistema Garantizado de Transmisién (en
adelante, “Contrato™), que celebran e! Estado de la Republica del Perti, que actia a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones
siguientes:

1.

1.1

1.2

1.3

Disposiciones preliminares

El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco de la Ley
de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de Transmisién, la
Ley de Concesiones Eléctricas {Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico Ordenado de las Normas
con Range de ley que regulan la entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de
infraestructura y de servicios publicos (D.S. N° 059-96-PCM) y otras Leyes Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resoluciéon Ministerial N° 552-2006-MEM/DM, publicada el 23.11.06, que incluy6é 1la
Linea Eléctrica en el Plan Transitorio de Transmision para el periodo 2007-2008.

b) Oficio N° 132-2007-EM/DM del 23.01.07, el Ministerio de Energia y Minas, mediante el cual el
Ministerio de Energia y Minas encargé a PROINVERSION ejecutar el proceso de licitacién de
la Linea Eléctrica.

¢) La Resolucién Suprema N° 011-2007-EF (publicada el 24.02.07), que ratificé el acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 30,01.07, conforme al
cual se establece la entrega en concesion al sector privado del proyecto de linea de transmision
Chilca-La Planicie-Zapallal, bajo los mecanismos establecidos en el TUO y su Reglamento,
aprobados por Decretos Supremos Nos. 059-96-PCM y 060-96-PCM, respectivamente y se
encarga al Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Piblicos la
conduccién del proceso.

d) La Resolucion Suprema N° 001-2008-EF (publicada el 05.01.08), que ratificé el acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversién adoptado en su sesion de fecha 11.12.07, aprobando el Plan
de Promocién gue regiria el Concurso.

e} La decision de fecha adoptada por el Comité declarando la buena pro.

f) La Resolucion Ministerial N® , que autorizo al
a suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd; y su
contenido, ejecucion y demis consecuencias que de €l se originen se regiran por dicho derecho.

La suscripcién del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de la Sociedad Concesionaria, de
solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica, que la
sociedad debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.
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1.4 En el Contrato, los términos que se inician con mayuscula y se indican a continuacién, ya sea que se
usen en singular o plural, tendrén los significados siguientes:

a)

b)

4]

h)

i)

k)
)

Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa
del Peru facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o
decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mencion a una Autoridad Gubernamental especifica debera
entenderse efectuada a ésta 0 a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a
que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.

Bienes de la_Concesién: Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos,
edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse
conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de
repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales ¢
informacién técnica, provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada
construccidén y operacion de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el
cumplimiento del objeto de la Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado la
Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes Aplicables.

Bienes de la Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad
Concesionaria que no califican como Bienes de la Concesion y son de su libre disposici6n,

COES: Es el Comité de Operacion Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Concesién: Es el Acto Administrativo plasmado en el Contrato, mediante el cual el Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de disefiar, construir, financiar, operar y
mantener la Linea Elécirica, de acuerdo a lo que establezca el Contrato y las Leyes Aplicabies.

Contrato: Es el Contrato de Concesién SGT, resultante del Concurso, que establece los
compromisos relativos a {a construccion, propiedad, operacién, régimen tarifario y devolucion
al Estado, de la Linea Eléctrica..

Destruccién Total: Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios a la
Linea Eléctrica, estimados en 50% o més de su Valor Contable, sin incluir la depreciacion
acumulada correspondiente.

Dias: Salvo disposicién expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las referencias a
“Dias” deberdn entenderse efectuadas a los dias que no sean sdbado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en
que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por
disposicién de la Autoridad Gubernamental.

Délar o USS: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.
Estado: Es el Estado de la Reptiblica del Pert.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comité de
PROINVERSION, en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados para ese fin.

Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Perti, y que
de tanto en tanto pueden ser modificados o complementados por las Autoridades
Gubernamentales.
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Linea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1.

Operador Técnico: Es el Operador Calificado en el Concurso, ¢ quien lo suceda conforme al
Contrato. Es titular de la Participacién Minima.

OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria.

Parte: Es, segin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.
Partes: Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

Participacién Minima: Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participacion debe tener todos sus
derechos politicos y patrimoniales.

Puesta en Operacién Comercial: Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria
comienza a prestar el Servicio y esta autorizada a cobrar la Base Tarifaria,

Servicio: Es ¢l servicio ptblico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por la
Sociedad Concesionaria a través de la Linea Eléctrica conforme al Contrato y las Leyes
Aplicables.

Socio Principal: Es cualquier persona que ostenta el Control Efectivo de la Sociedad
Concesionaria o el Operador Técnico.

TUO: Normas aprobadas por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complementarias
y modificatorias.

Yalor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para
cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en D6lares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios generalmente
aceptados en Pertl), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento de
realizar el célculo. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor que la utilizada para la
contabilidad financiera o administrativa, se considerard la tributaria. El valor contable no
comprendera reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contrato.

1.5 Los términos que se inician con mayiscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no estin
definidos en la Cldusula 1.4 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que les
atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comin son
empleados con maytsculas.

1.6 Toda referencia efectuada en el Contrato a “Cldusula” o “anexo” se debera entender efectuada a
Cléusulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido contrario.

1.7 Los titulos har sido incluidos al solo efecto de sistematizar el texto y no deben ser considerados
como una parte del Contrato que limite 0 amplie su contenido o para determinar los derechos y
obligaciones de las Partes.

1.8 Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.
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2. Declaraciones de las Partes

2.1  La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes: ‘

a) La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente constituidas
y validamente existentes conforme a las Leyes Aplicables; (ii) estdn debidamente autorizadas y
en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les correspondan como
consecuencia de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha
autorizacién sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta
de dicha autorizacion no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u
operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el
Contrato y para cumplir los compromisos en él estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Técnico, estdn comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros érganos similares.

¢) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo ¢l Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado
por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacién vélida, vinculante y exigible para la
Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias, ni
decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria, el Operador
Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto prehibir o de otra manera
impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en el
Contrato.

e) La Sociedad Concesionaria conoce el marco juridico peruano, asi como los usos y costumbres
del mercado peruano.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables
para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por
parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos dentro de sus facultades, son conformes
a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida y
validamente firmado por el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la
debida autorizacién, firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria,
constituye una obligacioén valida y vinculante para el Concedente.

¢) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante drgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parte del Concedente.
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La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde 1a
Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacién Comercial de la Etapa 1 de la
Linea Eléctrica, el Operador Técnico ser4 titular de la Participacién Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de la Concesion desde el disefio mismo de la Linea Eléctrica hasta la
conclusién de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptard que el Operador Técnico sea
reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha persona cumpla los
requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente no
responde la solicitud en treinta (30) Dias, la sclicitud se entenderd aceptada. La Base Tarifaria
comprende cualquier forma de contraprestacién o compensacién que la Sociedad Concesionaria
hubiese convenido, o convenga en el futuro, con el Operador Técnico, tal como es la practica en
otros Contratos de Concesion celebrados entre el Concedente y otras Sociedades Concesionarias.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asf como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razén, ia Sociedad Concesionaria debera
definir por ejemplo, la ruta y el alineamiento que seguird la Linea Eléctrica, asi como prever las
holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asi con los plazos constructivos.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del articulo 14°
del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no estd obligada a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesion o por la
utilizacién de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria seré la propietaria de los Bienes de la
Concesion y deber4 usarlos para la prestacion del Servicio. '

El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la Fecha de Cierre,
como el pericdo de Operacién Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la Puesta en
Operacién Comercial.

Construccion

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica), la imposicion
de las servidumbres v en general cualquier otra autorizacién o similar que, segin las Leyes
Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme
al Contrato, deber4 ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido en las
Leyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener dichas servidumbres.
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Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en la obtencién de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en caso
estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo debido, a pesar
de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirird los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de
las subestaciones existentes, efectuard las compensaciones por el uso de servidumbre, adquirird e
instalar4 en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de reconocida
calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que cumplan con las Leyes
Aplicables.

Equipos o materiales usados podrén utilizarse inicamente durante la operacién de la Linea Eléctrica,
siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas mientras se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.

La Puesta en Operacién Comercial de la Linea Eléctrica debera producirse en los plazos indicados
en el Anexo 1:

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accién u omisién indebidas de una
Autoridad Gubernamental, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del
entorpecimiento o paralizacién. Se entenderd que la accién u omisién de una Autoridad
Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o
paralizaci6n afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio de la construccién, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES para su
aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segiin los requisitos y procedimientos de dicha entidad.

Para los efectos de la Clausula 4.3, 1a operacion comercial se inicia después que:

a) OSINERGMIN suscriba el informe final a que se refiere la Clausula 5.3. y,

b) El COES apruebe la integracién de la etapa correspondiente de la Linea Eléctrica al SEIN,
conforme al Procedimiento N° 21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

c¢) El COES apruebe la incorporacion de la Sociedad Concesionaria como miembro de dicho
organismo.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion de las
obras, sera entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, en el plazo
de seis (6) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

En ¢l mismo plazo, entregara también el proyecto de ingenieria de la Linea Eléctrica.
Previo al inicio de la construccién de las obras, el Concedente verificard el cumplimiento de las

caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1.

El cronograma a que se refiere la Cldusula 4.5, deberd presentarse valorizado en Ddlares,
considerando perfodos mensuales, en versién digital (MS Project o similar), y distinguira claramente
la ruta critica de la obra.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) y a los dieciocho (18)
meses después de la Fecha de Cierre.
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Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, el
Concedente y/u OSINERGMIN podran efectuar un seguimiento de la ejecucién de las obras y la
inspeccion técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesionaria proporcionara
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del
cronograma de construccién de la Linea Eléctrica. Sin embargo, si durante la inspeccion técnica se
detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los alcances de la Linea Eléctrica, afecten la
calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del servicio, el Concedente solicitara
a la Sociedad Concesionaria su correccién previa a la continuacién de las obras o instalaciones
materia de la observacién.

Los bienes y servicios nacionales, tal como éstos son definidos en el anexo 5 del Contrato, deben
representar una fraccién de la inversién efectuada hasta la Puesta en Operacién Comercial, no menor
al coeficiente CN ofrecido a través del Formulario 4 de las Bases. Para evaluar el cumplimiento de
esta obligacion, la Sociedad Concesionaria deberd presentar al Concedente dentro de los tres (3)
meses siguientes a la Puesta en Operacién Comercial, un informe sustentatorio adecuadamente
documentado.

La obligacién se entenderd cumplida si el informe no es observado en el plazo de treinta (30) Dias
de recibido.

Operacion Comercial

Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de verificacion de operaciones, la
Sociedad Concesionaria procedera, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector”), del
Concedente y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en sitio, las mismas que
tiene por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que la etapa
correspondiente de la Linea Eléctrica cumple los requisitos sefialados en el anexo 1 y verificar que
opera adecuadamente,

El Inspector serd elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos tres (3)
empresas que el Concedente deberd proponer en el plazo de veinticuatro (24) meses contado a partir
de la Fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podrd elegir el Inspector, si el Concedente no
propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacién del contrato y la contratacién del Inspector asi como el pago de sus honorarios
correran por cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria.

A la finalizacién exitosa de las prucbas de verificacién de la etapa correspondiente de la Linea
Eléctrica, OSINERGMIN aprobari el informe final a que se refiere el anexo 2.

A partir de Ia Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria serd responsable, de acuerdo a las Leyes
Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la Concesién. A
partir de la Puesta en Operacién Comercial de cada etapa, sera responsable ademds, por la prestacién
del Servicio.

La Sociedad Concesicnaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier accién
0 excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacién del Servicio, excepto en caso que
los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes o agentes.
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El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal de
garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria serd una entidad miembro del COES y prestaré el servicio sujetando su
actuacién a las disposiciones que establezca dicho organismo o el coordinador del sistema, tanto en
condiciones de operacién normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se presente un
estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, segiin las definiciones que COES atribuye a cada
uno de estos estados.

La Sociedad Concesionaria deberd proporcionar a las Autoridades Gubemamentales la informacién
y facilidades de inspeccion que éstas razonmablemente requieran para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberan ser realizadas de
manera tal que no afecten la operacién de la Linea Eléctrica.

La Sociedad Concesionaria debera mantener el inventario actualizado de los Bienes de Ia Concesién,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacién, funcionamiento y rendimiento,
fechas de fabricaci6n e instalacion, entre otros. En un plazo no mayor de seis (06) meses desde la
Puesta en Operacién Comercial de la segunda etapa, la Sociedad Concesionaria entregara al
Concedente el primer inventario de los Bienes de la Concesién. Luego de cada actualizacién del
inventario, la Sociedad Concesionaria entregara una copia al Concedente y a OSINERGMIN

La Sociedad Concesionaria pondra en marcha y mantendra un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-ISO-5001 durante la
construccion de la Linea Eléctrica, y la NPT-ISO-9004-2 durante la explotacién del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero aiguno, el Refuerzo a
ejecutarse de conformidad con el Articulo 22° numeral 22.2, literal b) de la Ley N° 28832, ni la
Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo. Sélo puede ejercer o no
ejercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo en la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitirdi a la Sociedad
Concesionaria una comunicacion indicando las facilidades que ésta debera brindar durante el
proceso de licitacién, los estudios que debera efectuar, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucién de responsabilidades para la construccion, operacién y mantenimiento del Refuerzo. Si
la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacién, la
controversia se resolverd con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no estd sujeto a que concluya el arbitraje.

Contratos con Terceros

El Operador Técnico podrd a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores, contratistas y
proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las operaciones técnicas de la
Concesién, pero en todos esos Contratos debera estipularse expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la tnica responsable por la total y completa ejecucion de las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.
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b) Que en caso de terminacién del Contrato por cualquier causa, el Concedente o eventualmente
un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicién contractual de la Sociedad
Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la cesién, nada més que una comunicaci6n
en ese sentido dirigida por el Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o

proveedor.

6.2  La facultad a que se refiere el inciso b) de la Cléusula 6.1, no aplica para ningtin contrato relativo al
financiamiento de la Concesi6n, y serd ejercida inicamente cuando el Concedente juzgue que los
contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea Eléctrica sea puesta en
operacion comercial o que el Servicio continde normalmente, a pesar de la terminacién del Contrato.

6.3 La Sociedad Concesionaria remitird al Concedente copia de los Contratos a que se refieren las
Clausulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados, segin corresponda.

7.  Contratos de seguro

7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendrd los siguientes
Seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere sobrevenir
a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de diez millones de D6lares
(USS$ 10°000.000) por siniestro.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesién. La contratacién de las polizas deberd
adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios
parciales o totales, dafios por agua ¢ inundacién, terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo,
conmocion civil, robo, hurto y apropiacion ilicita. Debera cubrir un monto igual a la pérdida
maxima probable (PMP), cuya cuantia serd determinada por un estudio de riesgos que la
Sociedad Concesionaria contratard con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional,

7.2 Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Cldusula anterior, deberin
contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cuaiquier omisidn de
pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza en
forma total o parcial. La obligacién de notificacién serd también aplicable al supuesto de
cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacién de cualquier seguro que la Sociedad
Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacidn, retiro o cancelacién del seguro,
sélo se producira si la compafiia aseguradora ha cumplido previamente con la obligacién a que
se refiere el parrafo precedente.

¢) En caso de Destruccién Total, el beneficiaric de la péliza sera el Concedente. La compafiia
aseguradora pagara los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos directamente a un
fiduciario que el Concedente contratara al producirse la terminacién del Contrato.

CONTRATO DE CONCESION — LT CHILCA-LA PLANICIE-ZAPALLAL Pig. 12 de 57

VERSION FiNAL



73

8.1

8.2

83
8.4

8.5

8.6

8.7

Pr0| nverSién ComITE DE PROINVERSION EN PROYECTOS

Mis inversidn, mis trabaj DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar el
dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por el siniestro
respectivo. Las tareas de reemplazo y/o reparacién de los bienes se efectuaran de manera tal que el
Servicio no sea suspendido sino el tiempo minimo indispensable.

Régimen tarifario

Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer por la
prestacién del Servicio.

b) Costo de Inversion de ambas etapas, a la cantidad de US$ , expresada a la
fecha de Puesta en Operacién Comercial fijada para la segunda etapa. Constituye la inversién o
componente de inversién a que se refieren los articules 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios
4,4A y 4B de las Bases).

¢} Costos de OyM de ambas etapas, a la cantidad de US$ , expresada a la
fecha de Puesta en Operacion Comercial fijada para la segunda etapa. Constituye los costos
eficientes de operacién y mantenimiento a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832.
(formularios 4, 4A v 4B de las Bases).

d) Periodo de Recuperacién, al plazo de treinta (30) aflos, contado a partir de la Puesta en
Operacidén Comercial de cada etapa.

¢) Tasa de Actualizacion, corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se refiere el
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la Fecha de Cierre.

f) Indice de Actualizaci6n, es el indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and Energy),
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
El indice inicial serd el que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacion Comercial

La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversién y el Costo de OyM, asi como su
posterior actualizacién, se sujetaran a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento de
Transmisién. El Indice de Actualizacion sera el indicado en el literal f) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria se regird por lo estipulado en la Ley 28832 y ¢l Reglamento de Transmisi6n.

OSINERGMIN establece 1a Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley N°
28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmisién, empleando la Tasa de Actualizacién
definida en el en el literal €) de la Cliusula 8.1.

La Base Tarifaria se pagard mediante compensaciones asignadas a los Generadores y a los Usuarios,
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en los Articulos 22°, 23°, 24°,
25°, 26° y 27° del Reglamento de Transmision. Para el célculo de la tasa mensual, se empleara la
Tasa de Actualizacion definida en el literal ) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidaciéon anuval que efectuarda OSINERGMIN de
acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N° 28832 y el numeral 22.4 del
Articulo 22° del Reglamento de Transmision.

OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacién de la
Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversion a Délares de los ingresos percibidos en nuevos
soles, el redondeo de las cifras, la preliquidacién de ingresos y las observaciones de la Sociedad
Concesionaria, asi como la informacién y documentacion que ésta debe presentar.
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9, Financiamiento de la Concesién

9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, 1a Sociedad Concesionaria podra obtener el financiamiento
propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin embargo, si dichas
operaciones comprenden o estdn garantizadas con los Bienes de la Concesién, la Concesién misma,
los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que corresponda a la Sociedad
Concesionaria segun el Contrato (en adelante, “deuda garantizada™), la Sociedad Concesionaria
debera cumplir las Cldusulas siguientes.

9.2  Los Contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en el
mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan serdn destinados unicamente al financiamiento de los Bienes
de la Concesién o como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacion de cumplir por si misma con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.

d) Que, en caso de terminacién del Contrato, la Sociedad Concesionaria y los acreedores y
cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincién y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravimenes que
pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que indique
el Concedente, ain cuando subsista cualquier obligacion pendiente debida por la Sociedad
Concesionaria a los acreedores o terceros.

9.3  Los Contratos que sustenten la deuda garantizada podrén estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente enviara a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, y le informard de cualquier hecho que podria ocasionar la terminacion del
Contrato. Los acreedores indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a ia Sociedad
Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Que los acreedores podrén solicitar al Concedente la sustitucién de la Sociedad Concesicnaria
sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones financieras o de otra indole,
perciben que tal sociedad no podra cumplir con las obligaciones del Contrato o con el pago de
la deuda garantizada.

A los efectos de la sustitucién, los acreedores propondran al Concedente una ¢ mds empresas
con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas,
los requisitos de Calificacién que en su dfa se exigieron en el Concurso, para asumir la posicién
contractual de la Sociedad Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El
Concedente no negara la sustitucion sin causa razonable y contestard la solicitud en el plazo de
treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportaré la aceptacién de la solicitud.

¢) Que los acreedores tendrin el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar luego
de la licitacién de la Concesién, de acuerdo a la prelacion estipulada en la Clausula 12.
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La Sociedad Concesionaria entregard al Concedente copia de los Contratos respectivos con los
acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacién, asi como de cualquier
modificacién o agregado a dichos Contratos que convenga posteriormente. Asimismo informara al
Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

Responsabilidad contractual

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza
Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia mas alld del control razonable y
previsible de la Parte que la invoca, fa cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que
invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una
obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

La Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afectadas
por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberd hacer sus mejores esfuerzos para
asegurar la reiniciacién de la actividad o prestacién correspondiente en el menor tiempo posible
después de la ocurrencia de dichos eventos,

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberd informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta y
dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin sea ¢l caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento como de
Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucién de controversias de
la Clausula 13.

Sin perjuicio de la obligacion de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacién a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacién de la variacién temporal de las
condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se regira por las directivas aprobadas con tal
fin por OSINERGMIN vy las Leyes Aplicables.

La investigacién, asignacién de responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones,
revisién o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto por dicha Norma,
sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5 y 13.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial (Cldusula 4.3) de
cada etapa, la Sociedad Concesionaria deber4 pagar al Concedente, una sancién monetaria que se
calculara del siguiente modo:

a) US$ 50 000.00 (Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los
primeros treinta (30) dias calendario de atraso.
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b) US$ 100 000.00 (Cien Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los treinta (30)
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

c) USS$ 150 000.00 (Ciento Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por
los noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

10.8 El incumplimiento de la obligacién a que se refiere la Clausula 4.9, serd sancionado con el pago de
US$ 4°000,000.00 (Cuatro Millones de Délares de ios Estados Unidos de Norteamérica).

10.9 Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las Cldusulas 10.7 y 10.8, provocarén la
obligacién de pagar la sancién respectiva, sin que haga falta una intimacion previa. El pago de la
sancién a que se refiere la Clausula 10.7, no comporta la liberacién de la Sociedad Concesionaria de
la obligacién de cumplir la obligacion respectiva.

16.10 El pago de las sanciones a que se refiere las Clausulas 10.7 y 10.8, se sujeta a las reglas siguientes:

a) Dicho pago serd requeride por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicdndole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual
debera ocurrir hasta el décimo Dia siguiente de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podrd contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera solucionada
conforme a lo dispuesto en la Cldusula 13, considerdndose que la contradiccién formulada
tendra ¢l mismo efecto que la comunicacion referida en la Clausula 13.1.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por laudo
arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesicnaria contradiga el
requerimiento de pago, se entenderd que la obligacién de pago de la sancidn es exigible. En
este caso, la obligacién de pago de la sanci6n debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido
el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo
arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, segin
corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancién, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

10.11 Sera sancionada con el pago de US$ 3°000,000.00 (Tres Millones de Délares), la ocurrencia de
cualquiera de los eventos siguientes:

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de Conexién
dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente, siempre que dicho
mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto
el contencioso respectivo.

b) La declaracion formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicién de
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia en
el mismo, siempre que dicha declaracién haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

¢) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo a
que se refiere el segundo péarrafo de la Clausula 5.10 del Contrato, o en la comunicacién a que
se refiere el primer parrafo de la misma Clausula, segiin corresponda.
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También se aplican para esta sanci6n las reglas de las Clusulas 10.9 y 10.10.

10.12 Sera sancionada con el pago al Concedente de un monto equivalente al 0.5% de la Base Tarifaria
correspondiente, cada salida no programada que exceda a la tolerancia indicada en el numeral 4.1.¢)
del Anexo 1,

Dicha sancién se aplicard independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

También se aplican para esta sancién las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

11. Garantias

1.1 A fin de garantizar ¢l pago de las sanciones que establece la Cldusula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregar4 al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza ser4 emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3 del Contrato. Su entrega es
requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que Diez (10) Dias después
de producida la Puesta en Operacién Comercial de ambas etapas.

c) En caso de atraso de la Puesta en Operacién Comercial de ambas etapas, la fianza debera ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la sancién o se resuelva en definitiva que no procede
el pago de ninguna sancién, seglin sea el caso.

11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en las Clausulas
10.8 y 10.11, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a
las reglas siguientes:

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, siguiende el formato y por el monto que indica el anexo 3-A del Contrato. Su entrega es
requisito para la aprobacién del informe final a que se refiere la Clausula 5.3 de la primera

- etapa.

b) La fianza serd devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que un (1) mes después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesién, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato o su terminacion

¢) La fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes
de la Concesién o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

11.3  Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las Cl4usulas
11.1 y 11.2, el Concedente podrd ejecutar totalmente la garantia respectiva, en cuyo caso los
fondos resultantes de la ejecucién se constituirdn autométicamente, sin necesidad de aprobacion
adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria
entregue a! Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente procedera de inmediato
a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la ejecucién de la garantia
original, sin intereses.

11.4 Las garantias a que se refieren las Clausulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes de la
indicada en el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.
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12. Terminacién del Contrato

12.1 El Contrato terminara por:
a) Acuerdo de las Partes.
b) Terminacién del Contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica,
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o
d) Resolucion del Contrato.

12.2 El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria;

a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 eran falsas.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario la Puesta en Operacién Comercial de
una o ambas etapas sobre los plazos previstos en la Clausula 4.3,

¢) No renovara o no prorrogara las garantfas, conforme a lo previsto en la Cldusula 11.

d) Dejara de operar una o ambas etapas de la Linea Eléctrica por ciento ochenta (180) horas,
continuas o no, dentre de un afio calendario.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no cumplir sus
obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas de
seguridad y los estindares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas
pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo. '

f) Transfiriese parcial o totalmente ¢l Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacion del
Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias firmes, que en un (1) afio calendario
superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior de ambas etapas, siempre
que dichas multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio
de operacién comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del Concedente.

i)  Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

j) No contratara los seguros a que se refiere la Cldusula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Cldusula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2

) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacién establecida en el
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

12.3 El Concedente también podra resolver ¢l Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo requerido
en el Contrato:

a) No conservara la Participacién Minima. _
b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacién de controlar las operaciones técnicas.

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.
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12.4 La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de manera
injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato ¢ las Leyes Aplicables.

12.5 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza Mayor y
éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos
desde que se inicio el evento.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales c), €), i), j), k) y 1) de la Clausula 12.2, y la Cliusula
12.3, configuran causales de terminacién, sélo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro de
sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro del
plazo mayor que se le hubiera concedido con ese propdsito.

12.7 Para resolver el Contrato, se seguird ¢l procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucién, comunicard
por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por resuelto ¢l Contrato,
describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Cldusula resolutoria respectiva.

b) Recibida la carta notarial de resolucibn de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos efectos
deber4 cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que deber4 ser recibida en un plazo
méximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la primera carta notarial.
En este caso se entenderd que existe conflicto o controversia respecto de la resolucién del
Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 13.

¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera carta notarial
exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la fecha de recepcion de dicha
carta.

d) Declarada la resolucién mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se procederé
conforme a las Cldusulas siguientes.

12.8 La intervencion de la Concesidn se sujeta a las reglas siguientes:

a) Laintervencion es un proceso que se inicia:
i}  Enla fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acuerdo de las Partes.

if) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacién por vencimiento del plazo del Contrato,

iii) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién del Contrato por
terminaciéon del Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica. La
contradiccion judicial de la resolucién suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la Clausula 12.7.d), o de
producido el consentimiento t4cito a que se refiere la Clausula 12.7.¢), segun corresponda;
en caso de terminacién del Contrato por resolucién del mismo.

b) La intervencién es un proceso cuya finalizacién se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.
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ii) El Concedente asumir4 la administracién plena y directa de los Bienes de la Concesién y
la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesién, en los
siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido fuego de dieciocho (18) meses de
intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuaci6n de la participacion de
la Sociedad Concesionaria.

= Si durante el proceso de intervencién la Scciedad Concesionaria deviniese en insolvente,
o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicioc o implementar las
instrucciones que le disponga el Interventor.

ii) Si la terminacidn del Contrato se produce por declaracién de caducidad de la Concesién
Definitiva de Transmision Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, ia intervencién se prolongard por todo el
lapso que demore la conclusién de la contradiccién, siendo en ese momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

¢) Elinterventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccién u 6rgano
de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del Concedente, y ostentard, por el s6lo
mérito de su designacién, de las mas amplias facultades para:

= Determinar las acciones de caricter administrativo que permitan la continuacion de la
operaci6n de la Linea Eléctrica; y,

* Determinar las acciones de carécter técnico que permitan la oportuna y eficiente prestacion
del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria estd obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideraciéon ante la Direccién General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que deber4 resolver en un término de cinco (5) Dias.

e) Los gastos totales que demande la intervencién serdn de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria, ¢xcepto cuando la intervencion se produzca por causa imputable al Concedenie.

f) La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencidn, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior,

12.9 La licitacién de la Concesién se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las més
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion puhblica para la
transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesi6n al nuevo concesionario.

b) Los postores para la licitacién seran precalificados por el Concedente o PROINVERSION,
segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por terminacién de la concesién
definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por
resolucion del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las Empresas
Vinculadas de ambos, no podrén presentarse como postores, salvo que la resolucion obedezca a
Destruccion Total.

c¢) El facter de competencia para la licitacién serd, segiin corresponda:
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d)

e

g

h)

i)

i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de ia Concesion por
vencimiento del plazo del Contrato..

ii) Un monto de dinero, en caso de terminacién de la Concesién por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera convocatoria de la licitacion
no ser4 menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. De no existir postores y de
haber nuevas convocatorias, ¢l Concedente en cada nueva convocatoria podra reducir hasta en
veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la
fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran més de sesenta (60) Dias.

El adjudicatario de la licitacién pablica serd aquél que presente la mejor oferta econémica por
la Concesién, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el inciso c).ii)
anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en Délares.

El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de concesién, el
cual serd formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando las Leyes
Aplicables vigentes en dicho momento.

En caso de terminacién de la Concesién por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de
la Concesidn sélo tendra lugar si el Plan de Transmisién vigente determinara la necesidad de la
continuacién del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

En el caso a que se refiere la Clausula 12.9.c).ii), si no se convoca a licitacion por segunda vez
o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin adjudicatario, el Concedente
quedara obligado a pagar un valor igual al monto base de la primera o segunda convocatoria,
respectivamente, o el Valor Contable de los Bienes de la Concesion, lo que sea menor. El valor
a pagar sera considerado como el “producto de la licitacién™ a los efectos de la Clausula 12.11.

Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destruccion Total, y el Plan de
Transmisi6én vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no debe mantenerse en
uso, el Concedente quedard obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesién.
El valor a pagar serd considerado como el “producto de la licitacion” a los efectos de la
Clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las regias siguientes:

a) Los Bienes de la Concesién serdn entregados al nuevo concesicnario, o al Concedente, o la
persona que ¢éste decida, en caso que el Concedente asuma la administracion plena y directa de
la Concesién, de manera tal que los Bienes de la Concesiéon puedan continuar siendo
explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacién del Servicio en forma
ininterrumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferird la propiedad de los Bienes de la Concesién al Estado,
libre de toda carga o gravamen.

¢) Entre los bienes a entregar, se incluird la siguiente informacidn técnica:

(i) Archivo de Planos como construido de las instalaciones.

(ii) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacién con la Linea Eléctrica.

(iii) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento de la Linea Eléctrica.
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{(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la medida que
el Concedente o €l nuevo concesionario acepten la cesion.

e) La Sociedad Concesionaria transferird y entregard los Bienes de la Concesioén en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal. Las Partes suscribirdn un acta de entrega.

f) La Sociedad Concesionaria deber4 brindar su total cooperacion, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupcion en la
prestacién del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las escrituras publicas y otros
documentos privados o publicos que se requieran para la transferencia de la Concesion,
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicion contractual u otros
Contratos.

g) En todos los casos de terminacioén de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en el articulo
22° del TUO, se entendera que los Bienes de la Concesién son transferidos al Estado el que, a
su vez, los entregara en concesion al nuevo Concesionario.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesién estara inafecta de todo tributo creado
o por crearse, conforme al articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversién privada en Obras Plblicas de infraestructura y de Servicios
Pablicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesién, seran de
cargo de 1a Sociedad Concesionaria,

12.11 En el caso a que se refiere la Cldusula 12.9, ¢), ii), la distribucion del producto de la licitacion se
sujetard a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el interventor detraers,
de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen incurrido asociados
al proceso de intervencién y el de licitacién; y luego pagari a los acreedores respectivos:

iy Las remuneraciones y demés derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y los
intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iiiy Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segun las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v}  Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores,

La prelacidn para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos que por las
Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.
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b) El saldo remanente, si lo hubiere, ser4 entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un maximo
equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si el saldo remanente fuese
mayor a dicho valor, ia diferencia corresponder al Estado.

El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que el
adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio ofrecido en la misma, reconociéndole los
intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario
hizo el pago o empez6 a operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses seran
calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa activa en Ddlares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12,12 En el caso de terminacion del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesi6én y sus
bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor remanente de los Refuerzos que se
hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato, Dicho valor seré calculado por OSINERGMIN,
y sera pagado: i) por el concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la
instalacién respectiva, o, ii) por el Estado, no més tarde que seis (6) meses después que dicha
instalacién deje de operar.

12,13 En case de Destruccion Total se procedera del siguiente medo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econémica de restaurar los dafios y los términos
y condiciones en que se efectuaria la reconstruccidn y la reanudacién del Servicio.

b) El Contrato quedara terminado autométicamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde que
se produjo la Destruccién Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo conforme al
literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros serdn considerados como “el producto de la licitacion”
a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la Cldusula 7.2.c) pagara las
deudas de la Concesion, siguiendo el orden establecido en la Clausula 12.11.

12.14 Si la Concesién terminara por la causal estipulada en la Clausula 12.4, o si el Concedente decidiera
terminarla de facfo o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagaré a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la transferencia
de los Bienes de la Concesién al Concedente y la indemnizaci6n, a que se refieren los Articulos
22° y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que resulte mayor entre:

i)  El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante el
saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12%
nominal en Doélares.

it)  El Valor Contable que los Bienes de la Concesion tuvieran a la fecha de terminacion de la
Concesién.

b) El célculo de la cantidad a pagar serd efectuado por un Experto, que ser4 designado y actuara
conforme a las reglas de la Clausula 13.3.

¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontard los conceptos
indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor y el
Concedente, asociados al proceso de intervencién y de licitacién.
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d) El monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto qued6 firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido
desde la fecha en que operd la terminacién hasta la cancelacién efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa activa en Dolares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.15 A los efectos del literal 1} de la Clausula 12.2 del Contrato, .se considerard que constituye

13.

13.1

13.2

133

incumplimiento injustificado, grave y reiterado, la ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados
en el segundo parrafo de la Clausula 5.10 del Contrato.

Solucién de controversias

Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
gjecucion, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del
Contrato, deberén ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince (15)
Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un
conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo”).

En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o controversia
suscitada, entonces deberdn definirlo como un conflicto o controversia de cardcter técnico o no
técnico, segin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia
Técnica”) serdn resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 13.3. Los conflictos o
controversias que no sean de caricter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica™) serdn
resucltos conforme al procedimiento previsto en la Clausula 13.4.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directe respecto de si el
conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica,
entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado como una Controversia No-Técnica y
serd resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Cldusula 13.4. Ninguna
Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacion del Contrato, las que en todos los
casos serdn consideradas Controversias No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las
Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberdn ser sometidas a la decisidn final e inapelable de un
solo experto en la materia (el “Experto™), quien serd designado por las Partes de mutuo acuerdo
dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacion de la existencia de una Controversia
Técnica.

El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con ninguna de las Partes
al momento de su designacion y mientras intervenga como Experto. En caso que las Partes no se
pusieran de acuerdo en la designacion del Experto, entonces el Experto debera ser designado por dos
personas, cada una de ellas designada por una de las Partes,

CONTRATO DE CONCESION — LT CHILCA-LA PLANICIE-ZAPALLAL Pig. 24 de 57
VERSION FINAL



13.4

Pl'Ol nversién ComrTE DE PROINVERSION EN PROYECTOS

Mids inversicn, mds trabaj DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto dentro del
plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo
correspondiente, entonces se elegira al Experto por sorteo de una terna que cualquiera de las Partes
podra solicitar al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cimara de Comercio de Lima,
el cual deberd satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes y
resolvera conforme a lo dispuesto en esta Clausula 13,

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica
que le fuera sometida, se podra designar a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la
aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto que resolverd
tal Controversia Técnica.

El Experto podrd solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrd presentar a las Partes una
propuesta de conciliacién, la cual podré ser o no aceptada por éstas. El Experto podra actuar todas
las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El
Experto debera preparar una decisién preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a su designacién, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para
preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decisién preliminar,

El Experto deberd expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decisién preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento
para la resolucién de una Controversia Técnica deberd llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perd,
salvo por la actuacién de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la informacion
que conozca por su participacion en la resolucién de una Controversia Técnica,

Las Controversias No-Técnicas serdn resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Délares (US$ 20 000 000.00) o
su equivalente en moneda nacional, serdn resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitraje
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas
en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados, aprobado por el Perti por Resolucién Legislativa N° 26210, a cuyas normas las
artes se someten incondicionalmente.

El arbitraje tendré lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a eleccién de
la Sociedad Concesionaria, y serd conducido en Espafiol, debiendo emitirse el laudo arbitral
correspondiente dentro de los noventa (90) Dias Habiles siguientes a la fecha de instalacién del
Tribunal Arbitral.

El tribunal arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada parte designara a un arbitro y el
tercero seré designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las partes, quien a su vez se
desempeiiara como presidente del tribunal arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del
nombramiento del segundo érbitro, el tercer arbitro serd designado por el CIADI a pedido de
cualquiera de las partes.
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Si una de las partes no designase el drbitro que le corresponde dentro del plazo de quince (15)
Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de nombramiento, se
considerard que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por el CIADI a pedido de
la otra parte.

b) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Délares (US$ 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o apreciables en
dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de un procedimiento
tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional de la CAmara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someten
incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.
El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perii y serd conducido en Espailol, y el faudo
arbitral se emitird en un plazo no mayor de noventa {90) Dias Habiles siguientes a la fecha de
instalacién del Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y el
tercero serd designado por acuerdo de los dos éarbitros designados por las Partes, quien a su vez
se desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral, Si los dos érbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
fecha del nombramiento del segundo 4rbitro, el tercer arbitro sera designado por la Cdmara de
Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el
arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepci6n del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se considerard
que ha renunciado a su derecho y el arbitro seré designado por la Cdmara de Comercio de Lima a
pedido de la otra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e inapelable. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacién, casacién o cualquier otro recurso
impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste serd obligatorio, de definitive
cumplimiento y de ejecucién inmediata.

Durante ei desarrollo del arbitraje las Partes continuardn con la ejecucién de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de ilas obligaciones garantizadas con fianza conforme
a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podré ser ejecutada y deberd ser mantenida
vigente durante el procedimiento arbitral,

Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, 0 No Técnica, incluyendo
los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de una Controversia,
seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros decidieran otra cosa.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de asesores,
costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacion diplomatica.
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14, Miscelanea

14.1 La Sociedad Concesionaria podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que cuente
con ¢l previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podrd ser negado sin fundamento
expreso,

14.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o més de los derechos que le correspondan conforme
al Contrato s6lo tendré efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podrd ser considerada por la otra Parte como una
renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.

14.3 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran vinicamente validas cuando sean acordadas por
escrito y suscritas por representantes con peder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos
pertinentes de las Leyes Aplicables.

14.4 Si cualquier estipulacién o disposicién del Contrato se considerase nula, invalida o no exigible por
laudo arbitral, dicha decisién serd interpretada estrictamente para dicha estipulacién o disposicién y
no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

14.5 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones,
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberan
realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre: Ministerio de Energia y Minas.
Direccion:  Av. Las Artes 260, Lima 41, Perq.
Atencién:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria
Nombre:

Direccién:

Atencién:

Si es dirigida al Operador Técnico:

Nombre:;

Direccion:

Atencidn:

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula.
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15. Equilibrio Econémico—Financiero

15.1 Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacién de
equilibrio econémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a
las Partes. La presente Cldusula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econémico- |
financiero, al cual tendrdn derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que el |
equilibrio econémico de la Concesion sea afectado.

15.2 Se entenderd que el equilibrio econémico financiero ha sido afectado, cuando:

a) Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes Aplicables,
relativos a cualquier aspecto de ia Concesidn, incluyendo temas tributarios o medioambientales,
pero distintos a: i) la imposicién de multas o cualesquiera sanciones o acciones derivadas de
actos incurridos por, ¢ que sean responsabilidad de, la Sociedad Concesionaria, ii)
incumplimientos contractuales o legales; v, iii) actos o medidas del Concedente u OSINERGMIN
en ejecucion de este Contrato; v,

b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de operacién y
mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos
de operacién y mantenimiento de la Sociedad Concesionaria en la explotacién del Servicio,
durante un periodo de doce (12) meses consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o mas, con
respecto a la diferencia entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que
se habria obtenido si no hubiese ocurrido el acto, medida o cambio a que se refiere el inciso a)
anterior.

15.3 Si el equilibrio econémico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la Clausula
anterior, la Sociedad Concesicnaria o el Concedente, podra proponer por escrito a la otra Parte y con
la necesaria sustentacion, las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio
econémico afectado. Copia de la solicitud serd remitida al OSINERGMIN, para que emita una
opinién técnico—econdémica con relacién a lo solicitado, que deberd ser evaluada por el Concedente,
sin caracter vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20)
Dias.

15.4 La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, debera ser entregada dentro del plazo de dos (2)
meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere el inciso b} de la Clausula 15.2. No
puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio posterior a la Puesta en
Operacién Comercial.

15.5 La existencia de un desequilibrio solo podra dar lugar a la modificacién de las prestaciones de las
Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dard lugar ni a la suspensiéon ni a la
resolucion del Contrato.

15.6 De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econémico financiero,
la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de conformidad con los mecanismos
estipulados en la Clausula 13 para las Controversias No Técnicas.
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AnexoN°1

Especificaciones del proyecto

CONFIGURACION DE LA LINEA ELECTRICA

El proyecto comprende la construccién de una linea de transmisién de 500 kV simple circuito y una
linea 220 kV doble terna tipo flat prevista para ser convertida a un circuito de 500 kV e instalaciones
complementarias, a partir de las barras de 220 kV de la S.E. Chilca Nueva, hasta las barras de 220 kV
de la S.E. Zapallal Nueva. Se incluye una subestacién intermedia en 220 kV denominada La Planicie,
que se ubica de manera referencial en las inmediaciones de la localidad de Cieneguilla, cerca de la
Quebrada San José.

El alcance del proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades para la
implementacién de instalaciones futuras. Asimismo, incluye los enlaces entre las instalaciones
existentes de Chilca y Zapallal, operadas por REP con las nuevas subestaciones 220 kV, que forman
parte del proyecto.

La implementacién del proyecto debera efectuarse en las siguientes dos etapas:

a. Etapa.l: puesta en Operacién Comercial de la linea en 220 kV Chilca-La Planicie-Zapallal, con
los equipos de las subestaciones de Chilca, La Planicie y Zapallal en 220 kV y los enlaces con las
subestaciones existentes, en un plazo no mayor al ofrecido en la Oferta (Formulario 4), contado a
partir de la Fecha de Cierre.

b. Etapa 2: puesta en Operacién Comercial de la linea en 500 kV Chilca-Zapallal, y el equipamiento
restante que forma parte del proyecto, en un plazo no mayor de treinta (30) meses, contado a partir
de la Fecha de Cierre.

Las caracteristicas principales de la Linea Eléctrica son las siguientes:

a) Capacidad de transmisién en operacién normal

La capacidad minima de transmisién de la Linea Eléctrica 500 kV en régimen de operacion
normal, entre las barras de 500 kV de la S.E. Chilca y las barras de 500 kV de la S.E. Zapallal, serd
de 1400 MVA,

La capacidad minima de transmisién de la Linea Eléctrica en 220 kV doble circuito en régimen de
operacion normal, entre las barras de 220 kV de la S.E. Chilca y las barras de 220 kV de la S.E.
Zapallal, sera de 700 MV A, es decir 350 MV A por circuito.

Esta capacidad serd garantizada por la Sociedad Concesionaria, para todas las condiciones de
operacién normal del SEIN, dentro de los rangos y condiciones de operacién establecidos, en la
Norma de Operacién en Tiempo Real del MEM.

El valor de capacidad minima de transmisién serd utilizado por el COES, en la operacién del
SEIN.

La Sociedad Concesionaria deberd proveer todos los equipos e instalaciones asociados, para
cumplir con este objetivo.
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b) Capacidad de transmisién en contingencia

En condiciones de contingencia del SEIN la Linea Eléctrica 500 kV debera tener la capacidad de
transmitir una potencia igual a 1680 MV A, y la Linea Eléctrica 220 kV doble terna 840 MVA, es
decir 420 MV A por cada circuito.

c) Potencia de disefio

La potencia de disefio por ampacitancia de la linea 500 kV y los componentes asociados, debera
ser mayor a 1700 MVA. En condiciones de emergencia, por un periodo de treinta (30) minutos,
deberd soportar una sobrecarga no menor de 30% de la potencia de disefio.

La potencia de disefio por ampacitancia de la linea 220 kV y los componentes asociados, deber4
ser mayor a 425 MVA por circuito. En condiciones de emergencia, por un periodo de treinta (30)
minutos, debera soportar una sobrecarga no menor de 30% de la potencia de disefio.

En el Esquema N° 1, al final de presente anexo, se ilustra la configuracién general del proyecto.

2. LINEAS DE TRANSMISION

2.1 Etapa1l (220 kV)
Se construiran las siguientes lineas de transmisién de 220 kV:

a) Chilca Nueva — La Planicie doble circuito que formari parte del SEIN, de aproximadamente
48 km de longitud, construida para operar en 220 kV.

b) La Planicie — Zapallal Nueva doble circuito que formara parte del SEIN, de aproximadamente
46 km de longitud, construida para operar en 220 kV.

Las indicadas lineas deberan ser construidas de tal manera de poder convertirlas a un simple
circuito de 500 kV, segin lo requiera la evolucion del sistema. Esta conversidn no forma parte
de los alcances de la presente Concesién y serd objeto de un proyecto de Refuerzo de
conformidad con las Leyes Vigentes. En caso que la Sociedad Concesionaria no ejerza su
derecho de preferencia para efectuar esta conversién a 500 kV, el Concedente dispondra la
cjecucion de los trabajos a través de un tercero; en tal caso, la Sociedad Concesionaria,
continuaré a cargo de la explotacién de la linea hasta la finalizacién del plazo del Contrato y
la Base Tarifaria no se modificara

¢) Enlaces en 220 kV
Se construird los enlaces siguientes:

» Chilca Nueva — Chilca REP de aproximadamente 500 m de longitud, disefiada y
construida para operar en 220 kV, con una capacidad total minima de 700 MVA, es decir
350 MV A por circuito en caso sea de doble terna.

* Zapallal Nueva — Zapallal REP de aproximadamente 1500 m de longitud, disefiada y
construida para operar en 220 kV, con una capacidad total de 1500 MVA,
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La Sociedad Concesionaria definird el disefio de estos enlaces de tal manera de asegurar la
operacion del sistema, hasta los valores de potencia de operaci6n especificados en el numeral
1, literales a) y b).

2.2 Etapa2 (500 kV)

Se construird una linea de transmisién de 500 kV entre las Subestaciones Chilca Nueva y
Zapallal Nueva que formara parte del SEIN, de aproximadamente 94 km de longitud, disefiada y
construida para operar en 500 kV,

3. SUBESTACIONES

3.1 Etapal (220 kV)

El proyecto comprende la construccién de los patios 220 kV de las Subestaciones siguientes:

a) Subestacion Chilca Nueva 220/500 kV

En el nivel de 220 kV, se tendrd un patio al exterior donde se instalardn ios equipos en
configuracién de Barra Principal + Barra de Transferencia, compuesto por:

- Dos celdas de linea para la L.T. Chilca Nueva — La Planicie.
- Dos celdas de linea para el enlace Chilca Nueva — Chilca REP.

- Una celda de transformador para un banco de transformadores monofésicos 500/220/33
kV.

- Una celda de acoplamiento.
Se deberd prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para tres (03) celdas.
b) Subestacién Zapallal Nueva 220/500 kV

En el nivel de 220 kV, se tendrd un patio al exterior donde se instalaran los equipos en
configuracion de Barra Principal + Barra de Transferencia, compuesto por:

- Dos celdas de linea para la L.T. La Planicie — Zapallal Nueva.
- Dos celdas de linea para el enlace Zapallal Nueva — Zapallal REP.

- Dos celdas de transformador para dos bancos de transformadores monofésicos 500/220/33
kv,

- Una celda de acoplamiento.

Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para tres (03) celdas.

¢) Subestacién La Planicie 220 kV

En esta nueva subestacion se tendrd un patio al exterior donde se instalardn los equipos de
220 kV, bajo una configuracién de Barra Principal + Barra de Transferencia, compuesto por:
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Dos celdas de linea para la L.T. Chilca Nueva — La Planicie.
Dos celdas de linea para la L.T. Planicie — Zapallal Nueva.
Una celda de acoplamiento.

debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para

futuras ampliaciones, minimo para cinco (05) celdas.

d) Ampliacién de la Subestacién Chilca REP, 220 kV

Esta subestacion existente tiene un patio al exterior donde se han instalado los equipos de 220
kV bajo una configuracién de Barra Principal + Barra de Transferencia. En los espacios
disponibles se equiparén dos celdas de linea para el enlace Chilca REP — Chilca Nueva,

¢) Ampliacion de la Subestacién Zapallal REP, 220 kV

Esta subestacion existente tiene un patio al exterior donde se han instalado los equipos de 220
kV, bajo una configuracién de Barra “Interruptor y Medio”. En el espacio disponible se
equipara una bahia completa compuesta de tres celdas de interruptor y medio, para el enlace
Zapallal REP - Zapallal Nueva.

3.2 Etapa 2 (500 kV)

El proyecto comprende la construccién de los patios 500 kV de las Subestaciones siguientes :

a) Subestacién Chilca Nueva 220/500 kV

En el nivel de 500 kV se tendrd un patio al exterior donde se instalardn los equipos de S00
kV, en configuracion de barras “Interruptor y Medio” compuesto por:

Una celda de transformador para un banco de transformadores monofasicos 500/220/33
kV.

Una celda de linea 500 kV para la L.T. Chilca Nueva -Zapallal Nueva.

Un banco de transformadores monofasicos 500/220/33 kV, 200/200/60 MVA, ONAF
total.

Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para ocho (08) celdas.

b) Subestacién Zapallal Nueva 220/500 kV

En el nivel de 500 kV se tendr4 un patio al exterior donde se instalaran los equipos de 500
kV, en configuracién de barras “Interruptor y Medio” compuesto por:

Dos celdas de transformador para un banco de transformadores monofasicos 500/220/33
kv

Una celda de linea 500 kV para la L.T. Chilca Nueva ~Zapallal Nueva.

Dos bancos de transformadores monofisicos 500/220 /33 kV, 200/200/60 MVA,
ONAPF. total, con una unidad monofésica de reserva,
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Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para cinco (05) celdas,

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 Lineas de Transmisién

a) La Sociedad Concesionaria serd responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de las lineas
de transmision, incluyendo lo relacionado a la construccién de accesos, para lo cual debera
ceilirse a las normas vigentes. Entre otros, debera considerar:

= (estion de los derechos de servidumbre y el page de las compensaciones a los propietarios o
posesionarios de los terrenos.

* La faja de servidumbre ser4 de 64 m, tanto para la linea de transmision de 500 kV como para la
de 220 kV convertible,

= Para los recorridos donde las dos lineas de transmisién tengan recorridos paralelos y
adyacentes, la faja de servidumbre comin sera de 110 m.

= Obtencién del CIRA (certificacién del INC sobre no afectacién a restos arqueoldgicos),

= Estudio de Impacto ambiental y su plan de monitoreo. Se debe incluir la participacién del
INRENA y evitar cruzar parques nacionales.

* Obtencion de Ia Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.
b) Las lineas deben cumplir los requisitos del CNE - Suministro siguientes:

b.1) Nivel de 220 kV

» Voltaje de operacién nominal : 220 kV
» Voltaje méximo de operacién : 245kV
= Voltaje de sostenimiento de maniobra : 750 kV
*  Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kv
b.2} Nivel de 500 kV
» Voltaje de operacion nominal : 500 kV
* Voltaje méximo de operacién : _ 550kV
» Voltaje de sostenimiento de maniobra : 1175kV
= - Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1550 kv

Los valores anteriores serdn corregidos para altitudes mayores a 1000 m.s.n.m. Las distancias de
seguridad en los soportes y el aislamiento deberan corregirse por altitud.

El aislamiento en zonas contaminadas o donde la lluvia es escasa debera verificarse por linea de
fuga.

¢) Se debera cumplir con las siguientes condiciones de disefio:

c.l) Limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para exposicién
poblacional segiin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 2006.
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c.2) Ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segiin el Anexo
C3.3 del CNE -Utilizacién 2006.

c.3) Limites de radio interferencia. Se cumplira con las siguientes normas internacionales:

- IEC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment Part 1: Description of phenomena.

- [EC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits.

- IEC CISPR 18-3 Radic Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High-
Voltage Equipment - Part 3: Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Noise.

Ademas debera verificarse que se cumpla con el siguiente valor maximo de gradiente
superficial en los conductores: 15 kVrms/cm. Este valor est4 referido al nivel del mar por lo
que para efectos de verificacion debera corregirse por altitud.

d) Las distancias de seguridad considerando un creep de 20 afios, serdn calculadas segiin la
Regla 232 del CNE-Suministro vigente a la fecha de cierre, efectuando los célculos
correspondientes. Para la aplicacion de la regla 232 se emplearan los valores de componente
eléctrica, indicados en la tabla 232-4 del NESC. Las distancias de seguridad no podran ser
menores a los valores indicados en la Tabla 2.1 anexa. En esta tabla se incluye también la
regla 212 relativa a los niveles admisibles, de campos eléctricos y magnéticos.

e) El disefio del aislamiento, apantallamiento de los cables de guarda, la puesta a tierra y el uso
de materiales debera ser tal que la tasa de salida de servicio de toda la linea (interrupciones
del servicio), originada por sobretensiones, no exceda de:

s Linea de 500 kV 0,2 salidas x 100 km /afio.

» Linea de 220 kV salida de un circuito 1,0 salida / 100 km-afio.

» Linea de 220 kV salida simultdnea de los dos circuitos 0,2 salidas / 100km-afio.

A manera de referencia se recomienda lo siguiente:

= Utilizacién de puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de alta resistividad.
» Seleccion de una ruta de linea que tenga un nivel cerdunico bajo.

« Utilizacién de materiales (aisladores, espaciadores, ferreterfa, cables OPGW, etc.), de
comprobada calidad para lc cual se deberé utilizar suministros con un minimo de 15 afios de
fabricacién a nivel mundial. '

Las salidas de servicio no programadas que excedan estos limites serdn penalizados, segiin se
indica en la clausula respectiva del contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro
o mala calidad del servicio, especificados en la NTCSE.

f) En la linea de 500 kV se empleara 2 cables de guarda del tipo convencicnal cuyo material y
seccion serdn seleccionados por la Sociedad Concesionaria. En la linea de 220 kV se
empleard como minimo un cable de guarda del tipo OPGW, tal que permita la proteccién
diferencial de linea, el envio de datos al COES en tiempo real, telemande y
telecomunicaciones.
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Los cables de guarda deberdn ser capaces de soportar el cortocircuito a tierra hasta el afio
2030.

h) La Sociedad Concesionaria definird el tipo de torres a emplear: del tipo autosoportadas o
atirantadas.

i} Para los servicios de mantenimiento de la linea se podra utilizar un sistema de comunicacién
con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHF/VHF.

j) El limite méximo de pérdidas Joule, calculado para un valor de potencia de salida igual a la
capacidad de transmisién en operacién normal, con un factor de potencia igual a 1.00 vy
tension en la barra de llegada igual a 1.00 p.u., seré el indicado en el siguiente cuadro:

% de pérdidas a Pnom/circuito
Pnom Pérd_idas
(MVA) maiizma
Operaci6n en 500 kV 1400 4.20
Operacién en 220 kV 350 4,20

El cumplimiento de este nivel de pérdidas serd verificado por el Concedente, mediante los
célculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por la Sociedad
Concestonaria. No se autorizar4 la instalacién del conductor en caso de incumplimiento de los
valores de pérdidas limites.

La férmula de célculo para verificar et nivel de pérdidas Joule por cada circuito serd la

siguiente:
Pérdidas = (Pnom/Vnom)® x R / Pnom x 100 (%)
Donde:
Pnom=  Potencia nominal de la linea (MVA)
Vnom= Tensién nominal de la linea (500 6 220 kV)
R= Resistencia total de la linea por fase, a la temperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz:

4.2 Subestaciones

a) Caracteristicas técnicas generales

» En el presente acédpite se especifican los requerimientos técnicos que deberdn soportar y
cumplir los equipos de las subestacicnes, Sin embargo, durante el desarrollo del estudio
definitivo la Sociedad Concesionaria debera realizar todos aquellos estudios que
determinen el correcto comportamiento operativo del sistema propuesto.

= Se debera instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacién y suministro de quince (15) afios.

= Los equipos deberan ser de Gltima tecnologia; sin embargo, no se aceptarin equipos con
poca experiencia de operacién. Se deberédn presentar referencias de suministros similares y
de referencias acreditadas, de operacion exitosa de equipos por parte de operadores de
sistemas de transmision,
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= Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los
equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

» Las normas aplicables que deberdn cumplir los equipos, serdn principalmente las
siguientes: ANSVIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

b) Ubicaci6n y espacio para ampliaciones futuras

b.1) Ampliacién de subestaciones existentes.

» Se¢ ha identificado la existencia de terrenos disponibles dentro y adyacentes a las
subestaciones existentes. Sin embargo, serd de responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria gestionar, coordinar o adquirir bajo cualquier titulo el derecho a usar los
espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las
subestaciones, asf como coordinar los requerimientos de equipamiento, estandarizacién,
uso de instalaciones comunes y otros.

= la Sociedad Concesionaria serd también el responsable de adquirir los terrenos
adyacentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras de
modificacién y adecuacién de las subestaciones.
b.2) Subestaciones nuevas.

» La Sociedad Concesionaria serd responsable de seleccionar la ubicacién final, determinar
el 4rea requerida, adquirir el terreno, habilitarlo y construir la infraestructura necesaria.

» Debera preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras, segin lo indicado en el
numeral 3.1.

¢) Niveles de tensién y aislamiento.
c.1) Nivel de 220 kV.

» Tensién nominal: 220 kV.
« Maxima tensi6n de servicio: 245 kV.
= Resistencia a tension de impulso: 1050 kVpico
= Resistencia a sobretension a 60 Hz: 460 kV.
¢.2) Nivel de 500 kV.
» Tensién nominal: 500 kV.
= Mixima tensién de servicio: 550 kV.
= Resistencia a tensién de impulso tipo rayo:
- A tierra 1550 kVpico
- A través del polo abierto 1550(+315) kVpico
s Resistencia a sobretensién de maniobra:
- Atierra 1175 kV
- A través de polo abierto 900(+450) kV
¢.3) Nivel de Proteccion.
» Linea de fuga especifica: 31 mm/kV
» Proteccién contra descargas atmosféricas: Clase 3.
CONTRATO DE CONCESION — LT CHILCA-LA PLANICIE-ZAPALLAL Pig. 36 de 57

VERSION FINAL



Prolnversién ComiTE pE PROINVERSION EN PROYECTOS
Mds Inversidr, mds rabajo DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

¢.4) Distancias de seguridad.

» Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran las
siguientes:

-En220kV: 4.00 m.
-En500kV: 8.00 m.

* Todas las distancias deberdn cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE/IEC,
d) Niveles de corriente.

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberdn cumplir con las
siguientes caracteristicas:

= Corriente nominal no menor de: 2500 A 2000A

. (?apacfdad minima de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s, 63 KA 40KA
simétrica:

* Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifdsico: 104 kApico 104 kApico

e} Transformadores de corriente
Los transformadores de corriente deberdn tener por lo menos cuatro niicleos secundarios:
» Tres nucleos de proteccion 5P20.
» Un niicleo de medicién clase 0.2

f) Requerimientos sismicos.

Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizado en 4reas de alto nivel sismico, todos los
equipos deberan estar disefiados para trabajar bajo esas condiciones. Como referencia se debe
considerar los siguientes valores minimos: '

» Aceleracién horizontal: 05g.
*  Aceleracién vertical: 03¢g.
= Frecuencia de oscilacion: 10 Hz.

g) Transformadores
g.1) Tipo de wransformador

Para la transformacién 500/220 kV deber4 emplearse banco de transformadores monofésicos.
Los transformadores deberdn cumplir con las exigencias establecidas en el acapite c), Niveles
de Tensi6n y Aislamiento.

g2) Tensién nominal, regulaciéon de tensién y grupo de conexién de transformadores
monofésicos.

+ Subestacién Chilca Nueva

- Tensi6n primaria: 500/ V3 kv
- Tensién secundaria; 220 +/- 10% (*) / ¥3 kV (rango referencial).
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- Tensibn terciaria sugerida: 33 kV, para compensacién de arménicas. Este valor es
referencial, la Sociedad Concesionaria deber4 definir la tensién en la etapa de disefio
de las instalaciones. No se utilizara para alimentacion de cargas.

= Subestacion Zapallal Nueva
- Tension primaria: 500/ V3 kV
- Tension secundaria: 220 +/- 10% (*)/ ¥3 kV (rango referencial).

- Tension terciaria sugerida: 33 kV, para compensacién de arménicas. Este valor es
referencial, la Sociedad Concesionaria deber4 definir la tensién en la etapa de disefio
de las instalaciones. No se utilizard para alimentacién de cargas.

(*) La Sociedad Concesionaria debera definir ¢l nimero y rango de variacién de los taps
asi como de los mecanismos de accionamiento, control y mando de los
transformadores, de conformidad a lo que sea definide y sustentado en el Estudio de
Preoperatividad. De manera referencial se sugiere +/- 10 x 1%, con control automatico
bajo carga.

*  Grupo de conexién
- Lado primario: Y, con neutro sélidamente puesto a tierra.
- Lado secundario: Y, con neutro sélidamente puesto a tierra.

- Lado terciario: A,

Potencia nominal del banco de autotransformadores.
= Potencia nominal del banco trifdsico 500/220 kV = 600 MVA.

La potencia de cada unidad monofisica deberd ser determinada por la Sociedad
Concesionaria, teniendo en cuenta las facilidades de transporte ¢ instalacién para cada
subestacién; sin embargo, deberd cumplirse con la potencia total especificada para el
banco trifasico.

* Potencia nominal del terciario: Serd definida por la Sociedad Concesionaria.
Pérdidas.

Se deberd garantizar que los niveles de pérdidas en los transformadores, para los siguientes
niveles de carga permanente; 100%, 75%, y 50% de la operacién del sistema,

Los valores garantizados deberdn cumplir con lo establecido en la norma IEC 60070 o su
equivalente ANSI/IEEE.

Proteccién contra incendios.

Para los bancos de transformacion se deberd instalar sistemas de prevencién contra incendios
vy sistemas automaticos de aislamiento y extincion rapida en caso de producirse el siniestro, a
la vez que cumpla con los requerimientos de proteccion al medio ambiente,

En las otras instalaciones se podrd instalar equipos convencionales de proteccién contra
incendios.

Recuperacion de aceite.

Todas las unidades de transformacion deberan tener un sistema de captacién y recuperacion
del aceite de los transformadores en caso de falla.
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h) Equipos de 220 kV.

La configuracién del sistema de barras para las subestaciones nuevas serd tipo Barra “Principal +
Barra de Transferencia”.

Las ampliaciones de las subestaciones de REP tendran la configuracién de barras existente.
El equipamiento recomendado de las bahfas para conexi6n a lineas de 220 kV es el siguiente:

Convencional del tipo exterior y con pérticos. Estara constituido por lo menos con los siguientes
equipos: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, seccionador de linea con cuchillas de
tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar (para celdas de linea y
tripolar para celdas de transformador) y seccionador de barras.

Equipos de 500 kV,

La configuracion del sistema de barras tanto para la subestacién Chiica Nueva como Subestacién
Zapallal Nueva, debera ser disefiada para una configuracién de interruptor y medio. En las bahias
donde se tiene inicialmente una salida, se deberd instalar dos interruptores configurando el
interruptor y medio.

~ El equipamiento recomendado de las bahias para conexi6n a lineas de 500 kV es el siguiente:

)]

Convencional del tipo exterior y con pérticos. Estard constituido por 10 menos con los siguientes
equipos: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, seccionador de linea con cuchillas de
tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar y seccionador de barras.

Nota: Los tipos de equipamiento recomendado deberan ser confirmados o modificados por la Sociedad
Concesionaria, segiin los disefios finales de ingenierfa.

Proteccién y medicién.

La proteccion del sistema de transmisién deberd contar con sistemas de proteccion, primaria y
secundaria del misme nivel sin ser excluyentes, a menos que se indique lo contrario. Debera
cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas de Proteccién del COES establecidos en
el documento “Requerimientos minimos de equipamiento para los sistemas de proteccion del
SEIN".

j.1) Lineas de transmisién
La proteccion de las lineas estard basada en una proteccion primaria y secundaria, del mismo
nivel sin ser excluyentes, asi como en proteccién de respaldo, entre otros, los siguientes:
» Proteccion primaria: relés de distancia.
» Proteccion secundaria: relés de corriente diferencial.
= Proteccién de respaldo: relés de sobrecorriente.
relés de sobrecotriente direccional a tierra.
relés de desbalance,
relés de minima y maxima tension.
relé de frecuencia.
Todas las lineas deberan contar con relés de recierre monofasico, coordinados por el sistema

de teleproteccion, que actiien sobre los respectivos interruptores, ubicados a ambos extremos
de la linea.
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j-2) Transformadores

Los transformadores deber4n contar con la siguiente proteccion, entre otros:
* Proteccién principal: relés de corriente diferencial.
= Proteccién secundaria: relé de bloqueo.

relé de sobrecorriente.

relé de sobrecorriente a tierra.

k) Telecomunicaciones.

Se deberd contar con un sistema de telecomunicaciones principal y secundario en simultineo y no
excluyentes, mas un sistema de respaldo en situaciones de emergencia, que permitan la
comunicacién permanente de voz y datos entre las subestaciones, basado en fibra dptica y satelital.

1) Servicios auxiliares.
Para nuevas instalaciones se recomienda emplear el sistema que se describe a continuacién,

1.1) En corriente alterna sera 400-230 V, 4 conductores, neutro corrido, para atender los servicios
de luz y fuerza de la subestacién. Las subestaciones nuevas deberdn contar con un grupo
diesel de emergencia para atender la carga completa de la subestacion

1.2) En corriente continua serd 110 — 125 V cc, para atender los servicios de control y mando de
la subestaci6n.

1.3) Para telecomunicaciones se empleara la tensién de 48 V cc.

1.4) Los servicios de corriente continua seran alimentados por dobles conjuntos de cargadores —
rectificadores individuales de 380 V, 60 Hz, a 110 Vcc ¥ a 48 Ve, respectivamente, con
capacidad cada unc para atender todos los servicios requeridos y al mismo tiempo, la carga
de sus respectivos bancos de acumuladores (baterias).

Para €] caso de ampliacién de instalaciones existentes, el sistema a emplear debera ser compatible
con el existente.

m) Control.

m.1) Los tableros de proteccién y medicién estarén ubicados al lado de cada bahia de conexion, y
se conectaran por fibra 6ptica radial hasta la sala de control. Se proveeran los siguientes
niveles de operacién y control:

* Local: manual, sobre cada uno de los equipos
=  Remoto: automatico, desde:
- la sala de control de la subestacién
- un centro de centrol remoto a la subestacion
m.2) Las subestaciones nuevas deberdn contar con un sistema de vigilancia y seguridad externo e

interno, que permita el control permanente y la operacién de la subestacion desde el interior y
desde un centro de control remoto.

m.3) Las subestaciones estaran integradas a un sistema SCADA para el control, supervision y
registro de las operaciones en ia subestacion. Para esto se debera disefiar un sistema que
cumpla con los ultimos sistemas tecnhologicos de acuerdo con la norma IEC 61850,
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m.4) Ademas deberdn estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES SINC,
de conformidad con lo establecido en la Norma de Operacién en Tiempo Real, aprobado
mediante Resolucién Directoral N° 049-99-EM/DGE, y sus normas modificatorias,

m.5) Para el caso de ampliaciones, ¢l sistema a emplear debera ser compatible con el existente.
Malla de tierra.

n.1) Todas la subestaciones nuevas deberén contar con una malla de tierra profunda, que asegure
al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo, la malla de tierra debera
permitir la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origen atmosférico sin que los
equipos instalados sean afectados.

n.2) A la malla de tierra se conectaran todos los elementos sin tensién de todos los equipos.
n.3) Todos los pararrayos serdn también conectados a ¢lectrodos de tierra individuales.
n.4} Todas las subestacion contaran con blindaje contra descargas atmosféricas.

Obras civiles.

0.1} Todas las subestaciones deberan contar con un cerco perimétrico de ladrillos, con proteccién
por concertina y portones de ingreso.

0.2) Interiormente deberdn contar con vias y facilidades de transporte, para el mantenimiento y
construccion de ampliaciones futuras.

0.3) Se preverd un edificio o sala de control que alojard a los sistemas de baja tensién, control
centralizado local y comunicaciones.

0.4) Las subestaciones nuevas deberan prever las obras sanitarias necesarias cuando se requieran.

0.5) Todas las subestaciones contaran con un sistema de drenaje interno para la evacuacion de las
aguas pluviales y un sistema de drenaje externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.

0.6) Las plataformas de las subestaciones tendran una pendiente del 2% para el drenaje interno.

5. CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

La Sociedad Concesionaria programard actividades periddicas de inspeccién y limpieza de los
conductores y aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacién y garantizar
adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el
efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacién Comercial de la Linea Eléctrica, la Sociedad Concesionaria
efectuara las siguientes actividades:

a) Inspecciones visuales peridicas.

b) Toma de muestras de contaminacion,
¢) Limpieza de conductores.

d) Limpieza de aisladores
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Antes de concluir el cuarto afio de Operacién Comercial, la Scciedad Concesionaria presentard al
OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los programas de inspeccién y
limpieza.

5.1 Inspecciones visuales periédicas

La Sociedad Concesionaria efectuara inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos
de linea que presenten niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de las
cadenas de aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara con una frecuencia de 3
aflos.

Los tramos cuyos conductores o aisladores han sido objeto de limpieza previa 6 han sido
sustituidos por causa de contaminacidn severa, serdn inspeccionados cada 2 afios.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repeticién, en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacién reportado.

Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores serdn calificados como Bajo,
Medio y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones serdn efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, binoculares y camara fotografica digital con
fechador.

b) Las inspecciones se realizardn Unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar,
ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

¢) El técnico encargado de la inspeccidn se ubicard en el suele a una distancia entre 30 a 50
metros del eje de la linea; utilizando binoculares observard la acumulacién de la
contaminacion, en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del
vano. En caso resulte necesario realizara la inspeccion con escalamiento a la estructura de la
lineca.

d) Deberd tenerse especial atencion en los puntos de instalacién de los espaciadores y
amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecion.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 2, el técnico calificard y registrard en el
cuaderno de inspecciones el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

f) Si el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomara un
registro fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), serdn repetidos para cada uno de los demis
vanos de la linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) La Sociedad Concesionaria verificard los reportes de calificacion del nivel de contaminacién
y agrupara los tramos por niveles de contaminacién. En caso de existir observaciones a la
calificacion, reasignaré la calificacién correcta mediante fa fotografia o, de ser el caso, se
efectuard una nueva inspeccién de campo.
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Cuadre N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacitn

Contaminacién minima, no existe puntas de

Bajo
v acumulacion

Medi() s « L 0
Contaminacion visible con presencia de

pequefias puntas de acumulacion a lo largo
del conductor

Contaminacién visible con presencia de

Alto -
grandes puntas de acumulacién

Los informes de las inspecciones visuales se remitirdn a OSINERGMIN.

Toma de muestras de contaminacion

Segtin los resultados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborard un
programa de verificacion del nivel de contaminacién mediante toma de muestras para todos
aquellos tramos calificados como nivel Medic o Alio, 0 en los tramos en los cuales la inspeccion
visual no haya resuitado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizardn con las lineas desenergizadas, por lo que la
Sociedad Concesionaria deberd coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las
lineas, de preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado.

El procedimiento de toma de muestras seré el siguiente:

a)

b)

¢)

d)

La toma de muestras se realiza con la linea de transmision fuera de servicio, con presencia de
luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad vy sin viento fuerte.

Las muestras se toman en porciones de 60 4 100 m de conductor, de una de las tres fases del
tramo seleccionado.

Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacién existente en la
superficie del conductor.

La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.

Se determina el nivel de contaminacién (NC) en mg/em2, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacidnfmg] / Superficie del conducior [eml]
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Donde:
la superficie del conductor es 2zr L,
r es el radio del conductor en cm y

L es la longitud de la porcion del conductor donde se tomé la muestra, en cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomarid la muestra de una de las campanas, la que
visualmente tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en
mg/cm2, aplicando la férmula:

NC = Peso de la contaminacién[mg] / Superficie exterior de la campana [cm2]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 3 y se determina el nivel de
contaminacién en los conductores.

Cuadro N° 3: Niveles de Contaminacion

Nivel de contaminacién Peso (mg / cm2)

Bajo 5-20
Medio 2045
Alto > 45

h) Los pasos indicados en los literales ¢) a g) son repetidos para los demés tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitiran a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comiin acuerdo con la Sociedad Concesionaria, se podran
revisar los valores de Niveles de Contaminacion establecidos en el Cuadro N° 3.

Limpieza de conductores

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto
de contaminacion.

Las labores de limpieza se efectuaran coincidiendo con la salida de servicio de la linea de
transmision, de acuerdo con el programa de intervenciones aprobado por el COES a solicitud de
la Sociedad Concesionaria.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores es el siguiente:

La limpieza de conductores se realizara en los tramos programados, con la linea de transmisi6n
fuera de servicio, en presencia de tuz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento
fuerte.

a) La limpieza de conductores sera efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con implementos de seguridad, equipo de limpieza de conductores, equipos de
maniobras especializados y deberd cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitirdn a OSINERGMIN.
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5.4 Limpieza de aisladores
Se programara para efectuarse de manera simultdnea con la limpieza de conductores.

En general se seguird el mismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los
conductores.

La Sociedad Concesionaria podra, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza
en caliente.

Los informes de limpieza de aisladores se remitirdn a OSINERGMIN,

6. CRITERIOS DE OPERACION

En los estudios de pre operatividad, operatividad y en el disefio de las instalaciones, la Sociedad
Concesionaria, tomara como referencia y verificara las siguientes conclusiones del estudio elaborado
por el Consultor.

= Para la conexion de 1020 MW en la barra Chilca de 500 kV, se analiz6 la opcién de
funcionamiento con interruptor cerrado del transformador 500/220 kV en Chilca. En esta
configuracion, en caso de una contingencia que de lugar a apertura intempestiva de la linea de 500
kV, debe simultineamente desconectarse 510 MW de generacién que llega a la barra Chilca 500
kV (sistema de interdisparo ), a efectos de reducir el impacto de esta contingencia sobre el sistema.

= También se concluyé que no es posible operar normalmente con las barras de Chilca REP y Chiica
Nueva eléctricamente enlazadas. En esta configuraciéon la doble terna 220 kV Chilca-Zapallal
actuara como respaldo en caso de salida intempestiva de la linea de 500 kV.

= Ademas, para evitar que un interdisparo de 510 MW, como consecuencia de la salida de la linea de
500 kV, de lugar a que se supere el limite de 20% de sobrecarga en las lineas 220 kV, se deberia
limitar a 340 MW la potencia de generaci6n directamente conectada a las barras de Chilca Nueva
220 kV. Se considera que esta sobrecarga es tolerable mientras el Coordinador del Sistema dispone
acciones tales como: reconexion de la linea en 500 kV, conexién al sistema de las unidades de
reserva y/o desconexion de carga.

= Asi mismo, para disminuir la corriente de corto circuito en las diferentes barras de la zona de Lima,
se recomienda la apertura de la linea doble circuito Chavarria ~ Santa Rosa.
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ESQUEMA N° 1 CONFIGURACION GENERAL

_ 500 kv
@_ Chilca
500 kV
Zapallal  500/220 kV
2 x 600 MVA
ﬁ J Chilca Nueva
i i ‘T" La Planicie
i
220 kV
.
Zapallal REP iy
—
230 MW
Hl  castente 340 MW
[ ] Futuro
Hl Proyecto 340 MW
Chilca REP
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Tabla 232-1a
Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el nivel del
piso, camino, riel o superficie de agua

{en metros)
E g g g E g E E
Naturaleza de Ia superficie que se encuentra § & § < § 5 § s § < § < § < § £
debajo de los alambres, conductores o - E L E - E - E - E “ g - ‘E! - E
cables
60 kv 138 kV
Cuando los alambres, conductores o cables cruzan o sobresslen
1. Vias Férreas de ferrocariles (excepto
ferrovias electrificadas que utilizan 8,90 9,00 9,10 9,10 9,70 10,00 10,10 10,15
conductores de trole aéreos)
2.a. Carreteras y avenidas sujetas al trafico de
camiones 23 7,50 7,60 7.70 7,70 7,80 8,10 8,20 825
2.b. Caminos, calles y clras areas sujetas al
tréfico de camiones 23 7,50 7,60 7,70 7,70 7,80 8,10 8,20 8,25
3.Calzadas, zonas de parqueo, y callejones 7,50 7,60 7,70 7,70 7,80 8,10 8,20 8,25
4.0tros terrenos recorridos por vehiculos,
tales como cultivos, pastos, bosques, 750 7,60 7,70 7,70 7,80 8,10 8,20 8,25
huertos, etc.
5.a. Espacios y vias peatonales o areas no
transitables por vehiculos 545 5,50 5,60 560 6,30 6,55 6,70 6,75
5.b. Calles y camincs en zonas rurales 7,50 7,60 7,70 7,70 7,80 8,10 8,20 825
6.Areas de agua no adecuadas para barcos
de vela o donde su navegacion esta 745 7,50 7,55 7,60 830 8,55 8,70 8,75
prohibida
7.Areas de agua para barcos de vela
incluyendo lagos, charcas, represas, aguas
de marea, rios, corrientes y canales con un
area superficial no obstrvida de:
a. Menos de 8 hectareas 795 8,00 8,05 8,10 8,80 9,05 9,15 9,25
b. Mas de 8 a 80 hectéreas 945 9,50 9,55 9,60 10,30 10,56 | 10,65 10,75
¢. Mas de 80 a 800 hectéreas 11,45 11,50 11,55 11,60 12,30 1255 | 1270 12,75
d. Mas de 800 hectéreas 12,95 13,00 13,06 13,10 13,80 14,05 14,20 14,25
8. Rampas para barcos y él_‘eas asociadas La distancia de seguridad sobre ¢l nivel del pisc serd de 1,5 m mayor que en 7
para aparejar, &reas destinadas para anteriormente indicado, para el tipo de dreas de agua servidas por sitios de botadura
aparejar o botar barcos de vela
Cuando los alambres o cables recorren a lo largo y dentro de los limites de las carreteras u otras fajas de
servidumbre de caminos pero que no sobresalen del camino
9.a. Carreteras y avenidas 6,85 7,00 7,10 7,18 7,80 8,10 8,20 8,25
8.b. Caminos, calles o callejones 6,95 7.00 710 7.15 7,80 8,10 8,20 8,25
S.c. Espacios y vias peatonales o &reas no
transitables por vehiculo 545 5,50 560 5,60 6,30 6,55 6,70 6,75
10.a, Calles y caminos en zonas rurales 6,45 6,50 6,55 6,60 7,30 7,55 7.70 7,75
10.b. Caminos no carrozables en zonas 5,45 550 5,60 5,60 6,30 6,55 8,70 6.75
rurales
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Tabla 232-1a

{Continuacién)

Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el nivel del
piso, camino, riel o superficie de agua

VERSION FINAL

(en metros)
£ & E g g € E E
Naturaleza de la superficie que se encuentra § s § c § € § = § = § b § c § <
debajo de los alambres, conductores o -~ E “ g - g - g - E L] E - E - .E!
cables
220kV 500kV ()
Cuando los alambres, conductores ¢ cables cruzan o sobresalen
1. Vias Férreas de ferrocarriles (excepto
ferrovias electrificadas gue utilizan 10,20 10,50 10,70 11,10 11,75 12,85 13,10 13,30
conductores de trole aéreos)
2.a. Careteras y avenidas sujetas al trifico de
camiones 2 8,25 8,50 8,65 87 9,25 10,15 10,60 10,80
2.b. Caminas, calles y otras &reas sujetas al
trifico de camiones 23 8,25 8,50 8,65 87 9,25 10,15 10,60 10,80
3.Calzadas, zonas de parqueo, y callejones 8,25 8,50 8,65 87 9,25 10,15 10,60 10,80
4,0tros terrenos recorridos por vehiculos,
tales como cultivos, pastos, bosques, 8,25 8,50 8,65 87 9,25 10,15 10,60 10,80
huertos, efc.
."1$.a. Espacios y vias peatonales o areas no
Wransitables por vehiculos 6,80 70 715 7,20 7,75 8,65 9,10 935
5
. Calles y caminos en zonas rurales 8,25 85 8,65 87 9,25 10,15 10,60 10,8
Areas de agua no adecuadas para barcos
de vela o donde s« navegacion esta 8,65 9,0 9,15 9,20 8,75 965 | 1010 | 1035
prohibida
7.Areas de agua para barcos de vela
incluyendo lagos, charcas, represas, aguas
de marea, rios, corrientes y canales con un
4rea superficial no obstruida de:
a. Menos de 8 hectareas 915 9,50 965 9,70 9,75 10,65 11,10 11,35
b. Mas de 8 a 80 hectareas 10,65 1100 | 1116 1,20 12,25 13,15 13,60 13,85
€. Mas de 80 a 8C) hectéreas 12,65 13,0 13,15 13,2 13,75 14,65 15,10 15,35
d. Mas de 800 hectéreas 14,15 14,50 14,65 14,70 15,75 16,65 17,10 17,35
8. Rampas p?ra. barcos y él.'eas asociadas La distancia de¢ seguridad sobre el nivel del piso serd de 1,5 m mayor que en 7
para aparejar, areas destinadas para anteriormente indicado, para el tipo de dreas de agua servidas por sitios de botadura
aparejar o botar barcos de vela
Cuando los alambres o cables recorren a lo largo y dentro de los limites de las carreteras u otras fajas de
servidumbre de caminos pero que no sobresalen del camino
9,a, Carreteras y avenidas 8,25 8,50 865 | 870 9,25 10,15 1060 | 1085
9,b, Caminos, calles o callejones 8,25 8,50 8,65 8,70 9,25 10,15 10,60 10,85
9.¢, Espacios y vias peatonales ¢ &reas no
transitables por vehiculo 6,80 70 715 7,20 775 8,65 9,10 9,35
10,a, Calles y caminos en zonas rurales 7,65 8.0 815 8,20 9,25 10,15 { 10,60 10,85
10,b, Caminos no carrozables en zonas 6,80 70 715 7.20 775 8,65 9,10 9,35
rurales
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B A efectos de esta regla, los camiones se definen como cualquier vehfculo que sobrepase de 2,45 m de altura,
Las é4reas no sujetas al trafico de camiones son dreas por donde generalmente no se encuentra el trifico de
camiones ni se espera de manera razonable,

(*) Los valores para 500 kV han sido calculados considerando un factor de sobretensién transitoria de
conmutacién en por unidad igual (P,U,) a 2,4, para valores superiores de dicho factor de sobretensién
deberan efectuarse los célculos correspondientes,

Nota: Las distancias verticales de seguridad determinadas de acuerdo con los criterios de la Regla 232.B no
deberén ser menores que los valores dados en esta tabla.
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AnexoN°2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

1. Proposito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes, el Inspector y
OSINERGMIN, para comprobar antes del inicio de su operacién comercial, que ambas etapas de la Linea
Eléctrica cumplen los requisitos establecidos en el anexo 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas serdn organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades del
sistema métrico internacicnal.

b) La Sociedad Cencesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, a OSINERGMIN y a COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar
la verificacién a que se refiere este anexo. Dicha comunicacién indicara la(s) fecha(s), hora(s) y
lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

¢) Aparejados a la comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria entregar:
= El programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacién del Inspector.

= La aprobacién y autorizacién del COES para efectuar las pruebas especificadas, segin lo
especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

» Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos ¥y
especificaciones, asi como los certificados ¢ informes sobre las condiciones de operacién; para la
consideracion del Inspector y OSINERGMIN.

* Los estudios de operatividad que requiere ¢l COES para aprobar la incorporacién de la Linea
Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi como el
estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por este
motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designar4 y destacard al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos los equipos € instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de las
pruebas. El Inspector destacara ¢l personal que indique su contrato de servicio de inspeccion, y
OSINERGMIN destacara el personal que juzgue necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores 0 como personal de
apoyo a las maniobras.

3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) EIl Jefe de Pruebas conducird y supervisard las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Serd asimismo responsable de todas las mediciones, el cémputo de los resultados y la
preparacién del informe final. Su decisién serd determinante ante cualquier pregunta concerniente
a la prueba o su ejecucion.
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Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES

La Sociedad Concesionaria deberd dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmisién de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, el Inspector debera tener acceso a
todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecénico de Ia Linea Eiéctrica.

Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica serdn sometidos a inspeccitn a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacién, se extendera
el acta correspondiente a dicha prueba, d4dndola por concluida. Cada acta contendra: i) la relacién
del personal de ias Partes, el Inspector y OSINERGMIN que participé en las pruebas, ii) el
protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de
pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra informacidn que la Sociedad
Concesionaria o el Inspector considere pertinente.

En caso que el Inspector u OSINERGMIN consideren que el resultado no es satisfactorio de acuerdo
a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procederd a efectuar la
subsanaci6n correspondiente. La nueva prueba se hard iinicamente en el punto o en los puntos que no
resultaron satisfactorios.

OSINERGMIN no podrd solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar sus
resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas pruebas o inspecciones.

Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborard y entregard al Inspector y
OSINERGMIN, un informe final, con los detalles de céalculo y la presentacién de resuitados. El
procedimiento de verificacion a que se refiere este anexo, se entenderd cumplido cuando
OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual ocurrira en el plazo méximo de Diez (10)
Dias de entregado el informe final. El silencio comportara aprobacién del informe.
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AnexoN°3

Formato de primera Garantia

.{ciudad), de de 200__.

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av, de las Artes N° 260, San Borja

Peru.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT de la LT Chilca-La Planicie-
Zapallal
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacién automética, por la suma de Dieciocho
Millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 18 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar
que ____ (la Sociedad Concesionaria) __, cumpla con pagarles las sanciones que estipula el Contrato de la
referencia.

El pago de esta garantia se hard efectivo de manera automitica y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces y enviada a la [incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo ia presente garantfa, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia seré de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monte de esta garantfa, a partir de {a fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un
afio mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00
p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacitn expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 3-A

Formato de segunda Garantia

.(ciudad), de de 20__.

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peri.-
Referencia: Contrato de Concesién SGT de la LT Chilca-La Planicie-
Zapallal
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusi6n y de realizacion automética, por la suma de Siete Millones
de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 7 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar que
(la Sociedad Concesionaria)____, cumpla las obligaciones que a ésta corresponden segim el Contrato de la
referencia,

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces, y enviada a la [incluir oficina y direccién].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantfa, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantfa serd de meses, contado a partir de .

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un
afio mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable ser4 la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00
p.m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicaci6n expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 4

Telecomunicaciones

Conforme al Anexc 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra 6ptica. En esa razén, se pacta lo siguiente:

L.

El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total de transmisién de
telecomunicaciones (fibras épticas iluminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momento, y e¢n toda la longitud de la Linea Eléctrica. Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes:

a) El usufructo comprenderé el acceso directo a los equipos de derivacién (Adm., conmutadores o cualquier
dispositivo similar) ¢ instalaciones conexas (como la energia), y en general a cualquier otra facilidad que le
permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al Concedente se producir4 en
la subestacién mds cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar de servicio. Las capacidades se
entregardn en interfaz dptica o eléctrica, a eleccion del Concedente. En este ultimo caso, el Concedente podré
ubicar los equipos de radio necesarios en las instalaciones de telecomunicaciones de la Sociedad
Concesionaria.

b) La capacidad cedida serd utilizada Gnicamente para que las entidades estatales o los particulares que el
Concedente designe, realicen actividades de prevencién, promocién, desarrollo e inversién social en
educacién y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional, asi como para asistir en
situaciones de desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podra ser usado para
fines comerciales directa o indirectamente.

La Sociedad Concesionaria podra desarrollar servicios de telecomunicaciones con caracter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetdndose a Io que disponga el Contrato, las
Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a) Si transcurridos tres (3) afios desde la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria u otras
personas, no prestaran servicics pulblicos de telecomunicaciones con caracter comercial, pese a que la
capacidad total de transmisién (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las necesidades
propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste designe organizara una o
mas licitaciones privadas de difusién publica, con el objeto de que terceros tengan acceso a la capacidad
remanente, con ¢l fin de prestar servicios piblicos de telecomunicaciones con caricter comercial.

b) A fin de organizar la licitacién indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicard a la Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacién y el proyecto de Contrato respectivos, incluyendo la retribucién que
recibird la Sociedad Concesionaria por el acceso a la fibra dptica (iluminada y/u obscura), y los servicios e
instalaciones conexas. Si la Scciedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las bases o el proyecto
de Contrato, se producird una Controversia Técnica que deber4 ser resuelta conforme a la Clausula 13.3 del
Contrato.

La fibra 6ptica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesion, Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacién a los
servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminarédn simultdneamente con
la terminacién del Contrato.

Las actividades de telecomunicaciones deberin efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga en
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisién eléctrica.

Nada de lo establecido en el presente anexo afectard la Base Tarifaria.
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Anexo N° $§

Bienes y Servicios Nacionales

1. Se entendera que un bien es de produccién nacional, cuando cumpla con alguno de los requisitos siguientes:

a) Los bienes producidos integramente en el Perl, con utilizacién exclusiva de materiales producidos o
extraidos en el Peru,

b) Los bienes comprendidos en los capitulos o posiciones de la NALADI que se indican en el Anexo 1de la
Resolucién 78 de la ALADI o su equivalente en NANDINA, por el solo hecho de ser producidos en ¢l Peril.

A tales efectos se considerardn producidos ¢n el Peri:

- Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo los de la caza y la pesca), extraidos,
cosechados y recolectados, nacidos en su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas
econdémicas exclusivas.

- Los productos del mar extraidos fuera de sus aguas territoriales, por barcos de bandera peruana o
arrendados por empresas legalmente establecidas en el Perfi; y,

- Los productos que resulten de operaciones o procesos efectuados en el Perd por los que adquieran la
forma final en que seran comercializados, excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos
en el segundo parrafo del literal c).

<) Los bienes producidos en el Perii utilizando materiales originarios de otros paises, siempre que resulten de un
proceso de transformacion realizado que le confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de
quedar clasificados en la NALADI o su equivalente en NANDINA en posicién diferente a la de dichos
materiales.

No seran considerados elaborados en el Perti, los bienes producidos por procesos u operaciones por los
cuales adquieran la forma final en que seran comercializados, cuando en dichos procesos se utilicen
materiales de otros pafses y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje, fraccionamiento
en lotes, piezas o volimenes, seleccién y clasificacién, marcacién y composicion de surtidos de mercancias y
otras operaciones que no impliquen un proceso de transformacién sustancial en los términos del péarrafo
primero de este literal.

En fos cases en que el requisito establecido en este literal no pueda ser cumplido porque ¢l proceso de
transformacién operado no implica cambio de posicién en la nomenclatura NALADI o su equivalente en
NANDINA, bastara con que e! vaior CIF de los materiales de otros paises no exceda del 50% (cincuenta por
ciento) del valor de los bienes de que se trate.

d) Los bienes que resulten de operaciones de ensamble o montaje, realizadas en el Peri utilizando materiales
originarics de otros pafses, cuando el valor CIF de fos materiales originarios de otros paises no exceda del
50% (cincuenta por ciento) del valor de tales mercancias.

Para estos efectos, €l concepto de "materiales” comprende las materias primas, los productos intermedios y
las partes y piezas, utilizados en la elaboracion de las mercancias o bienes.

2. Se entender4 por servicio de produccion nacional, los siguientes:
a)} Los servicios suministrados por personas naturales domiciliadas en el pafs.

b) Los servicios suministrados por personas juridicas constituidas, autorizadas o domiciliadas en el pais y que
efectivamente realicen operaciones sustanciales en el territorio nacional. Se considerard como personas
juridicas que realicen operaciones sustanciales de servicios en el territorio nacional, a aquéllas que tengan
mds del 50% del total de sus activos fijos ubicados en el pais v facturen al menos el 60% de su facturacién
total dentro del territorio nacional.

El domicilio se determinara de acuerdo a las normas tributarias vigentes al momento de 1a presentacion de las
Ofertas.
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