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ComTe peE PROINVERSION en ProvecTos
DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERvVICIOS POBLICOS

Pliego de firmas

Suscripciones que se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Precalificado:

Firma del Representante

Razon social del Operador:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / 12007.

Por empresa que conforma el Consorcio:

Firma del Representante

Razén social del Operador:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / 12007.

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria;

Firma del Representante

Razbn social del Operador:

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / 12007.

Por el Concedente:

Firma del Representante
Raz6n social del Concedente:

Estado de la Reptiblica del Perti

Nombre del Representante:
Jorge Aguinaga Diaz
Director General de Electricidad

Fecha de firma: / 12007.
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Contrato de Concesion de SGT de la Linea de Transmision Eléctrica
Vizcarra-Huallanca-Cajamarca-Carhuaguero y Reforzamiento de Ia

L.T. Carhuamayo-Paragsha-Vizcarra

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesion de Sistema Garantizado de Transmisidn
(en adelante, “Contrato™), que celebran el Estado de la Republica del Perl, que actiia a través del
Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la Sociedad Concesionaria; en los
términos y condiciones siguientes:

1.0 Disposiciones preliminares

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién que Proinversion condujo en el marco de la Ley
de Desarrolle Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N°® 28832), el Reglamento de
Transmisién, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N°® 25844) y otras Leyes
Aplicables, dsi como las disposiciones y actos siguientes:

a)

b)

D
g)

La Resolucion Ministerial N° 143-2007-MEM/DM, que incluyé la Linea Eléctrica en ¢l
Plan Transitorio de Transmision.

La Resolucién Ministerial N° 308-2007-MEMN/DM publicada el 26.06.07 mediante la
cual el Ministerio de Energia y Minas encargd a Proinversion la promocién de la inversién
privada en la Linea Eléctrica.

El Oficio N° 1316-2007-MEM/DM de fecha 24.07.07 que define la Configuracion y
Parametros Basicos del Proyecto.

La Resolucién Suprema N° 059-2007-EF (publicada el 26.07.07), que ratificé el acuerdo
del Consejo Directivo de Proinversién adoptado en su sesion de fecha 26.06.07,
incorporando a proceso de promocion la Linea Eléctrica.

La Resolucién Suprema N° , que ratificod el acuerdo del Consejo Directivo de
Proinversion adoptado en su sesion de fecha , aprobando el Plan de Promocién que
regiria el Concurso.

La decision de fecha adoptada por el Comité declarando la buena pro.

La Resolucién Ministerial N°® , que autorizé al Director General de Electricidad
a suscribir el Confrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Pers; y su
contenido, ejecucién y demds consecuencias que de él se originen se regiran por dicho derecho.
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| 1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacion de la Sociedad Concesionaria,
de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de concesion definitiva de transmision eléctrica,

que la sociedad debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas.

1.4 En el Contrato, los términos que se inician con mayiscula y se indican a continuacion, ya sea
que se usen en singular o plural, tendrén los significados siguientes:

a)

b)

g)

k)

Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o
administrativa del Peri facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar
normas o decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se
encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier menci6n a una Autoridad Gubernamental
especifica deberd entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe
para realizar los actos a que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 ¢ la que haga sus
veces.

Bienes . de la Concesién: Es la infraestructura sefialada en ¢l anexo N° 1, asf como
cualquier otro bien o derecho, mueble o inmueble, material o inmaterial, que la Sociedad
Concesionaria construya o adquiera para cumplir el objeto del Contrato.

COES: Es el Comité de Operaciéon Econémica del Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional.

Concesion: Es ¢l Acto Administrative plasmado en el Contrato, mediante el cual el Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de disefiar, construir, financiar,
operar y mantener la Linea Eléctrica, de acuerdo a lo que establezca el Contrato y las
Leyes Aplicables.

Destruccién Total: Aquella situacién producida por cualquier causa que provoque dafios a
la Linea Eléctrica, estimados en 50% o mas de su Valor Contable.

Dias: Saivo disposicién expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las
referencias a “Dias” deberan entenderse efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo
o feriado en la ciudad de Lima. También se entiende como feriado, los dias en que los
bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al pulblico por
disposicion de la Autoridad Gubernamental.

Dolar g US$: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
Nortearnérica.

Estado: Es el Estado de la Reptiblica del Perii.

Fecha de Cierre: Es el dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comité de
PROINVERSION, en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados para
ese fin.

Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas y precedentes vinculantes, que conforman el
Derecho Interno del Perl, y que de tanto en tanto pueden ser modificados o
complementados por las Autoridades Gubernamentales.
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Comite oE PROINVERSION EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

I) Linea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1.

m) Monto ;dc Inversidén: Es el monto estipulado en Délares por un Postor en su Carta de
Presentacion de Oferta Econémica para la entrega en concesion de la Linea Eléctrica.

n) Operador Técnico: Es el Operador Precalificado en el Concurso, o quien lo suceda
conforme al Contrato. Es titular de la Participacion Minima.

o) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria.

p) Parte: Es, segiin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

q) Partes: Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

r) Participacidn Minima: Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participacion debe tener todos
sus derechos politicos y patrimoniales.

s) Puesta en Operacion Comercial: Es la fecha a partir de la cual 1a Sociedad Concesionaria
comienza a prestar el Servicio y esta autorizada a cobrar la Base Tarifaria.

t)  Servicio: Es el servicio publico de transmision de energia eléctrica a ser prestado por la
Sociedad Concesionaria a través de la Linea Eléctrica conforme al Contrato y las Leyes
Aplicables.

u) TUO: Normas aprobada por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas
complementarias y modificatorias.

v) Valor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para
cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en
dolares (de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios
generalmente aceptados en Peri1), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Si la depreciacién para efectos tributarios es mayor que la
utilizada para la contabilidad financiera o administrativa, se considerara la tributaria. El
valor contable no comprenderd revaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo
dispuesto en el Contrato.

Los términos que se inician con mayuscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no
estdn definidos en la clusula 1.4 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que
les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comin son
empleados cpn maytisculas.

Toda referer{cia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se deber4 entender efectuada a
clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido contrario.

Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicién y no deben ser
considerados como una parte del mismo que limite o amplie su contenido o para determinar los
derechos y obligaciones de las Partes.

Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos en
masculino incluyen al femenino y viceversa.
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2.0 Declaraciones de las Partes

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las
declaracionds siguientes:

a) La Sodiedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente
constitiidas y validamente existentes conforme a las leyes del pais o lugar de su
constitucidn; (ii) estan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones
que respectivamente les correspondan como consecuencia de Ia celebracion del Contrato
en todas las jurisdicciones en las que dicha autorizacion sea necesaria por la naturaleza de
sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en
aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga un efecto
sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) que han cumplido con
todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos
en él estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y el
Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros 6rganos similares.

¢) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la Sociedad
Concesionaria para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y
entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacion valida, vinculante y
exigiblé para la Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus
ténninob. » '

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan por
objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados ¢l Contrato.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de ias siguientes declaraciones: '

a) El Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicab{les para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y
cumplirhiento por parte del Concedente del Contrato, estan comprendidos dentro de sus
facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por
la Autoridad Gubernamental.
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Comrts pe PROINVERSION en PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

b) Ninguna otra accién o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o para el
cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato
ha sido debida y vélidamente firmado por el o los representantes autorizados del
Concedente vy, junto con la debida autorizacion, firma y entrega del mismo por parte de la
Sociedad Concesionaria, constituye una obligacion valida y vinculante para el Concedente.

¢) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante

érgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se
opongan o en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parte del
Concedente.

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo de diez (10) afios
contados a partir de la Fecha de Cierre, el Operador Técnico sera titular de la Participacion
Minima, y se encargara de las operaciones técnicas de la Concesion desde el disefio mismo de
la Linea Eléctrica hasta la conclusion de dicho plazo. A solicitud de la Sociedad Concesionaria,
el Concedente podra aceptar que el Operador Técnico sea reemplazado por otra Persona antes
de diez (10) afios, siempre que dicha persona reuna a discrecion del Concedente, al menos los
mismos requisitos que el Operador Técnico cumplié en su oportunidad para precalificar como
tal. Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se entendera
aceptada. Se entendera que ia Base Tarifaria comprende cualquier forma de contraprestacion o
compensacion que la Sociedad Concesionaria hubiese convenido con el Operador Técnico.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato

La Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo
de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razon, la Sociedad
Concesionaria debera definir por ejemplo, la ruta y el alineamiento que seguira la Linea de
Transmision, asi como prever las holguras convenientes para superar contingencias y cumplir
asi con los plazos constructivos.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del articulo
14° del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no esta obligada a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la Concesién o por la
utilizacién de los Bienes de la Concesidn.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria serd la propietaria de los Bienes
de la Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

El Contrato entra en vigencia en la Fecha de Cierre. El plazo por el que se otorga la Concesién
(el “plazo del Contrato™), es de treinta (30) afios contado a partir de la Puesta en Operacién
Comercial.
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4.3

Construccién de la Linea Eléctrica

Los derechos eléctricos (concesion eléctrica), la imposicion de las servidumbres y en general
cualquier otra autorizacién o similar que, segin las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad
Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, debera ser
solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental conforme al
procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirird e instalard equipos y materiales nuevos de tecnologia
apropiada para la prestacion del Servicio conforme a este Contrato y que cumplan con las Leyes
Apticables. Equipos o materiales usados podran utilizarse finicamente durante la operacion de
la Linea Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente
defectos o faltas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que
sean AUEVOS.

La Puesta en Operacién comercial de 1a Linea Eléctrica debera producirse en el plazo de treinta
(30) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

Para los efectos de la clausula 4.3, la operacion comercial se inicia después que:
a) OSINERGMIN suscriba el informe final a que se refiere la clausula 5.3. Y,

b) El COES apruebe la integracion de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al Procedimiento
N° 21 de COES o el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion de
las obras, serd entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, al
menos tres (3) meses antes de la fecha prevista para el inicio de 1a construccion.

Los cronogramas a que se refiere fa clausula 4.5, deberan presentarse valorizados, en periodos
mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguiran claramente cual es, a juicio
de ia Sociedad Concesionaria, la ruta critica de la obra.

La Sociedad Concesionaria debera comunicar al Concedente y a OSINERGMIN, con quince
(15) dias calendario de anticipacion, el inicio de la construccién

Con su propio personal o a través de empresas especializadas, el Concedente y OSINERGMIN
podran efectuar un seguimiento de la ejecucién de las obras, para lo cual la Sociedad

Concesionaria proporcionard las facilidades que razonablemente le sean requeridas.

Los bienes y servicios nacionales, tal como éstos son definidos en el anexo 2 de las Bases del
Concurso, deben representar una fraccion de la inversion, no menor al coeficiente CN ofrecido
a través del Formulario 4 de las Bases. El cumptimiento de esta obligacion, sera evaluado en los
tres (3) meses inmediatamente siguientes a la Puesta en Operacion Comercial, para lo cual la
Sociedad Concesionaria debera presentar al Concedente un informe sustentatorio
razonablemente documentado.
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Operaciéon comercial

Concluida la construccién y efectuadas las pruebas internas de verificacion de operaciones, la
Sociedad Concesionaria procederi, en presencia del inspector (el “Inspector”) y de
OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacién en sitio, las mismas que tiene por
objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que la Linea Eléctrica
cumple los requisitos sefialados en el anexo 1.

El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de cinco (5) empresas de
reconocido prestigio internacional propuesta por el Concedente. Los honorarios del Inspector
seran por cuenta del Concedente.

A la finalizacion exitosa de las pruebas de verificacion de la Linea de Transmision,
OSINERGMIN suscribira ¢l informe final a que se refiere ef anexo 2.

A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria sera responsable, de acuerdo a las
Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la
Concesion. A partir de la Puesta en Operacion Comercial serd responsable ademas, por la
prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto
de y contra cualquier accién o excepciéon de naturaleza legal, administrativa, arbitral o
contractual, o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesién o la
prestacion del Servicio. '

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal
de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

En caso de producirse. situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la
Autoridad Gubernamental, la Sociedad Concesionaria seguira prestando el Servicio en la
medida de lo posible, dando prioridad a las acciones que sean necesarias para la solucion de la
emergencia o crisis suscitada, Para este efecto, 1a Sociedad Concesionaria sujetara su actuacion
a las disposiciones que establezca el COES o el coordinador del sistema para superar dicha
situacion.

La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informacién y facilidades de inspeccion que éstas razonablemente requieran para controiar el
correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.

La Sociedad Concesionaria deberi mantener el inventario actualizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacidn, funcionamiento y
rendimiento.

Al menos desde la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria pondra en
marcha y mantendri un adecuado programa de aseguramiento de calidad que cumpla, por lo
menos, lo establecido en las normas NPT-ISO-9001 durante la construccion de la Linea
Eléctrica, y la NPT-ISO.9004-2 durante la explotacion del Servicio.
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6.0
6.1

6.2

6.3

A
7.1

Contratos con terceros

La Sociedad Concesionaria podra contratar consultores, contratistas y proveedores en 0s casos
necesarios o los que estime conveniente, tanto para la construccién, operacién y mantenimiento
de la Linea Eléctrica, como para la prestacién del Servicio, pero en todos esos contratos debera
estipularse expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es la Gnica responsable por la total y completa ejecucion
de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualmente un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, dar por terminados dichos
.contratos o bien asumir la posicion contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga
falta para la eficacia de la cesion, nada mds que una comunicacion en ese sentido dirigida

por el Concedente o el nuevo concesionarto, al consultor, contratista o proveedor.

La regla sefialada en la cldusula 6.1.b), sera observada también en los contratos que la Sociedad
Concesionaria celebre con cualquier Persona que no sea consultor, proveedor o contratista,
siempre que se trate de cualquier asunto vinculado con el disefio, financiamiento, construccion,
operacion o mantenimiento de la Linea Eléctrica, o con la prestacion del Servicio a través de la
Linea Eléctrica.

La Sociedad Concesionaria remitird al Concedente copia de los contratos a que refiere las
clausulas 6.1y 6.2, diez (10) dias después de celebrados o modificados, segiin corresponda.

Contratos de seguro

Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendré los siguientes
seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere
sobrevenir a propiedades y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de
diez millones de Délares (US$ 10°000.000) por siniestro.

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacién de las pélizas
debera adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serin cuando menos las
siguientes: dafios parciales o totales, dafios por agua o inundacién, terremoto, incendio,
terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto y apropiacion ilicita. Debera cubrir
un monto igual a la pérdida maxima probable (PMP), cuya cuantia serd determinada por un
estudio de riesgos que la Sociedad Concesionaria contratard con una empresa
especializada de reconocido prestigio internacional.

Las pélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la clausula anterior, deberan
contener estipulaciones en cuya virtud:
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a) La compaiiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier omision
de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de veinticinco (25)
Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de
la péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacion sera también aplicable al
supuesto de cesacién, retiro, cancelacion o falta de renovacién de cualquier seguro que la
Sociedad Concesionaria deba mantener conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacion, retiro o cancelacion del
seguro, sélo se producird si la compafifa aseguradora ha cumplido previamente con la
obligacion a que se refiere el parrafo precedente.

¢} En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la poliza serd el Concedente.

Si el siniestro no califica como Destruccion Total, la Sociedad Concesionaria se cobliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por el
siniestro respectivo. Si califica, el Concedente evaluara y decidird unilateralmente, si es
conveniente que la indemnizacién sea entregada a la Sociedad Concesionaria para reparar el
siniestro y reanudar el Servicio, o si resuelve el Contrato.

Régimen tarifario

(E1 contenido de esta cliusula serd remitido posteriormente, luego de la opinién favorable
de Osinergmin).

Financiamiento de Ia Concesiéon

Para cumplir con el objeto del Contrato, ia Sociedad Concesionaria podrd obtener el
financiamiento propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin embargo,
si dichas operaciones comprenden o estin garantizadas con los Bienes de la Concesién, la
Concesién misma, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que
corresponda a la Sociedad Concesionaria segin el Contrato (en adelante, “deuda garantizada™),
la Sociedad Concesionaria debera cumplir las clausulas siguientes.

~ Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

~-a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, condiciones

de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares
en el mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan serin destinados Gnicamente al financiamiento de los
Bienes de la Concesion o como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la
Concesidn.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacién de cumplir por si misma con todas y cada una de
las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables.
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d) Que, en caso de terminacién del Contrato, la Sociedad Concesionaria y los acreedores y
cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincién y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravdmenes
que pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos
que indique el Concedente, atin cuando subsista cualquier obligacién pendiente debida por
la Sociedad Concesionaria a los acreedores o terceros.

9.3 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente enviar a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, y le informara de cualquier hecho que podria ocasionar la terminacién del
Contrato.

b} Que los acreedores podran solicitar al Concedente la sustitucién de la Sociedad
Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por consideraciones
financieras o de otra indole, perciben que tal sociedad no podrd cumplir con las
obligaciones del Contrato o con el pago de la deuda garantizada. A los efectos de la
sustitucion, ios acreedores propondrin al Concedente una o mas empresas con las
calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas, los
requisitos de precalificaciéon que en su dia se exigieron en el Concurso, para asumir la
posicién contractual de la Sociedad Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio.
El Concedente no negara la sustitucion sin causa razonable y contestard la solicitud en el
plazo de treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportara la aceptacion de la
solicitud.

¢} Que los acreedores tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar
luego de la licitacion de la Concesion, de acuerdo a la prelacion estipulada en la clausula
12.

9.4 La Sociedad Concesionaria entregara al Concedente copia de los contratos respectivos con los
acreedores, fiduciarios y cunalquier otra Persona que participe en la operacion, asi como de
cualquier modificacion o agregado a dichos contratos que convenga posteriormente. Asimismo
informar al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

10.0 Responsabilidad contractual

10.1 Ninguna de {as Partes es imputable por la inejecucion de una obligacién o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por
Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento. Para fines
de! Contrato, e! término “Fuerza Mayor” tendri el significado que:

a) Se establece en la clausula 10.2, para la obligacion de cumplir los plazos establecidos en la
cldusula 4.3, Y,
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

b) Atribuye el Cédigo Civil peruano a los supuestos de caso o fuerza mayor, para cualquier
obligacion distinta de la sefialada en el literal a) anterior.

Para el supuesto referido en la clausula 10.1.a), Fuerza Mayor significard un evento, condicién
o circunstancia mas alla del control razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a
pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar
sus efectos, causa un retraso de la obligacién respectiva.

La Fuerza Mayor no liberard a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores
esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacion correspondiente en el menor
tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos,

I.a Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberd informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta
y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin sea el caso, y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deberd mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacion del evento
como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucion de
controversias de la clausula 13.

La ‘investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacién y pago de compensaciones,
revision o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad

- de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto por dicha

Norma, sus normas complementarias y las Leyes Aplicables.

Por dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial (clausula 4.3), la
Sociedad Concesionaria debera pagar al Concedente, una sancién monetaria que se calculara
del siguiente modo:

a) US$ 50 000.00 (Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los
primeros treinta (30) dias calendario de atraso.

b) US$ 160 000.00 (Cien Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los treinta
(30) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢) USS$ 150 000.00 (Ciento Cincuenta Mil Ddlares de los Estados Unidos de Norteamérica),
por los noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en b).

El incumplimiento de la obligacion a que se refiere la clausula 4.9, sera sancionado con el pago
de USS$ 4°000,000.00 (Cuatro Millones de Délares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las clausulas 10.7 y 10.8:
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a) Provocarén la obligacion de pagar la sancidn respectiva, sin que haga falta una intimacién
previa.

b) Se configurarin con prescindencia del dolo o negligencia grave de la Sociedad
Concesionaria o de las Personas por quienes aquella debe responder.

¢) Seran sancionados sin que ello comporte la liberacion de la Sociedad Concesionaria de la
obligacion de cumplir la obligacion respectiva.

10.10 El pago de las sanciones a que se refiere fas cliusulas 10.7 y 10.8, se sujeta a las reglas

11.0
11.1

siguientes:

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria,
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual
debera ocurrir hasta el quinto Dia signiente de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo 1a Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia del
requerimiento de pago, en cuyo caso se habrd producido una controversia que sera
solucionada conforme a lo dispuesto en la clausula 13, considerandose que la
contradiccion formulada tendrd el mismo efecto que la comunicactén referida en la
clusula 13.1.

¢} Resuelta ia controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por
laudo arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesionaria
contradiga el requerimiento de pago, se entenderd que la obligacién de pago de la sancidn
es exigible. En este caso, la obligacién de pago de la sancién debera ser cumplida al Dia
siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad
Concesionaria con el laudo arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada
en trato directo, segiin corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancion, el Concedente tendra
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

Garantias

A fin de garantizar el pago de ias sanciones que establecen las clausulas 10.7 y 10.8, la
Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, emitida por cualquiera de
las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las Bases. La garantia deberd emitirse
siguiendo el formato y por el monto que indica ¢l anexo 3 del Contrato, y ser entregada en la
Fecha de Cierre.

La garantia sera devuelta a la Sociedad Concesionaria inmediatamente después de verificado el
cumplimiento de la obligacion a que se refiere la clausula 4.9.

En caso de atraso de la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad Concesionaria debera
renovar o prorrogar la garantia respectiva, hasta que se pague la sancion o se resuelva en
definitiva que no procede el pago de ninguna sancidn, segin sea el caso.
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11.4 Si llegado su vencimiento la garantia no es renovada o prorrogada conforme a la cljusula 11.3,
el Concedente podra ejecutar totalmente la garantia, en cuyo caso los fondos resultantes de la
ejecucion se constituirdn automaticamente, sin necesidad de aprobacién adicional, en la
garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria entregue al
Concedente una nueva garantia. Entregada ésta, el Concedente procedera de inmediato a
entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la ejecucién de la garantia
original, sin intereses.

11.5 La garantia a que se refiere la cldusula 11 es distinta e independiente de aquella a la que se
refiere el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

12.0 Terminacién del Contrato

12.1 El Contrato terminara por:
a) Acuerdo de las Partes.
b) Terminacion det Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o

d) Resolucion del Contrato.

12.2 El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contrato v luego se comprobara que cualquiera de las declaraciones
formuladas en la cldusula 2.1 eran falsas.

b) Demore por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario la Puesta en Operacién
Comercial sobre el plazo previsto en la cldusula 4.3.

¢) No renovara o no prorrogara las garantias, conforme a lo previsto en la clausula 11.3.

d) Sin causa justificada dejara de operar la Linea Eléctrica por ciento ochenta horas,
continuas ¢ no, dentro de un afio calendario.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las
normas de seguridad y los estindares de calidad establecidos en el Contrato y en las
normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en
sede administrativa.

f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacion
del Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias firmes, que en un (1) afio
calendario superen el diez (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior. Esta causal es
aplicable a partir del segundo afio de operacién comercial.

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del Concedente.

i)  Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.
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J)  No contratara los seguros a que se refiere la clausula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la clausula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la cldusula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la cldusuia 9.2

) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacién establecida en
el Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes,

12.3 El Concedente también podra resolver el Contrato, si se¢ produjese la Destruccion Total o si el
Operador Técnico durante el plazo requerido en el Contrato:

a) No conservara la Participacién Minima.

b) No mantuviera o no egjerciera ¢l derecho y la obligacion de controlar las operaciones
técnicas.

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liguidado.

12.4 La Sociedad Concesionaria podréa resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de manera
injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato o ias Leyes Aplicables.

12.5 Cualquier de las partes podra resolver el Contrato, si:

a) Se presentara un evento de Fuerza Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados
pese a haber transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inicié el evento.

b) Se produjese Destruccién Total.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales c), €), i), j) v I} de la cliusula 12.2, y la cléusula
12.3, configuran causales de terminacion, s6lo si es que producido un requerimiento escrito, la
Parte requerida no subsana, a satisfacciéon de la otra Parte, la situacién de incumplimiento,
dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha dei indicado requerimiento escrito, o
dentro del plazo mayor que se lc hubiera concedido con ese proposito.

12.7 Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o e! evento que daria lugar a la resolucién,
comunicard por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencion de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la cliusula
resolutoria respectiva.

b} Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para cuyos
efectos debera cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que debera ser recibida en
un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la primera
carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto o controversia respecto de la
resolucién del Contrato, siendo de aplicacién la clausula 13.
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¢) Vencido el referido plazo de quince (15) Dfas sin que el destinatario de la primera carta
notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderd resuelto en la fecha de
recepcion de dicha carta.

d) Declarada la resolucién mediante faudo o producido €l supuesto del literal ¢), se procedera
conforme a las clausulas sigunientes.

12.8 La intervencion de !a Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) Laintervencién es un proceso que se inicia:

1) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acuerdo de las-
Partes.

ii) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion del Contrato por
terminacién del Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica. La
contradiccion judicial de la resolucién suprema que declare la caducidad de dicho
contrato, no posterga el inicic de la intervencién.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere ia clausula 12.7.d), o de
producido el consentimiento técito a que se refiere la cliusula 12.7.¢c), segin
corresponda; en caso de terminacién del Contrato por resolucién del mismo.

b) La intervencién es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencién o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.

ii) El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de ia Concesion
y la prestacion del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesién, en los
siguientes casos:

» Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses de
intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la participacion
de la Sociedad Concesionaria.

» Si durante el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o
impiementar {as instrucciones que le disponga el Interventor.

iit) Si la terminacion del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la Concesién
Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencion se prolongara por todo el
lapso que demore la conclusién de la contradiccion, siendo en ese momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

¢} El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccion u
organo de linea del Ministerio de Energia y Minas, y ostentara, por el solo mérito de su
designacion, de las mas amplias facultades para:
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s Determinar las acciones de caricter administrativo que permitan la continuacién de la
operacion de la Linea Eléctrica; y,
» Determinar las acciones de caricter técnico que permitan la oportuna y eficiente

prestacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracton ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver er un término de cinco (5) Dias.

Los gastos totales que demande la intervencidn seran de cuenta y cargo de la Sociedad
Concesionaria.

La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir todos los ingresos que genere la
Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e) anterior.

La licitacion de Ia Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a)

b)

d)

e)

El Ministerio de Energia y Minas, 0 PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las
mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion pabtica para la
transferencia de la Concesién y entrega de los Bienes de la Concesion al nuevo
concesionario.

Los postores para la licitacién serén precalificados por el Concedente o PROINVERSION,
segiin corresponda. En caso de terminacion del Contrato por terminacion de la concesion
eléctrica o por resolucion del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios
principales y las Empresas Vinculadas de ambos, no podran presentarse como postores.

El factor de competencia para la licitacion sera, segun corresponda:

i)  El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacién de la Concesién por
vencimiento del plazo det Contrato..

ii) Un monto de dinero, en caso de terminacién de la Concesion por causales distintas a
la de vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera convocatoria de
la licitacion no serd menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. De no
existir postores y de haber nuevas convocatorias, el Concedente en cada nueva
convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la
convocatoria inmediatamente anterior.

Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y
la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no transcurriran mas de sesenta (60)
Dias.

El adjudicatario de la licitacion publica serd aquél que presente la mejor oferta econdémica
por la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso a que se refiere el
inciso e).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser en efectivo y en
Dolares.
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En caso de terminacién del Contrato por vencimiento de su plazo, el nuevo Concesionario
deberd suscribir con el Concedente un nuevo contrato de concesion, el cual serd formulado
por el Concedente o PROINVERSION, contemplando las Leyes Aplicables vigentes en
dicho momento. En caso de terminacién del Contrato por causa distinta al vencimiento de
su plazo, ¢l nuevo concesionario asumird la posicibn contractual en el Contrato,
agregandose las clausulas que determine el Concedente o PROINVERSION en atencién a
las circunstancias.

En caso de terminacion de la Concesién por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacién de la Concesidn sélo tendra lugar si el Concedente determinara la necesidad de
la continuacion del Servicio conforme a las Leyes Aplicables.

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesidn se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

Los Bienes de la Concesidén seran transferidos al Estado y entregados al nuevo
Concesionario como conjunto, constituyendo una unidad econémica, de manera tal que los
Bienes de Ia Concesiéon puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario
para la prestacion del Servicio en forma ininterrumpida.

La Sociedad Concesionaria transferird la propiedad de los Bienes de la Concesion al
Estado, libre de toda carga o gravamen.

¢) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:
(i) Archivo de Planos de las instalaciones.
(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Eléctrica.
(iiiy Informacién técnica sobre cada uno de los bienes.
(iv) Los procedimientos y manuales de operacién y mantenimiento de {a Linea Eléctrica.
(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la medida
que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion.

e) La Sociedad Concesionaria transferird y entregara los Bienes de la Concesién en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal.

f) La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacion, a fin que se realice una
entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya interrupcion en
la prestacion del Servicio. La Sociedad Concesionaria otorgara las escrituras publicas y
otros documentos privados o piblicos que se requieran para la transferencia de la
Concesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicidn
contractual u otros contratos.
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g) En todos los casos de terminacién de la Concesién y para efectos de lo dispuesto en el

articulo 22° del TUQ, se entenderd que los Bienes de 1a Concesién son transferidos al
Estado el que, a su vez, los entregard en concesion al nuevo Concesionario. La
transferencia al Estado de los Bienes de la Concesion estara inafecta de todo tributo creado
o por crearse, conforme al articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversion privada en Obras Piblicas de infraestructura y de Servicios
Publicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

12.11 En el caso a que se refiere la cldusuta 12.9, ¢), ii), la distribucién del producto de la licitacion se
sujetara a las reglas siguientes:

a)

b)

De la suma obtenida en la licitaciéon y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen incurrido asociados al
proceso de intervencion y el de licitacién; y luego pagara a los acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demés derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria.

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada.
iii) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segiin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v)  Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.

-vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos que
por las Leyes Aplicables una prelacién distinta resulte aplicable.

El saldo remanente, si lo hubiere, serd entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un
méaximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesién. Si el saldo
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a iIa Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Doélares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que el adjudicatario de la licitacién realice el pago del precio ofrecido en la misma,
reconociéndole los intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que
el nuevo concesionario hizo el pago o empezd a operar las instalaciones, lo que ocurra
primero. Dichos intereses seran calculados con una tasa equivalente al promedio de los
seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en moneda
nacional 0 moneda extranjera, la que resulte aplicable, vigente en el Sistema Financiero

peruano.

""/ = 12.12 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, fa Concesion y

sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor remanente de los
Refuerzos que se hubieran ¢jecutado durante la vigencia del Contrato. Dicho valor sera
calculado por OSINERGMIN. '
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12.13 En caso de terminacién del Contrato por Destruccién Total, con la indemnizacién obtenida de

los seguros y hasta donde alcancen, el Concedente pagara las deudas de la Concesion,

| siguiendo el orden establecido en Ja cléusula 12.11. Si quedase un saldo, éste serd de propiedad
| del Concedente.

12.14 Si Ia Concesién terminara por la causal estipulada en la clausula 12.3, o si el Concedente
decidiera terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagara a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la
transferencia de los Bienes de la Concesion al Concedente y la indemnizacion, a que se
refieren los Articulos 22° y 17° del TUOQ, respectivamente, la cantidad que resulte mayor
entre:

i)  El valor presente del flujo de caja neto de la Sociedad Concesionaria que se hubiera
generado durante ¢l saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa
de descuento de 12%.

i) El Valor Contable que los Bienes de la Concesién tuvieran a la fecha de terminacion
de la Concesidn.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por una empresa consultora especializada
designada de manera similar al Experto a que se refiere la clausula 13.3. Corresponde al
Concedente formular los términos de referencia y supervisar la ejecucion del estudio
correspondiente, asi como pagar los honorarios y gastos respectivos. El estudio debera ser

| encargado y ejecutado dentro de un plazo de noventa (90) Dias, contado desde la

| terminacion de la Concesidn.

¢) De la cantidad calculada conforme al literal anterior, se deberd descontar los gastos y
pagos indicados en la clausula 12.10.a).

| d) El monto neto a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al

| contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde
que dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que operd la terminacion hasta la cancelacion efectiva, con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,

- correspondiente a la tasa activa en moneda nacional o moneda extranjera, la que resulte
aplicable, vigente en el Sistema Financiero peruano.

13.0 Solucion de controversias

13.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
ejecucion, cumplimiento y cuaiquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del
Contrato, deberén ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un piazo de quince
(15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la
existencia de un conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo™).
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13.2 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o

13.3

controversia suscitada, entonces deberéan definirlo como un conflicto o controversia de caricter
técnico o no técnico, segin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una
“Controversia Técnica™) seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en la cléusula
13.3. Los conflictos o controversias que no sean de caricter técnico (cada una, una
“Controversia No-Técnica™) seran resueltos conforme al procedimiento previsto en la cldusula
13.4. En caso ‘que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica ¢ una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado como
una Controversia No-Técnica y serd resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en
la clausula 13.4. Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacion del
Contrato, las que en todos los casos seran consideradas Controversias No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por
las Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberin ser sometidas a la decisién final e
inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto™), quien sera designado por las Partes
de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacion de la existencia de
una Controversia Técnica. El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia
experiencia en !a materia de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto
de interés con ninguna de las Partes al inomento y después de su designacion como tal. En caso
que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto, entonces el Experto
debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las Partes. En
caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto dentro
del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro
del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por sorteo de una terna que cualquiera
de las Partes podrd solicitar al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Camara de
Comercio de Lima, el cual deberd satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto
designado por las Partes y resolverd conforme a lo dispuesto en esta clausula 13. En caso el
Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica que le
fuera sometida, se podrd designar a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la
aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto que
resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes
una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podra
actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que
considere necesarias. El Experto deberé preparar una decisién preliminar que notificara a las
Partes dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a su designacion, teniendo las Partes
un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decision
preliminar.
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El Experto debera expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de
los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decisién
preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero.
El procedimiento para la resolucién de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la
ciudad de Lima, Perd, salvo por la actuacién de prucbas que el Experto considere necesario
efectuar en otra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la
informacion que conozca por su participacion en la resolucion de una Controversia Técnica.

Las Controversias No-Técnicas serdn resueltas mediante arbitraje de derecho, local a través de
un procedimiento tramitado de conformidad con los Reglamentos de Conciliacién y Arbitraje
del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cimara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria la Ley N°
26572, Ley General de Arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perii y sera conducido en idioma castellano.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y
el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su
vez se desempeiiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera designado por la Camara de
Cometcio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el
arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se considerara
que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por la Cémara de Comercio de Lima
a pedido de la otra Parte.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacion o cualquier otro
recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste sera obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucién inmediata. :

Durante el desarrolio del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si la
materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantia de
Fiel Cumplimiento, si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y tal garantia no
podra ser ejecutada y debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.

Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No Técnica,
inchayendo los honorarios det Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de una
Controversia, serin cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran otra cosa.
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Se excluye de lo dispuesto en esta cldusula los costos y gastos tales como honorarios de
asesores, costos internos u otros gue resulten imputables a una Parte de manera individual.

La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
reclamacién diplomética.

Misceldnea

La Sociedad Concesionaria podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicion contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que
cuente con el previo consentimiento escrito de! Concedente, el cual no podra ser negado sin
causa razonable.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mis de los derechos que le correspondan
conforme al Contrato solo tendra efecto si &sta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo derecho
o cualquier otro que le corresponda conforme at Contrato.

Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serdn unicamente validas cuando sean acordadas
por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los
requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Si cualquier estipulacién o disposicion del Contrato se considerase nula, invilida o no exigibie
por laudo arbitral, dicha decision serd interpretada estrictamente para dicha estipulacién o
disposicion y no afectard la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

Por virtud del Coﬁtrato, la Sociedad Concesionaria cede al Concedente, y este adquiere para si,
el derecho a ceder a cualquier Persona todos los derechos relativos a los créditos de carbono
que puedan derivarse de la existencia y explotacién de la Linea Eléctrica, ya sea en el marco del
Mecanismo de Desarrolle Limpio del Protocolo de Kyoto o cualquier otro convenio o contrato
preexistente o posterior al Contrato.

En ese sentido, la Persona a la que se transfieran los referidos derechos, podra ejecutar todas las
actividades necesarias para registrar la Linea Eléctrica como un proyecto capaz de reducir, por
si misma o en conjunto con generadores o clientes, emisiones antropogénicas, asi como seguir
los procesos de aprobacion, verificacion y validacion del proyecto o de las citadas emisiones, y
finalmente negociar y comercializar los créditos de carbono o cualguier otro derecho ambiental
resultante, apropiandose de los beneficios econdmicos derivados de tales actividades. La
Sociedad Concesionaria deberd proporcionar al cesionario, la informacién que éste
razonablemente requiera para cumplir todos los procesos antes referidos.
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14.6 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,

citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
Contrato, deberdn realizarse por escrito y mediante notificacién personal, a las siguientes
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas. -
Direccion; Av. Las Artes 260, Lima 41, Per.
Atencién:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria

Nombre:
Direccion:
Atencion:

Si es dirigida al Operador Técnico:

Nombre:
Direccion:
Atencion:

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
pérrafo de esta clausula.
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Anexo N°1

Especificaciones del proyecto

1.0 Configuracion del proyecto.

El proyecto consiste en la construcciéon de un conjunto de lineas de transmisién con una
configuraciéon radial, asi como las nuevas subestaciones y las ampliaciones necesarias en
subestaciones existentes. El proyecto se inicia en la S.E. Vizcarra 220 kV y enlaza las SS.EE.
Huallanca, Cajamarca, Corona y Carhuaquero.

1.1 Infraestructura de Lineas de Transmisién.

1.1.1 Nueva Linea de Transmision Vizcarra-Huallanca, en 220 kV, con una iongitud de 200
Km, de doble circuito y 1 conductor por fase, con cables de guarda, disefiado para una
capacidad de transmision continua de 180 MV A por circuito y de 216 MVA en corta
duracion (4 horas).

1.1.2  Nueva Linea de Transmisién Huallanca-Cajamarca, en 220 kV, con una longitud de 230
Km, de doble circuito y 1 conductor por fase, con cables de guarda, disefiado para una
capacidad de transmision continua de 230 MVA por circuito y de 276 MVA en corta
duracién (4 horas).

1.1.3 Nueva Linea de Transmisién Corona-Carhuaquero, en 220 kV, comprendiendo:

Un circuito Corona-Carhuaquero 220 kV de 81 km de longitud, de 1 conductor por fase,
con cables de guarda, disefiado para una capacidad de transmisién continua de 180
MVA y de 216 MVA en corta duracion (4 horas).

1.2 Reforzamiento de lineas de transmision.

1.2.1 Reforzamiento de la actual Linea de Transmisiéon Carhuamayo-Paragsha 220 kV,
mediante la construccidn de una linea adicional de 220 kV, de doble circuito y 42 km
de longitud, de 1 conductor por fase, con cables de guarda, disefiado para una capacidad
de transmision continua de 180 MV A por circuito y de 216 MV A en corta duracion {4
horas).

1.2.2 Reforzamiento de la actual Linea de Transmision Paragsha-Vizcarra 220 kV, mediante
la construccion de un circuito adicional de 124 km de longitud, de 1 conductor por fase,
con cables de guarda, disefiado para una capacidad de transmisién continua de 180
MVA y de 216 MVA en corta duracion (4 horas}.
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1.3 Infraestructura de Subestaciones.

1.3

132

1.33

Ampliacién de la actuai S.E. Vizéarra 220 kV, comprendiendo:

a) 1 celda de liegada del nuevo circuito Paragsha-Vizcarra 220 kV.

b) 2 celdas de salida de los nuevos circuitos de salida de la linea Vizcarra-Huallanca 220 kV.
¢) Ampliacién del sistema de barras en anilio.

d) Sistemas de proteccion, medicion, supervision y mando.

e) Sistemas de comunicaciones con el Centro de Control del COES.

f) Edificio de control, servicios auxiliares y otros.

Alternativamente, se considera la construccién de la nueva S.E. Conococha 220 kV.

Nueva S.E. Huallanca 220 kV, comprendiendo:

a) 2 celdas de llegada de los nuevos circuitos Vizcarra-Huallanca 220 kV.
b) 2 celdas de salida de los nuevos circuitos Huallanca-Cajamarca 220 kV.
¢) ‘Sistema de barras segiin configuracion a proponer.

d) Sistemas de proteccién, medicién, supervision y mando.

¢) Sistemas de comunicaciones con el Centro de Control del COES.

f) Edificio de control, servicios auxiliares y otros.

Compensacion Reactiva: *
a) 2 reactores de 50 MVAR cada uno.
b) 2 celdas para los 2 reactores

Conexién en 138 kV:

a) 1 transformador de potencia 220/138 kV de 100 MVA.
b) 1 celda de transformador de 220 kV.

¢) 1 celda de transformador de 138 kV.

d) 2 celdas de linea de 138 kV.

Ampliacion de la actual S.E. Cajamarca 220 kV, comprendiendo:

a) 2 celdas de llegada de los nuevos circuitos Huallanca-Cajamarca 220 kV.
b) Ampliacién del sistema de barras.

c) Sistemas de proteccién, medicién, supervision y mando.

d) Sistemas de comunicaciones con ¢l Centro de Control del COES.

) Edificio de control, servicios auxiliares y otros.

Compensacién Reactiva: ~

a) 1 equipo de compensacion reactiva variable desde 60 MVAR inductivo hasta 120 MVAR
capacitivo.

b} 1 celdas para el equipo de compensacién reactiva.

" Los valores considerados deberén ser verificados durante el disefio y los estudios de operatividad correspondientes.
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1.3.4  Ampliacién de la actual S_E. Corona 220 kV, comprendiendo:
a) 1 celda de satida del nuevo circuito Corona-Carhuaquero 226 kV.
b) Ampliacion dei sistema de barras.
c) Sistemas de proteccién, medicion, supervision y mando.
d) Sistemas de comunicaciones con el Centro de Control del COES.
e) Edificio de control, servicios auxiliares y otros.

1.3.5 Ampliacién de la actual S.E. Carhuaquero 220 kV, comprendiendo:
a) ! celda de llegada del nuevo circuito Corona-Carhuaquero 220 kV.
b) Ampliacién del sistema de barras.
c) Sistemas de proteccién, medicién, supervisién y mando.
d) Sistemas de comunicaciones con el Centro de Control del COES.
e) Edificio de control, servicios auxiliares y otros.

1.4 Reforzamiento de Subestaciones,

1.4.1 Ampliacion de la actual S.E. Carhuamayo 220 kV, comprendiendo:
a} 2 celdas de salida de los nuevos circuitos Carhuamayo-Paragsha 220 kV.
b) Ampliacioén del sistema de barras.
¢} Sistemas de proteccion, medicion, supervision y mando.
d) Sistemas de comunicaciones con el Centro de Control del COES.
¢) Edificio de control, servicios auxiliares y otros.

1.4.2 Ampliacion de la actual S.E. Paragsha 220 kV, comprendiendo:
a) 1 celda de salida del nuevo circuito Paragsha-Vizcarra 220 kV.
b) Ampliacién del sistema de barras.
¢) Sistemas de proteccién, medicién, supervisién y mando.
d) Sistemas de comunicaciones con el Centro de Control del COES.
e) Edificie de control, servicios auxiliares y otros.

1.5 Telecomunicaciones y control.

Los equipos de telecontrol y telecomunicaciones estaran disefiados para atender las necesidades
de control automatizado de las instalaciones del proyecto, proveer medios de comunicacién para
labores de operacién y mantenimiento de dichas instalaciones, asi como extender las
capacidades de proteccién de las lineas permitiendo a los relés operar coordinadamente en
ambos extremos de la linca a través de equipos de teleproteccion. Los equipos de
telecomunicaciones aportardn los soportes de comunicacién por medio de la instalacion de
cables de fibra Optica y enlaces de onda portadora. Una red de radio VHF/UHF permitira
comunicaciones méviles para mantenimiento de ia linea de transmision.

Nota: Deberd tenerse en consideracién el Informe N° 040-2007-MEM/DGE que define la Configuracién y
Pardmetros Basicos del Proyecto.
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2.0 Niveles de perfomance del proyecto.

2.1 La Linea Eléctrica deber ser disefiada, construida, operada y mantenida, de tal forma que:

a) Salvo fuerza mayor o caso fortuito, las deficiencias que pudieran presentarse en la calidad
de producto y calidad de suministro a que se refiere la NTCSE, no excedan las tolerancias
que la misma norma indica. El rango de variacién de la tensién no serd mayor a +/- 5% en
operacién normal, ni a +/- 10% en operacién de emergencia.

b) La compensacion reactiva sea la requerida para la operacion adecuada de la Linea Eléctrica
y del sistema eléctrico asociado, tanto en operacién normal, durante las maniobras y en
situaciones de emergencia.

¢) Cumpla el Cédigo Nacional de Electricidad y cualquier otra norma técnica aplicable, o, en
su defecto, las normas internacionales generalmente aceptadas en el Pert.

d) La linea y sus sistemas de proteccién, medicién, control, supervisién, y otros, cumpla los
Procedimientos y requerimientos de COES.

e) Los equipos ¢ instalaciones soporten las siguientes condiciones atmosféricas y sismicas:

= Instalaciones - Exteriores.

= Altura de Operacién Hasta 4940 msnm.

* Temperatura Ambiental Méxima 30° C y minima -15°C,

= Humedad Relativa Maxima 100% vy minima 50%.

= Condiciones Sismicas 0,4 g horizontal, 0,3 g Vertical, 10,0 Ciclos/seg.

f) El valor esperado de las tasas de faltas por descargas atmosféricas, no exceda de 2
fallas/100 Km. — afio.

g) Los niveles de pérdidas no sean mayores a:

N°de Longitud | Capacidad/circuito | Pérdidas/circuito
Li 220kV
nea de circuitos | (km) * (MVA) (MVA)
Vizcarra-Huallanca 2 200 180 9.238
Huallanca-Cajamarca | 2 230 230 17.346
Corona-Carhuaquero 1 81 180 3.741
* Longitud referencial.
Nota: pérdidas calculadas empleando un conductor de 31 mm de didmetro exterior y resistencia éhmica
de 0.069 chmios/km a 75 °C.
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacién de la Linea Eléctrica

Proposito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes, el
Inspector y Osinergmin, para comprobar antes del inicio de su operaclén comercial, que la Linea
Eléctrica cumple los requisitos establecidos en el anexo 1.

Organizacion de las pruebas.- Las pruebas serdn organizadas con arreglo a las siguientes regias:

a)

b)

<)

b)

La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades
detl sistema métrico internacional.

La Sociedad Concesionaria comunicara al Inspector y Osinergmin, con anticipacion de treinta
(30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar la verificacion a
que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicard la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las
pruebas a ser realizadas.

Aparejados a la comunicacitn a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria entregara:

» El programa general y los protocolos a seguir, para consideraciéon y aprobacién del
Inspector.

= Todos los disefios de importancia para la pruecba, los datos afines, documentos y
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion;
para la consideracién del Inspector y Osinergmin.

» Los estudios que requiere el COES para aprobar la incorporacién de la Linea Eléctrica al
SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi como el
estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por este
motivo no exceda el valor esperado.

La Sociedad Concesionaria designard y destacard al jefe de pruebas y al personal de apoyo
necesario suministrando todos los equipos € instrumentos, debidamente calibrados para la
ejecucion de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indique su contrato de servicio
de inspeccion, y Osinergmin destacari el personal que juzgue necesario.

Personal de los fabricantes de los equipos podrin participar como observadores.
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3. [Ejecucion de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a)

b)

c)

d)

El jefe de pruebas conducird y supervisara las pruebas ¢ informara sobre las condiciones de la
misma. Serd asimismo responsable de todas las mediciones, ¢l cémpute de los resultados y fa
preparacién del informe final. Su decision serd determinante ante cualquier pregunta
concerniente a la prueba o su ejecucion.

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener
datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con
la transmision de energia eléctrica en la Linea de Transmisién, Asimismo, el Inspector debera
tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecénico del
Sistema de Transmision,

Los principales componentes constitutivos de las Lineas de Transmisién seran sometidos a
mspeccion a requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

A la finalizacién de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extenderd el acta correspondiente a dicha prueba, dindola por concluida. Cada acta
contendra: i) la relacién del personal de las Partes, el Inspector y Osinergmin que participd en
las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados
obtenidos, iii) ia lista de pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra
informacion que la Sociedad Concesionaria o el Inspector considere pertinente.

En caso que ¢l Inspector u Osinergmin consideren que el resultado no es satisfactorio de acuerdo

a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procedera a efectuar fa

subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hara finicamente en el punto o en los puntos
que no resultaron satisfactorios.

Concluidas todas las pruebas, el jefe de pruebas elaborard y entregarda al Inspector y
Osinergmin, un informe final, con los detalles de calculo y la presentacion de resultados. El
procedimiento de verificacion a que se refiere este anexo, se entenderd cumplido cuando
Osinergmin apruebe el citado informe final, lo cual ocurrira en el plazo de 10 Dias de
entregado el informe final. El silencio comportara aprobacién del informe.
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Anexo N°3
Modelo de Garantia
. (ciudad) ., de de 200,
Sefiores

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N°® 260, San Borja

Peri.-
Referencia: Concurso Piblico Internacional para la entrega en concesion
de la L.T. Vizcarra-Huallanca-Cajamarca-Carhuaquero y
Reforzamiento de la L.T. Carhuamayo-Paragsha-Vizcarra
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacién automdtica, por la suma de Veintidds
Millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 22 006 000.00) a favor de ustedes, para
garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con pagarles las sanciones que estipula el
contrato de la referencia.

El pago de esta garantia se haré efectivo de manera automdtica y sin necesidad de acto posterior por parte
de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director Ejecutivo de
PROINVERSION o quien haga sus veces.

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran
afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, {la Sociedad Concesionaria) o
cualguier otra persona, relativa al contrate de la referencia o a cualquier otro asunto o contrato.

El plazo de vigencia de esta garantfa serd de xxx meses, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea
requerida por ustedes conforme a los términos que aqud se indican, devengara un interés equivalente a la
tasa LIBOR a un afic més un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable

Reuter diaric que se reciba en Lima a horas 11:00 am., debiendo devengarse los intereses a partir de la

fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacién expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 4

Telecomunicaciones

1. La Sociedad Concesionaria podrid desarrollar servicios de telecomunicaciones con caracter
comercial directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetindose a lo que
dispongan las Leyes Aplicables y las siguientes reglas:

a) Los contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacién a
los servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminarén
simultaneamente con la terminacién del Contrato termine.

b) La infraestructura de telecomunicaciones conforma los Bienes de la Concesion y serd
transferida al Concedente, cuando el Contrato termine.

¢) El desarrollo de servicios de telecomunicaciones se deberd efectuar de manera tal que no
limite ni ponga en riesgo la operacion y seguridad del servicio de transmision eléctrica.

d) Los trabajos necesarios para instalar cables y equipos necesarios para el desarrolio del
servicio de telecomunicaciones, deberin efectuarse sin interferir con los programas de
despacho eléctrico, o en su defecto, generarén las penalidades establecidas en Ia NTCSE, asi
como las demas leyes aplicables.

e) La Sociedad Concesionaria sera directamente responsable por las fallas y efectos negativos en
el sistema eléctrico, producidas como resultado de actividades relacionadas con el desarrollo
de servicios de telecomunicaciones, ain cuando éstas se efectiien a través de sus clientes o
usufructuarios.

f} En caso que en el futuro lo dispongan asi las leyes aplicables, la Sociedad Concesionaria no
podra restringir la posibilidad de la instalacién de cables de fibra Optica y del desarrotlo del
servicio de telecomunicaciones, utilizando la infraestructura de transmisién incluida en el
contrato de concesion, a un solo operador, salvo por las limitaciones técnicas relacionadas
con el disefio de la estructura de soporte, o por estar reservada la infraestructura para la
ampliacion de la capacidad de transporte de electricidad.

2) En el supuesto del numeral anterior, si un operador deseara instalar cables de fibra optica para
el desarrolio del servicio de telecomunicaciones utilizando ia infraestructura de transmisién
incluida en el contrato de concesién, y no lograse pactar las condiciones econémicas de
mutuo acuerdo con la sociedad concesionaria, podra solicitar la intervencion de la entidad del
Estado que corresponda segin las leyes aplicables.
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2. Conforme al anexo 1, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra 6ptica. En esa razén y por virtud de este anexo, el Estado adquiere para

si, el derecho de usufructo gratuito sobre cuatro (4) pares de fibras opticas iluminadas en toda la
longitud de la Linea Eléctrica. Se aplicaran las signientes reglas:

a)

b)

El usufructo comprende el acceso directo a los equipos de derivacién (ddm., conmutadores o
cualquier dispositive similar) e instalaciones conexas (como la energia), y en general a
cualquier otra facilidad que le permita extraer las sefiales de las indicadas fibras.

El usufructo que adquiere el Estado, sera utilizado para fines educativos, de salud,
comunicaciones rurales y otros asociados a las funciones piiblicas o asistenciales propias del
Estado.

La vigencia del derecho de usufructo sera la misma que la del Contrato.

El Estado podrd ceder a terceros, total o parcialmente y bajo cualquier titulo, el usufructo
adquirido.

En caso de presentarse cualquier dificultad que afecte la continuidad y calidad de la
transmision en las fibras opticas en usufructo del Estado, por causa imputable a la Sociedad
Concesionaria, éste se obliga a darle una diligente atencion y mas pronta solucion, cualquiera
que sea [a naturaleza de tal dificultad.

La Sociedad Concesionaria establecera mecanismos de atencién para los reclamos del Estado,
por inconvenientes en la continuidad y calidad del servicio, sujetindose a las normas vigentes
en materia de telecomunicaciones.
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