

Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Siguas

Circular N° 19-2009

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Saneamiento e Irrigación – PRO AGUA, en uso de las atribuciones señaladas en los Numerales 1.4.1 y 3.1.3.1 de las Bases Reformuladas del Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Siguas, comunica la modificación del Numeral 1.6 de dichas Bases, en los siguientes términos:

"1.6 Cronograma del Concurso

Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:

Actividad	Fecha/Período
1.6.1 Pago derecho de participación	Desde el 08/05/2006
1.6.2 Entrega de Bases Reformuladas	El 18/06/2009
1.6.3 Consultas sobre las Bases Reformuladas	Hasta 19/08/2009
1.6.4 Respuesta a las consultas sobre las Bases Reformuladas	El 26/08/2009
1.6.5 Entrega del Segundo Proyecto de Contrato	El 22/07/2009
1.6.6 Recepción de los comentarios y sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato	Hasta 25/08/2009
1.6.7 Presentación de Sobres N° 1	Hasta el miércoles 9 de setiembre de 2009
1.6.8 Subsanción de las observaciones formuladas a la documentación general presentada en el Sobre N° 1	Hasta el quinto día hábil posterior a la presentación del Sobre N° 1 respectivo
1.6.9 Segundo anuncio de Postores Calificados y entrega de certificados de Postores Calificados	El 16/09/2009
1.6.10 Entrega del Tercer Proyecto de Contrato	El 16/09/2009
1.6.11 Recepción de los comentarios y sugerencias al Tercer Proyecto de Contrato	Hasta el 25/09/2009
1.6.12 Entrega de la Versión Final del Contrato	El 09/10/2009
1.6.13 Solicitud de Opinión de la Contraloría General de la República	El 12/10/2009




1.6.14 Acceso a la Sala de Datos	Hasta el 23/10/2009
1.6.15 Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3 y apertura del Sobre N° 2	El 26/10/2009
1.6.16 Subsanción de las observaciones formuladas a la documentación contenida en el Sobre N° 2	Hasta el 29/10/2009
1.6.17 Subsanción de las solicitudes de aclaraciones formuladas a la propuesta técnica contenida en el Sobre N° 2	Hasta el 28/10/2009
1.6.18 Anuncio del resultado de la Evaluación del Sobre N° 2, Apertura del Sobre N° 3 y adjudicación de la Buena Pro	El 30/10/2009
1.6.19 Fecha de Cierre	Se indicará mediante Circular

El Comité podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados mediante Circular.

Salvo los casos en que indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del día, vencerá a las 17:00 horas de Lima - Perú."

Lima, 12 de agosto de 2009.



Ismael Benavides Ferreyros
Presidente
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de
Saneamiento e Irrigación – PRO AGUA

