

---

**Concurso de Proyectos Integrales para la Concesión de las Obras  
Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de  
las Pampas de Sigvas**

**Circular Nº 01-2006**

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, en uso de las atribuciones señaladas en los Numerales 1.4.1 y 1.4.2 de las Bases, comunica a los interesados en el Concurso que en su sesión de fecha 06 de julio de 2006, aprobó la siguiente modificación a las Bases del Concurso:

Modifíquense las fechas de los Numerales 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5, 1.6.6, 1.6.10, 1.6.11 y 1.6.12 del Numeral 1.6 ("Cronograma del Concurso") de las Bases, adoptándose la siguiente programación:

**1.6 Cronograma del Concurso**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha / Período</b>
<b>1.6.3.</b> Entrega del Primer Proyecto de Contrato	El 15/08/2006
<b>1.6.4.</b> Recepción de los comentarios y sugerencias al Primer Proyecto de Contrato	Hasta el 25/08/2006
<b>1.6.5.</b> Entrega del Segundo Proyecto de Contrato	El 15/09/2006
<b>1.6.6.</b> Recepción de los comentarios y sugerencias al Segundo Proyecto de Contrato	Desde el 29/09/06
<b>1.6.10</b> Entrega del Tercer Proyecto de Contrato a los Postores Precalificados	Hasta el 06/10/2006
<b>1.6.11</b> Consultas sobre las Bases	Hasta el 09/10/2006
<b>1.6.12</b> Recepción de los comentarios y sugerencias al Tercer Proyecto de Contrato	Hasta el 11/10/2006

No se modifican las demás fechas del Cronograma.

Lima, 06 de julio de 2006.

**SERGIO BRAVO ORELLANA**

**Presidente**

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de  
Infraestructura y de Servicios Públicos