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CONTRATO PARA EL DISENO, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS,
"CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DEL REFORZAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE TRANSMISION ELECTRICA DEL SUR Y LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSMISIéN
DE ELECTRICIDAD

Consté por el presente documento el Contrato BOOT para el di_seﬁb,_s\umi’nistro de bienes y servicios,
construccion y explotacion del Reforzamiento de ios Sistemas Eléctricos de Transmision del Sur y la
Prestacion .del Servicio de Transmisién de' Electricidad (el "Contrato”), entre el Estado Peruano (el
“Concedente”), actuando a través del Ministerio de Energla y Minas, con domlcmo en Av. Las Artes N°

260, San Borja, Lima, Perd, deb:damente representado por ,con LE.

N" debldamente facultado mediante Resolucion Ministerial N° de fecha
otra parte - el Consorcio - integrado] - por:

Zs::D ELE(J&CB OF ESPA?UA s A :
AL con domicilio en
ASEQ COVBE D (0S éﬂf\’{‘PﬂJéS 123 ALLO%UWS que prode S Hebidamente. representada por
CDQZLJ:WSCO PEDROSH  ORTESA identificado(s) con
P&?PP&ZQE BSRANOL gmg P , debidamente facultado(s) al efecto por £. P, o PoPgr DE IS-1-TT

interviene en el presente Contrato , que es una
sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las Ieyes de con
domicilic en , -que procede debidamente
representada - .por " , - identificado(s) con

debldamente facultados(s) al efecto por
(el "Operador Estratégico Precahﬁcado) Gnicamente para garantizar, en lo que fuere aplicable, lo
dispuesto en las Cldusulas 5.1.1, 5.1.2,5.1.3, 5.1.4 (i}, 5.1.5, 9.7 y 9.8.

Interviene asimismo, ia Empresa de Transmision Eléctrica Centro 'N'orte S.A., ETECEN, éon domicilio en
Av. Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores, que procede debidamente representada por su Geren e A

General_ , identificado(s) con A 7
de_bldamente facultados(s) al efecto por , Unicamente para efectos. de lo dispuesto en ra.éj gé’ &
Clausulas 6.3,7.1.1y7.16. ﬁﬁf i
ANTECEDENTES: & f;‘.;-
l Con fecha ETESUR hizo la transferencia del Contrato de Concesion Eléctrica

Definitiva a ETECEN, para la prestacidn del servicio de transmision de energia eléctrica a través

del Sistema del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos de Transmision del Sur, el que fue

elevado a Escritura Publica ante el Notario- Publico , cuya copia forma
_ parte integrante del presente Contrato como Anexo N° 2.

i Por acuerdo de fecha 07/09/98, el Comité Especial aprobd las Bases del Concurso Publico

- Internacional en la Modalidad de Proyecto Integral para la entrega en Concesion al sector privado

del ‘Reforzamiento de los Sistemas de Transmision Eléctrica del Sur,-las que a su vez fueron
aprobadas por COPRI en su sesién de fecha 22/09/98.

. Por acuerdo de COPRI de fecha se aprobo. el presente Contrato,
designando a! Ministerio de Energia y Minas para que actie en representacion del Concedente

Comité Especial _ » ' Pagina 4 de
del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos _
de Transmision del Sur _14101/99
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V. Confetha 24 &€ £xpeno , el Comité Especial adjudict 1a Buena Pro del Concurso al Postor
que prasento la Mejor Oferta Econdmica, tal como este término se define en las Bases.

V. " De conformidad con las Bases, el Adjudicatario constituy6 la Sociedad Concesionaria.

En virtud de lo antes sefialado, se ha convenido en celebrar el presente Contrato, bajo los términos y
condiciones siguientes:

DEFINICIONES

Toda referencia efectuada en este Contrato a “Clausula” o “Anexo” se debers entender efectuada a
Clausulas o Anexos de este Contrato, respectivamente, salvo indicacion expresa en sentido contrario.

Los términos que figuren en mayusculas en este Contrato y- que fo _se encuentten expresaments
definidos en éste corresponden a Leyas Aplicables, o a términos. deﬁnldos en las Bases, 0 a términos
que son commentemente utilizados en mayusculas

Cualquier referencia a “Leyes Aplicables” deberad entenderse efectuada a las leyes, regulaciones y
reglamentos ' emitidos por una Autoridad Gubernamental, in¢iuyendo normas - complementarias,
suplementarias, modificatorias y reglamentarias, incluso aquéllas a que se refiere el punto 1.3 de las !
Bases. :

Salvo disposicién expresa en sentido contrario contenida en este Contrato, las referencias a “Dias”
deberan entenderse efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo o feriado en la ciudad de Lima.
También se entiende como feriado, los dias en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren
obligados a atender al publico por disposicién de la Autoridad Gubernamental, salvo indicacién expresa
en sentido contrario. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la hora del Pert.

Cualquier mencion a una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o a
quien fa suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere este Contrato o las Leyes
Aplicables.

En este Contrato, los siguientes términos tendran los significados que a continuacién se indican:

Adjudicacién de la Buena Pro
Es la declaracion que efectud el Comité Especial estableciendo la Oferta Econdmica que resultd
ganadora del Concursg por ser la Mejor Oferta Econdmica.

Adjudicatario Pl
Es el postor favorecido con la Adjudicacién de la Buena Pro. Jﬂ :
‘ P

Autoridad Extraniera . 0
Es ia autoridad gubernamental competente de cualquier Pais Extranjero. 1

Autoridad Gubemamental (
Cualquier autoridad competente, judicial, legislativa, politca o administrativa del Peru facultada
conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o decisiones, generales o
particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren sometidos a sus alcances.

Banco(s) Extranjero(s) de Primera Categoria
Son aquellos bancos extranjeros asi determinados por el Banco Central de Reserva del Pery y que se
encuentren incluidos en la Circular No.-026-98-EF/90, o segun séa modificada por dicho Banco Central.

Comité Especial P&gina 5 de 66
del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos
de Transmisién del Sur 14/01/99




Comisidn de
Promocion de
la Inversién Privada

COPRI

Barras de Transferencia o Barra

Son aquellas barras en donde existen Entregas y/o Retiros de dos o mas integrantes del respectivo
COES.

Bases

Es el documento, incluidos sus Formularios, Anexos, Apéndices y Circulares, gue establece los términos
bajo los cuales se desarrollé el Concurso.

Bienes
Son conjuntamente, los Bienes de la Concesion y los Bienes de la Sociedad Concesionaria.

Bienes de la Concesidn

Son los bienes inmuebles y aquellas Servidumbres que conforme a las Leyes Apilicables es preciso
establecer para la adecuada ejecucion y operacion de la red eléctrica y que se encuentran indicados en
el Anexo N° 7. Son distintos a los Bienes de la Sociedad Concesionaria.

Bienes de la Sociedad Concesionana

Son los derechos y bienes que la Sociedad Concesionana construye, adquiere u obtiene por aporte, que
sirven para los fines del Contrato BOOT.

Caducidad de la Concesion

Es la terminacion de la Concesién, por las causales previstas en la Clausula 21 de este Contrato o en las
Leyes Aplicables.

Clientes
Son los usuarios, personas naturales o juridicas, que reciban o estén en aptitud de recibir el Servicio.

COES

Es el Comité de Operacion Economica de un Sistema Interconectado. Es el organismo técnico
constituido, de acuerdo a o previsto por ef D.L. N° 25844, por los titulares de las centrales de generacion
y los de sistemas de transmisidén principal cuyas instalaciones se encuentren interconectadas. Es
responsable de la coordinacion de la operacidon y mantenimiento de las centrales y las lineas de
transmision principales del respectivo sistema interconectado.

Comision de Tarifas Eléctricas (CTE)
Es el organismo técnico descentralizado del Sector Economia y Finanzas con autonomia funcional,

econdmica, técnica y administrativa, responsable de fijar las tarifas de energia eléctrica de acuerdo a los a

criterios establecidos en las Leyes Aplicables y con arreglo al articulo 2° de 1a Ley N°® 26885.

Comité Especial
Es el Comité Especial constituido por Resolucion Suprema N° 259-98-PCM del 06 de mayo de 1998?

facultades del Comité Especia! se describen en las Bases

Concedente
Es el Estado representado por el Ministerio de Energia y Minas.

Concesion
Es el derecho que el Estado otorga a la Sociedad Concesionaria, como resultado del Concurso, para
disefiar, construir y explotar el Sistema de Transmision y prestar el Servicio conforme a los términos de
este Contrato y las Leyes Aplicables.

Comité Especial Pagina 6 de
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Concurso

Es el proceso regulado por las Bases para la entrega en concesion al sector privado del Reforzamiento
de los Sistemas de Transmision Eléctrica del Sur.

Contrato BOOT o Contrato
Es el presente contrato y sus Anexos celebrado entre el Concedente y la Sociedad Concesionaria, en el

cual interviene el Operador Estratégico Precalificado y ETECEN, que regula la Concesién otorgada a ta
Sociedad Concesionaria.

Contrato de Cesién de Posicion Contractual

Es el contrato a ser celebrado entre ETECEN y la Sociedad Concesionaria a fin de ceder a esta ultima la
posicion contractual de la primera en el Contrato de Concesion Eléctrica. Dicha cesién debera ser
aprobada conforme a lo dispuesto por las Leyes Aplicables.

Contrato de Concesion Eléctrica ‘

Es el contrato de concesién de transmision eléctrica definitivo celebrado entre ETESUR y el Ministetio de
Energia y Minas, segun las formalidades cotrespondientes y debiidamente inscrito, para el desarrolio de
la actividad de transmision de energia eléctrica por el Reforzamiento de los Sistemas de Transmision
Electrica del Sur, y posteriormente transferido de ETESUR a ETECEN mediante Resolucién Suprema N°
001-99-EM. Cualquier referencia al Confrato de Concesion Eléctrica debera entenderse que incluye la
cesion de la posicion contractual de ETECEN en el mismo a ser efectuada a favor de Ja Sociedad
Concesionaria conforme a las Leyes Aplicables.

Contro! Efectivo

Se entiende que una Persona ostenta el control efectivo de una Persona juridica, cuando;

a) posee, de manera directa o indirecta, mas del cincuenta por ciento (50%) de su capital social con
derecho a voto; o

b) posee, de manera directa o indirecta, una representacidn en su directorio u érganc equivalente
superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

c) por cualquier otro mecanismo o circunstancia {contractual ¢ no), controla et poder de decisién en la
otra empresa de manera efectiva.

COPRI
Es la Comisién de Promocion de la Inversién Privada, a la cual se han transferido las funciones,
atribuciones y competencias otorgadas a la PROMCEPRI mediante el Decreto de Urgencia N° 025-98.

Costos Estandares de Operacion y Mantenimiento
Son los costos de operacion y mantenimiento de un Sisterna Econdmicamente Adaptado, y comprenden,
cuando menos:

- costos de personal (incluyendo todos ios pagos y retenciones que correspondan a la Sociedad;

Concesionaria bajo las Leyes Aplicables);
- costos de los contratos de mantenimiento;
- costos de combustible, lubricantes, etc; .
- costo de seguridad; y

- anualidad de capitales inmovilizados en repuestos, herramientas, vehiculos, edificios.

Costo Total de Transmisidn 4
Es la suma de fa anualidad de ia inversion calculada conforme a la Clausula 5.2.5 de este Contrato y los
Costos Estandares de Operacién y Mantenimiento del Sistema Econdmicamente Adaptado, segun sean
determinados por la Comision de Tarifas Eléctricas (CTE) o por la autoridad que a futuro resulte
competente en su reemplazo y conforme a Yo establecido en el articuto 2° de ta Ley N° 26885.
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D.L. N° 25844

Es la Ley de Concesiones Eléctricas aprobada por Decreto Ley N° 25844 de fecha 6 de noviembre de
1992, segun sea modificada, sustituida, interpretada o reglamentada.

Dolar o US$

Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de América.

Empresa Afiliada
Una empresa sera considerada afiliada de otra empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas se
encuentre en manos de la misma Empresa Matriz 0 de una Empresa Subsidiarna.

Empresa Bancaria

Se entiende como empresa bancaria aquellas empresas as! definidas conforme a la Ley N° 26702 y que
se encuentren incluidas en el Apéndice N° 2 de las Bases.

Empresa Matriz

Es aquella empresa que posee el Control Efectivo de otra. También esta considerada en esta definicién
aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y
asl sucesivamente.

Empresa Subsidiaria

Es aquella empresa cuyo Control Efectivo estd en manos de una Empresa Matriz. También esti
considerada en la presente definicién aquella empresa cuyo Controf Efectivo estd en manos de una
Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y asi sucesivamente.

Empresas Vinculadas

Son aqueilas empresas vinculadas entre si a través de una relacion Empresa Matriz-Empresa
Subsidiaria {0 viceversa) o Empresa Afiliada-Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las
definiciones pertinentes.

Entregas o Inyecciones
Son los aportes de energia eléctrica de una central generadora o la inyeccion de energia eléctrica de una /

linea de transmisién hacta una Barra de un sistema de transmision.

%,

Estado
Es el Estado Peruano.

ETECEN
Es la Empresa de Transmisién Eléctrica Centro Norte S.A.

ETESUR
Es la Empresa de Transmision Eléctrica del Sur S.A.

Fecha de Cierre

Es el dia y hora establecidos en las Bases, en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos
sefalados en la Clausula 6 de este Contrato, y en el cual se comienza a computar el Plazo del Contrato
BOOT.

Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT
Es la carta de crédito stand-by o la garantia bancaria a ser otorgada por la Sociedad Concesionaria
conforme a la Clausula 9.10 para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones segiin los términos del
presente Contrato

Comité Especial Pagina 8 de BS(yra3)
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Garantia del Contrato de Concesion Eléctrica
Es la garantia exigida por el D.L. N° 26844, que la Sociedad Concesionaria debera constituir a favor del
Ministerio de Energia y Minas conforme a los términos del Contrato de Concesién Eléctrica.

Lineas de Transmisién
Son las lineas de transmisién comprendidas en el proyecto del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos
de Transmisién del Sur. L.T. Socabaya-Moquegua, L.T. Puno-Moguegua-Tacha.

Mantenimiento Mayor
Sera aquel mantenimiento cuya ejecucién requiere retiro total por mas de 24 horas continuas de la

unidad generadora o equipo principal de transmisién. El equipo principal de transmisidn sera aquél
calificado como tal por el respectivo COES.

Moneda del Contrato
Es el DSlar.

Monto de Inversion

Es el monto estipulado en Ddlares por un Postor en su Carta de Presentacion de Oferta Econdmica para
la entrega en concesion del Sistema de Transmision, el cual incluye el disefio, suministro de bienes y
servicios, construccion y cualquier otra actividad que resulte necesaria para la Puesta en Operacién
Comercial y explotacion de dicho sisterna conforme a este Contrato.

Operador Estratégico Precalificado

Es el Operador Estratégico calificado por el Comité de Evaluacion que cumple con los requisitos de
precalificacion. Para los fines del presente Contrato, el Operador Estratégico Precalificado es e titular de
la Participacién Minima en la Sociedad Concesionaria.

Qrgano Supervisor

Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia — OSINERG creado por la Ley N° 26734 def 30
de diciembre de 1996, cuyo reglamento fue aprobado por Decreto Supremo N° 005-97-EM, o el ente que
designe el Concedente en su reemplazo.

Pais Extranjerc
Es cualquier pals incluyendo cualquier division o subdivision politica del mismo distinto al Per.

Parte
Es, segun sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.

Partes
Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

Participacion de ETECEN
Es ia participacion del 15% que tendra ETECEN en el capitai social de la Sociedad Concesionaria y que
sera aportada por elia, en los términos y condiciones estipulados en el inciso 5.3.2 de las Bases.

Participacion Minima
Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad Concesionaria, que corresponde al
Operador Estratégico Precalificado. Esta participacion debe tener derecho a voto.

Peaje por Conexion
Es la diferencia entre el Costo Total de Transmisién anual y el Ingreso Tarnfaric anual y es pagado

N° 25844,

Comité Especial
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Persona

Es cualquier persona natural o juridica, local o extranjera, constituida o no, que puede realizar actos
juriditos y asumir obligaciones.

Peru
Es la Republica del Pert.

Plazo del Contrato BOOT
Tendra el significado que se le asigna en la Clausula 4.

Potencia Firme

Es la potencia que puede suministrar cada unidad generadora en las horas de punta con alta seguridad y
con una probabilidad igual o superior a la establecida por las Leyes Aplicables. La Potencia Firme de
cada unidad generadora es establecida por el COES respectivo y comprende tanto la capacidad
instalada propia como la potencia contratada de terceros.' La Potencia Firme de un Sisterma
Interconectado es igual a la suma de las Potencias Firmes de todos los generadores conectados a dicho
sistema. ' ‘

PROMCEPRI

Organismo encargado de promover la inversién privada en obras de infraestructura y de servicios
publicos que pueden ser entregados en concesion al sector privado de acuerdo a las Leyes Aplicables.
Por el Decreto de Urgencia N° 025-98 se ha transferido a la COPRI las funciones, atribuciones y
competencias de ella.

Puesta en Operacion Comercial

Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar et Servicio del Sistema de
Transmision. La Puesta en Operacion Comercial se inicia en la fecha en que se emita el Acta de Pruebas
indicada en la Clausula 7.2, de este Contrato.

Reglamento y
Es el Decreto Supremo N° 009-93-EM y normas modificatorias.

Retiros
Es la energia eléctrica que es vendida en una Barra de Transferencia por un generador a un cliente

mediante un contrato comercial externo al COES respective. Los clientes pueden ser concesionarios de v
distribucion o clientes libres. Sin perjuicio de lo anterior, debe considerarse que en cada COES el Reti
se asocia al generador que vende la energla y no al cliente.

En el caso de una empresa de transmision, el Retiro corresponde a la energia que va desde una
hacia las Lineas de Transmision respectiva y siempre que no sea vendida a un cliente.

Servicio
Es el servicio publico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por la Sociedad Concesionana a
través del Sistema de Transmision conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables.

Servidumbres
Son las servidumbres para la ocupacién de bienes publicos o de propiedad privada que sean necesarios
para que la Sociedad Concesionaria pueda cumplir sus obligaciones en el Contrato.

SICN
Es el Sistema Interconectado Centro-Norte o aquél que io suceda.
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Sistema de Transmision

Es fodo el conjunto de Bienes a ser utilizados y explotados por la Sociedad Concesionaria bajo los
términos de este Contrato y las Leyes Aplicables para {as Lineas de Transmision.

Sistema Interconectado

Es el conjunto de lineas de transmision y subestaciones eléctricas conectadas entre si, conjuntamente
con sus respectivos centros de despachc de carga, que permite la transferencia de energia eléctrica
entre dos ¢ mas sistemas de generacion.

Sistema Principal de Transmision

Es la parte del sistema de transmisién, comin al conjunto de generadores de un mismo Sistema
Interconectado, que permite el intercambio de electricidad y la libre comercializacion de la energia
eléctrica en cualquier Barra de Transferencia del respectivo sistema principal.

Sistemas_Secundarios de Transmision

Es la parte del Sistema de Transmisién destinado a transferir electricidad hacia un usuario o distribuidor
final, desde una Barra de Transferencia del Sistema Principal de Transmisién respectivo. Los sistemas
secundarios permiten a los generadores conectarse al Sistema Principal de Transmisidon o comercializar
potencia y energia en cualquiera de estos sistemas secundarios.

SIS
Es el Sistema Interconectado Sur 0 aquél que lo suceda.

Sociedad Concesionaria
Tendra el significado que se le asigna en el punto 5.3 de las Bases.

Socio(s) Principal{es)

Es cualquier Persona que directa o indirectamente posea o sea titular, bajo cualquier titulo o modalidad,
de cinco por ciento {5%) o mas del capital social de la Sociedad Concesionaria ¢ del Operador
Estratégico Precalificado, segun sea el caso.

Suspension{es})
Es la suspension de las actividades como resultado de la ocurrencia de cualquier Causal de Suspensi
de acuerdo a lo previsto por este Contrato o por las Leyes Aplicables.

Tabla de Sanciones
Es el documento gue figura como Anexo N° 8 y gue contiene las sanciones aplicables a la Sociedad
Concesionaria conforme a lo dispuesto en este Contrato.

Tarifa

Es la retribucion que la Sociedad Concesionaria deberd cobrar a los Clientes respectivos, en su
condicién de titular del Sistema de Transmisidn, segun sea establecida por la Autoridad Gubernamental
conforme a las Leyes Aplicables y al presente Contrato. La Tarifa cubre el Costo Total de Transmisién de
la Sociedad Concesionaria respecto del Sistema de Transmisién conforme a lo estipulado en las Leyes
Aplicables y en el presente Contrato.

Tarifa en Barra
Son los precios determinados por la Autoridad Gubernamental conforme a las Leyes Aplicables.

Tipo de Cambio
Es el tipo de cambio promedic ponderado (venta) publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros
del Peru en el diario oficial "El Peruano®, o en aquél que lo sustituya.
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TUQo
Es el Texto Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesién al

sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios publicos aprobado por D.S. N° 059-
96- PCM, y sus aclaratorias, modificatorias y/o complementarias.

Valor Nuevo de Reemplazo o VNR

Es el Valor Nuevo de Reempiazo, tal como esta definido en el D.L. N°® 25844, y representa el costo de
renovar las obras y bienes fisicos destinados a prestar el Servicio con la tecnologia Yy precios vigentes y
sus alcances estan precisados en la Clausula 5.2.5. del Contrato.
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OBJETO Y AMBITO DE LA CONCESION
CLAUSULA 1

OBJETO

1.1 Este Contrato tiene por objeto establecer los derechos y oblgaciones de las Partes y estipular las
normas y procedimientos que regiran entre éstas para el disefio, suministro de bienes 'y servicios,
construccion y explotacion de las Lineas de Transmision, la prestacion del Servicio y la transferencia
de todos los Bienes al Estado al producirse la Caducidad de la Concesion, esto ultimo conforme a lo
establecido en las Clausulas 7.4.1,7.4.2y 7.4.3.

2.1

2.2

CLAUSULA 2

CARACTERISTICAS Y MODALIDAD DE LA CONCESION, Y BIENES

Caracteristicas y Modalidad de |la Concesion

2.1.1

La Sociedad Concesionaria serd responsable por el diseflo, suministro de bienes y
servicios, construccion y explotacion del Sistema de Transmisidn, incluyendo su
mantenimiento, reparacion y por la prestacién del Servicio de conformidad con las Leyes
Aplicables y el Anexo N° 1.

Durante todo el Plazo del Contrato BOOT, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de
los Bienes de la Sociedad Concesionaria y podra usar los Bienes de la Concesitn para la
prestacion de! Servicio. Al producirse la Caducidad de la Concesion, la Sociedad
Concesionana transferird todos los Bienes al Estado, conforme a lo establecido en est
Contrato y en las Leyes Aplicables.

El otorgamiento de la Concesién es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
articulo 14°® del TUQ, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no esta obligada a
efectuar una contribucion especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la
Concesion o por la utilizacién de los Bienes de la Concesion.

Bienes

Los Bienes a ser utilizados para la prestacion del Servicio son fos siguientes:

{i)
(i)
(iii)

(iv)

Los terrenos de las subestaciones y/o patios de maniobras.

Las edificaciones a ser construidas sobre los terrenos indicados en el literat {i) anterior.

El equipamiento de las subestaciones y/o patios de maniobras, incluyendo los sistemas de
seguridad, de monitoreo y de transmision de mando e infarmacion, aln cuando dichos

equipos no estén fisicamente situados en las instalaciones antes indicadas.

Las torres, conductores, cimientos, depésitos de materiales y equipos y todos los sistemas
de proteccién y comunicacion de las Lineas de Transmision.
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(v) Las torres, conductores, cimientos, depésitos de materiales y equipos y todos los sistemas
de proteccidn y comunicacion de la linea de transmision existente entre las subestaciones
de Socabaya y Moguegua (Montalvo) en una tema y el terrenco del patio de maniobra en
220 kV, actualmente operado en 138 kV.

(vi) La informacidn técnica y los planos del Sistema de Transmision.

(vii) Los manuales de procedimientos de operacion y mantenimiento del Sistema de
Transmision, incluyendo los manuales de aseguramiento de la calidad.

(vii)  Las Servidumbres.
(ix) E! Contrato de Concesion Eléctrica.

{x) Cualquier otro bien que, a juicio de la Sociedad Concesionaria, resulte necesario para la
explotacion del Sistema de Transmision, incluyendo mantenimiento y reparacion, y para la
prestacion del Servicio conforme a lo dispuesto en este Contrato y en las Leyes
Aplicables.

CLAUSULA 3

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE TRANSMISION
3.1 El Sistema de Transmisién materia de este Contrato esta constituido por:

3.1.1 Las llneas de transmision siguientes;

. Socabaya — Moquegua ( dos ternas )
. Moguegua — Puno ( una terna )
. Moquegua - Tacna ( una terna )

Estas lineas tienen la condicion y forman parte del Sistema Principal, por lo que deberan
estar en capacidad de transmitir potencia neta en forma bidireccional tal como esta indicado
en el Cuadro N° 1 del Anexo 1 del presente Contrato; medida en la bamra de retiro de la
potencia, y satisfacer las condiciones para el disefio, construccién y operacion de
conformidad con lo indicado en el anexo citado y enlas Leyes Aplicables.

3.1.2 Las lineas mencionadas en el acapite anterior, tendrdn como puntos de conexiéon las
subestaciones de:
. Socabaya ( Arequipa )
. Moguegua ( Montalvo )
. Puno ( Puno )
. Los Héroes { Tacna)

Los activos de transformacion de las citadas subestaciones, perienecen al Sistema
Secundario de Transmisién y se describen en el Anexo 1 de ias Bases.

3.2 Construccion del Sistema de Transmision

3.2.1 Alcances

Comité Especial Pagina 14 ge66
del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos
de Transmision del Sur 14/01199




1

s
i

Comisidn de
Promocién de
~ la Inveraidn Privada

COPRI

™

b La responsabilidad de la Sociedad Concesionarna por la construccion del Sistema de
Transmision incluye todas las obras, instalaciones y equipamientos para la adecuada
2 operacién del Sistema de Transmision a partir de sus puntos de conexioén.
b
3.2.2 Cronograma y Plazos de Ejecucién

La Sociedad Concesionaria debera presentar al Concedente o a quién éste designe, dentro
de los seis (6) meses contados a partir de la Fecha de Cierre, un cronograma valorizado
- detallando en perfodos mensuales, la programacion de las actividades de construccion de
- las Lineas de Transmision. La culminacion de todas las actividades previstas en dicho
cronegrama no debera exceder los plazos de construccion de la Lineas de Transmision y la
Puesta en Operacion Comercial sefialada en la presente Clausula. El cronograma a que se
refiere el presente parrafo formara parte del Contrato.

La construccion de las Lineas de Transmision debera ejecutarse de manera que la Puesta
o~ en Operacion Comercial ocurra dentro de los siguientes plazos: primeros tieciocho (18)
» meses para la segunda terna de la L. T. Socabaya-Moquegua, ampliacion de la subestacion
Socabaya y la construccion de la subestacion Moquegua (Montalvo), y de veinticuatro (24)
meses para la construccion de la L.T. Puno-Moquegua-Tacna y de las subestaciones Puno

- (Puno) y Los Héroes (Tacna); ambos plazos contados a partir de la Fecha de Cierre, sin

perjuicio de lo dispuesto en las Clausulas 17 y 20. La Sociedad Concesionaria debera
comunicar por escrito al Concedente con quince (15) dias calendario de anticipacion el
inicio de la construccidn de las Lineas de Transmision.

3.2.3 Relacién de bienes, servicios y contratos

La Sociedad Concesionaria debera presentar, conjuntamente con el cronograma indicado
en la Clausula 3.2.2, el alcance de los bienes, servicios y contratos de construccion,
vinculados al objeto de este Contrato, para los fines a que se refiere el articulo 21° del TUQ
y en el Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversién Privada en Obras
Publicas de Infraestructura y de Servicios Publicos, aprobado por el D.S.N° 132-97-EF, Io‘:f“

AN

que en esa oportunidad formaran parte del presente Contrato, sin perjuicio que puedan ser
modificados por acuerdo de las Partes. ’

CLAUSULA 4

PLAZO DEL CONTRATO BOOT

Salvo que se produzca la Caducidad de 'a Concesién antes del vencimiento del plazo estipulado en esta
Clausula, el plazo por el que se otorga la Concesion (el “Plazo del Contrato BOOT") es de treinta y dos
(32) afios contados a partir de la Fecha de Cierre de acuerdo con lo establecido por las Bases y la
— Clausula 6.5. El Plazo del Contrato BOOT se extendera por todo el tiempo que duren las Suspensiones,
- de acuerde a lo previsto en este Contrato y en las Leyes Aplicables.

— Este Contrato estara vigente y surtird plencs efectos juridicos durante el plazo indicado en el parrafo
? anterior, concluyendo al vencimiento de dicho plazo, o si con anterioridad al mismo: (i} queda resuelto
conforme a lo estipulado en la Clausula 19 6 (ii) caduca la Concesién por cualquiera de las causales
sefialadas en la Ciausula 21.
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DECLARACIONES, FECHA DE CIERRE Y VIGENCIA DEL CONTRATO

CLAUSULA 5

DECLARACIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA Y DEL CONCEDENTE

5.1 Declaraciones de la Sociedad Concesionaria.

La Socitedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad de las
declaraciones contenidas en esta Clausula:

511

512

Constitucién, Validez y Consentimiento:

Que, la Scciedad Concesionaria y el Operador Estratégico Precalificado: (i) son sociedades
debidamente constituidas y validamente existentes conforme a las leyes del pais o lugar de

su constitucion; (i) estdn debidamente autorizadas 'y en capacidad de asumir las

obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracién
de este Contrato en todas ias jurisdicciones en las que dicha autorizacidn sea necesaria por
la naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacion de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacién no tenga
un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) que han
cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar este Contrato y para cumplir
los compromisos aqui contemplados.

Autorizacion, Firma y Efecto:

Que, la firma, entrega y cumplimiento del presente Contrato, asi como el cumplimiento de
las obligaciones aqui contempladas por parte de la Sociedad Concesionaria y el Operador
Estratégico Precalificado estdn comprendidos dentro de sus facultades y han side
debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros érganos similares.

Que, no es necesaria la realizacion de otros actos o procedimientos por parte de la
Sociedad Concesionaria o el Operador Estratégico Precalificado para autorizar
suscripciéon y cumplimiento de las obligaciones que respectivamente ies correspondan
este Contrato. Este Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregado p
Sociedad Concesionaria y por el Operador Estratégico Precalificado, y constituye obliga
valida, vinculante y exigible para la Sociedad Concesionana y para el Operador Estratégico
Precalificado conforme a sus términos.

Consentimientos:
Que la Sociedad Concesionaria y el Operador Estratégico Precalificado han cumplido con

todos los requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para formalizar este Contrato y
para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

5.1.4 Capital:

() Que, el Anexo N° 4 incluye una relacién de todos los Socios Principales a la Fecha de
este Contrato, con la siguiente informacion de cada uno de ellos:

(a) nombre, lugar y fecha de constitucion y domicilio social;
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(b) capital social;

{c} numero, clase y valor nominal de las acciones o cuotas de capital de la
Sociedad Concesicnaria que son propiedad de cada Socio Principal; y

(d) porcentaje que representan las acciones o cuotas de capital propiedad de
cada Socio Principai en el capital social de la Sociedad Concesionaria.

(e) datos de inscripcion registral, si fuere el caso.

(i) Que, el Anexo N° 5 incluye una relacion de todas las Empresas Matrices de los
Socios Principales, de ser el caso, con la siguiente informacién de cada una de ellas:

(a) nombre, lugar y fecha de constitucidn y domicilio social;
(b) capital social; y

(c) detalle de su participacion directa o indirecta en el capital social del Socio
Principal respectivo, con especificacion del porcentaje de participacion,
namero de acciones, participaciones o cuotas de capital, valor nominal,
clase y, en caso que tal participacién en el capital social de la Sociedad
Concesionaria sea indirecta, las Empresas Vinculadas a través de las
cuales se mantiene dicha participacion.

(i) Que el Operador Estratégico Precalificado se obliga a mantener, por lo menos la
Participacion Minima, durante el plazo de diez (10) afios contados a partir de la Fecha
de Cierre, directa o indirectamente a través de una o0 mas Empresas Subsidiarias.

5.1.5 Litigios:

Que, no existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni

sentencias, ni decisiones de cualquier clase nc ejecutadas, contra la Sociedad

Concesionaria, el Operador Estratégico Precalificado o cualquier Socio Principal que tengan

por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u

obligaciones contemplados en este Contrato. J“
L.

Declaraciones del Concedente

El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y
exactitud de las siguientes declaraciones:

5.2.1 Autorizacion, Firma y Efecto:

Que, el Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y
cumplimiento por parte del Concedente del presente Contrato, asi como el cumplimiento por
el Concedente de los compromisos contempiados en el mismo, estan comprendidos dentro
de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente
autorizados por la Autoridad Gubernamental. Ninguna otra accidn o pracedimiento por parte
del Concedente o cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la
suscripcion de este Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente
contempladas en el mismo. El presente Contrato ha sido debida y validamente firmado por
el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la debida autorizacion, firma

del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos
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y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria, constituye una obligacion
valida y vinculante para el Concedente.

Consentimientos:

Que se ha cumplido con todos los requisitos, exigencias y obligaciones necesarias para
celebrar este Contrato y para dar debido cumplimiento a sus estipulaciones.

Cumplimiento:

Que, no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente el cumplimiento de sus
obligaciones emanadas de! presente Contrato. Que tampoco existen acciones, juicios,
investigaciones, litigios o procedimientos en curso o inminentes ante drgano jurisdiccional,
tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en cualquier forma
impidan fa firma o cumplimiento de los términos del presente Contrato por parte del
Concedente. :

Explotacion de las Lineas de Transmision:

Que la Sociedad Concesionaria tendra el derecho de explotar las Lineas de Transmision
entre la Puesta en Operacion Comercial y el vencimiento del Plazo del Contrato BOOT, y
que este derecho sblo concluird en el supuesto que la Sociedad Concesionaria incurra en
alguna de las causales de caducidad previstas en la Clausula 21.1 de este Contrato.

Que el Contratc de Concesién Eléctrica sdlo podra caducar por las causales establecidas
en los literales (f), (g) y (h) de esa misma Clausula 21.1.

Que cualquier controversia referente a Caducidad de la Concesion, Suspensién o resolucion
del Contrato Unicamente se resolverd de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 18.

Régimen tarifario:

Que la calificacién de las Lineas de Transmisién como Sistema Principal de Transmision se

mantendra durante el Plazo de la Concesion.

5.2.5.1 Que la Tarifa comprendera: £ Q)

: &
. . . Fd
(i) la anualidad de la Inversion que sera calculada aplicando: =

(a) el VNR determinado por el organismo reguladar et que sera siempre igual
al Monto de Inversion. del Adjudicatario, ajustado en cada pericdo de

revisidn por 'a variacién en el Finished Goods Less Food and Energy
(Serie ID; WPSSOP3500) publicado por el Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos de América;

(b) el plazode 30 afos; y

(c) la tasa de actualizacion de 12% hasta cubrir los primeros diez (10) afios
del Sistema de Transmisién, contados a partir de la Puesta en Operacion
Comercial. Posteriormente, y hasta el vencimiento del plazo de fa
Concesiobn, la tasa fijada en las Leyes Aplicables.
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(i} laretribucion por Costos Estdndares de Operacion y Mantenimiento segun esta
estipulado en las Leyes Aplicables.
Que la Tarifa anual estara sujeta a la formula de reajuste mensual que
determine la Comision de Tarifas Eléctricas, de acuerdo al articulo 61° del DL,
—_ N® 25844,
5.25.2 Que la remuneracion para la actividad del Sistema Secundarioc de Transmision se
— regira por lo dispuesto en las Leyes Aplicables
5.2.6 Estudio de Impacto Ambiental:
r Que en cumplimiento de los requisitos y procedimientos sefalados por las Leyes Aplicables,
L se ha obtenido la Concesion Definitiva de Transmisién de Electricidad de las Lineas de
Transmision aprobada mediante R.S. N° 124-98-EM de fecha 30 de noviembre de 1998,

~ luego que la Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministetio de Energla y Minas
‘ aprobara el estudio de impacto ambiental elaborado por P. y V. Ingenieros S.A. y Proyectos
Especiales Pacifico S.A. ( PEPSA ), siendo éste el uUnico requisito de caracter ambiental
necesario para el otorgamiento de tal concesion eléctrica.

5.2.7 Garantia del Concedente;

- Que se han efectuado las gestiones y coordinaciones pertinentes para que en virtud de lo
dispuesto en el articulo 4° de la Ley N° 26885, el Poder Ejecutivo expida el Decreto
Supremo a que se refiere el articulo 2° del D.L. N° 25570, modificado por el articulo 6° de la

— Ley N° 26438, por el cual se otorgard la garantia del Estado en respaldo de las
declaraciones y garantias del Concedente estipuladas en este Contrato.

5.2.8 Conflicto de leyes y Variaciones en la Legislacion:

Que la validez y alcances de las esfipuiaciones de este Conftrato no podran ser
cuestionados sobre la base de la legislacion sobre concesiones de electricidad en materias
- que han sido especificamente objeto de estipulacion en este Contrato.
" Que, para efectos contractuales, las declaraciones, garantias y obligaciones asumidas par .,
— el Concedente en este Contrato, no se veran afectadas por variaciones en las Ley
Aplicables. ;
- CLAUSULA 6
REQUISITOS A SER CUMPLIDOS EN LA FECHA DE CIERRE
-
6.1 En la Fecha de Cierre la Sociedad Concesionaria debera:
— 6.1.1 Entregar el testimonio de la escritura publica de constitucién social y estatuto de a Sociedad
E Concesionaria, siempre que ETECEN haya cumplido con realizar el aporte no dinerario a
que se refiere el punto 9.9 (iii) de este Contrato, que debera incluir 1a Clausula de Mayoria.
Calificada, 1a Prima de Capital mencionada en el Inciso 5.3.2. (ii) b) de las Bases y las otras
” a que se refiere el inciso 8.2.3 (ii) de las Bases, asi como cualquier medificacion del mismo,
L con la constancia de su inscripcion registral.
L Comité Especial Péigina 19 ¢
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b 6.1.2. Entregar la Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT emitida en los términos del Anexo N° 3 o
3(a), segln sea el caso.
~

s

[

" 6.1.3 Entregar un testimonio de la escritura publica de aumento de capital y modificacion parcial
del estatuto de la Sociedad Concesionaria, en la que conste que el capital social suscrito de
la Sociedad Concesionaria es, como minimo, equivalente a veinte millones de Délares (US$
20°000,000) y que, cuando menos, se ha pagado ocho millones de Délares (US$
8'000,000) del mismo, debidamente inscrito en el Registro de Personas Juridicas, Libro de
Sociedades, de la Oficina Registral de Lima y Callao. Este requisito no sera exigible si la
Sociedad Concesionaria se hubiere constituido con el capital social a que se refiere esta
Clausuta, en cuyo caso serd suficiente la presentacion del documento indicado en el
numeral 6.1.1. ‘

P
L

6.1.4 Entregar copia literal de la ficha registral de la Sociedad Concesionaria donde conste la
inscripcion de los actos a que se refieren las Clausulas 6.1.1, 6.1.3y 6.1.6.

6.1.5 Entregar una garantia bancaria otorgada conforme 4 las Leyes Aplicables que sustituya la
presentada por ETECEN al Ministerioc de Energla y Minas, garantizando las obligaciones
que corresponden bajo los términos del Contrato de Concesién Eléctrica resultantes del
otorgamiento de la concesion definitiva de transmision para fas Lineas de Transmision.

6.1.6 Entregar los poderes de los representantes legales de ia Sociedad Concesionaria y del
Operador Estratégico Precalificado, respectivamente, que se encuentran debidamente
facultados para suscribir el presente Contrato, debidamente inscritos en el Registro de
Personas Juridicas, Libro de Sociedades, de la Oficina Registral de Lima y Callao.

6.1.7 Suscribir por intermedio de su representante legal seis gjemplares del Contrato BOOT, asi
como suscribir el Contrato de Cesidén de Posicidn Contractual.

6.2 Enla Fecha de Cierre el Concedente debera:

(Y 3 /Yy 7y f l) S S R

6.2.1 Entregar a la Sociedad Concesionaria y al Operador Estratégico Precalificado sus
ejemplares del Contrato BOOT firmados por el Concedente y por ETECEN.

6.2.2 Entregar a la Sociedad Concesionaria el Contrato de Cesion de Posicion Contractual Yag
debidamente suscrito por el representante legai de ETECEN, mediante el cual se
transfieren, en forma incondicional, a favor de la Sociedad Concesionaria los derechos y
obligaciones de ETECEN como titular del Contrato de Concesidn Eléctrica adjuntando,
debidamente firmada, la solicitud que debe presentarse a la Direccion General de
Electricidad del Ministerio de Energia y Minas, para que se apruebe la cesion ante
mencionada a favor de 1a Sociedad Concesionaria, todo esto sin perjuicio de que dentro del
plazo previsto en el punto 8.5 de las Bases se publique en el diario oficial El Peruano la

B Resolucion Suprema que aprueba la cesidon de posicidn contractual de ETECEN.

7

L

" 623 Devolver la Garantia de Validez, Vigencia y Cumplimiento de la Oferta Econdémica
entregada durante el Concurso por el Adjudicatario en el Sobre No. 2.

& 6.2.4 Entregar copia certificada del Decreto Supremo a que se refiere la Clausuta 5.2.7 del
presente Contrato, salvo que tal Decreto Supremo haya sido publicado a la Fecha de Cierre.

6.2.5 Entregar los contratos de estabilidad juridica a la inversidn a que se refieren los Decretos
Legislativos. N® 662, 757, 839 y la Ley 26885 comrespondientes a la Sociedad
Concesionaria, debidamente suscritos por la Comision Nacionhal de Inversiones
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Tecnologias Extranjeras (CONITE) o, en su caso, por la Direccion General de Electricidad
en representacion del Ministerio de Energia y Minas. Para estos efeclos, 1os contratos se
ajustaran basicamente a los modelos incluidos en el Anexo N° 1 del Decreto Supremo N°
162-92-EF, teniéndose en consideracion respecto de la Sociedad Concesionana lo
establecido en el articulo 1° de la Ley N° 26885.

Esta ultima obligacion no sera aplicable:

a) Si tales contratos de estabilidad han sido firmados e intercambiados entre las partes
correspondrentes antes de la Fecha de Cierre.

b) Si la Sociedad Concesmnaria decide no suscribir aquellos convenios, hecho que se
presumira de pleno derecho si la correspondiente solicitud para la suscripcion de los
contratos de estabilidad respectivos no es presentada por la Sociedad Concesionaria
a CONITE o, en su caso, a la Direccion General de Electricidad dentro del plazo de
diez (10} Dias luego de la Adjudicacion de la Buena Prq.

c)  SiCONITE o la Direccion General de Electricidad. en su caso, demuestran que no se
han cumplido las condiciones que la ley establece para que la Sociedad
Concesionaria celebre tales contratos de estabilidad juridica. En este caso bastara
que en la Fecha de Cierre et Concedente entregue a la Sociedad Concesionaria el
oficio de CONITE o de la Direccion General de Electricidad, en su caso, en el que se
deje constancia de esta situacion.

6.3 EnlaFecha de Cierre ETECEN debera:

Suscribir y entregar su aporte no dinerario al capital de la Sociedad Concesionaria, conforme a lo
establecido en el punto 5.3 de las Bases, en el Contrato y en los términos del respectivo acuerdo
societario de !a Sociedad Concesionaria.

Entregar copia certificada del acta de la Junta General de Accionistas de ETECEN en ia que
conste el compromiso de:

(i respetar el estatuto de la Sociedad Concesionaria, incluyendo las Clausulas exigidas por el
inciso 8.2.3 de las Bases, y

(i) efectuar el aporte no dinerario equivalente al 15% del capital social de la Sociedad |»

Concesionaria entre la fecha de Adjudicacidn de la Buena Pro y la Fecha de Cierre.

6.4 Condiciones del Contrato: O

Lo estipulado en las Clausulas 6.1, 6.2, 6.3 y 7.1.1 son las unicas condiciones previas a! nacimiento
de las abligaciones y los derechos del Concedente y de la Sociedad Concesionaria bajo este
Contrato.

6.5 Entrada en vigencia del Contrato.

Este Contrato entrara en vigencia en la Fecha de Cierre, siempre y cuando se cumplan todos y cada
uno de los requisitos previstos en las Clausulas 6.1,6.2,6.3y 7.1.1.

En la Fecha de Cierre comenzara a computarse el Plazo del Contrato BOOT.
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CLAUSULA 7

REGIMEN DE BIENES Y OPERACION COMERGCIAL

7.1 Entrega de los Bienes de la Concesién a ia Sociedad Concesionaria

7.1.1  Enla Fecha de Cierre y cumplidos los requisitos estipulados en las Clausulas 6.1, 6.2 y 6.3
de este Contrato, ETECEN suscribira con la Sociedad Concesionaria un contrato en virtud
del cual se entrega a esta (itima, los Bienes de la Concesion a titulo gratuito y que se
encuentran descritos en el Anexo N° 7. La Sociedad Concesionaria recibird los Bienes de la

" Concesitn a titulo gratuito y podra usarlos para los fines de este Contrato durante todo el
Plazo del Contrato BOOT. La Sociedad Concesionaria debera preservar los Bienes de la
Concesién de manera diligente, conforme a lo dispuesto en este Contrato y en las Leyes
Aplicables.

7.12 Con posterioridad a la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria set_’é la dnica
responsable y obligada al pago de todo tributo aplicable sobre los Bienes.

7.1.3 Los Bienes de la Concesibn seran transferidos como estan y donde estan, pedran
destinarse a los fines del Contrato y estaran libres de toda carga y gravamen, obligandose
el Concedente al saneamiento a que hubiere tugar.

714 La Sociedad Concesionaria deberd establecer la ruta definitiva de las Lineas de fj ‘
Transmisién dentro de los seis (6) meses siguientes a la Fecha de Cierre, presentando los
planos a la escala que exige el Ministerio de Energla y Minas.

7.4.5 En caso de que la Sociedad Concesionaria estuviera imposibilitada de cumplir con el traz
establecido en razén de accidentes geograficos, medic ambiente o cultural, y habiéndolo g8
comunicado al Concedente segun lo establecido en el punto 7.1.4. precedente, podra variar
dicha ruta, debiendo presentar a la Autoridad Gubemamental una nueva solucutud S|gu1endo
el procedimiento mencionado en la Clausula 7.1.6.

7.1.6. La imposicién de las Servidumbres que, segun jas Leyes Aplicables, requiera la Sociedad
Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato, debera
ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental conforme at
procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en as Leyes Aplicables. La negociacion
y el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar como resultado de la imposicién de
tales Servidumbres correspondera por encargo del Concedente a ETECEN. Si dichas
Servidumbres se extinguieran por culpa de la Sociedad Concesionaria y por esa razén .~
hubiera necesidad de renovarlas o sustituirias por otras, la negociacion y pago de las:, {
Servidumbres correspondera a la Sociedad Concesionaria. Dichas Servidumbres, una vezf :
impuestas, seran consideradas como Bienes de la Sociedad Concesionaria.

Si por alguna razén no imputable a ia Sociedad Concesionaria ésta pierde el derecho a
alguna Servidumbre ya constituida, el Concedente estara obligado a cbtener la imposicidn /
de una nueva Servidumbre a favor de la Sociedad Concesionaria que sustituya la anterior,
siguiendo los parametros expuestos en el parrafo anterior y en la Clausula 8.2. J

7.1.7 El Concedente debera brindar el apcyo necesaric de manera de facilitar a la Sociedad
Concesionaria el acceso gue ésta requiera a la ruta estabiecida para la construccion de las
Lineas de Transmision y la realizacidn de los estudios técnicos que fueren necesarios para
el cumplimiento de sus obligaciones materia de este Contrato.
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~- 7.1.8 Sila Sociedad Concesionaria se ve obligada a cambiar de ruta por indicacion expresa del
Concedente, éste asumird los costos adicionales relacionados con el cambio de ruta

F indicado, incluyendo los costos financieros, y todos los plazos seran prorrogados por el

L. ) tiempo adicional que este cambio de ruta conlleve.

7.2  Puesta en Operacién Comercial

Concluida la construccion y equipamiento de! Sistema de Transmisién y efectuadas las pruebas
intemas de verificacion de operaciones, la Sociedad Concesionaria procedera, en presencia del
inspector (el “Inspector’), a efectuar las pruebas de recepcion en sitio, las mismas gue deberan
efectuarse en estricta concordancia con lo establecido en el Anexo N° 9.

I |

El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de cinco (5) empresas de
reconocido prestigio internacional propuesta por el Concedente. Los honorarios del Inspector
seran por cuenta del Concedente.

[
%

A la finalizacion exitosa de las pruebas de recepcion de las Lineas de Transmision, las Partes
suscribiran un documento que asi lo acredite (el “Acta de Pruebas™). La Puesta en Operacion
Comercial de 1as Lineas de Transmision serd la fecha del Acta de Pruebas, teniendo la Sociedad
L : Concesionaria, a partir de tal fecha, el derecho a cobrar la Tarifa.

—
[

El Concedente coordinara con las entidades y organismos puablicos y privados relacionados con
i las Lineas de Transmision, para que brinden su apoyo en la realizacion de las pruebas antes
U mencionadas.

7.3 Responsabilidad y Riesgo

7.3.1 A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria serd responsable, de acuerdo a
las Leyes Aplicables, por los daflos, perjuicios o pérdidas ocasionados a los Bienes. La

r Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier

L accion o excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de
cualquier naturaleza respecto de los Bienes, que se originen por hechos ocurridos después
de la Fecha de Cierre.

[~

- 7.3.2 A partir de la Puesta en Operacion Comercial, la Sociedad Concesionaria sera responsable '
por la prestacidn del Servicio, en su condicion de titular del Sistema de Transmisidn, de.
r acuerdo a las Leyes Aplicables.

7.4  Transferencia y Devolucién de los Bienes

7.4.1 Si la Caducidad de la Concesidén ocurre por vencimiento del plazo del Contrato BOOT, la
Sociedad Concesionaria, tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso dentro de los

m tres (3) meses siguientes a la fecha en que se produzca la Caducidad de la Concesidn por
vencimiento del plazo del Contrato BOOT:

. (i) transferirad la propiedad de los Bienes de la Sociedad Concesionana al Estado o a
: quien éste designe incluyendo ia informacion necesaria para que se continde con la
prestacion del Servicio en forma ininterrumpida, y devolvera al Estado los Bienes de la
Concesion, en ambos casos, libres de toda carga, gravamen o derecho real o de

cualquier naturaleza;

{iiy transferira los Bienes en buenas condiciones operativas, excepto e} desgaste normal
l-—. como consecuencia del tiempo y el uso normal; y
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(i) otorgara las escrituras publicas y otros documentos privados que se requieran,

~ conforme a las Leyes Aplicables, o aquellas que le sean razonablemente solicitadas
1 . por el Concedente para ia transferencia, devolucién o cesién de posicién contractual,
seglin sea el caso, a éste o a quien el Concedente designe, de los Bienes, todos los
~ cuales deberan ser debidamente otorgados.
L Cualquier costo relacionado con fas transferencias, devoluciones o cesiones antes
mencionadas serd asumido por el Concedente incluyendo, pero no Ilmlténdose a costos
= relacuonados con inspecciones de los Bienes. '
b .
7.42 Si la Caducidad de la Concesién ocurre por una causal imputable al Concedente, la
- Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes al Concedente o a quien éste
£ designe, aplicando para este efecto los criterios y el valor de transferencia sefialados en las
Clausulas 7.4.1y 7.4.7, respectivamente. Para el pago del valor de transferenc:a refendo se
!.-é"'“ utilizara la misma prelacuén referida en la Cléusula 7.4.3%Gi)
t
b

Sin perjuicio de lo establemdo, la Sociedad Co‘nceswnana tendra derecho en este caso a la
indemnizacién prevista en la Cldusula 21.4.2.

-
1

7.4.3 Si la Caducidad de la Concesién ocurre por una causal diferente a las previstas en las
Clausulas 7.4.1y 7.4.2, el Concedente:

(i) Nombrara a una Persona juridica para que actie come interventor quien operara el
Sistema de Transmision y cumplirad las obligaciones de la Sociedad Concesionaria,
mientras se produce la sustitucion de ésta por un nuevo concesionario (el "Nuevo
Concesionario”).

(e

>

e
i

{i)  Subastara los Bienes de la Sociedad Concesionaria, bajo las siguientes condiciones:

a) Los Bienes seran vendidos, transferidos o entregados al Nuevo Concesicnario,
segun sea el caso, como conjunto, incluyendo el Contrato de Concesidn
Eléctrica y constituyendo una unidad econdmica de manera tal que los Bienes
puedan continuar siendo usados por el Nueva Concesionario para la prestacion
del Servicio de forma ininterrumpida.

-~
.

)

b) Los postores para la subasta a que se refiere esta Clausula seran
precalificados por el Concedente, o por quien éste designe. ~'

c) El adjudicatario de la subasta serd aquél que presente la mas alta oferta
econdmica por los Bienes de la Sociedad Concesionaria, debiendo suscribir un
Contrato con el Concedente bajo los mismos términos de este Contrato, por lo
cual debera asumir de manera incondicional, todos los derechos y obligaciones
de la Sociedad Concesionaria bajo este Contrato.

i

Para los efectos de la subasta, se aplicard supletoriamente lo establecido en el
articulo 79° del Decreto Supremo 009-93-EM, y sus modificatorias, que reglamentan
el Decreto Ley N° 25844 Los titulares de la Deuda Garantizada participaran
directamente de la precalificacién de entidades consultoras para la valorizacién de los

]

{
-

~ derechos y bienes de la Concesién.
L .
(i) De ia suma obtenida en la subasta pagaré:
=
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a) Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la

Sociedad Concesionaria.

b) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a las entidades que hubieran
otorgado crédito calificado como Deuda Garantizada, de acuerdo a lo

estipulado en la Clausula 23 de este Contrato.

c) Los tributos, excepto aquelios que estén garantizados segin las Leyes

Aplicables.

d) Cualquier multa u otra penalidad que no hubiere sido satisfecha por la

Sociedad Concesionana.

€) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionana.

f) A la Sociedad Concesionaria hasta un méximo igual al valor contable de los
Bienes de la Sociedad Concesionaria, determinado de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados en el Penl, a que se refiere el articulo
22° del TUO vy la Clausula 7.4.7 del presente Contrato, menos el importe
pagado conforme a los literales (a), (b), (c) (d) y (e) anteriores.

q) El saldo, una vez cubiertos los pagos a que se refieren los literales anteriores,

correspondera al Estado.

La prelacion para el page de los rubros antes mencionados serd la referida
anteriormente, salvo disposicién en contrario de las Leyes Aplicables.

(iv) De no existir comprador en la subasta en un plazo de seis (6) meses contado desde
la fecha de la resolucion firme del Concedente declarando fa Caducidad de la
Concesidn, el Concedente pagara el valor contable de los Bienes utilizando la misma

prelacidn enunciada en el numeral (iii).

La Sociedad Concesionaria debera brindar su total y razonable cooperacion, a fin que se
realice una transferencia ordenada de los Bienes e informacién al Concedente o a quien
éste designe, de tal manera que no haya interrupcién en la prestacion del Servicio.

De producirse la Caducidad de la Concesion, la Sociedad Concesionaria se obliga
irrevocablemente a ceder su posicién contractual en el Contrato de Concesién Eléctrica a

favor del Concedente o de quien éste indique, quedando entendido por las Partes que tal 4°

cesion no implicara la caducidad de la concesién de transmisiéon de electricidad conferida i
bajo los términos del D.L. No. 25844 y su Reglamento.

La transferencia de los Bienes de la Sociedad Concesionaria a favor del Estado estara
inafecta de todo tributo creado o por crearse, conforme lo establecido en el articulo 22° de!
TUO y en e! Reglamento de los Beneficios Tributarios para la Inversién Privada en Obras

Ptblicas de Infraestructura y de Servicios Publicos, aprobado por D.S. N° 132-97-EF.

La transferencia de los Bienes de la Sociedad Concesionaria al producirse ia Caducidad d
la Concesién tal como se indica en las Clausulas 7.4.1 y 7.4.2, sera a su valor contable,
determinado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Peru,

teniendo en consideracién, para tal objeto, lo dispuesto en las normas indicadas en la

Clausula 7.4.6.
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. 7.48 Los pagos que recibira la Sociedad Concesionana de conformidad con las Clausulas 7.4.1y
7.4.3, seran realizados dentro de un plazo no mayor de sesenta (60) Dias contados segun
~m corresponda desde el vencimiento del Plazo del Contrato BOOT o desde la fecha en que
L : concluya la subasta a que se refiere la Clausula 7.4.3 (ii).
- El pago del valor de transferencia de que trata la Clausula 7.4.2 se efectuara
{ : simulténeamente con la indemnizacién a que se refiere el primer parrafo de la Clausula
- 21.4.2.
L EXPLOTACION DEL SERVICIO
™ CLAUSULA 8
e OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONCEDENTE
- . 81 Ef Concedente recibira los Bienes de la Concesion de acuerdo con las disposiciones de la
Clausula 7.4 y lo indicado en el Anexo N° 6.
8.2 Sin perjuicio de lo establecido en las Clausulas 7.1.5 y 7.1.6, el Concedente ante la solicitud por

escrito, debidamente fundamentada de la Sociedad Concesionana a la Autoridad Gubernamental,
que contenga toda la informaciéon que resulte necesaria a tal efecto, se obliga dentro de un plazo
maximo de cuatro (4) meses de presentada dicha solicitud, a legrar la imposicion u obtencidn de
las Servidumbres para la ocupacién de los bienes puablicos o de propiedad privada que sean

.

,,_
i

necesarios.
! _ 8.3 El Concedente, ante una solicitud escrita y fundamentada de la Sociedad Concesionaria, realizara

los esfuerzos que razonablemente sean necesarios para que la misma obtenga las autorizaciones
- y permisos, en general, incluyendo los ambientales, que ella requiera para la construccion,
! operacion y explotaciéon de las Lineas de Transmision, siempre que corresponda de conformidad
b con las Leyes Aplicables.
™ 8.4 E! Concedente, de conformidad con el articulo 120° del D.L. 25844, se compromete a prestar a la
L Sociedad Concesionaria la ayuda necesaria para asegurar la proteccion de las obras e

Y instalaciones a fin de garantizar la continuidad de las operaciones.
8.5 EI Concedente coordinara con las entidades y organismos publicos y privados relacionados con
o las Lineas de Transmision, con el objeto que brinden su apoyo para la realizacion de las pruebas a
—_ la finalizacion de su construccion, as! como para su interconexion con el SICN y el SIS.
CLAUSULA 9

)
. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
[‘ 9.1 Condicicnes Generales de Prestacion del Servicio
" El Servicio debera ser prestade de acuerdo con las Leyes Aplicables y el Anexo N° 1 de manera
E- tal de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar los equipos necesarios para {a medicion de las
variables y parametros para establecer la verificacion de las metas de calidad, eficiencia

-Q\\‘E

)
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continuidad. Dichos equipos seran, al menos, los recomendados por el COES. La Sociedad
Concesionaria debera facilitar a OSINERG y a las Autoridades Gubermnamentales la informacion

que se requiera conforme al Anexo N° 1 y a las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria se obliga a que la calidad, eficiencia y continuidad de! Servicio que
presta, cumpla con los estandares y las metas de calidad especificadas en las Leyes Aplicables y
en el Anexo N° 1.

Obligaciones en Caso de Emergencia o Crisis

9.2.1 En caso de producirse situaciones de emergencia o crisis, debidamente declaradas por la
Autoridad Gubernamental, la Sociedad Concesionaria seguird prestando el Servicio en la
medida de lo posible, dando prioridad a las acciones que sean necesarias para la solucién
de la emergencia o crisis suscitada. Para este efecto, la Sociedad Concesionaria coordinara
con el Concedente las acciones que le corresponda a cada Parte para superar dicha
situacion, ' : : :

9.2.2 En caso de emergencia o crisis, la Sociedad Concesionaria coordinard con la Autoridad
Gubernamental y prestara el Servicio de acuerdo con las instrucciones del Concedente.

9.2.3 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, de acuerdo con lo previsto por las
Leyes Aplicables, el reembolso de los costos directos adicionales y razonables incurridos en
la prestacion del Servicio, de conformidad con lo dispuesto en las Cidusulas 8.2.1 y 9.2.2.
Obligaciones de Informacién y de Actualizacion de Inventarios

9.3.1 Informacion

La Sociedad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informacion y facilidades de inspeccion que éstas razonablemente requieran para control
el correcto cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato.

9.3.2 Actualizacion del Inventario
La Sociedad Concesionaria debera mantener el inventario actualizado de los Bienes,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de conservacion, funcionamiento y

rendimiento.

Libre Acceso

 a Sociedad Concesionaria estara obligada a permitir la utilizacion del Sistema de Transmision por

parte de terceros conforme a lo dispuesto por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N°
25844, su Reglamento, sus aclaratorias, modificatorias y/o complementarias.

Aseguramiento de Calidad y Normas de Fabricacion

9.5.1 La Sociedad Concesionaria comprara e instalara equipos nuevos de tecnologia apropiada
para la prestacion del Servicio conforme a este Contrato y que cumplan con las Leyes
Aplicables, no pudiendo comprar e instalar equipos de segundo uso, excepto en los casos
de traslados o reubicaciones de sus equipos para su uso en fa prestacion del Servicio y
previa acreditacion que dichos equipos estan aptos para la prestacion del Servicio conforme

a este Contrato y las Leyes Aplicables. - ﬁ' csbY
W
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9.5.2 La Sociedad Concesionaria pondra en marcha y mantendr4 un adecuado programa de
aseguramiento de calidad gue cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-
ISO-9001 durante 1a construccion del Sistema de Transmision y la NPT-1ISO-9004-2 durante
la explotacién del Servicio.

Confidencialidad

La Sociedad Concesionaria y el Operador Estratégico Precalificado guardaran confidencialidad
sobre {a informacion de caracter reservado que les suministre el Concedente o que establecen las
Leyes Aplicables.

Obligaciones en caso de retiro del Operador Estratégico Precalificado

Conforme a lo establecido en la Clausula 5.1.4.(iii}, el Operador Estratégico Precalificado debera
permanecer cuando menos durante diez (10) afios como Socio Principal de la Sociedad
Concesionaria y como titular de la Participacion Minima. La infraccién a esta estipulacion sera
sancionada con la Caducidad de la Concesion. Esta sancitn no serd aplicable si es que el
Cperador Estratégico Precalificado es reemplazado por otra sociedad que redna, al menos, los
mismos requisitos que aquél cumplié en su oportunidad para precalificar como Operador
Estratégico Precalificado, y siempre que el Concedente de su conformidad previa y por escrito;
conformidad que no sera negada sin motivo justificado.

Direccién y Gerencia del Operador Estratégico Precalificado

La Sociedad Concesionaria se compromete a que durante un perfodo de diez (10} afios contad
a partir de la Fecha de Cierre, el Operador Estratégico Precalificado, o quien lo sustituya confor
a lo estipulado en la Clausula 9.7, se encargara de las operaciones técnicas de la Socieda
Concesionaria y nombrara al Gerente de Operaciones.

La infraccion a esta estipulacion sera sancionada con la penalidad estipulada en la Clausula 9.7.
Capital

En la Fecha de Cierre o antes, 1a Sociedad Concesionaria se compromete a tener un capital social
suscrito minimo equivalente a veinte millones de Ddlares (US$ 20'000,000). Este monto debera
ser cubierto, de conformidad con el punto 5.3.2 (ii) de las Bases, de la siguiente forma:

(i) Cinco millones de Délares (US$ 5'000,000) en efectivo, por aporte del Adjudicatario
hasta la Fecha de Cierre.

(i) Doce millones de Délares (US$ 12'000,000), por aporte del Adjudicatario dentro de los
365 dias calendario, contados a partir de {a Fecha de Cierre.

(iii) Tres millones de Doélares (US$ 3'000,000) por la transferencia y entrega que efectuara
ETECEN en calidad de aporte de los equipos existentes de la Linea de Transmision
Principal Socabaya-Moquegua y de la subestacién Socabaya {terreno del patio de
maniobra en 220 kV, actualimente operados en 138 kV).

Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT

9.10.1 A fin de garantizar e cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato,
hasta ia Puesta en Operaciébn Comercial, la Sociedad Concesionaria entregard ai
Concedente la Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT, por Quince millones de Dolares
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(US $ 15°000,000), la misma que debera ser emitida en los témminos del Anexo N° 3 6
3(a) segun sea el caso.

9.10.2 Al vencimiento de cada semestre, contados a partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad
Concesionaria tendra el derecho de obtener la reduccion del monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento BOOT hasta la suma de Nueve millones ochocientos mil Délares (US$
9'800,000). Dicha reduccién seré en forma proporcional al avance de obra valorizado,
segun se detalla en el cronograma valorizado mencionado en la Clausula 3.2.2. La
reduccién procedera luego de verificado el avance de obra por el Organo Supervisor,
reduccién que no podra ser rechazada sin causa razonable y justa.

9.10.3 A la Puesta en Operacion Comercial, el Concedente devolvera a la Sociedad
Concesionaria la Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT, previa firma del Acta de
Pruebas.

CLAUSULA 10

OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA CON LAS AUTORIDADES
GUBERNAMENTALES

La suscripcién del presente Contrato no releva ni attera las obligaciones de Ia Sociedad Concesnon na

Gubernamentales.

CLAUSULA 11

CESION DE POSICION CONTRACTUAL Y CONSTITUCION DE GARANTIA SOBRE LOS
INGRESOS FUTUROS

11.1 La Sociedad Concesionaria podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicion contractual o
novar todas o cualesquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al presente Contrato,
siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podra ser
negado sin causa razonable. Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra contratar consultores,
contratistas, subcontratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente,
estipulandose que la Sociedad Concesionaria es la Gnica responsable por la total y completa
ejecucién de las obligaciones a su cargo bajo este Contrato y las Leyes Aplicables,

11.2 La Sociedad Concesionaria queda facultada a celebrar contratos de Deuda Garantizada y
constituir las respectivas garantias permitidas por el TUQ, la Ley N® 26885 y las Leyes Aplicables,
incluida la prenda sobre los montos que le correspondan por concepto de ingresos futuros por

Tarifa y la hipoteca sobre la Concesion, sin perjuicio de las obligaciones de la Sociedad
Concesionaria estipuladas en la Clausula 23.

CLAUSULA 12

REGIMEN DE CONTRATOS

Contratos de la Sociedad Concesionaria con Terceras Personas:
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En los contratos de ejecucién continuada que tengan relacion directa con las labores de operacion y
mantenimiento del Sistema de Transmisidn que celebre la Sociedad Concesionaria con terceras
Personas, la Sociedad Concesionaria se obliga a incluir una Clausula que permita al Concedente asumir
la posicién contractual de la Sociedad Concesionaria a través de una cesion de posicion contractual
autorizada irrevocablemente por tal tercera Persona para la suscripcion del contrato respectivo en caso
se produzca la Caducidad de la Concesién por cualquier causa, posibilitando la continuacion de tales
contratos.

La Sociedad Concesionaria pondra a disposicion del Concedente copia de tales contratos cuando éste lo
solicite con antelacion suficiente.

CLAUSULA 13

PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y AL PATRIMONIO CULTURAL

Sin perjuicio de sus ofras obligaciones bajo este Contrato y las Leyes Aplicables, la Sociedad
Concesionaria se obliga a construir, reparar, conservar y explotar el Sistema de Transmision,
observando para ello las Leyes Aplicabies que protegen el patrimonio cultural de la nacién y el medio
ambiente del Peru.

REGIMEN ECONOMICO DE LA CONCESION

CLAUSULA 14

TARIFAS

Reégimen Tarifario:

(i) LaComisidn de Tarifas Eléctricas fijara la Tarifa inicial y las posteriores para el Sistema Principal,
en concordancia con lo establecido en la Clausula 5.2.5.1 (i) y conforme al articulo 2° de la Ley
N¢ 26885, que incorpora al Contrato los términos y condiciones de la Oferta Economica
presentada por €l Adjudicatario a los efectos del Concurso. Conforme al sistema legal de Tarifas
vigente en el Perq, cuyo 6rgano regulador es la Comision de Tarifas Eléctricas, la Sociedad
Concesionaria tiene derecho a cobrar al conjunto de concesionarios de generaciéon que entregan
electricidad al Sistema Principal de Transmision, las sumas necesarias para cubrir el valor
efectivo de su Costo Total de Transmision, reajustado anualmente segun contempla la Clausula
5.2.5.1 (i) (a) de este Contrato. :

(i) Conforme al articulo 76° dgl D.L. N° 25844, la Sociedad Concesionaria, dentro de ios seis (6)
meses siguientes a la Fecha de Cierre, siguiendo los procedimientos y utilizando los
formularios pertinentes, solicitara a la CTE que fije el VNR de acuerdo al Monto de Inversion
del Adjudicatario. En razon de que el proyecto se realizard en diferentes etapas, la
remuneracién de ta Sociedad Concesionaria debera conformarse de acuerdo al siguiente
esquema:
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Evento VNR

. = Aporte no dinerario de la Linea de Transmisién = US$ 7°206,309.00
Socabaya-Moquegua y Subestacién Socabaya ( terreno
del patio de maniobra en 220 kV ).

= Puesta en Operacién Comercial de la 2da. Terna de la s 25% de la oferta eco-
Linea de Transmision Socabaya-Moquegua y la amplia- némica det Adjudica-
cibn de la Subestacibn Socabaya y la Subestacién tario.
Mogquegua. '

= Puesta en Operacién Comercial de las Lineas de Trans- * 100% de la oferia eco-
mision Puno-Moquegua y Moquegua-Tacna y las Sub- némica del Adjudicata-
estaciones de Puno ( Puno ) y Los Héroes ( Tacna ) rio.

(ii) La retribucién que le corresponda a la Sociedad Concesionaria por actividades distintas a la
prestacion del Servicio sera calculada y pagada conforme a ko que libremente se establezca en-
los contratos respectivos y con sujecion a lo dispuesto por las Leyes Aplicables. La retribucién
por tales actividades distintas al Servicio sera independiente de 1a compensacion por el Servicio
y no afectara el monto del mismo.

(iv) Las potencias adicionales, sobre las especificadas y requeridas por el presente Contrato, se
consideraran como actividades distintas a la prestacion del Servicio.

CLAUSULA 15

REGIMEN DE SEGUROS

15.1 Durante la vigencia de este Contrato, la Sociedad Concesionaria tomarda y mantendra los
siguientes seguros:

15.1.1  Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafo, pérdida o lesidbn que pudiere
sobrevenir a propiedades y personas.

Como limite minimo asegurado se fija la suma de diez millones de Dolares (US$
10'000,000) por siniestro,

15.1.2 Seguro todo riesgo a primer riesgo que cubra el valor de reemplazo de 1os Bienes de la
Sociedad Concesionaria. La contratacion de las poélizas deberd adecuarse a la
naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios
parciales o totales, construccion y montaje, rotura de maquinaria, dafics por agua,
terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocion civil, robo, hurto, apropiacién
ilicita que cubrira hasta un monto de US$ 50'000,000 {Cincuenta millones de Doélares).

15.2 Las pélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en el presente Contrato deberan
contener una estipulacién que obligue a la compaiiia aseguradora respectiva a notificar por escrito
al Concedente de cualquier omision de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacion
no menor de quince (15) Dias a la fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o
pérdida de vigericia de la péliza en forma total o parcial. La obligacion de notificacién sera también
aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacion o falta de renovacion de cualquier seguros,
que la Sociedad Concesionaria deba mantener conforme a este Contrato.
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La poliza respectiva debera establecer, asimismo, que la caducidad o pérdida de vigencia de la
poliza, s6lo se producira si la compafia aseguradora ha cumplido previamente con la obligacion a

* que se refiere el parrafo precedente.

En caso de siniestro, la Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar el dinero percibido del seguro
para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por el siniestro respective.

Antes del 30 de enerc de cada afio, durante la vigencia de este Contrato, la Sociedad
Concesionaria presentard al Concedente, o a quien éste designe, una relacion de los seguros
tomados y/o mantenidos por la Sociedad Concesionaria, indicando tuando menos las coberturas,
e! nombre de la compafia aseguradora y las reclamaciones efectuadas durante el afio anterior.

Asimismo, durante la vigencia de este Contrato, el Concedente podra solicitar a ia Sociedad

Concesionaria las pruebas de que las polizas de seguro que se encuentra obligada a mantener
conforme a este Contrato han sido contratadas y se encuentran vigentes.

CLAUSULA 16

RESPONSABILIDAD, INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES ,"! a,

16.1 La Sociedad Concesionaria asume la Concesién y las obligaciones en este Contrato a su pro
riesgo técnico, econdmico y financiero, y es {a Unica responsable por el cumplimiento de toda

7

—— M

A

~
i

16.2

16.3

cada una de las obligaciones establecidas en este Contrato respecto de la Socie
Concesionaria y las Leyes Aplicables durante el Plazo del Contrato BOOT.

Normas Generales

16.2.1 Los eventos o incumplimientos que son pasibles de ser sancionados se configuraran con
prescindencia del doic o negligencia grave de la Sociedad Concesionaria o de las
Personas por quienes aquella debe responder, salvo disposicion expresa en sentido
contrario contenida en este Contrato o en las Leyes Aplicables.

16.2.2 La aplicacion de la sancidén no eximira a la Sociedad Concesionaria del cumplimiento de la
obligacién respectiva. A tal efecto, y siempre que el incumplimientc no conlieve la
Caducidad de 1a Concesion, al notificarse a la Sociedad Concesionaria la sancion, se le
exigira el cumplimiento de la obligacion materia de incumplimiento dentro del plazo que se
estipule en la comunicacidn respectiva.

16.2.3 En ningun casc la Sociedad Concesionaria sera pasible de dos sanciones 0o
compensaciones por la comisioén de una misma infraccion..

Sanciones
16.3.1 Durante la etapa de construccion:
Las disputas o controversias que pudieran surgir de la aplicacidn de las sanciones

indicadas en el Anexo N° 8 que se apliquen de conformidad con esta Clausula se
resolveran en trato directo o mediante el procedimiento establecido en la Clausula 18.
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El pago de las multas impuestas lo realizara la Sociedad Concesionaria mediante deposito
en la cuenta bancaria que por escrito le indique el Concedente, en caso contrario e!
Concedente ejecutara ia Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT para cubrir el monto de las
multas.

El limite de responsabilidad de la Sociedad Concesionaria sera igual al monto vigente de
ta Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT en el monto que corresponda. Queda entendido
que la aplicacion de las sanciones a que se refiere el Anexo N° 8, conllevara ia reduccién
del monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT, hasta por el monto equivalente a la
sancion respectiva.

16.3.2 Durante la explotacion del Sistema de Transmision:
Se aplicara las sanciones y compensaciones establecidas en las Leyes Aplicables y en el
Anexo N° 1y conforme a los procedimientos por ellos establecidos.
CLAUSULA 17
FUERZA MAYOR
Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucion de una obligacién o por su cumplimiento

parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por
Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido cumplimiento.

&
Para fines de este Contrato, el término "Fuerza Mayor" significard un evento, condicion g‘}i

circunstancia mas alla del control razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pe
de los esfuerzos razonables de 1a Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus
efectos, causa un retraso o suspensién material de cualquier obligacion impuesta bajo este
Contrato, incluyendo, pero no llmltandose a lo siguiente:

(i) cualqmer acto de guerra externa (declarada o no declarada) invasion, conflicto armado,
blogueo, embargo, revolucion, metin, insurreccidn, conmocién civil o actos de terrorismo;

(i) cualquier paro o huelga de trabajadores que afecte directamente a la Sociedad Concesionaria
por causas mas alla de su control razonable o que sean imprevisibles.

(iii) la existencia de una Causal de Suspensién tal como esta se entiende de acuerdo a la
Clausula 20.1, salvo que las Leyes Aplicables establezcan lo contrario, y que afecte
materiaimente en forma adversa la construccion de las Lineas de Transmision o la prestacion
del Servicio; y

(iv) cualquier terremoto, inundacién, tormenta, huracan, tornado, tormenta eléctrica, incendio,
explosion, o evento similar, siempre que afecten de manera directa, total o parcialmente, al
Sistema de Transmision.

La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
suspendidas por dichos eventos. En esta hipdtesis, las obligaciones afectadas quedaran
suspendidas mientras dure e! evento de Fuerza Mayor y el Plazo del Contrato BOOT se extendera
por un plazo igual al que dure la Causal de Suspension.

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor debera informar a la otra Parte sobre:

de! Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos
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- () los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
g setentidds (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y
(i) el periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
;"‘ previsto. Adicionalmente debera mantener a la otra Parte informada del desarrollo de dichos
P eventos.
17.5 La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberd hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la

: reiniciacion de la prestacion del Servicio en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de
b dichos eventos.

r 17.6 En ningan caso la Suspension de ia ejecucion de las obligaciones afectadas por la Fuerza Mayor
L podra ser superior a dieciocho {18) meses continuos, en cuyo caso la Concesién caducara. Sin
embargo, transcurridos doce (12) meses continuos sin que los eventos de Fuerza Mayor hubiesen
< sido superados, la Sociedad Concesionaria tendra el derecho de solicitar ia Caducidad de Ia
| Concesion. -

17.7 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con ja calificacién del evento como

—
E de Fuerza Mayor puede recurrir al procedimiento de solucion de controversias de la Clausula 18. :f
- CLAUSULA 18
¢
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
-
L; 18.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion,
ejecucion, cumplimiento, régimen tarifario y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o
- terminacion del Contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un
L : plazo de quince (15) Dfas contados a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por

escrito, la existencia de un conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo”).

P 18.2 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o
- controversia suscitado, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de caracter

técnico o-no técnico, segun sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (¢ada una, una
“Controversia Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 18.3.
Los conflictos o controversias que no sean de caracter técnico (cada una, una "Controversia No-
Técnica®) seran resueltos conforme al procedimiento previsto en la Clausula 18.4. En caso que las
Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de si el conflicto o
controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, entonces tal
conflicto o controversia debera ser considerado como una Controversia No-Técnica y sera
resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en la Clausula 18.4.

I

e
2

|

o
£
{

18.3 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por
las Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberéan ser sometidas a la decision final e inapelable
de un solo experto en la materia (el “Experto”), quien sera designado por las Partes de mutuo
acuerdo dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacion de la existencia de una
Controversia Técnica. Ef Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia
en fa materia de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento y después de su designacién como tal. En caso que las Partes
no se pusieran de acuerdo en la designacion del Expero, entonces el Experto deberad ser
designado por dos personas, cada una de ellas designada por una de las Partes. En caso gus

i
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dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacién del Experto dentro del plazo de
cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo
correspondiente, entonces se elegira al Experto por sorteo de una lista que cuaiquiera de las
Partes podra solicitar a la Federacion Internationale Des Ingenieurs Conseils ~ FIDIC, el cual
debera satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes y
— resolvera conforme a lo dispuesto en esta Clausula 18. El Experto seieccionado, en caso no se
considere capacitado para resolver la Controversia Técnica que le fuera sometida, podra designar
a otra Persona para que, a partir de la aceptacién del encargo confendo, sea considerada para
— todo efecto como el Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

i
L

El Experto podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes una
propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podra actuar
todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere
necesarias. El Experto debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a su designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias
para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decision preliminar. El Experto debera
expedir su decisidn final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los diez (10) Dias
- siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decision preliminar o al
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimiento
para ia resolucién de una Controversia Técnica deber4 llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Per,
salvo por la actuacion de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

s

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda Ia informacion
gque conozca por su participacion en 1a resolucion de una Controversia Técnica.

18.4 Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, local o <
internacional, de acuerdo a lo siguiente: 1-?’}

(i) Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea superior a un millbn‘?é
Dolares (US$ 1'000,000) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, o aquellas en las que las Partes no estuvieran de
acuerdo sobre la cuantfa de la materia controvertida, seran resueltas mediante arbitraje
— internacional de derecho a través de un procedimiento tramitado de conformidad con las
L Reglas de Conciliacion y Arbitraje del Centro Intemacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (el “CIADI") establecidas en ei Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobado
por el Perl mediante Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Partes se
someten incondicionalmente.

7))

|

Ei arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., y sera conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los sesenta {60)
dias calendario siguientes a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitral. E! Tribunal Arbitral
estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y el tercero sera
designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su vez se
desempefiard como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera designado por el CIADI a
pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el arbitro que le
™ comesponde dentro del plazo de diez (10) Dias contado a partir de la fecha de recepcién del
b respectivo pedido de nombramiento, se considerara que ha renunciado a su derecho y el
arbitro sera designado por el CIAD! a pedido de la otra Parte.

M
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Las Controversias No-Técnicas en las que el monto involucrado sea igual o menor a un
millon de Dolares (US$ 1°000,000), o su equivalente en moneda nacional, seran resueltas
mediante arbitraje de derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con
los Reglamentos de Conciliacion y Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional
de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Pares se someten
incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria la Ley N° 26752, Ley General de
Arbitraje.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Lima, Perd y sera conducido en idioma castellano,
debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los sesenta (60) dias
calendario siguientes a la fecha de instalacion del Tribunal Arbitral.

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los das arbitros, designados por las
Partes, quien a su vez se dasempenara como Presidente del Tribunal Arbitral. - Si los dos
arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer Arbitro dentro de los
diez (10) Dias siguientes 4 la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro
sera designado por la Cémara de Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes.
Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez
{10} Dias contados a partir del pedido de nombramiento, se considerara que ha renunciado
a su derecho y el arbitro sera designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de |a

otra Parte g5
En caso que al tiempo de producirse una controversia las Reglas de Conciliacion y Arbi!}j
del Centro Intemacionat de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones estabiecidas en el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de Otros Estados (aprobado por el Perd mediante Resolucion Legislativa N° 26210) no

" fuesen aplicables por causa ajena a la voluntad de los contratantes y a su interés en el

resultado dei Arbitraje, en tal caso las Partes quedaran sometidas automaticamente a las
Normas de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial
Internacional (UNCITRAL), respetandose las mismas reglas contempladas en esta Clausula
18, con las siguientes precisiones:

(a) En caso de que se requiera la eleccion de una autoridad, de acuerdo con las normas
de arbitraje de UNCITRAL, las partes designaran a la Corte de Arbitraje Internacional
de la Camara de Comercio Internacional. Las partes y la autoridad elegida podran
nombrar a los arbitros de diferentes paises.

{b) El término maximo de duraciéon del procedimiento arbitral sera de 180 Dias que
comenzara a contabilizarse en la fecha que figure en el documento evidenciando la
instalacién del tribunal arbitral. El tribunal arbitral podra extender dicho periodo, bajo
razon justificada.

La slternativa de someterse al UCITRAL serd aplicable, siempre que haya merecido la
aprobacion del Estado Peruano.

18.5 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e inapelable. En
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacion o cualquier otro recurso
impugnatorio contra el laudo arbitral declaranido que éste sera obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucion inmediata.

18.6 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucion de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje. Si Ia

materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con la Garantia de
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» Cumplimiento BOOT, si fuera aplicable, quedara en suspenso el plazo respectivo y tal garantia no
podra ser ejecutada y debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral.
o]

18.7° Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo

los honorarios del £xperto o de los Arbitros que participen en la resolucion de una Controversia,

= seran cubiertos por la Parte vencida. Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y

' gastos tales como honorarios de asesores, costos internos u otrcs que resutten imputables a una
Parte de manera individual.

18.8 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquier
L reclamacion diplomatica. '

CLAUSULA 19

RESOLUCION DEL CONTRATO

['\)f]

19.1 Laresolucion del Contrato operara por:

19.1.1  Causas imputables a la Sociedad Concesionana, o en su caso, al Operador Estratégico
' Precalificado.

19.1.2  Causas imputables al Concedente.

19.2 Resolucion por causas imputables a la Sociedad Concesionaria, 0 en su caso, al Operador
Estratégico Precalificado.

192.1  El incumplimiento reiterado, grave o injustificado de sus obligaciones, si es que
producido un requerimiento escritc de parte del Concedente, la Sociedad Concesionaria . !
no subsana dicha situacion de incumplimiento dentro de los sesenta (60) dlas calendario] £
siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, salvo plazo mayor concedidgg™
expresamente y por escrito por el Concedente, el cual sera otorgado cuando medi !
causas razonables. F

~™ rmm M M ™3

L/

19.2.2 Cualquier modificacion del contrato de sociedad o estatuto social de la Sociedad
Concesionaria o del Operador Estratégico Precalificado que sea contraria a
disposiciones expresas contenidas en el presente Contrato o en las Leyes Aplicables.

™

19.2.3 La falta de renovacioén de la Garantia de Fie! Cumplimiento BOOT.

1924 La reduccion de la participacion del Operador Estratégico en el capital de la Sociedad
Concesionaria por debajo de la Participacion Minima durante los primeros 10 afios
contados a partir de la Fecha de Cierre.

19.25 La falsedad grave, o injustificada de cualquiera de las declaraciones y garantias
efectuadas por la Sociedad Concesionaria conforme a la Clausula 5.1, o por el Operador
Estratégico Precalificado en el Concurso y durante la ejecucion de este Contrato.

19.2.6 En caso de una Suspension, si es que no se restabiece el Servicio dentro del periodo de
prorroga del Plazo del Contrato BOOT a que se refiere ta Clausula 26.2.

del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos
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19.2.7 La insolvencia, disolucién y liquidacion, quiebra o nombramiento de un interventor
designado para tal fin, de conformidad con las Leyes Aplicabies, de la Sociedad
Concesionaria 0 del Operador Estratégico Precalificado, y/o la imposibilidad comprobada
de la Sociedad Concesionaria o del Operador Estratégico Precalificado de pagar sus
deudas a medida que van venciendo, o de efectuar cualquier acuerdo o cesién de parte

—~ sustancial de sus bienes o derechos en beneficio de sus acreedores o el nombramiento

compulsivo de un liquidador o administrador respecto de una parte o del total de sus

activos. En estos casos, salvo que &l o los titulares de la Deuda Garantizada opten por

. ejercer el derecho que les reconoce la Clausula 23.3 del presente Contrato, la resolucién

: del Contrato se producira cuande el Concedente asl la declare, previa notificacion en tal

sentido a la Sociedad Concesionana y a los titulares de la Deuda Garantizada cuyas

operaciones hayan sido informadas de acuerdo con ia Clausula 23.2 del presente

Contrato. La notificacion quedara sin efecto siempre que la insolvencia, disolucion y

liquidacion, quiebra u ofra prevista en esta Clausula hubiere sido subsanada a

satisfaccion del Concedente, dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes de

~ efectuada, o dentro de un plazo mayor que el Concedente por escrito haya otorgado, el
cual sera concedido necesariamente cuando medien causas razonables.

1

En los casos a que se refieren las Clausulas 19.2.2 y 19.2.4, este Contrato no se resolvera si la
Sociedad Concesionaria subsana o satisface las situaciones de incumplimiento dentro de los sesenta
(60) dias calendario siguientes a la fecha -de producida la notificacidon escrita del Concedente, salvo
plazo mayor concedido expresamente y por escrito por el Concedente, e! cual sera otorgado cuando
medien causas razonables.

T

19.3 Resolucion por causas imputables al Concedente.

-
Este Contratc se resolvera por el incumplimiento reiterado, grave o injustificado de ias obligaciones
L del Concedente, si es que producido un requerimiento escrito de parte de la Sociedad

Concesionaria, el Concedente no subsana dicha situacién de incumplimiento dentro de los sesenta
"‘ (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requenmiento escrito, salvo plazo mayor
concedido expresamernite y por escrito por la Sociedad Concesionaria.
-~ 19.4 Salvo por lo estipulado en la Clausula 19.2.7, la resolucidon de este Contrato solamente se

—_ producira cuando la parte afectada con el incumplimiento o el evento que dé lugar a la resolucién
i *L. ! invoque dicha causal y comunique por escrito, mediante carta cursada a la otra Parte por
—_ - conducto notarial, su intencion de dar por resuelto este Contrato haciendo valer la Clausuja
P resolutoria respectiva.
: CLAUSULA 20
SUSPENSION Y PRORROGA DEL PLAZO DE LA CONCESION

~
[{' 20.1. Los plazos estipulados en el Contrato BOOT seran prorrogados dia a dia automaticamente

cuando se produzca cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una "Causal de
!,., Suspension”).
]
b (a) Fuerza Mayor que impida la construcciéon del Sistema de Transmision o la prestacion del

Servicio conforme a este Contrato y a las Leyes Aplicables.
i
i (b) Destruccion parcial del Sistema de Transmision o de alguno de sus equipos o instalaci
principales de manera que imposibiiite el Servicio.
-
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(c) Lacircunstancia prevista en el incisc 8.5 de las Bases.
(d) El retraso en la imposicion u obtencién de las Servidumbres de manera tal que impida a la
: Sociedad Concesionaria construir el Sistema de Transmision ¢ prestar el Servicio conforme a
lo previsto en este Contrato y las Leyes Aplicables.

.

(e) Modificacion de la ruta originada por el descubrimiento de patrimonio cultural o por proteccion
al medio ambiente del Per(, u otro motive que constituya causal de fuerza mayor.

(f) Lademora en la interconexién con el SIS por causas imputables a ETECEN, a ETESUR o al
Concedente, en infraccién a sus obligaciones segun lo estipulado en la Clausula 8.4. '

{(g) Acuerdo entre las Partes.

{h) Incumplimiento de ETECEN de honrar sus obligaciones conforme a.las Clausulas 6.3, 7.1.1.,

TC 7.1.6. y 9.9. (iii).

L (1) tncumplimiento de ETECEN de hanrar sus obiigaciches conforme a la Clausula 6.2.2 .

F Si la Causal de Suspension se produce durante el periodo de construccion de las Lineas de
ke Transmision, ia prérroga sera aplicada al plazo estipulado en !a Clausula 3.2.2.

— La prérroga det Plazo del Contrato BOOT, dentro del periodo de construccién, conllieva
L necesariamente una renovacion, por el mismo plazo, de la Garantla de Fiel Cumplimiento BOOT.

20.2. La extensién del Plazo del Contrato BOOT por cualquiera de las causales indicadas en la Clausula
20.1, sera por un lapso igual al de la Suspensién del Cantrato.

)

20.3. St la Suspension se produce por las causales previstas en las Clausulas 20.1(d), (e), (), (e (i) o
fuera consecuencia del incumplimiento del Concedente de las obligaciones establecidas en las
Clausulas 8.2, 8.3, 8.4y 8.5 para‘ia construccién y Puesta en Operacidn Comercial de las Lineas ' i
de Transmisién en los plazos previstos en la Clausula 3.2.2, el Concedente reconocera a la: ;

)

- Sociedad Concesionaria:

¢ C\ a) los costos de capital e intereses que la Sociedad Concesionaria acredite; y

{n b) los costos de prérroga o renovacién de la Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT. N
; El pago correspondiente sera efectuado por ETECEN, el primer mes del ejercicio anual posterior al

r de la ocurrencia.

to

CLAUSULA 21

r )

CAUSALES DE CADUCIDAD DE LA CONCESION
21.1 La Concesién caducara por las siguientes causailes:

(a) Vencimiento del Plazo del Contrato BOOT.

L. (b}  Acuerdo entre las Partes.

~ &Rf{i
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S (c) Resolucion del Contrato.
(d)  Destruccidn total del Sistema de Transmision.

*(e) Infraccion a lo estipulado en las Clausulas 9.7, 9.8 y 23.5.

(f)  Sila Sociedad Concesionaria no cumple con construir las Lineas de Transmisién dentro de
los plazos estipulados en la Clausula 3.2.2, mas el periodo de ciento ochenta (180) dias
calendario sefialado en el Anexo N° 8, salvo que se produzca una causal de Fuerza Mayor
debidamente acreditada, o dicho plazo se prorrogue de conformidad con la Clausula 20.1 o
exista una autorizacion escrita del Concedente para profrogario.

(9) Si la Sociedad Concesionaria deja de operar las Lineas de Transmision, sin causa
["‘ justificada, por cchocientos setentiséis {876) horas acumuladas durante un aflo calendario.

(h)  Sila Seciedad Concesionaria, luego de habérsele aplmdo las sanciones correspondientes,

r"\ no opera sus instalaciones de acuerdo 3 las norrivds de coordinacién del COES, salvo
‘ autorizacion expresa del Concedente por causa debidamente justificada.

(i) Si el evento de Fuerza Mayor no es superado en el plazo maximo establecido en la
r Clausula 17.6, o si la Sociedad Concesionaria lo solicita luego de transcurrido el plazo de
[ doce (12) meses previsto en la misma.

21.2 Caducidad por vencimiento de! Plazo del Contrato BOOT

La Concesién terminara por vencimiento del Plazo del Contrato BOOT.

r Vencido el Plazo del Contrato BOOT, las Partes deberan cumplir con lo dispuesto en la Clausula

L 7.4.1 del Contrato.

"” A efectos de la transferencia o devolucion de los Bienes, el Concedente podra revisartos y realizpr h
= los inventarios necesarios de manera de asegurar la continuidad del Servicio. 5
= 21.3 Caducidad por otras causales diferentes a lo sefialado en la Clausula 21.2

\.'-\ Se aplicara lo dispuesto por las Clausulas 7.4.2 o 7.4.3, segln corresponda. <5

21.4 Consecuencias

21.41 Si la Caducidad de la Concesion es imputable a la Sociedad Concesionana, el
™ Concedente, si corresponde, ejecutard la Garantia de Fiel Cumplimiento BOOT sin
perjuicio de la obligacion de la Sociedad Concesionaria de indemnizar los dafios y
perjuicios de acuerdo a las Leyes Aplicables.

T
A

2142 Si la Caducidad de la Concesion es imputable al Concedente, éste devolvera a la
Sociedad Concesionaria, si corresponde, la Garantla de Fiel Cumplimiento BOOT vy la
indemnizard con una suma pagadera al contado determinada sobre la base del valor
presente del flujo de fondos a futuro de 1a Sociedad Concesionaria, antes de impuestos,
calculado a la fecha de Caducidad de la Concesidn y per el plazo de Concesidén que
hubiera restado de no haberse producido la caducidad, empleando a estos efectos 1a tasa
de actualizacidn establecida en las Leyes Aplicables, suma de la cual se descontara el
vaior de transferencia sefialado en la Ciausula 7.4.7.
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El calculo del monto de la indemnizacion sera efectuado por una empresa consuttora
especializada designada de manera similar al Experto a que se refiere el primer parrafo de
la Clausula 18.3, que debera aplicar los parametros establecidos en el primer parrafo de la
presente Clausula. Corresponde al Concedente formular los términos de referencia y
supervisar {a ejecucion del estudio correspondiente por la seflalada empresa consultora.

El indicado estudio debera ser encargado y ejecutado dentro de un plazo maximo de
sesenta (60) dias calendario contado desde la Caducidad de la Concesidn. Los gastos
que demande {a ejecucion del mencionado estudio correran por cuenta del Concedente.

. El monto de indemnizacién determinado conforme al estudio referido anteriormente sera
pagado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al contado, dentro de un plazo de
~ treinta (30) dias calendario contado desde la culminacion del estudio correspondiente por

la empresa consultora, reconociéndole los intereses devengados por el perlodo
transcurrido desde la fecha en que operd la Caducidad de la Concesiéh hasta 1a
S cancelacion efectiva de la indemnizacion. Los intereses seran caiculados aplicando la tasa
de interés compensatoria establecida por el articulo 176° del Reglamento.

Lo dispuesto en la presente Clausula es sin perjuicio de la indemnizacién de otros dafios y

8 perjuicios que pudieran existir como consecuencia de la Caducidad de la Coricesion
e imputable al Concedente, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados.

- 21.5 Laresolucion del Contrato BOOT producida conforme a la Clausula 19 tendra como consecuencia
| la Caducidad de ia Concesion.

— 21.6 La Caducidad de la Concesion sera deciarada por resolucién firme del Concedente.

CLAUSULA 22

OTRAS DISPOSICIONES

— 22.1 Sometimiento a las Leyes Aplicables.

..A-\\
TN El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo a las normas legales del Peru y su
— contenido, ejecucion y demas consecuencias que de él se originen se regiran por las normas

legales de derecho interno del Per.

22.2 Orden de Prelacion.

—_

- En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, las Partes seguiran el siguiente
orden de prelacidn para resolver dicha situacion lo mas rapidamente posible:

h‘ {a) El presente Contrato y sus Anexos.

- {b) Las Bases.

--: 22.3 Criterios de Interpretacion.

": 22.3.1 Este Contrato se interpreta segun sus propias Clausulas y las Bases.
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22.3.2 Los plazos establecidos en el presente Contrato se computaran en Dias, dias calendario.
meses o aflos segin corresponda.

22.3.3 Elidioma de! presente Contrato es el castellano.

2234 Los titulos contenidos en el presente Contrato tienen Unicamente el propésito de
identificacion y no deben ser considerados como una parte del mismo que limite 0 amplie

su contenido o para determinar los derechos y obligaciones de las Partes.

22.3.5 Los términos en singular incluiran los mismos términos en piural y viceversa. Los términos
en masculino incluyen al femenino y viceversa.

22.3.6 Los Anexos de este Contrato forman parte integrante: del mismo.

22.3.7 El uso de la disyuncion "0" en una enumeracién deberd entenderse que comprende
solamente a alguno de los elementos de tal enumeracion.

22.3.8 El uso de la conjuncién “y" en una enumeracion debera entenderse que comprende a
todos los elementos de tal enumeracion o lista.

Moneda de las Tarifas a los Clientes.

Todas aquellas tarifas, costos, gastos y similares a ser cobrados por la Sociedad Concesionaria
por la prestacién del Servicio deberan ser cobrados en ta moneda que corresponda conforme a
las Leyes Aplicables y a los términos de los respectivos contratos.

Moneda del Contrato

22.5.1 Determinacion de la Moneda del Contrato:

De acuerdo a lo previsto por el articulo 1237 del Cédigo Civil del Peru, todos los pagos ‘

previstos en el presente Contrato seran efectuados en Dolares, salvo aquéllos que d?‘»ri-‘}

acuerdo a las Leyes Aplicables deban efectuarse en moneda de curso legal en el Per. {r“; k4

~

22.5.2 Conversion de la Moneda del Contrato:

En el caso de que, por cualquier motivo, la Autoridad Gubermnamental aprobara una Ley
Aplicable relacionada con el presente Contrato por la que se ordene el pago de
obligaciones contraidas en moneda extranjera en una moneda distinta al Délar, la Parte
afectada por dicha Ley Aplicable, inmediatamente después de recibir o efectuar la
totalidad de los pagos previstos conforme a la respectiva Ley Aplicable debera convertirlos
a la Moneda del Contrato y tendra derecho a recibir las sumas, en la Moneda del Contrato,
que sean necesarias para compensaria por la pérdida que resulte por la devaluacién de la
Moneda en que se haya efectuado el pago conforme a la respectiva Ley Aplicable frente a
{a Moneda del Contrato.

22.5.3 Tipo de Cambio:

Para efectos de este Contrato, la conversidén de sumas en moneda nacional a la Moneda
del Contrato se hara al tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca y,
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conversion respectiva, seguin sea el caso.

Renuncia, Modificaciones y Aclaraciones.

La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos gue le correspondan
conforme al presente Contrato sélo tendra efecto si ésta se realiza por escrifo y con la debida
notificacién a la otra Parte. Si en cualquier momento durante el Plazo del Contrato BOOT una de
las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico consignado en el presente Contrato,
dicha conducta no podra ser considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para
hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le comresponda durante todo el Plazo del
Contrato BOOT.

Las modificaciones y aclaraciones al presente Contrato, incluyendo aquellas que la Sociedad
Concesionaria pueda proponer a sugerencia de las entidades financieras, Unicamente seran
vélidas cuando sean acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de
las Partes y cumplan con los requisitos pertinentes de ias Leyes Aplicables.

Invalidez Parcial.

Si cualguier estipulacion o disposicion de este Contrato se considerase nula, invélida o no exigible
por laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha estipulacion o
disposicion y no afectara la validez de las otras estipulaciones del presente Contrato.

Notificaciones.

Salvo estipulacidn expresa en sentido contrario en el presente Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al
presente Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran validamente realizadas
cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcion o cuando sean enviadas por courier, por
télex o por fax, una vez verificada su recepcion mediante cargo o confirmacion de transmision
completa expedida por el sistema del destinatario de la comunicacién respectiva, a las siguiente
direcciones:

Si es dirigida al Concedente:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccién: Av. Las Artes 260, Lima 41, Per.
Atencion:

Facsimil.

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria

Nombre:
Direccion:
Atencién:
Facsimil:

Si es dirigida at Operador Estratégico Precalificado:
Nombre:

Direccién:
Atencion:

del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos

Comité Especial

de Transmisidn del Sur 14/01/9%

i




-3 71

.

)

2

231

232

Comisién de
Promocion de
Ila Inversién Privada

COPRI

1

Facsimil:
Si es dirigida a ETECEN:

Nombre: Gerente General de ETECEN.

Direccién: Av. Pedro Miotia N® 421, San Juan de Mirafiores, Lima, Peru.
Atencioén:

Facsimil: 466 9150

o a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes.

CLAUSULA 23
GARANTIAS A FAVOR DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

La Sociedad Concesionaria para cumplir con el objeto de este‘ Contrato podré transferir o
constituir garantias, cargas u otros gravamenes, scbre cuakquiera de los Bienes de la Sociedad
Concesionaria ¢ afectar otros derechos, de conformidad con las Leyes Aplicables.

Lo estipulado en el parrafo anterior no eximira a la Sociedad Concesionaria de su obligacion de

cumplir con todas y cada una de las disposiciones del presente Contrato, del Contrato de
Concesion Eléctrica y-de las Leyes Aplicables.

El Concedente acuerda y conviene que ni las entidades financieras ni cualquier persona que
actue en representacion de la Sociedad Concesionaria serd responsable del cumplimiento de las
obligaciones de ésta bajo el presente Contrato o las Leyes Aplicables.

A efectos del presente Contrato, el término “Deuda Garantizada® significa la deuda resultante de .

un préstamo de dinero o de un crédito de proveedor, incluyendo sus intereses, las revisiones. 0 . se
refinanciamientos de dichas deudas garantizadas con hipoteca sobre el derecho de la Concesién

o con garantia real sobre los Bienes de la Sociedad Concesionaria real inscrita en el
correspondiente Registro de conformidad con la presente Clausula, y cuyos términos financieros
incluyendo tasa o tasas de interés, reajuste de capital, condiciones de pago y otros témminos:
contractuales, sean usuales para operaciones bajo condiciones similares en el mercadg,
internacional. é

oy

La Sociedad Concesionaria informara al Concedente sobre las operaciones crediticias y/o
financieras disponibles en el mercado intemo y/o internacional que constituyan Deuda
Garantizada de largo plazo y le entregara copia de los contratos respectivos con los acreedores.
Asimismo informara al Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada
entidad financiera acreedora con la que mantuviera acreencias calificadas como Deuda
Garantizada.

De la misma manera, 1a Sociedad Concesionana informara al Concedente el nombre y los datos
del representante de los acreedores de la Sociedad Concesionaria con Deuda Garantizada (el
“Representante”).

Si la Sociedad Concesionaria lo solicita, el Concedente enviara al Representante copia de las
comunicaciones cursadas por el Concedente a la Sociedad Concesionaria. Sin embargo, de
suscitarse hechos que pudieran ocasionar 1a Caducidad de la Concesion, el Concedente se
obliga a informar de los mismos al Representante, sin necesidad de aprobacién de ta Sociedad
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Concesionarnia.

El Concedente otorgara en doble ejemplar, entregado por la Sociedad Concesionaria, el cargo
de recepcion de cada notificacidén que le dirija en relacién a operaciones de Deuda Garantizada.

23.3 Los acreedores de la Sociedad Concesionana con Deuda Garantizada, a que se refiere la

Clausuta 23.2, podran solicitar al Concedente la sustitucién de la Sociedad Concesionaria por

consideraciones financieras o de otra indole, incluidos los casos de omision de los

. requerimientos referidos en fas Clausulas 19.2.1 y 19.2.7 del Contrato, si percibe que tal
: Sociedad Concesionaria no podra cumplir con las obligaciones de este Contrato.

A los efectos de tal sustitucién, los acreedores propondran al Concedente una o mas empresas

™ con fas calificaciones técnicas que cumplan los requisitos de precalificacién del Concurso para
asumir la posicién contractual de la Sociedad Concesionaria y garantizar la continuidad de la
operacion. Dicha propuesta no sera rechazada sin motivo justificado y razonable.

234 Los acreedores de la Sociedad Concesionaria, por operaciones calificadas como Deuda
Garantizada, tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar luego del
remate de los Bienes de la Sociedad Concesionaria, de acuerdo a la prelacion estipulada en la

[" Clausula 7.4.3.(jii).

23.5 La Sociedad Concesionaria se compromete a extinguir o causar la extincién y a levantar o

causar que se levanten todas y cada una de las garantias, cargas y/o gravamenes que pudieran

r existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Sociedad Concesionana antes del 31 de

diciembre del afio 2025. A tal efecto, la Sociedad Concesionaria se obliga a suscribir todos los

- documentos publicos y/o privados que resulten necesarios a tal efecto 0 que le sean solicitados

[' por el Concedente. La infraccion a esta estipulacién sera sancionada con la Caducidad de la
Concesion.

-

L CLAUSULA 24 .s} ]

EQUILIBRIO ECONOMICO

treinta (30) dias calendario de vencido cada tramo de dos (2) afios, cualquiera de las Partes que

considere que el equilibric econémico del Contrato se ha visto significativamente afectado por

cambios en la legislacion, en la interpretacion o en la aplicacién de la misma, en relacién a

aspectos econdmico-financieros vinculados: (a) a la inversion, propiedad u operacién de las
f Lineas de Transmisién, o (b) a la ejecucién del Contrato BOOT, podra proponer por escrito y con
[

"

. 241 Cada dos (2) ahos contados a partir de la Fecha de Cierre, y dentro de un plazo no mayor de
n
|

la necesaria sustentacién las soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio
econémico tal como se estipula en este Contrato a la Fecha de Cierre y en la magnitud gue tenia
en la Fecha de Cierre.

El mismo derecho, con efecto inmediato, correspondera a la Parte afectada en caso el
- desequitibrio econémico que se produzca, supere diez (10) % del Costo Total de Transmision.
1

242 Las Partes haran sus mejores esfuerzos para acordar las modificaciones que hagan posible el
restablecimiento del equilibrio econémico dentro de un plazo de treinta (30) dias de presentada
ta propuesta a que hace referencia el numeral precedente.

=

oy
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24.3 Si las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de freinta (30) dias mencionado,
entonces cualquiera de ellas podra considerar que se ha producido una Controversia No-Técnica

y podra someterla a los mecanismos de solucién de controversias establecidos en la Clausula
© 18,

Extendido en seis (6) ejemplares iguales, dos (2) para el Concedents, uno (1) para la Sociedad
Concesionaria, uno (1) para el Operador Estratégico Precalificado, uno (1) para ETECEN y uno (1) para
el COMITE ESPECIAL, en la ciudad de Lima.

de 199._.

de 199_,
Nombre Representante Legal:m... o
Firmado p dias del mes de
Firma:....\. A
Nombr@j
€
‘j
&
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~ CLAUSULA ADICIONAL
. * Interviene en el Contrato, &3 sLEC m‘a !>£4 'S” 2, S- A , la Sociedad Concesionaria, con
domlcmo en AWV, '-‘5‘” Fec PERIYS Y 9 Fses m misma que se encuentra debldamente
- sgrita en """4 ..... y que procede debldamente representada por sukEPR.££¢G £EGAL S
| . ..£.P.'24?. 111 82G 0 AdvARE .., segin poder que corre inscrito en&"" "m7para
asumir irrevocable e mcondlcmnalmente los derechos y obligaciones a que se refiere el presente
— Contrato.
Suscrito en la ciudad de Lima, eI.../?.de Haezo de 1QQj en seis (6) ejemplares
_ idénticos, en sefal de plena y absoluta conformidad.
Nombre Representante Legal: m WEL,&D
~
B
-
b ’_\
“~..‘ ;

.....
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ANEXO N° 1

. CONDICIONES PARA EL DISENO, CONSTRUCCION Y OPERACION DEL
SISTEMA DE TRANSMISION

1.  INTRODUCCION

El presente anexo establece los requerimientos minimos de diseflo y construccion, asi como las metas
que la Sociedad Concesionaria debera aicanzar en la prestacion del Servicio.

Una vez que se expidan las normas técnicas de apiicacién general para la explotacién del Servicio que

regulen parcial o totalmente lo contemplado en et Anexo N° 1, éste quedara sin efectc en todo aquello
que esté normado por dichas normas técnicas.

2. CONDICIONES ATMOSFERICAS Y TELURICAS

La Sociedad Concesionaria deberd asegurarse de que los equipos e instalaciones soporten las
siguientes condiciones atmosféricas y sismicas:

® |nstalaciones Exteriores

® Altura de Operacién Hasta 4800 m.s.n.m.

® Temperatura Ambiental Maximo 40°C
Minimo -20°C

¢ Humedad Relativa Maxima 100%
Minima 50%

® Condiciones Sismicas 0.4 g Horizontal

0,3 g Vertical

10,0 Ciclos/seg.

3. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Las Lineas de Transmisién de acuerdo a su nivel de tension deberan respetar las distancias minimas de
sequridad segun lo establecido en Normas Internacionales aplicables a este caso, valores que la
Sociedad Concesionaria pondra a consideracién del Organo Supervisor para su aprebacién previa a su
construccion. Estas distancias deberan contemplar los siguientes cruces:

Tierras cultivadas.

Carreteras y calles.

Lineas de comunicaciones.

Subestaciones de Alta Tensién y sus puestas a tierra.
Lineas eléctricas de hasta 138 kV.

Lineas eléctricas de hasta 220 kv.

Autovias principales.

Vias férreas.

Rios navegables al nivel de crecida.
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® | ugares accesibles a peatones.
e Ofras situaciones especificas de Ia ruta de las Lineas de Transmision.

4. CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACION DE LAS INSTALACIONES AL SISTEMA Y
CONDICIONES DE DISENO

<+ CONSIDERACIONES PARA LA INTEGRACION AL SISTEMA INTERCONECTADO.

La Sociedad Concesionaria debera tener en cuenta los criterios establecidos por el COES-
SICN relacionados con la entrada en operacion de nuevas lineas de transmisién,
especificados en la circular N° COES-SICN/D-287-97 y derivados de los siguientes estudios:

Flujo de Potencia.

Corto Circuito.

Estabilidad Transitoria.

Estabilidad Permanente (estado estacionario).
Sohretensiones de maniobra.

oapow

Asimismo, se deber& considerar las directivas o circulares similares a emitirse para
integracion de nuevas instalaciones cuando se constituya el Sistema Interconectado Nacio
o en su defecto — de no establecerse alguna - , adicionalmente a las anteriores
correspondientes al SIS.

< CONDICIONES DE DISENO.

Para el desarrollo de la ingenieria del Sistema Principal de Transmision, se deberan tomar
como caracteristicas referenciales, en la barras de ta subestacién de Socabaya y sus
instalaciones asociadas, 1as siguientes:

» Oscilaciones de Tension.
= En régimen permanente independiente de la potencia transmitida: 220 kV £ 5,0%

= En régimen transitorioc medido en los 5 primeros ciclos dal transitorio: 220 kV + 20,0%

- Medido a partir de un ciclo de duracion del sub-transitorio con una
amortiguacion de: * 10,0%

- A mas tardar en: 5,0 seg.

» La Distorsidn Total de armoénicas “D” no debera exceder al: 2%.

En todo caso seran aplicables los numerales 3.3 y 3.5 de la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos, aprobade por el Decreto Supremo N° 020-97-EM.

5. COMPENSACIONES Y PENALIDADES POR FALTA A LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL
SERVICIO ELECTRICO

Las condiciones de calidad y continuidad del servicio eléctrico, asi como las penalidades y
compensaciones de su falta de cumplimiento estan especificadas en ia Norma Técnica de Calidad
de los Servicios Eléctricos, a las cuales debera someterse la Sociedad Concesionaria.

6. METODOLOGIA DE COMPENSACION POR EFICIENCIA DEL SERVICIO ELECTRICO

6.1 Definiciones
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b 6.1.1 La Eficiencia del Sistema de Transmisién debe ser evaluada segin el nivel de pérdidas de
potencia y energia.

-

8.1.2 Para efectos del Contrato las pérdidas de energia y potencia se clasifican en pérdidas por
efecto Joule y pérdidas transversales. Estas pérdidas ocurren en el ambito de las lineas de

~— transmision y subestaciones.

""" 6.1.3 Pérdidas por efecto Joule son aquellas que tienen como causa ia resistencia de los

—_ conductores al paso de la corriente, esta pérdida se transforma en calor.

|

6.1.4 Pérdidas transversales son las pérdidas que ocurren en los aisladores y los conductores por
el efecto Corona y ofros; y son independientes del fiujo de energia.

. 6.1.5 Los parametros para e! calculo de las compensaciones se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1
Parametros para el Calculo de las Compensaciones
Por Pérdidas en la Transmision

]

—_—
H

Barra de Barra de Potencia PJds (1) Pérdidas Transversales
inyeccion Retiro Referencial Vi{2) VM (3) M (4)
r SE Socabaya |SE Moquegua 300 MW 7TEMW | 0,7MW { 19MW | 89KkWm
SE Moquegua |SE Puno 120 MW 27MW | 26MW | 44MW | 7,5 KW/m v A
r SE Moguegua |SE Tacna 150MW | 50MW | 05MW | 1.3MW | 4,5 KW/m ﬁ &
AL

J
~ (1) Pérdidas de potencia por efecto Joule estandar {P.Js) al nivel de la Potencia Referencial V\
f (2) Valores Iniciales de las Pérdidas Transversales Estandar :
b {3) Valores Maxanos de las Pérdidas Transversalas Estandar
— (4) Valor del Incremento Mensual de Pérdidas Transversales
N’ i .
6.2 Calculo de las pérdidas de potencia y energia estandar

6.2.1 Las pérdidas por efecto Joule son dependientes dei diseflo y los parametros de los activos de

transmision. Para efecto del calculo de las pérdidas por efecto Jouie estindar se determina

- una Potencia Referencial, PR. Esta Potencia debera ser asumida en la barra de inyeccion

segun Cuadro 1. Las relaciones definidas a continuacion deberan cumplirse si se cambia el
sentido del flujo de la energia.

a. Las pérdidas de potencia por efecto Jouie estandar (PJs) al nivel de la potencia

v referencial estan definidas en el Cuadro 1.
. b. El Organo Supervisor definird la funcién de pérdidas reales por efecto Jouie una vez
que cada activo de transmisién sea puesto en operacion para lo cual utifizara los

parametros reales de los mismos. Esta funcién establecera los intercambios entre las
— pérdidas reales y los diversos niveles de las potencias de inyeccion, sustentada en un
] modelo de pérdidas.
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c. La funcién de pérdidas estandar por efecto Joule serd determinada modificando
principalmente el valor de la resistencia en serie de la linea en la funcién de pérdidas
reales de potencia y energla por efecto Joule, de modo que se obtenga ia pérdida
maxima definida en el acapite a. frente a una potencia referencial de inyeccién
correspondiente.

d. La funcion de perdidas esténdar por efecto Joule tiene un valor Unico con respecto a una
determinada potencia de inyeccion.

6.2.2 las pérdidas lransversales son independientes de la potencia y energia. Dependen
basicamente del envejecimiento de los elementos de transmision, la efectividad del
mantenimientc sobre las lineas y las condiciones ambientales. La determinacion de las
perdidas transversales estandar se dara a través de la siguiente relacion:

a. Las pérdidas transversales estandar (PTs) estdn expresadas en una funcién lineal
creciente en el tiempo. Los Valores Iniciales (VI) y Valores Méximos (VM) de las pérdidas
transversales estandar al final de la Concesitn son las que se sefalan en el Cuadro 1. Los
limites especificados consideran la ocurrencia de varaciones en los pardmetros
ambientales.

b. Cada mes se incrementara las Pérdidas Transversalas Estdndar en 5 kW hasta el maximo
especificado en (a).

6.2.3 Las Pérdidas Transversales definidas en el inciso 6.2.2 consideran todas las pérdidas coronga y N
por fuga, cualesquiera que sea su naturaleza. Incluyendo las pérdidas en las Lineas |d
Transmision y en las Sub-estaciones.

6.3 Potencia de Inyeccidn y Retiro

6.3.1 El Concesionario tendra dos sistemas de medicion con una confiabilidad de la continuidad de
medicion del 99.9%, con una calidad de medicion de por lo menos la recomendada por el
COES del SiCN.

6.3.2 El primer sistema debera ser ubicado en la barra de inyeccién y el segundo sistema debera ser
ubicado en la barra de retiro de acuerdo a lo definido en el Cuadro 1.

£.3.3 No obstante lo considerado en 6.3.2. considérese que dependiendo del sentido del flujo de la
energia, se denominara potencia de inyeccion a aquella que se da en la baira de ingreso de la
energia y potencia de retiro a la que se da en la barra de salida de la energia.

6.4 Compensaciones por Pérdida de Potencia

6.4.1 Los céalculos de [as compensaciones por pérdida de potencia se realizaran en forma anual.
Considérese como fecha de calculo de las compensaciones la misma oportunidad en que se
efectian la valorizacion de transferencias de Potencia en el COES del SICN o el que lo
reemplace.

6.4.2 EI COES correspondiente determinara las mediciones de la Potencia de inyeccién maxima (Pi)
en el afo respectivo y las mediciones de la Potencia de Retiro (Pr) correspondiente a dicha
Potencia de Inyeccion.

6.4.3 Se calculara la Pérdida de Potencia Real (VPr), como la diferencia entre la Potencia d
Inyeccion méxima y su Potencia de Retiro (Pr) correspondiente. Ambas expresadas en MW

T

Comité Especial Pagina 51 de @£
del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos
de Transmision del Sur 14/01/99




I e b A s Sl S B st ¢ s e g b

.

)

B

.....

Comisién ga
Promocidn da
la Inversion Privada

COPRI

VPr=Pi-

6.4.4 Con la Potencia de Inyeccidn maxima (Pi) y la Funcién de Pérdidas por efacto Joule estandar
- se calcularan las Pérdidas por efecto Joule estandar (VPJs) correspondiente.

6.4.5 Con el nimero de meses (n) transcurridos después del inicio de las operaciones de la linea y
el Incremento Mensual de Pérdidas Transversales (IM) se calcularan las Pérdidas de
Potencia Transversales estandar {VPTs) siguiendo el siguiente procedimiento:

Pérdidas de Pofencia Transversales estandar (VPTs) =Vl +n* IM*LLT

El Incremento Mensual de las Pérdidas Transversales seflaladas en el Cuadro 1 son
funciéon de la Longitud de la Linea de Transmisién (LLT), la que se sefalard en
kilbmetros (km). La longitud de la linea serd la correspondiente a la distanclia que
finalmente resulte, después de la construccién, entre la Ban'a de Inyecc:én y la Barra de
Retiro de cada linea consfderada en‘el Cuadro 1.

6.4.6 Se determinara las Pérdidas de Potencia Estandar (VPs), sumando las Pérdidas por efeclo
Joule estandar y las Peérdidas de Potencia Transversales estindar, el resultado se expresara
en Mw.

VPs = VPJs + VPTs

6.4.7 Se realizara la Valorizaclén de la Compensacién por Pérdidas de Potencia (VCP)
encontrando la diferencia entre las Pérdidas de Potencia Estdndar y la Pérdida de Potencia !
Real valorizadas al precio promedio de potencia en la barra de inyeccion {pi) expresado en |
Nuevos Soles / MW equivalente a la fijada por la Comisitn de Tarifas Eléctricas en dicha barra.

VCP = (VPr-vPs)*pi ., g

6.4.8 La Compensacién por Pérdidas de Potencia calcuiada en el inciso anterior, siempre y cu£
sea positiva, sera pagada por la Sociedad Concesicnaria al Concedente ¢ a quien éste
designe. En el caso que el resultado del inciso anterior sea negativo no existird compensacion.

6.5 Compensaciones por Pérdida de Energia
6.5.1 Los calculos de Jas compensaciones por Pérdida de Energia se realizaran en forma mensual.
Considérese la fecha de célculo de las compensaciones, cada fin de mes desde el inicio de las

operaciones.

6.5.2 Se determinara la energia mensual real en la barra de inyeccion (Ei) y 1a energia mensual real
en la barra de retiro (Er) cada fin de mes.

6.5.3 Se calculara la Pardida de Energia Real (VEr), como la diferencia entre la Energia de
Inyeccién (Ei) y la Energia de Retire (Er) correspondiente. Ambas deben ser expresadas en
kKW-h.

VEr=Ei-Er

6.5.4 Se realizaran mediciones de Energla de Inyeccién (Ei) cada 15 minutos durante el mes de
reqistro.
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6.5.5 Con cada valor de la Energla de Inyeccion (Ei) y la Funcién de Pérdidas de Potencia y Energfa
por efecto Joule estandar se determinara las Pérdidas de Energfa por efecto Joule estédndar
{VEJs)) correspondientes en KW-h.

6.5.6 Luego se determinara la Pérdidas de Energia por efecto Joule estdndar (VEJs) para el mes en
—_ kW-h sumando las pérdidas de energia parciales calculadas en el inciso anterior.

VEJs = > VEJs;

6.5.7 las Pérdidas de Potencia Transversales estandar (VPTs) para el mes se calculara utilizando el
nimero de meses (n} transcurridos después del inicio de las operaciones de ia linea hasta el
momento donde se realiza el calculo de la compensacién de acuerdo al siguiente
procedimiento expresado en kW.

) —~ Pérdidas de Potencia Transversales estandar (VPTs} = (VI +n* IM * LLT) * 1000

6.5.8 Luego se determinara la Pérdidas de Energia Transversales (VETS) en KW-h muiltiplicando ka
Peérdida de Potencia Transversales estandar (VPTs)) por el nimero de las horas del mes donde
— se realiza el calculo de la compensacién:

VETs = VPTs * #horas/mes

6.5.9 Luego se determinars las Pérdidas de Energia Estdndar (VEs), sumando las Pérdidas de
Energia por efecto Joule estandar y las Pérdidas de Energla Transversales estdndar, resultado
que se expresara en kW-h.

)

]

VEs = VEJs + VETs

,c}m_

6.5.10 Se calculara la Valorizacién de la Compensacién por Pérdidas de Energia mensual
(VCEm) encontrando la diferencia entre las Pérdidas de Energia Estdndar y Pérdida de
Energia Real y valorizandola al precio promedio de la energia en la barra de inyeccién (ei)
fijladas por la Comision de Tarifas Eléctricas y correspondiente al mes en que se reafiza el
calculo de las compensaciones.

]

]

Y VCE = (VEr- VEs) *ei

6.5.11 Se calculara la Valorizaclén de la Compensacion por Pérdidas de Energia Anual (VCE)
sumando las correspondientes valorizaciones mensuales del afio, segtin el inciso anterior.

! 6.5.12 La Compensacion por Pérdidas de Energia calculada en el inciso anterior, siempre y cuando
: sea positiva, serd pagada por la Sociedad Concesionaria al Concedente o a quien éste
designe. En el caso que el resultado del inciso anterior sea negativo no existira
compensacion.

6.6 E! limite de pago
6.6.1 E! limite maximo de pago anual por concepto de pérdida de potencia y energia no superara

- 1/12 (un doceavo) de los ingresos anuales de la Sociedad Concesionana, derivados de todo
concepto relacionados con el presente Contrato.
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6.7 Crédito para la Compensacién

6.7.1 Si la suma de las compensaciones por pérdidas de Potencia y Energla al afio, resultase
*  negativa originara un Crédito en dinero, para disminuir en el siguiente afio el pago que tendria
que realizar la Sociedad Concesionaria por el mismo concepto.
6.7.2 El maximo Crédito posible para un determinado afio sera el equivalente al Limite de Pago. Este
Crédito es acumulativo y podra ser aplicado total o parcialmente cuando la suma de las
compensaciones por pérdidas de Potencia y Energia al afio sea positiva.

6.8 Actualizacion de las Pérdidas de Potencia y Energia estandar

6.8.1 Los valores de las pérdidas por efecto Joule estandar especificados en el Cuadro 1
seran actualizados posteriormente al calculo de las compensaciones y serdn aplicadas en el
siguiente afio, considerando:

a. Se establecera un promedio de las funciones de ias pérdidas de potencia por efecto
Joule estandar y las pérdidas de pofencia real por efecto Joule, este promedio se
utilizara para el siguiente aflo como el nuevo nivel de las pérdidas de potencia por
efecto Joule estdndar.

b. Para los primeros cinco aftos se considerara los valores especificados en el Cuadro 1.

6.8.2 El Valor Inicial {VI) de las pérdidas transversales estandar especificados en el Cuadro 1
serd actualizado cada 12 meses considerando:

a. Se encentrara un nuevo Valor Inicial (VI) de modo que las pérdidas transversales
estandar resultantes para el siguiente mes sean iguales al promedio de las pérdidas
transversales reales y a las pérdidas transversales estandar calculadas con el valor
minimo vigente.

b. Para los primeros ¢cinco afios se considerara el nivel del valor minimo de las pérdidas
transversales esténdar especificados en el Cuadro 1. j

6.9 Reconstruccién de las mediciones

6.9.1 Por problemas de interrupciones o faita de confiabilidad de los instrumentos de medicion,
puede ocurrir que algunas lecturas de las Potencias y Energlas no sean disponibles o
tengan valores distorsionados.

6.9.2 Para estos casos, considerando las mediciones mas cercanas se realizara un ajuste de las
lecturas de modo que se puedan reconstruir dichos valores.

6.10 La modalidad de los cilculos

6.10.1 Los procedimientos anteriores estaran contenidos en modelos informaticos para su
aplicacion, siguiendo los pasos especificados anteriormente. La Sociedad Concesionaria
tendra derecho a realizar observaciones sobre el modelo de pérdidas con fines de realizar
mejoras técnicas, no obstante el Organo Supervisor tiene la potestad de aceptar -0 no-
dichas recomendaciones.

6.10.2 EI Organo Supervisor se compromete a utilizar un modelo de perdidas que tenga u
explicacion o precision de caiculo de cuando menos 98%.
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6.11 Periodicidad de las liquidaciones

6.11.1 Las liquidaciones deberan realizarse en forma anual en el momento en el cual se realizan
- las nuevas liquidaciones del Costo de Transmisién en el COES o 30 dias después de Ia
publicacion de la fijacién anual de tarifas a ser realizada por la CTE.

7. LIMITE DE COMPENSACIONES Y PENALIDADES

7.1 Las compensaciones y penatidades derivadas del presente Anexo N° 1 y de las Leyes
Aplicables no deberan exceder en valor econdmico en 1/10 (un décimo) de los ingresos
anuales de la Sociedad Concesionaria.

7.2 Sise éplicase las sanciones indicadas en el inciso 7.1, para efectos de identificacion del
destino.del pago; deberd considerarse la siguiente prelacion:

a) Compensaciones por perdida.
b) Penalidades por interrupciones.

¢) Otras relacionadas con la calidad, eficiencia y continuidad del servicio eléctrico.

7.3 Este limite es aplicable a la etapa cperativa de las Lineas de Transmisidn.
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ANEXO N° 2
CONCESION DEFINITIVA DE TRANSMISION ELECTRICA

1.  Copia de la Resolucién Suprema que otorga la Concesidn definitiva de Transmisién de Electricidad

a favor de ETECEN.

2. Copia det testimonio que contiene el Contrato de Concesion Eléctrica.

3. Contrato de Cesion de Posicion Contractual de ETECEN en el Contrato de Concesion Eléctrica a

favor de la Sociedad Concesionaria.
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ANEXO N° 3

GARANTIA BOOT
Carta de Crédito Stand-by Irrevocable No. __

De:

A: Ministerio de Energia y Minas de la Republica del Peni.
Carta de Crédito N°;

Por la presente emitimos nuestra Carta de Crédito Stand-by N° , incondicional, irrevocable, de
realizacion automatica y transferible Unicamente a otra Autoridad Gubernamental, tal como se le define
en el Contrato Boot, a favor de la Repubtica del Peru, representada por el Ministerio de Energia y Minas
(el "Beneficiaric”), a peticion y por cuenta de (la "Sociedad Concesionaria”),
sociedad domiciliada en Lima, Peru e inscrita en la Ficha No __ del Registro de Personas Juridicas,
Libro de Sociedades, de la Oficina Registral de Lima y Callao, por la cantidad de hasta US$15'000,000
{quince millones de Délares de los Estados Unidos de América) (el "importe Maximo"), la cual nos puede
ser solicitada en montos parciales en una o varias oportunidades. Por la presente nos comprometemos
irrevocablemente a satisfacer su(s) requerimiento(s) de pago siempre que cumpla{n) con los términos de
esta Carta de Crédito.

1. Pago.

Por la presente nos comprometemos a satisfacer su(s) requerimiento(s) de pago, segun sea el caso, por
una cantidad total que no exceda la suma de US$ 15'000,000 {quince millones de dolares de los Estado
Unidos de América), contra la presentacion por su parte de una certificacion (la "Certificacién de Pago"
que debera incluir fa siguiente informacion:

a. referencia a la presente Carta de Crédito,

b. referencia a que se ha producido un incumplimiento del Contrato BOOT suscrito entre e
Beneficiario y la Sociedad Concesionaria con fecha de de 199_
(el “Contrato BOOT"),

c. referencia a la resolucion firme del Concedente que sanciona a la Sociedad Concesionaria por
haber incurrido en cualquiera de las infracciones previstas en el Contrate BOOT,;

d. declaracién respecto al monto adeudado por la Sociedad Concesionaria, indicando que dicho

monto ha permanecido pendiente de pago por un piazo de al menos treinta (30) dias calendario; y

e referencia a la entidad bancaria y al nimero de cuenta al que deberemos remitir el pago de la
cantidad solicitada.

La Certificacion de Pago debera presentarse en nuestras oficinas de , a la atencion
de , a la mano o por facsimil, enviando en este dltimo caso el original por courier. Una
vez recibido el original de la Certificacién de Pago efectuaremos el pago de la cantidad en ella indicada
en el primer dia habil siguiente a contar desde la recepcion del mismo, en fondos inmediatamente
disponibles, siempre que la Certificacion de Pago cumpla con los términos de esta Carta de Crédito.

del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos
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Al efectuar un pago de acuerdo con los términos de esta Carta de Crédito contra la presentacién de una
Certificacién de Pago no estaremos haciendo declaraciones sobre la conformidad o exactitud de la
cantidad solicitada en la Certificacion de Pago.

2. Terminacion.

Esta Carta de Crédito y sus sucesivas renovaciones deberan estar vigentes desde la fecha de su
emision y quedara automaticamente resuelta: (i) el dia , [treintiséis (36) meses a contar desde la
Fecha de Cierre dei Contrato BOOT, segun este término se define en dicho Contrato]; o (i) luego de
transcurridos seis (6) meses a contar desde la resolucion del Contrato BOOT, si ésta se produce antes
de la fecha indicada en el apartado (i} (la “Fecha de Vencimiento"), salvo en el supuesto de que a tales
fechas exista una reclamacion ante el Concedente o un procedimiento arbitral en curso, en cuyo caso, la
Fecha de Vencimiento se producira transcurridos seis (6) meses desde que se haya expedido una
resolucion firme emitida por el Concedente o un laudo arbitral firme, seglin sea el caso.

Con posterioridad a la Fecha de Vencimiento {salvo que se haya presentado una Certificacion de Pago,
a la mano o por facsimil, en o antes de la Fecha de Vencimiento, en cuyo ¢aso efectuaremos el pago de
acuerdo con las disposiciones del Acapite N° 1, en el dia habil siguiente a la recepcion del original de {a
misma), 0 en caso de que hayamos efectuado un pago o varios por una cantidad igual al Importe
Maximo, esta Carta de Crédito quedara automaticamente resuelta y sin efecto, sin necesidad de
notificacion o documentacién adicional.

1. Renovacién de Plazos.

En caso de Suspension y prorroga del Plazo del Contrato BOOT, esta Carta de Crédito debera ser ~
renovada a solicitud de un representante autorizado del Beneficiario por periodos iguales a las prormrega !’
que se concedan.

4, Ley Aplicable.

En la medida en que no contradiga lo dispuesto expresamente en [a misma, esta Carta de Crédito se
regiré y ejecutara de acuerdo con las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarios
en su texto de 1993, Publicacion N°® 500 de la Camara de Comercio Internacional. En cuanto a las
materias no previstas en dichas Reglas, esta Carta de Crédito se regird y ejecutara de acuerdo con las
leyes de la Republica del Peri si el banco emisor estad domiciliado en el pals, o del Estado de Nueva
York {Estados Unidos) si el banco emisor no esta domiciliado en el Perq.

{lugar de emisién), , de de 199

)

=
H

.

Por
Nombre
Cargo
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‘ ANEXO N° 4
C. ) RELACION DE SOCIOS PRINCIPALES
1
L. 1. Datos Generales
Nombre

Lugar de constitucion
Fecha de constitucidon
Domicilio social

a0 oW

- Datos de inscripcion registral, si fuera el caso
2. Capital social
' P
an .4."’
‘ 3. Acciones o cuotas de capitat de la Sociedad Concesionaria
- a. Numero
- b. Clase
c. Valor Nominal
. d. Porcentaje en el Capital de la Sociedad Concesionaria
pr—
: )
L
L
e
L~
o~
] AP
SN
o
m
-
= ‘
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- ANEXO N° 5
[ -
- RELACION DE EMPRESAS MATRICES DE LOS SOCIOS PRINCIPALES
r
E‘" 1. Datos Generales
— a. Nombre
- b. Lugar de constitucion
- ¢. Fecha de constitucién
" d. Domicilio social
B e. Datos de inscripcion registral, si fuera el caso
o 2. Capital Social
) 3 Participacion en el capital sccial del Socio Principal
a. Participacion directa
& (i Numero de acciones, participaciones o cuotas de Capital
= (iiy.  Valor nominal de cada accidn, participacion ¢ cuota de Capital
- b. Participacion indirecta
(). Numero de acciones, participaciones o cuotas de Capital
. (ii).  Valor nominal de cada accion, participacion o cuota de Capital
—~ (iii). Empresas Vinculadas a través de las cuales se mantiene la participacion g

r GComité Especial Pagina 60
- del Reforzamiento de los Sistemas Eléctricos
de Transmisién del Sur 14/01/99




|

T S L S

Cormision e
Promocion de
ia Inverskdn Privada

COPRI

ANEXO N° 6

TRANSFERENCIA DE LOS BIENES A LA TERMINACION DE LA CONCESION

A la terminacion de la Concesion, la Sociedad Concesionaria transferira:
1. Los Bienes segin estan definidos en el presente Contrato.

2. Los contratos celebrados con terceros en la medida que el Concedente o quien este designe acepte la
cesion de posicion contractual.

3. LaInformacion Técnica sobre los Bienes de la Concesion, la que contendra al menos:
(i) Archivo de Planos de las Instalaciones.
(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con el Sistema de Transmision.
(i) Informacion técnica sobre cada uno de los bienes. ‘ _
(iv) Losprocedimientos de operacion y mantenimiento del Sistema de Transmisién.
(v) Manuales de aseguramiento de ia calidad del servicio de transmision.
(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

Las Partes coordinaran el procedimiento y los requerimientos adicionales para la transferencia.

Comité Especial
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ANEXO N°7
BIENES DE LA CONCESION
1. Terrenos donde se construiran 1as nuevas subestaciones de:
s Moquegua,
s Punoy
¢ Tacna.

2. Servidumbres

Los documentos e informacién correspondientes a este Anexo seran entregados por el

Concedente en la Fecha de Cierre y formaran parte de este Contrato.
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ANEXO N° 8
) TABLA DE SANCIONES

Por dia de atraso en la construccion del Sistema de Transmision de
acuerdo al crohegrama valorizado estipulado en fa Clausula 3.2.2:
a. Desde 1diahasta30diasdeatraso................c........c.....

b. Entre31y180diasdeatraso.................cc.ccooeiiiiiinn.

C. Alos181idiasdeatraso.............c....ooviiiiiiiee e,

US$ 60,000 por dia

US$ 100,000 por dia

Se aplicara lo dispuesto en la
Clausula 21.1.f S
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ANEXO N° 9

PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS PARA LA PUESTA
EN OPERACION COMERCIAL

1.  ASPECTOS GENERALES

El objetivo de este anexo es establecer un procedimiento sistematizado de las pruebas que
deberan ser realizadas previamente a la Puesta en Operacién Comercial de las Lineas de
Transmision. '

Procedimientos generales

1.1 Nomma a utilizarse: Para las pruebas de las subestaciones y las Lineas de Transmision se
utilizara una norma internacional reconocida.

1.2  Procedimiento de aviso de prueba:

1.2.1 La Sociedad Concesionaria mediante aviso por fax 6 correc certificado, avisara al
Organo Supervisor con anticipacion de treinta (30) dlas que se encuentra lista para
realizar las pruebas. Dicha comunicacion indicara lugar, fecha, hora y pruebas a ser
realizadas.

1.2.2 La Sociedad Concesionana destacara a su ingeniero de pruebas y at personal de apoyo
necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados para
la ejecucion de las pruebas.

, h'.ﬁ.‘ﬂ\
N em

1.2.3 La Sociedad Concesicnaria designaré al Inspector de acuerdo a lo dispuesto en IFf
Clausula 7.2, quien tendra la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de todas la
obligaciones establecidas en el Acta de Pruebas y las obligaciones definidas en los
puntos 4.3 y 5.2 de este Anexo.

1.2.4 Ala finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, lo
cual sera definido por €l Inspector, se firmara la respectiva Acta de Pruebas dando por
conciuida dicha prueba.

1.2.5 En caso que el Inspector considere que el resultado no es satisfactorio de acuerdo a lo
establecido en el Acta de Pruebas, la Sociedad Concesionaria procedera a efectuar la
subsanacion correspondiente. La nueva prueba se hara unicamente en el punto o en los
puntos que no resultaron satisfactorios.

1.3 Acta de Pruebas:

A la finalizacion de las pruebas efectuadas de acuerdo a los procedimientos de pruebas y
protocolos, que para este fin han sido suministradas por la Sociedad Concesionaria, se
un acta de aprobacion adjuntando la siguiente informacién:
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1.3.1 Relacién del personal que efectut las pruebas por parte de la Sociedad Concesionaria y
por el Concedente.

1.3.2 Protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos.

1.3.3 Lista de pruebas no efectuadas con su descargo correspondiente.

2, UNIDADES

21 A menos que se indique lo contrario se utilizara las unidades del sistema métrico internacional.

3.  NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS METAS TECNICAS

3.1 Generalidades

La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para
abtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo
relacionados con la transmisidn de energia eléctrica en las Lineas de Transmision. Adicional a
lo anterior, el Inspector deberd tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el
equipamiento electromecanico del Sistema de Transmision.

4. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA /

41 Personal

4.1.1 Autoridad para la Prueba
La Sociedad Concesionaria tendra la autoridad para llevar adelante las pruebas.

4.1.2 Jefe de Prueba
El Jefe de Prueba sera nombrado por la Sociedad Concesionaria. Ejercera autoridad
ante todos los observadores. Conducira y supervisara la prueba e informara sobre las
condiciones de la misma. Sera responsable de todas las mediciones, el cdmputo de
los resultados y la preparacion del informe final. Su decisién sera determinante ante
cualquier pregunta concemiente a la prueba o su ejecucion.

4.1.3 Namero y Competencia del Personal
Se seleccionarda ingenieros eléctricos experimentados para la medicién de los
parametros eléctricos y energla a ser transmitida. Los otros miembros de! equipo de
la prueba tendran la experiencia necesaria en los puestos que les sean confiados.

4.1.4 Presencia en las Pruebas

Los fabricantes de los equipos estardn autorizados para que miembros de su
personal participen como observadores de las pruebas.

4.2 Preparacion para la Prueba .

Comité Especial
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4.2.1 Presentacion de Disefios y Datos Afines

Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos,
especificaciones y certificado e informes sobre las condiciones de operacitn, seran
puestos a disposicion de los observadores por el Jefe de Prueba de la Sociedad
Concesionaria. '

TN

4,2.2 Inspeccién en el lugar

Los principales componentes constitutivos de las Lineas de Transmision seran
sometidos a inspeccion a requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

4.3  Aprobacion del Procedimiento de Prueba

4.3.1 Aprobacion del Procedimiento
Todos los protocolos, incluyendo los niveles de aceptacion, serdn entregados por ta
Sociedad Concesionaria al Inspector para su consideracion y aprobacién. La
aprobacién se hara por escrito.

4.3.2 Programa General
La ejecucién de la prueba tendra lugar a la Puesta en Operacion de las Lineas
Transmision. El programa general serd establecido por el Jefe de Prueba y se ,
sometido al Inspector para su aprobacion. '

5. INFORME FINAL

5.1 Preparacion del Informe

— o Ty

El informe final serd presentado por el Jefe de Prueba al Inspector para obtener su
, aprobacion con los detalles de calculo y la presentacién de resultados. Cuaiquier diferencia
—_ de critefio sera resuelto por las partes en el laps¢ de 30 dias calendario.
52 Contenido

Sera alcanzado treinta dias antes por la Sociedad Concesionaria al Concedente.
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