



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 9, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2941

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESION DE LOS TRAMOS VIALES DE LA RED VIAL No. 4: PATIVILCA – CASMA – CHIMBOTE – TRUJILLO; PATIVILCA – CONOCOCHA – HUARAZ – CARAZ.

CIRCULAR Nº 03

El Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, en uso de las atribuciones señaladas en los Numerales 1.4.1 y 1.4.2 de las Bases, comunica a los interesados en el Concurso que en su sesión de fecha 19 de febrero de 2004, aprobó la siguiente modificación a las Bases del Concurso:

1. Modificar el Numeral 1.6. (“Cronograma”) de las Bases de la siguiente forma:

“1.6. Cronograma

Las fechas de las actividades del Cronograma son las siguientes:

ACTIVIDAD	FECHAS
1.1. Pago por derecho de participar en el Concurso	Hasta el 16 de julio de 2004
1.2. Consultas sobre las Bases	Hasta el 17 de junio de 2004
1.3. Absolución de consultas a las Bases	Hasta el 16 de julio de 2004
1.4. Presentación de sobres de precalificación	Hasta el 22 de julio de 2004*
1.5. Evaluación y comunicación de observaciones de documentos para la precalificación	Hasta el 27 de julio de 2004
1.6. Subsanación de observaciones a los documentos de precalificación	Hasta el 30 de julio de 2004
1.7. Notificación del resultado de la precalificación	Hasta el 06 de agosto de 2004
1.8. Entrega de la Primera Versión del Contrato	19 de marzo de 2004
1.9. Recepción de comentarios y sugerencias a la Primera Versión del Contrato	19 de abril de 2004

*Queda de este modo modificado el plazo establecido en el numeral 4.1.1 de las Bases.

1.10 Entrega de la Segunda Versión del Contrato	18 de mayo de 2004
1.11 Recepción de comentarios y sugerencias a la Segunda versión del Contrato	17 de junio de 2004
1.11. Entrega de la versión final del Contrato	19 de julio de 2004
1.12 Acceso a la Sala de Datos	Hasta el 13 de agosto de 2004
1.13 Presentación del Sobre N° 2	16 de agosto de 2004
1.14. Exposición Oral del contenido del Sobre N° 2	17 al 19 de agosto de 2004
1.15 Evaluación y comunicación de observaciones al Sobre N° 2	07 de setiembre de 2004
1.16Subsanación de observaciones al Sobre N° 2	10 de setiembre de 2004
1.17 Resultado de la Evaluación del Sobre N° 2	17 de setiembre de 2004
1.18 Acto de Presentación y Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	04 de octubre de 2004
1.19 Fecha de Cierre	03 de diciembre de 2004

El Comité podrá modificar las fechas del presente Cronograma en cualquier momento, lo cual será comunicado a los interesados mediante Circular.

Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo del día, vencerá a las 17:30 horas de Lima-Perú.”

Lima, 27 de febrero de 2004.

JOSE CHUECA ROMERO

Presidente (e)

Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos.