



ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 1, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2937

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN AL SECTOR PRIVADO DE LA RED VIAL N° 4: PATIVILCA-CASMA-CHIMBOTE-TRUJILLO; PTO SALAVERRY-EMPALME R01N Y PATIVILCA-CONOCOCHA-HUARAZ-CARAZ

CIRCULAR N° 14

Lima, 25 de agosto de 2006

El Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos en uso de las facultades señaladas en los Numerales 1.4 y 1.6 de las Bases, comunica que éstas han sido modificadas conforme a lo siguiente:

1. Cronograma del Concurso

| Actividad | Fecha/Período |
|---|--|
| Consultas a las Bases | Hasta el 22/12/06 |
| Respuesta a consultas de Bases | Hasta el 25/01/07 |
| Recepción de comentarios al Segundo proyecto Contrato | Hasta el 08/09/06 |
| Entrega del 3er proyecto de Contrato | Hasta el 28/09/06 |
| Recepción de comentarios al Tercer proyecto Contrato | Hasta el 10/10/06 |
| Presentación del Sobre N° 1 | Hasta el 28/12/2006 |
| Último día de presentación de Subsanaciones de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1 | 10/01/2007 |
| Entrega a Postores Versión Final del Contrato | 29/12/2006 |
| Comunicación de Postores Precalificados | Hasta el 25/01/2007 |
| Acceso a la Sala de Datos | Hasta el 16/01/2007 |
| Presentación del Sobre N° 2 y Sobre N° 3 | 26/01/2007 ó hasta 10 días posteriores a la recepción del informe de Contraloría. |
| Apertura del Sobre N° 3, Adjudicación de la Buena Pro | 16/02/2007 ó hasta 10 días posteriores al evento anterior. |
| Fecha de Cierre | Se comunicará mediante Circular. |





ProInversión

Más inversión, más trabajo

Av. Paseo de la República 3361 Piso 1, San Isidro - Lima 27, Perú. Tel. (51-1) 612-1200, Fax. (51-1) 221-2937

2. Modificación a las Bases del Concurso

Se modifica el tercer párrafo del Numeral 10.1 conforme a lo siguiente:

"A tal efecto, el Constructor deberá acreditar que ha ejecutado, en los últimos quince (15) años, como mínimo 100 Km, entre: "Obras viales Nuevas", de "Rehabilitación", y "Mejoramiento", *pudiendo acumular la extensión de los dos sentidos de la vía, sólo en caso de tratarse de calzadas diferentes (autopista). En el caso de acreditar su experiencia con obras de proyectos en proceso de ejecución, deberá indicar el avance en Kms concluidos a la fecha de presentación del Sobre N° 3.*"

3. Aprobación de Cronograma por Consejo Directivo de PROINVERSIÓN

Se comunica a los postores que, con fecha 23 de agosto de 2006, el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN aprobó el cronograma del proceso indicado en el Numeral 1 de la presente Circular, el mismo que incluye las fechas de las actividades comunicadas en la Circular N° 13.



SERGIO BRAVO ORELLANA
Presidente del Comité de
PROINVERSIÓN en
Proyectos de Infraestructura y de
Servicios Públicos

