



# ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESION  
DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA  
DE TRASVASE DEL PROYECTO DERIVACIÓN HUASCACOCHA – RIMAC**

**CIRCULAR N° 42**

Lima, / 3 de marzo de 2008

Conforme al alcance del Numeral 5.2 de las Bases y al marco legal del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Diseño, Construcción Operación y Mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivación Huascacocha – Rimac, el Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado comunica a los postores la modificación del Cronograma del Concurso, según se detalla a continuación:

<b>Actividad</b>	<b>Día</b>
<b>Bases y Contrato:</b>	
Octava Ronda de Consultas a las Bases	Hasta el 10 de marzo de 2008
Respuestas a la Octava Ronda de Consultas a las Bases	28 de marzo de 2008
<b>Entrega del Séptimo Proyecto de Contrato</b>	<b>02 de abril de 2008</b>
<b>Sugerencias al Séptimo Proyecto de Contrato</b>	<b>Hasta el 21 de abril de 2008</b>
<b>Entrega de Proyecto de Contrato Final</b>	<b>Hasta el 15 de mayo de 2008</b>
Entrega de Contrato Final	<b>13 de junio de 2008</b>
<b>Precalificación:</b>	
Presentación de Sobres N° 1	Hasta 15 Días antes de la fecha de presentación de los Sobres N° 2 y N° 3
Subsanación a las observaciones formuladas al Sobre N° 1	Hasta 8 Días antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3
Conformación de Consorcios o cambios en la conformación de Consorcios Precalificados.	Hasta ocho (8) días calendario antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3
Evaluación Sobres N° 1	Hasta 5 Días antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta 4 Días antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3



# ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

---

Acceso al Centro de Información Especializado	<b>Hasta el 03 de julio de 2008</b>
<b>Propuestas:</b>	
Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuesta Técnica y Económica)	<b>04 de julio de 2008</b>
Evaluación de Propuestas Técnicas	<b>Hasta el 10 de julio de 2008</b>
Anuncio de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas	<b>Hasta el 10 de julio de 2008</b>
Apertura de Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	<b>11 de julio de 2008</b>
Fecha de Cierre	<b>8 de agosto de 2008</b>

Atentamente,

**Pedro Grados Smith**  
Presidente del Comité de PROINVERSION  
En Saneamiento y Proyectos del Estado