



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú


CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TRASVASE DEL PROYECTO DERIVACIÓN HUASCACOCHA - RIMAC

CIRCULAR N° 37

Conforme al alcance del Numeral 5.2 de las Bases y al marco legal del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivación Huascacocha - Rimac, el Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado comunica a los Postores la incorporación de dos actividades adicionales en el Cronograma del Concurso: "Entrega del Sexto Proyecto de Contrato" y "Sugerencias al Sexto Proyecto de Contrato". Las fechas previstas para las demás actividades se mantienen, según se detalla a continuación:

| Actividad | Día |
|---|---|
| Entrega del Sexto Proyecto de Contrato | 19 de diciembre de 2007 |
| Sugerencias al Sexto Proyecto de Contrato hasta | 15 de enero de 2008 |
| Sétima Ronda de Consultas a las Bases | 28 de enero de 2008 |
| Respuestas a la Sétima Ronda de Consultas a las Bases | 13 de febrero de 2008 |
| Octava Ronda de Consultas a las Bases | 10 de marzo de 2008 |
| Respuestas a la Octava Ronda de Consultas a las Bases | 28 de marzo de 2008 |
| Entrega de Contrato Final | 14 de marzo de 2008 |
| Presentación de Sobres N° 1 hasta | 15 días antes de la fecha de presentación de Sobres N° 2 y N° 3 |
| Subsanación a las observaciones formuladas al Sobre N° 1 hasta | 8 Días antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3 |
| Conformación de Consorcios o cambios en la conformación de Consorcios Precalificados. | Hasta ocho (8) días calendario antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3 |
| Evaluación Sobres N° 1 hasta | 5 Días antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3 |
| Anuncio de Postores Precalificados hasta | 4 Días antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3 |
| Acceso al Centro de Información Especializado hasta | 6 de abril de 2008 |
| Propuestas: | |
| Presentación de Sobres N° 2 y N° 3 (Propuesta Técnica y Económica) | 7 de abril de 2008 |
| Evaluación de Propuestas Técnicas hasta | 14 de abril de 2008 |
| Anuncio de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas hasta | 15 de abril de 2008 |
| Apertura de Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro | 16 de abril de 2008 |
| Fecha de Cierre | 12 de mayo de 2008 |

Atentamente,


Alberto Pasco-Font Quevedo
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN
en Saneamiento y Proyectos del Estado