



# ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

**CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA ENTREGA EN CONCESIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA DE TRASVASE DEL PROYECTO DERIVACIÓN HUASCACOCHA - RÍMAC**

**CIRCULAR N° 13**

Lima, 24 de julio de 2007

Conforme al alcance del Numeral 5.2 de las Bases y al marco legal del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en Concesión del Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la obra de trasvase del Proyecto Derivación Huascacocha - Rímac, el Comité de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado comunica a los Postores la incorporación de una cuarta ronda de consultas a las Bases, así como la modificación de las fechas de las siguientes actividades del Cronograma del Concurso, según se detalla a continuación:

Actividad	Día
Entrega del Tercer Proyecto de Contrato	1 de Agosto de 2007
Sugerencias al Tercer Proyecto de Contrato hasta	15 de Agosto de 2007
Cuarta Ronda de consultas a las Bases hasta	15 de Agosto de 2007
Respuestas a la Cuarta Ronda de Consultas a las bases	29 de Agosto de 2007
Presentación de Sobres N° 1 hasta	7 de Septiembre de 2007
Subsanación a las observaciones formuladas al Sobre N° 1 hasta	Hasta 8 días antes de la presentación de Sobres N° 2 y N° 3
Evaluación Sobres N° 1 hasta	Hasta 5 días antes de la presentación de Sobres N° 2 y N° 3
Anuncio de Postores Precalificados hasta	Hasta 4 días antes de la presentación de Sobres N° 2 y N° 3

Las fechas previstas en el Cronograma del Concurso para las demás actividades se mantienen.

Atentamente

**Alberto Pascó - Font Quevedo**  
Presidente del Comité de PROINVERSIÓN  
en Saneamiento y Proyectos del Estado