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Pliego de firmas

Suscripciones gue se realizan antes de la fecha de Cierre
(para presentar sobres 1y 2):

Por el Operador Calificade: Por empresa que conforma el Consorcio:
Firma del Representante Firma del Representante

Razon social del Cperador; Razdn social.

Nombre del Representante: Nombre del Representante:

Fecha de firma; / 12011, Fecha de firma: / 20141,

Suscripciones que se realizan en la fecha de Cierre:

Por la Sociedad Concesionaria; Por et Concedente;
Firma del Representante Firma del Representante
Razon social: Razdn social del Concedente:

Estado de la RepGblica del Perli

Nombre del Representante; Nombre del Representante:
Fecha de firma: / 12011, Fecha de firma: / 12011,
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“DECEMIO DF LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERL
"0 DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHLU PARA EL MUNDO®

Contrato de Concesion SGT del Proyecto
“Linea de Transmision
Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya en 220 kV”

Conste por el presente documento, ef Contrato de Concesion de Sistema Garantizado de
Transmision del Proyecto “Linea de Transmisién Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya en
220 kV’ (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Peri, que actia a
través del Ministerio de Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la empresa

(en adelante,

la Sociedad Concesionaria); en los términos y condiciones siguientes:

Disposiciones preliminares

E! Contrato resulta del proceso de promocidn que PROINVERSION condujo en el marco
de la Ley de Desarrollo Eficiente de Generacién Eléctrica (Ley N° 28832), el Regiamento
de Transmision, la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico
Ordenado de las Normas con Rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector
privado de tas obras publicas de infraestructura y de servicios publicos (D.S. N° 059-96-
PCM) y su reglamento (D.S. N° 060-96-PCM), el Decreto Legislativo que aprueba la Ley
Marco de Asociaciones Publico - Privadas para la Generacion de Empleo Productivo y
dicta normas para la agilizacion de los procesos de promocidn de ia inversion privada (D.
Leg. N° 1012) y su reglamento (D.S. 146-2008-EF) y otras Leyes Aplicables, asi como fas
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resolucién Ministerial N° 418-2008-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 08 de setiembre de 2008 que incluye el proyecto Linea de Transrnision
220 kV Onocora-Tirtaya-Socabaya y la ampliacién de subestaciones asociadas, en
Plan Transitorio de Transmision aprobado por R.M. N° 552-2006-MEM/DM.

b) La Resolucién Ministerial N° 213-2011-MEM/DM, del Ministerio de Energia y Minas
publicada el 05 de mayo de 2011, que aprobd el Primer Plan de Transmision,
incluyendo como proyecto vinculante la LT 220 kV Machupicchu- -Quencorg-Onocora y
Subestaciones asociadas.

¢) La Resolucion Ministerial N° 264-2011-MEM/DM del Ministerio de Energia y Minas,
publicada el 16 de junio de 2011, mediante la cual se encarga a PROINVERSION la
conduccion del proceso de licitacién hasta la adjudicacion de la buena pro del proyecto
denominado “Linea de Transmisién 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya y
Subestaciones Asociadas”.
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d) La Resolucién Suprema N° 039-2011-EF, del Ministerio de Economia y Finanzas,
publicada el 20 de julio de 2011, que ratificé el acuerdo del Consejo Directivo de
PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 23 de junio de 2011, conforme al
cual se acuerda incorporar al proceso de promocion de inversién privada el proyecto
‘Linea de Transmision 220 kV Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya vy
Subestaciones Asociadas” (en adelante la Linea Eléctrica) bajo los mecanismos
establecidos en el Decreto Legislativo N° 1012, el TUO y su Reglamento, aprobados
por Decretos Supremos Nos. 059-96-PCM y 060-96-PCM, respectivamente; y encargo
al Comité de PROINVERSION en Proyectos de Telecomunicaciones, Energia e
Hidrocarburos PRO CONECTIVIDAD la conduccion del proceso; y, también ratificé el
acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesién de fecha 07
de julio de 2011, que aprueba el Plan de Promocién que regira el Concurso.

e) La decision de fecha / /11 adoptada por el Comite declarando la buena pro.
f) La Resolucion Ministerial N°® -2011-MEM/DM, que autorizd al
a suscribir
el Contrato.

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perd;
y su contenido, ejecucién y demas consecuencias que de &l se originen se regirdn por
dicho derecho.

1.3 La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacién de la Sociedad
Concesionaria, de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesion Definitiva de
Transmisién Eléctrica, que la Sociedad Concesionaria debera tramitar en el Ministerio de
Energia y Minas.

1.4 En el Contrato:

a) Los términos gue se inician con mayuscula ya sea que se usen en singular o plural,
tienen los significados que se indican en el Anexo N°® 3.

b} Los términos gue se inician con maylscula, ya sea gue se usen en singular o plural,
gue no estan definidos en el Anexo N° 3 u otras secciones del Contrato, tendran los
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a
términos que por lo comun son empleados con maytsculas.

¢} Toda referencia efectuada en el Contrato a “clausula” o “anexo” se debera entender
efectuada a clausulas o anexos del Contrato, salve indicacion expresa en sentido
contrario.

d) Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar la exposicion y no deben
ser considerados como una parte del mismo gue limite o amplie su contenido o para
determinar los derechos y obligaciones de Ias Partes.

e) Los términes en singular incluiran los mismos términos en plural y viceversa. Los
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa.
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Declaraciones de las Partes

La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la fecha de Cierre, 1a veracidad y
exactitud de las declaraciones siguientes:

a)

b)

l.a Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) La Sociedad Concesionaria se
encuentra debidamente constituida y validamente existente conforme a las Leyes
Aplicables, y el Operador Técnico es una sociedad debidamente constituida y
validamente existente conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion; (i)
estdan debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las obligaciones que
respectivamente les correspondan como consecuencia de la celebracion del Contrato
en todas las jurisdicciones en fas que dicha auforizacion sea necesaria por la
naturaleza de sus actividades o por la propiedad, arrendamiento u operacién de sus
bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta de dicha autorizacion no
tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u operaciones; y (iii) gue
han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para
cumplir los compromisos en &l estipulados.

La firma, entrega vy cumplimienic del Cdntrato, por parte de la Sociedad
Concesionaria y el Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus facultades y
han sido debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros érganos
similares.

No es necesaria la realizacidn de otros actos o procedimientos por parte de la
Sociedad Concesionaria para autorizar la suscripcién y cumplimiento de las
obligaciones que le corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y
validamente firmado y entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye
obligacién valida, vinculante y exigible para la Sociedad Concesionaria y para el
Operador Técnico conforme a sus términos.

No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad
Concesionaria, el Operador Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan
por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la fecha de Cierre, la veracidad
y exactitud de las siguientes declaraciones:

a)

Ei Ministerio de Energia y Minas esta debidamente autorizado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar en representacion del Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, estan
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y han
sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.
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b) Ninguna otra accidn o procedimiento por parte del Concedente o cualguier otra
Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcién del Contrato o
para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo.
El Confrato ha sido debida y validamente firmado por el o los representantes
autorizados del Concedente vy, junto con la debida autorizacién, firma y entrega del
mismo por parte de la Sociedad Concesionaria, constituye una obligacién vélida y
vinculante para el Concedente.

c) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra el Concedente, que
tengan por objeto prohibir, impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u
obligaciones contemplados en el Contrato.

La Sociedad Concesionaria garantiza a! Concedente, que durante un perfodo
comprendido desde la fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacidn
Comercial de la Linea Eléctrica, el Operador Técnico sera titular de la Participacion
Minima, y el responsable de las operaciones técnicas de la Concesidon desde el disefio
mismo de la Linea Eléctrica hasta fa conclusion de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptard que el Operador
Técnico sea reemplazado por ofra Persona antes del periode indicado siempre que dicha
persona cumpla los requisitos minimos de calificacion previstos en las Bases del
Concurso. Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Dias, la solicitud se
entendera aceptada. La Base Tarifaria incorpora los conceptos dispuestos en la definicién
3 del Anexo 3 del Contraio, la definicion 2 del Articulo 1 y el Articulo 24° de la Ley 28832
asumiéndose que ello inciuye las labores del Operador Técnico, sin gue en ningln caso
se adicione a la Base Tarifaria cualquier contraprestacion o compensacién que pudiera
haber convenido o convenga en el futuro la Sociedad Concesionaria y el Operador
Técnico.

Objeto, vigencia y plazo del Contrato

lLa Sociedad Concesionaria se obliga a disefiar, financiar, suministrar los bienes vy
servicios requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el
Servicio, todo de conformidad con el Contrato v las Leyes Aplicables. En esa razén, la
Sociedad Concesionaria deberéd definir, entre oiros, la ruta y & alineamiento que seguird la
Linea Electrica, asl como prever las holguras convenientes para superar contingencias y
cumplir asi con los plazos constructivos.

El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del
articulo 14° del TUOQ, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no estd obligada a
efectuar una contribucion especifica a favor del Concedente por el otorgamiento de la
Concesion o por la utilizacién de los Bienes de la Concesion.

Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria sera la propietaria de los
Bienes de la Concesién y debera usarlos para la prestacion del Servicio.
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El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo construccién que se inicia en 1a fecha de
Cierre, como el periodo de Operacién Comercial que dura treinta (30) aftos a partir de la
Puesta en Operacion Comercial.

Construccion

Los derechos eléctricos (Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica), la
imposicion de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que,
segun las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de
sus obligaciones conforme al Contrato, deberd ser solicitada por la Sociedad
Concesionaria a la Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y cumpliendo los
requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo
establecido en las Leyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener o
conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus
mejores esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en
la obtencién de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos
de uso y similares, en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental
competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los requisitos y tramites
exigidos por las Leyes Aplicables.

La Sociedad Concesionaria adquirira v efectuard, en caso corresponda, el saneamiento
correspondiente de los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones de las
subestaciones existentes, efectuard las compensaciones por el uso de servidumbres,
adquirira e instalaré en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables. Tales fabricantes deberan poseer
certificacion SO 9001 o equivalente.

Equipos o matetiales usados podran ufilizarse Unicamente durante la operacion de la
Linea Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente
defectos o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros
{ue sean Nuevos.

La Puesta en Operacion Comercial de la Linea Eléctrica y los demas eventos que se
indican en el Anexo 7, deberan producirse en los plazos indicados en dicho anexo.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accién u omision indebidas de
una Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobacion del estudio de pre operatividad,
tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al del entorpecimiento o
paralizacién. Se entendera que la accién u omision de una Autoridad Gubernamental
provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralizacion
afectan la ruta critica de las obras.
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Previo al inicio de la construccion, la Sociedad Concesionaria debera presentar al COES
para su aprobacian, el Estudio de Pre Operatividad, segin los requisitos vy procedimientos
de dicha entidad.

Para los efectos de la Clausula 4.3, la operacion experimental se inicia después que:
a) ElIOSINERGMIN apruebe &l informe final a que se refiere la Clausula 5.3.

b} El COES apruebe la integracién de la Linea Eléctrica al SEIN, conforme al
Procedimiento N° 21 de COES 0 el que haga sus veces y las Leyes Aplicables.

El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la
ejecucion de las obras, sera entregado por la Sociedad Concesionaria al OSINERGMIN,
en el plazo de ocho (8) meses contado a partir de la fecha de Cierre. El cronograma
debera ser suministrado en material impreso y archivos magnéticos MS Project o similar.

En el mismo plazo, enitregard también, en impresos y archivos magnéticos fuente, el
proyecto de ingenierfa a nivel definitivo de Ia Linea Eléctrica que debera incluir la Memoria
Descriptiva indicada en el Anexo N° 8, conteniendo ademads las siguientes secciones:
Calculos Justificativos, Metrados, Especificaciones de Suministro y Montaje, v Planos.

Previo al inicio de fa construccion de las obras, el Concedente verificara, dentro de un
plazo de quince (15) Dias de recibido el documento, gue el proyecto de ingenieria a nivei
definitivo cumpila las caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1. Dicha
verificacién no implicara responsabilidad alguna por parte del Concedente respecto a la
ejecucion del proyecto en la etapa de operacion.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, debera presentarse valorizado en Délares,
considerando periodos mensuales, en versién impresa y en versiéon digital (MS Project o
similar). La version digital debera permitir a OSINERGMIN efectuar tas verificaciones en
forma automatizada, y distinguira claramente la ruta critica de la obra. En ¢aso que la ruta
critica se altere en mas de diez por ciento {10%) y que ello comprometa la conclusion del
proyecto en &l plazo previsto, la Sociedad Concesionaria debera entregar al Concedente y
al OSINERGMIN, un Cronograma actualizado dentro de los diez dias siguientes a la
ocurrencia de tal hecho, donde se detallen los correctivos gue se han implementado.

La Sociedad Concesionaria debera remitir al OSINERGMIN, una version actualizada del
cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) vy a los dieciocho (18) meses
despues de fa fecha de Cierre.

La Sociedad Concesionaria se obliga a contratar y a solventar los gastos que demande la
supervision de la obra. Se confratara a una empresa externa especializada en la
supervision de lineas de fransmisién de alta tensién, y no vinculada a la Sociedad
Concesionaria, cuya seleccién debera contar con la conformidad del OSINERGMIN. Los
gastos que demande dicha supervisién forman parte de la propuesta de inversion de la
Sociedad Concesionaria.

La empresa supervisora debera comenzar sus iabores desde el inicio del proyecto de
ingenieria de |a linea de transmision.
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4.9 Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo
y riesgo, el OSINERGMIN podréa efectuar un seguimiento de la ejecucion de las obras y ia
inspecciéon técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesionaria
proporcionara las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten
el normat desarrollo del cronograma de construccién de la Linea Eléctrica. Sin embargo, si
durante la inspeccién técnica se detectasen deficiencias de tal naturaleza que alteren los
aleances de la Linea Fléctrica, afecten la calidad técnica de las instalaciones o ponga en
riesgo la calidad del Servicio, el OSINERGMIN solicitara a la Sociedad Concesionaria que
efectiie las correcciones necesarias de manera previa a la continuacion de las cbras ¢
instalaciones materia de la observacion.

4.10 A partir del sexto mes de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria tendra la
obligacién de informar mensualmente al Concedente y al OSINERGMIN, dentro de los
primeros quince (15) dias siguientes de concluido el mes que se informa, sobre el avance
de los proyectos, incluyendo el desarrollo de la ingenieria, adquisicion de equipos y
materiales, la construccién de las obras y otros aspectos relevantes que requiera el
Concedente y/o el OSINERGMIN.

5. Operacion Comercial

51 Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de operacion, la Sociedad
Concesionaria procedera, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector’), del
Concedente y del OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificacion en sitio las
mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el
Anexo N° 2, que la Linea Eléctrica cumple con los requisitos sefialados en et Anexo N°
1, y que opera adecuadamente. La Sociedad Concesionaria proporcionara las
facilidades al Inspector para la realizacion de las inspecciones técnicas requeridas.

5.2 El inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos,
tres (3) empresas que el Concedente deberd proponer en el plazo de doce (12) meses
contado a partic de la fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podré elegir el
Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contratacién del Inspector estaran a cargo de la Sociedad
Concesionaria.

El costo de los honorarios del Inspector sera cubierto por la Sociedad Concesionaria. Los
pagos al Inspector se efectuaran segun cronograma de pago pactado y se haran una vez
que el OSINERGMIN apruebe los informes parciales y finales que presentara el Inspector.

A la finalizacion exitosa de las pruebas de verificacién de la Linea Eléctrica, el
OSINERGMIN, aprobara el informe final a que se refiere el Anexo N° 2.
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Luego de cumplido lo dispuesto en la Clausula 4.4, se iniciard un periodo de operacion
experimental que consiste en la operacion de la Linea Eléctrica y sus componentes, sin
interrupciones atribuibles al estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad
del material o equipos del sistema, por un periodo de sesenta (60) dias calendario, al final
del cual comenzard automaticamente Ia Puesta en Operacidon Comercial. La fecha de la
Puesta en Operacién Comercial se consignara en un Acta suscrita por el OSINERGMIN y
la Sociedad Concesionaria.

En caso que durante el periodo de operacién experimental, se produjeran interrupciones
atribuibles at estudio de ingenieria, estudio de pre operatividad, a la calidad del material o
equipos del sistema, el periodo de operacion experimental gqueda interrumpido,
iniciandose nuevamente el periodo de los treinta (30) dias calendario, después de
superada la interrupeion.

En el periodo de operacion experimental se excluira a la Linea Eléctrica de la aplicacién
de la normativa del OSINERGMIN, respecto de la supervisidn y fiscalizacion de
interrupciones atribuibles a la propia instalacién; asi como también de g aplicacién de la
Norma Tecnica de Calidad de los Sistemas Eléctricos y de la regulacion tarifaria por el
pago de la correspondiente tarifa de transmision, pago que recién se iniciara a partir de la
Puesta en Operacion Comercial. Lo anterior no exime de responsabilidad a la Sociedad
Concesionaria del pago de compensaciones a un tercero, por causa de una interrupcion
atribuible a ia Linea Eléctrica.

A partir de la fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria seré responsable, de acuerdo a
las Leyes Aplicables, por los dafios, perjuicios o perdidas ocasionados a, o por los Bienes
de la Concesion. A partir de la Puesta en Operacion Comercial, sera responsable ademas,
por la prestacion del Servicio.

[.a Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedenie respecto de y conira
cualquier accidn o excepcién de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o
reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion
del Servicio, excepto en caso que los dafos o perjuicios sean causados por el
Concedente, su personal, representantes o agentes.

El Servicio debera ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables v el Anexo N° 1, de
manera tal de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria sera una entidad miembro del COES previamente al inicio de
la operacion experimental y prestara el Servicio sujetando su actuacion a las disposiciones
que establezca dicho organismo o el coordinador del SEIN, tanto en condiciones de
operacion normal, programacién de mantenimiento, asi como cuando se presente un
estadc de alerta, de emergencia 0 de recuperacién, segun las definiciones que COES
atribuye a cada uno de estos estados.

La Socledad Concesionaria debera proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la
informaciéon y facilidades de inspeccién gue éstas razonablemente requieran para
controlar el correcto cumplimiento de sus obligacionas bajo el Confrato. Las inspecciones
deberan ser realizadas de manera tal que no afecien la operacién de la Linea Electrica.
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La Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actuaiizado de los Bienes de la
Concesion, indicando sus caracleristicas, ubicacion, estado de conservacion,
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricacién e instalacion, entre ofros. En un plazo
no mayor de seis (06) meses desde la Puesta en Operaciéon Comercial, la Sociedad
Concesionaria eniregara al Concedente el primer inventario de los Bienes de la
Concesion. Luego de cada actualizacion anual del inventario, la Sociedad Concesionaria
entregara una copia al Concedente y al OSINERGMIN.

La Sociedad Concesionaria pondra en marcha y maniendra un adecuado programa de
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NTP-
ISO-9001 durante la construccion de Ia Linea Eléctrica, y fa NTP-ISO-9004-2 durante ia
explotacién del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, el
Refuerzo a ejecutarse de conformidad con el Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley
N° 28832, ni la Base Tarifaria que el OSINERGMIN hubiese aprobado para el Refuerzo.
Sélo puede ejercer 0 no ejercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un
Refuerzo en la forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitira
a la Sociedad Concesionaria una comunicacién indicando las facilidades que ésia debera
brindar durante el proceso de licitacion, los estudios que debera efectuar, asi como las
facilidades, coordinaciones vy distribucion de responsabilidades para la construccion,
operacion y mantenimiento del Refuerzo.

Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion,
la controversia se resolvera con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacion
del Refuerzo no esta sujeto a gue concluya el arbitraje.

Contratos con Terceros

F1 Operador Técnico podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores,
contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para las
operaciones técnicas de la Concesioén, pero en todos esos contratos debera estipularse
expresamente:

a) Que la Sociedad Concesionaria es [a Unica responsable por la total y completa
ejecucion de ias obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.

by Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente o
eventualments un nuevo concesionario, podra a su solo criterio, asumir la posicion
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la
cesion, nada mas que una comunicacion en ese sentido dirigida por el Concedente o
el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor.
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6.2 La facultad a que se refiere el inciso b) de la Cldusula 6.1, no aplica para ningun contrato
relativo al financiamienic de la Concesion, y serd ejercida UOnicamente cuando el
Concedente juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para asegurar que
fa Linea Eléctrica sea puesta en operacion comercial o que el Servicio continde
normalmente, a pesar de la terminacion def Contrato.

6.3 La Sociedad Concesionaria remitira al Concedente y al OSINERGMIN, copia de los
Contratos a que se refieren las Clausulas 6.1y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados
o modificados, segln corresponda.

7. Contratos de seguro

7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomard y mantendra los
siguientes seguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafic, pérdida o lesion que pudiere
sobrevenir a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de
cinco millones de Délares (US$ 5'000.000) por siniestro.

b} Seguro gue cubra el valor de los Bienes de {a Concesion. La contratacion de las
polizas deberd adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando
menos las siguientes: dafios parciales o fotales, daflos por agua o inundacién,
terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmocidn civil, robo, hurto y apropiacidn
ilicita. Debera cubrir un monto igual a la pérdida méxima probable (PMP), cuya
cuantia sera determinada por un estudic de riesgos que la Sociedad Concesionaria
contratara con una empresa especializada de reconocido prestigio internacional.

7.2 Las polizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior,
deberan contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier
omision de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacién no menor de
veinticinco (25) Dias a la fecha en que tal omisién pueda determinar la caducidad o
perdida de vigencia de la poéliza en forma total o parcial. La obligacién de notificacion
serd también aplicable al supuesto de cesacion, retiro, cancelacién o falta de
renovacion de cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba mantener
conforme al Contrato.

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la poliza, o la cesacién, retiro o cancelacién
del seguro, sblo se producira si la compafia aseguradora ha cumplido previamente
con la obligacién a que se refiere el parrafo precedente.

¢} En caso de Destruccion Total, el beneficiaric de la pdliza serd el Concedente. La
compafiia aseguradora pagard los beneficios de las polizas respectivas
entregandolos directamente a un fiduciaric que el Concedente contratarga al
producirse {a terminacién del Contrato.
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7.3 Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a
utilizar el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por
el siniestro respectivo. Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran
de manera tal que el Servicio no sea suspendido sino por el tiempo minimo indispensable.

8. Régimen tarifario

8.1 Para efectos de esta Clausula, se entiende por.

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer
por la prestacion del Servicio.

b) Costo de inversion, a la cantidad de US$ , expresada a la
fecha de Puesta en Operacién Comercial. Constituye la inversion o componente de
inversion a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios 4, 4-A
y 4-B de las Bases).

¢} Costos de OyM, a la cantidad de US$ , expresada a la fecha
de Puesta en Operacion Comercial. Constituye los costos eficientes de operacion y
mantenimiento a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios
4, 4-A y 4-B de las Bases).

d) Periodo de Recuperacion, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta
en Operacion Comercial.

e) Tasa de Actualizacion, corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se
refiere el Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la fecha de
Cierre.

f) Indice de Actualizacién, es el fndice WPSSOP3500 (Finished Goods lL.ess Food and
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados
Unidos de América. Se utilizara el dltimo dato publicado como definitivo en la fecha
que corresponda efectuar la regulacién. El indice inicial sera el titimo dato publicado
como definitivo que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacion
Comercial.

8.2 Lafecha a la cual se consideran expresados el Costo de inversion y el Costo de OyM, asi
como su posterior actualizacion, se sujetarén a lo indicado en el numerat 22.6 del
Reglamento de Transmision. El indice de Actualizacion seré el indicado en el literal f) de la
Clausula 8.1.

8.3 La Base Tarifaria se regira por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de
Transmision, vigentes a la fecha de Cierre.

84 E| OSINERGMIN establece 1a Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la
Ley N° 28832 y el Articulo 22° del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de
Actualizacion definida en el literal &) de la Clausula 8.1.
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La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciongs a cargo de los usuarios, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en el Articulo 27° del
Reglamento de Transmision. Para el célculo de la tasa mensuai, se empleara la Tasa de
Actualizacion definida en el literal e) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacién anual que efecluard el
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N°
28832 y el numeral 22.4 del Articulo 22° del Reglamento de Transmision.

Bl OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la
aplicacion de la Clausula 8, incluyendo lo relative a la conversién a Délares de los
ingresos percibidos en nuevos soles, el redondeo de las cifras, la preliguidacion de
ingresos vy tas observaciones de la Sociedad Concesionaria, asi como la informacion y
documentacion que ésta debe presentar. Es aplicable la Resolucion OSINERGMIN N°
200-2010-0O8/CD que aprobo el denominado "Frocedimiento de Liquidacién Anual de los
Ingresos por el Servicio de Transmisién Eléctrica del Sistema Garantizado de
Transmision” o aquella Resolucién que haga sus veces, la modifique o sustituya.

Financiamiento de Ia Concesién

Para cumplir con el objeto del Conirato, la Sociedad Concesionaria podra obtener el
financiamiento propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. En
caso de que dicho financiamiento involucre la transferencia en dominio fiduciario de la
Concesidon a un fideicomiso, la Sociedad Concesionaria debera recabar previamente el
consentimiento del Concedente.

Asimismo, si el financiamiento comprende o esta garantizado con los Bienes de la
Concesion, la Concesion misma, los flujos de dinero por la prestacion del Servicio ©
cualguier derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria segun el Contrato (en
adelante, “deuda garantizada™}, la Sociedad Concesionaria debera cumplir las Clausulas
siguientes.

Los contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular;

a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de inierés, reajustes de capital,
condiciones de pago y otros términos, gue sean los usuales para operaciones bajo
condiciones similares en el mercado internacional.

b) Que los recursos que se oblengan seran destinados tnicamente al financiamiento de
los Bienes de la Concesién 0 como capital de trabajo para la explotacion de los
Bienes de la Concesion,

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir
a la Sociedad Concesionaria de su obligaciéon de cumplir por st misma con todas y
cada una de las disposiciones del Contrato vy de las Leyes Aplicables.
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d) Que, en caso de terminacion del Contrato, por vencimiento del plazo, la Sociedad
Concesionaria y los Acreedores Permitidos y cualquier otra Persona que haga falta,
se comprometen a extinguir o causar la extincion y a levantar o0 causar que se
levanten todas y cada una de las garantias, cargas y gravamenes que pudieran existir
sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que indique el
Concedente, aun cuando subsista cualquier obligacion pendiente debida por la
Sociedad Concesionaria a los Acreedores Permitidos o terceros.

9.3 Los contratos que sustenten la deuda garantizada podran estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los Acreedores Permitidos lo solicitan, el
Concedente enviara a los Acreedores Permitidos, copia de las comunicaciones
cursadas por el Concedente a la Sociedad Concesionaria, y le informara de cualquier
hecho que podria ocasionar la terminacién del Contrato. Los Acreedores Permitidos
indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria
cuya copia solicitan.

by Que los Acreedores Permitidos podran solicitar al Concedente la sustitucion de la

Sociedad Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por
consideraciones financieras o de otra indole, perciben que tal sociedad no podra
cumplir con las obligaciones del Contrato o con el pago de la deuda garantizada.
A los efectos de la sustitucién, los Acreedores Permitidos propondran al Concedente
una o mas empresas con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a
través de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificacion que en su dia se
exigieron en el Concurso, para asumir la posicién confractual de la Sociedad
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El Concedente no negara ia
sustitucion sin causa razonable y contestara la solicitud en el plazo de treinta (30)
Dias. El silencio del Concedente comportara la aceptacion de la solicitud.

¢} Que los Acreedores Permitidos tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a
que hubiere lugar luego de la licitacion de la Concesidn, de acuerdo a la prelacion
estipulada en la Clausula 12.

9.4 La Sociedad Concesionaria entregard al Concedente copia de los contratos respectivos
con los Acreedores Permitidos, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la
operacién, asi como de cualquier modificacién o agregado a dichos contratos que
convenga posteriormente. Asimismo informara al Concedente semestralmente respecto
de los saldos deudores con cada acreedor.

9.5 El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratacién de garantias financieras
por parte del Fstado a favor de la Sociedad Concesionaria.

10. Responsabilidad contractual

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucion de una obligacién o por su
cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se
vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidié su debido
cumplimiento.
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10.2 Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia mas alla del control
razonable y previsible de la Parte gue la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos,
causa el incumplimiento de una obligacién o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

10.3 La Fuerza Mayor no liberara a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean
afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus
mejores esfuerzos para asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacion
correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

10.4 La Parte que invoque el evenio de Fuerza Mayor deberd informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes
setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segun sea el caso; y

b) El periodo estimado de restriccion total o parcial de sus actividades y el grado de
impacto previsto. Adicionalmente, deberda mantener a la otra Parte informada sobre el
desarrollo de dichos eventos.

Asimismo, la Sociedad Concesionaria podra solicitar por causal de fuerza mayor, si las
circunstancias asi o requieran, la suspensién del plaze de la concesién. La suspensién
del plazo debera ser acordada entre las Partes. En dicho caso, se extenderd el plazo de la
concesion por un plazo igual at plazo estipulado para la suspensién.

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacidon del
evento como de Fuerza Mayor 0 sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de
solucion de controversias de la Clausula 13.

10.6 Sin perjuicio de la obligacion de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedente la
informacidn a que se refiere ia Clausula 10.4, la evaluacién de la variacion temporal de las
condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, caso forluito u otras, se regira por
las directivas aprobadas con tal fin por el OSINERGMIN v las Leyes Aplicables.

La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacion y pago de
compensaciones, revisidon o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléciricos y sus normas complementarias, se
regiré por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas complementarias, modificatorias y las
Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10.5y 13,
10.7 Por cada dia calendaric de atraso en el inicio de la Puesta en Operacion Comercial, segtin

lo sefialado en el Anexo N° 7, la Sociedad Concesionaria debera pagar al Concedente,
una sancion monetaria que se calcutard del siguiente modo:

a) USS$ 25000.00 (Veinticinco mii y 00/100 Délares), por cada uno de los primeros
freinta (30) dias calendario de atraso.

b) USS 50,000.00 {Cincuenta mil y 00/100 Dolares), por cada uno de los treinta (30) dias
calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a). ¢

¢} US$ 75,000.00 (Setenta y cinco mil y 00/100 Délares), por cada uno de los noventa
(90) dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefalado en b).
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10.8 Los supuestos de incumplimiento a que se refiere la Clausula 10.7, provocaran la
obligacién de pagar la sancién respectiva, sin que haga falta una intimacion previa, y su.
pago no comporta la liberacién de la Sociedad Concesionaria de cumpiir la obligacion
respectiva.

10.9 El pago de las sanciones a que se refiere la Clausula 10.7, se sujeta a las reglas
siguientes;

a) Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto
correspondiente, lo cual debera ocurrir dentro de los diez (10) Dias siguientes de
recibido el requerimiento,

by Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podra contradecir la procedencia
del requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que
sera solucionada conforme a lo dispuesto en la Clausula 13, considerandose que la
contradiccion formulada tendra el mismo efecto que ia comunicacion referida en el
primer parrafo de la Clausula 13.2.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o
por laudo arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad
Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entendera que la obligacion de
pago de la sancidn es exigible. En este caso, la obligacion de pago de la sancion
debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido el referido plazo, o al Dia siguiente
de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo arbitral o al Dia siguiente en que
ta controversia es solucionada en trato directo, segtin corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancion, el Concedente
tendra derecho a solicitar la ejecucion de [a Garantia respectiva.

10.10 Sera sancionada con el pago de US$ 2'000,000.00 (Dos Millones y 00/100 Ddlares), la
ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes:

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de un Mandato de
Conexién dispuesto por el OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente,
siempre que dicho mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

b) La declaracién formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la
Sociedad Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de
una posicién de dominioc en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o
distorsionen la libre competencia en el mismo, siempre que dicha declaracion haya
quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto e
contencioso respectivo.

¢) Elincumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispueste en el
laudo que se emite como consecuencia de la controversia a que se refiere el tercer
parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato, 6 en la comunicacion a que se refiere el
segundo parrafo de la misma Clausula, segun cofresponda.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Ciausulas 10.8 y 10.9.
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10.11i.as salidas de servicio de la Linea Eléclrica que excedan las iolerancias seran
sancionadas, segln se indica en las Direclivas y Procedimientos del OSINERGMIN,
establecidas para el efecto y que no exciuyen las compensaciones por mala calidad de
suministro o mala calidad del servicio especificados en la NTCSE.

11. Garantias

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la Clausula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas
siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 8 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4
del Contrato, Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.

b) La flanza debera estar vigente desde la fecha de Cierre hasta un mes despues de ja
Puesta en Operacion Comercial. Dicha flanza sera otorgada por periodos anuales
hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha fianza sera
devuelia contra la entrega de la fianza descrita en ef Numeral 11.2.

¢) En caso de atraso de ia Puesta en Operacion Comercial, la fianza deberd ser
renovada o prorrogada hasta que se pague la sancién o se resuelva en definitiva gue
no procede el pago de ninguna sancidn, segun sea el caso.

11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimientc de las obligaciones que le corresponden conforme
al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en la
Clausula 10.10, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria,
conforme a las reglas siguientes;

a) La fianza sera emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el
Anexo 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A
del Contrato.

by La fianza debera ser entregada en la fecha de la Puesta en Operacién Comercial y
permanecer vigente hasta seis (06) meses postericres al cumplimiento del plazo de
vigencia del Confrato. Asimismo, la fianza sera devuelia a la Sociedad Concesionaria
a mas tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de los Bienes de la
Concesitn, siempre que no subsista ninguna controversia relativa at Contrato o su
terminacioén.

¢) La fianza serd otorgada por periodos anuales y deberad ser renovada o prorrogada
hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesion o mientras -
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacian.
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11.3 Si liegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o profrogadas conforme a las
Clausulas 11.1 y 11.2, el Concedente podra ejecutar totalmente la Garantia respectiva, en
cuyo caso los fondos resuliantes de la ejecucion se constituirdn automaticamente, sin
necesidad de aprobacion adicional, en la Garantia correspondiente, hasta el momento en
que la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva Garantia. Entregada
ésta, el Concedente procederd de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los
fondos resultantes de la ejecucion de la Garantia original, sin intereses.

11.4 Las Garantias a que se refieren las Clausulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes
de la indicada en el articulo 25.i) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

12. Terminacién del Contrato

12.1 El Contrato terminara por:
a) Acuerdo de las Partes.
by Terminacion del Contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.
¢) Vencimiento del plazo del Contrato, o
d} Resolucion del Contrato.

12.2 El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las
declaraciones formuladas en la Clausula 2.1 era falsa.

b) Demora por méas de ciento cincuenta (150) dias calendario en cualquiera de los hitos
indicados en el Anexo N° 7, sobre los plazos previstos en el mismo anexo.

¢) No renovara o no prorrogara las Garantias, conforme a lo previsto en la Clausula 11.

d) Dejara de operar la Linea Eléctrica, sin causa justificada, por ciento ochenta (180)
horas, continuas o no, dentro de un afio calendario.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por el OSINERGMIN, en no
cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a
Jas normas de seguridad v los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en
las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado
firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el
contencioso respectivo.

f) Transfiriese parcial o fotalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa
aprobacién del Concedente.

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias, que en un {1) afio
calendario -entendiéndose afio calendario como cada periodo comprendido entre el
1° de enero y el 31 de diciembre- superen el diez por ciento (10%) de la Base
Tarifaria del aflo anterior, siempre que dichas multas hubiesen quedado firmes en
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso
respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo afio de operacion comercial.
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h) Se fusionara, escindiera o fransformara, sin previa aprobacién escrita del
Concedente.

iy Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liguidada.

Y No contratara los seguros a gue se refiere la Clausula 7.1, o los confratara sin
estiputar las condiciones previstas en ta Clausula 7.2,

k) Contratara los confratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir
las estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2.

I} Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacion establecida
en el Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales
precedentes,

12.3 El Concedente también podréa resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo
requerido en el Contrato:

a; No conservara la Participacién Minima.

b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacion de controlar las operaciones
técnicas.

¢} Fuera declarado en insolvencia, guebrado, disueito o liquidado.

12.4 La Sociedad Concesionaria podra resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de
manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le
corresponden conforme al Contraio o las Leyes Aplicables.

12.5 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza
Mayor y eéste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber transcurrido doce (12)
meses continuos desde gue se inicid el evento.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales ¢}, e), 1}, J), k) v I) de la Clausula 12.2, y la
Clausula 12.3, configuran causales de resolucion, soélo si es que producido un
requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfaccion de la otra Parte, la
situacion de incumplimiento, dentro de sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha
del indicado requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera concedido
con ese propodsito.

En caso de resolucion del Contrato conforme a la Clausula 12.2, el Concedente se
encuentra expresamente autorizado a ejecutar la Garantia respectiva sin derecho a
reembolso alguno a la Sociedad Concesionaria. Sin perjuicic de lo anterior, el Concedente
podra exigir el pago del dafio ulterior. Asimismo, el Concedente tendra el derecho de
nombrar al Interventor de la Concesion, de conformidad con el Numeral 12.8 v siguientes
del Contrato.

12.7 Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucion,
comunicarg por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por
resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula
resolutoria respectiva,

CONTRATO DE CONCESION = LT MACHUPICCHU-QUENCORG-ONOCORA-TINTAYA EN 220 KV Pag. 21 de 50
PRIMERA VERSION



b)

c)

d)

“DECENIO DF LAS PERSONAS CON DISCAPAGIDAD EN BL PERLY
“ARO DEL CENTEMARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNEZO®

Recibida la carta notarial de resolucién de Contrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucién, para
cuyos efectos debera cursar a la ofra Parte una carta notarial, la misma que debera
ser recibida en un plazo maximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de
recepcion de la primera carta notarial. En este caso se entendera que existe conflicto
o controversia respecto de la resolucion del Contrato, siendo de aplicacion la Clausula
13.

Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que el destinatario de la primera
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entendera resuelto en la
fecha de recepcion de dicha carta.

Declarada la resolucion mediante laudo o producido el supuesto del literal ¢), se
procedera conforme a las Clausulas siguientes (del 12.8 al 12.15).

12.8 la intervencion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a)

b}

La intervencion es un proceso gue se inicia:

i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacion por acuerdo de
las Partes.

i) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

i) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacion del Contrato por
terminacion del Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Electrica. La
contradiccion judicial de la resolucion suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga €l inicio de la intervencion.

iv} Diez (10) Dias después de nofificado el laudo a que se refiere la Clausula
12.7.d), o de producido el consentimiento tacito a que se refiere ia Clausula
12.7.c), seglin corresponda; en caso de terminacién del Contrato por resolucién
del mismo.

La intervencion es un proceso cuya finalizacion se sujeta a las reglas siguientes:

i} El proceso concluye dieciocho (18) meses despues de iniciada la intervencion o
cuando ingrese el huevo concesionario, lo que ocurra primero.

i) El Concedente asumira la administracién plena y directa de los Bienes de la
Concesion y la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la
Concesion, en los siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18)
meses de intervencion, a menos que las Partes convengan en la continuacion
de la participacion de la Sociedad Concesionaria.

 Si durante el proceso de intervencién la Sociedad Concesionaria deviniese en
insolvente, o si por cualquier otra razén fuera incapaz de mantener el Servicio o
implementar las instrucciones que le disponga el interventor.
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iii) Si la terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la
Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria
hubiese decidido contradecir judicialmente dicha declaracion, la intervencion se
prolongara por todo el lapso que demore la conclusién de la contradiccién, siendo
en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) v i} precedentes.

¢} El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una
direccion u érgano de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccién del
Concedente, y ostentard, por el solo mérito de su designacién, de las mas amplias
facultades para:

= Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién de
la operacion de la Linea Eléctrica; v,

= Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la opottuna y eficiente
prestacion del Servicio.

d)} La Sociedad Concesionaria esta obligada a cumplir las instrucciones del interventor.
Sin embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccién General de
Electricidad del Ministerio de Energia y Minas, la que debera resolver en un término
de cinco {5) Dias.

e) Los gastos fotales gue demande la intervencidn serdn de cuenta y cargo de la
Sociedad Concesionaria, excepto cuando la intervencion se produzea por causa
imputable al Concedente o por el vencimiento del plazo del Contrato.

f} La Sociedad Concesionaria tendra derecho a percibir todos 10s ingresos que genere
la Concesion durante la intervencién, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso e)
anterior.

12.9 La licitacion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) Fl Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan
las mas amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacion publica
para la transferencia de la Concesion y entrega de los Bienes de la Concesién al
nuevo concesionario, dentro de un plazo no mayor de seis (06) meses.

b) Los postores para la licitacion seran precalificados por el Concedente o
PROINVERSION, segun corresponda. En caso de terminacién del Contrato por
terminacion de la concesion definitiva de transmision electrica por causa imputable a
ta Sociedad Concesionaria, o por resolucién del Concedente, la Sociedad
Concesionaria, sus socios principales y las Empresas Vinculadas de ambos, no
podran preseniarse ¢como postores, salvo que la resclucion obedezca a Destruccion
Total.

¢) Elfactor de competencia para la licitacion ser4, segiin corresponda:

) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminacion de la Concesién
por vencimiento del plazo del Contrato.
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i) Un monto de dinero, en caso de terminacion de la Concesién por causales
distintas a la de vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera
convocatoria de 1a licitaciéon no serd menor al Valor Contable de los Bienes de la
Concesion. De no existir postores y de haber una segunda convocatoria, el
Concedente en la nueva convocatoria podra reducir hasta en veinticinco por
ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior.

Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin
adjudicatario y la fecha en gue se publique la siguiente convocatoria, no franscurriran
mas de sesenta (60) Dias.

El adjudicatario de la licitacion publica sera aquél que presente la mejor oferta
econdmica por la Concesion, en los términos de las bases respectivas. En el caso a
que se refiere el inciso ©).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario debera ser
en efectivo y en Ddlares.

El nuevo Concesionario debera suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de
Concesion, el cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION,
contemplando las Leyes Aplicablies vigentes en dichoe momento.

En caso de terminacion de la Concesién por vencimiento del plazo del Contrato, la
licitacion de la Concesion solo tendra lugar si el Plan de Transmision vigente
determinara la necesidad de la continuacién del Servicio conforme a las Leyes
Aplicables.

En el caso a que se refiere la Clausula 12.9.¢).ii), si no se convoca a licitacion por
primera o segunda vez, o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin
adjudicatario, el Concedente quedara obligado a pagar un valor igual al monto base
de la primera o segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor Contable de los
Bienes de la Concesion, lo que sea menor. El valor a pagar seré considerado como el
“oroducto de la licitacion” a los efectos de la Clausula 12.11.

Si el Contrato termina por resolucion debido a causa distinta a Destruccion Total, y el
Plan de Transmision vigente o el Concedente determinase que la Linea Electrica no
debe mantenerse en uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable
de los Bienes de la Concesion. El valor a pagar sera considerado como ei “producto
de la licitacion” a los efectos de a Clausula 12.11.

12.10 La transferencia de los Bienes de |la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a)

b}

Los Bienes de la Concesién seran entregados al nuevo concesionario, al Concedente
o a la persona que éste decida en caso que el Concedente asuma la administracion
plena y directa de la Concesién, de manera tal que los Bienes de la Concesion
puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para
ja prestacion del Servicio en forma ininterrumpida,

LLa Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de la Concesion al
Estado, libre de toda carga o gravamen,
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¢) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion téenica:
(i) Archivo de Planos tal como han sido construidas las instalaciones.
(i) Proyectos y estudios efectuados que tengan relacion con la Linea Eléctrica.
(i} Informacion técnica sobre cada uno de los bienes.

(iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento de la Linea
Eléctrica.

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio.
{vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

d) Los Contratos celebrados con terceros también seran objeto de transferencia, en la
medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesién, y siempre gue
dichos Contratos no hayan concluido al término de la Concesion.

e) La Sociedad Concesionaria transferira y entregara los Bienes de la Concesién en
buenas condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del
tiempo vy el uso normal. Las Partes suscribiran un acta de entrega.

fy La Sociedad Concesionaria deberd brindar su total cooperacion, a fin gue se realice
una entrega ordenada de los Bienes de la Concesion, de tal manera que no haya
interrupcion en la prestacion del Servicio. La Sociledad Concesionaria otorgara las
escrituras publicas y otros documentos privados ¢ publicos que se requieran para la
transferencia de la Concesion, incluyendo de ser el caso cesiones de derechos,
cesiones de posicion contractual u otros Contratos.

g) En todos los casos de terminacién de la Concesién y para efectos de lo dispuesto en
el articulo 22° del TUQ, se entendera gque los Bienes de la Concesién son transferidos
al Estado.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesion estara inafecta de todo
tributo creado o por crearse, conforme al arficulo 22° del TUO y en el Reglamento de
los Beneficios Tributarios para la Inversién privada en Obras Publicas de
infraestructura y de Servicios Plblicos, aprobados por 0.8, N°® 132-97-EF.

h) Todos los costos y gastos que demande la tfransferencia de los Bienes de la
Concesidn, seran de cargo de la Sociedad Concesionaria, excepto cuando sean por
vencimiento del plazo del contrato.

12.11En el caso a que se refiere la Clausula 12.9, c), ii), la distribucion del producto de la
licitacion se sujetara a las reglas siguientes:

a) De la suma obtenida en la licitacién y hasta donde dicha suma alcance, el interventor
detraera, de corresponder, los gastos directos en que éste o el Concedente hubiesen
incurrido asociados al proceso de intervencion y el de licitacion; y luego pagara a los
acreedores respectivos:
iy Las remuneraciones y demas derechos laborales de los trabajadores de la

Sociedad Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén
pendientes de pago.
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i) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los Acreedores Permitidos
para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal
vigente y los intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iy Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segun las Leyes
Aplicables. ‘

iv} Cualquier muita o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.
vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacién para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos
que por las Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.

b) El saldo remanente, si fo hubiere, sera entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta
un maximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. Si e saldo
remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto netc a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Doélares y dentro de un plazo de sesenta
(60} Dias contado desde que el adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio
ofrecido en la misma, reconociéndole los intereses devengados por el periodo
transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario hizo el pago ¢ empezo a
operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses seran caiculados con
una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago,
correspondiente a la tasa activa en Dolares, vigente en el Sistema Financiero
peruano.

12 12 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la
Concesién y sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato.
Dicho valor sera caiculado por el OSINERGMIN, y sera pagado: i} por el concesionario
entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la instalacion respectiva, o, ii) por
el Estado, no mas tarde que seis (6) meses después que dicha instalacion deje de operar.

12.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a) Las Partes evaluaran la conveniencia tecnica y econémica de restaurar los dafios v
los términos y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudacion del
Servicio.

b) El Contrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60} Dias
desde que se produjo la Destruccién Total, sin que las Partes se hubieran puesto de
acuerdo conforme al literal anterior.

¢) Los beneficios recibidos de los seguros seran considerados como el producto de la
licitacién” a los efectos de la Clausula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la
Clausula 7.2.¢) pagara las deudas de la Concesidn, siguiendo el orden establecido en
la Clausula 12.11.
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12.14 Si tla Concesion terminara por 1a causal estipulada en la Clausula 12.4, o si el Concedente
decidiera terminarla de facfo o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a) El Concedente pagaréd a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la
transferencia de los Bienes de la Concesion al Concedente y la indemnizacién, a que
se refieren los Articulos 22° y 17° del TUO, respectivamente, [a cantidad que resulte
mayor entre:

iy El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria gue se hubiera generado
durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de
descuento de 12% nominal en Délares.

ity El Valor Contahle que los Bienes de la Concesidon tuvieran a la fecha de
terminacion de la Concesion.

b) El célculo de la cantidad a pagar sera efectuado por un Experto, que sera designado y
actuara conforme a las reglas de la Clausula 13.4.

¢) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontard los
conceptos indicados en 1a Clausula 12.11.a), a excepcion de los gastos efectuados
por el interventor y el Concedente, asociados al proceso de intervencién y de
licitacion.

d)y ElI monto neto a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad
Concesionaria al contado, en efectivo, en Ddlares y dentro de un plazo de sesenta
(60) Dias contado desde que dicho monto quedé firme, reconociéndole los intereses
devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que operd la terminacion
hasta la cancelacion efectiva, con una tasa equivalente al promedio de los seis (6)
meses anteriores a ia fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en Ddlares,
vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.15 A los efectos del literal 1) de la Clausula 12.2 del Contrato, se considerara que constituye
incumplimiento injustificado, grave y reiterado de la Sociedad Concesionaria, el
incumplimiento de cualquiera de las actividades solicitadas por el Concedente, indicadas
en el segundo parrafo de la Clausula 5.12 del Contrato.

13. Solucion de controversias

13.1 El Conirato se regira e interpretara de acuerdo a las Leyes Aplicables. Por tanto, el
contenido, ejecucion, conflictos y demas consecuencias que de &€l se originen, se regiran
por dicha legislacion, la misma que la Sociedad Concesionaria declara conocer.

13.2 Las Partes declaran gue es su voluntad que todos los conflictos y controversias que
pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacidon, ejecucion, cumplimiento vy
cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucion del Contrato, sean resueltos
por trato directo entre las Partes.

En casoc de arbitraje nacional, el periodo de negociacion ¢ trato directo sera no mayor a
quince (15) Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la ofra, por
escrifo, la existencia de un conflicto o controversia.
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En caso de arbitraje internacional, el periodo de negociacién o trato directo sera no menor
a seis {6) meses ni mayor a siete (7) meses. Dicho plazo se computara a partir de la fecha
en la que la Parte que invoca la clausula notifique su solicitud de iniciar el trato directo al
Ministerio de Economia y Finanzas en su calidad de Coordinador del Sistema de
Coordinacién y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversion, en
virtud de lo establecido en la Ley N° 28833 y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 125-2008-EF y modificatorias.

En caso que las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto o
controversia suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de
caracter técnico o no técnico, segun sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas
(cada una, una “Controversia Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento
estipulado en la Clausula 13.4. Los conflictos o controversias que no sean de caracter
técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”) seran resueltos conforme al
procedimiento previsto en la Clausula 13.5,

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado
como una Controversia No-Técnica y sera resuelto conforme al procedimiento respectivo
previsto en la Clausula 13.5. Ninguna Controversia Técnica podra versar sobre causales
de terminacion del Contrato, las que en todos los casos seran consideradas Controversias
No-Técnicas.

Todas y cada una de las Controversias Técnicas gue no puedan ser resueltas
directamente por las Partes dentro del plazo de trato directo deberan ser sometidas a la
decision final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”), quien sera
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de ios tres (3) Dias posteriores a la
determinacion de la existencia de una Controversia Tecnica.

El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia
de la Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con
ninguna de las Partes al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto.
En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto,
entonces el Experto debera ser designado por dos personas, cada una de ellas designada
por una de las Partes.

En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del
Experto dentro del plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o0 no
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegira al Experto por
sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podra solicitar al Centro de Arbitraje de la
Camara de Comercio de Lima, el cual debera satisfacer los mismos requisitos aplicables
para el Experto designado por ias Partes y resolverd conforme a lo dispuesto en esta
Clausula 13.
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En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resclver la Controversia
Técnica que le fuera sometida, se podra designar a ofra Persona en la misma forma para
gque, a parlir de la aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto
como el Experto que resolvera tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacién que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las
Partes una propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El
Experto podra actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las
pruebas que considere necesarias. Eil Experto deberd preparar una decision preliminar
que notificara a las Partes dentro de los freinta (30) dias calendario siguientes a su
designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para preparar y entregar al
Experto sus comentarios a dicha decision preliminar.

El Experto deberd expedir su decision final sobre la Confroversia Técnica suscifada dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la recepcidn de los comentarios de las Partes a su
decision preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que
ocurra primero. El procedimiento para la resolucion de una Controversia Técnica deberd
Hevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perd, salvo por la actuacién de pruebas que el
Experto considere necesario efectuar en otra localidad.

El Experio deberd guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre foda la
informacion que conozca por su participacion en la resolucion de una Coniroversia
Técnica.

13.5 Las Confroversias No-Tecnicas seran resuelfas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente;

a) Las Partes reconocen que pueden someterse a arbitraje las controversias sobre
materias de libre disposicion conforme a derecho, asl como aquéllas que la ley o los
tratados o acuerdos internacionales autoricen. En tal sentido, no podran ser materia
de arbitraje, las decisiones del OSINERGMIN u ofras entidades gue se dicien en
ejecucion de sus competencias administrativas atribuidas por norma expresa, cuya
via de reclamo es la administrativa.

by Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Doélares
{USS 20°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, seran resueitas mediante
trato directo de acuerdo al plazo establecido en el segundo parrafe de la Clausula
13.2. En caso las Partes no se pusieran de acuerdo en el plazo referido, las
controversias suscitadas seran resueltas mediante arbitraje infernacional de derecho
a través de un procedimiento tframitado de conformidad con las Reglas de
Conciliacidn y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
inversicnes (CIAD!), establecidas en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de ofros Estados, aprobado por el
Pert por Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las Paries se someten
incondicionalmente.
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Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a arbitraje CIADI, segun lo senalado
en el parrafo precedente.

Alternativamente, las Partes podran acordar someter la controversia a otro fuero
distinto del CIADI si asi lo estimaran conveniente.

La Sociedad Concesionaria, por ser una entidad constituida bajo las leyes de la
Republica del Peru, para efectos de tramitar los procedimientos de arbitraje
internaciona! de derecho, de conformidad con las reglas de arbitraje del CIADI, &l
Concedente en representacion del Estado de la Republica del Pert declara que a Ia
Sociedad Concesionaria se e considerara como “Nacional de Ofro Estado
contratante” por estar sometido a control extranjero segln lo establece el literal b) del
numeral 2) del articulo 25 del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Ofros Estados, y la Sociedad
Concesionaria acepta que se le considere como tal,

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en la ciudad de Lima, a
eleccion de la Sociedad Concesionaria, y sera conducido en Espafiol. En todo lo que
no se establezca en las Clausulas carrespondientes a Solucion de Controversias en
el presente documento, se seguira el procedimiento estabiecido en el Convenio a que
se refiere el parrafo precedente, asi como en las Reglas de arbitraje del CIADL

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro v el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefiara como presidente del tribunal arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los quince (15) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro sera designado por el CIAD! a pedido de cualquiera de las Partes.

Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde dentro del plazo de
treinta (30) Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de
nombramiento, se considerard que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera
designado por el CIADI a pedido de la otra Parte.

¢) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Dolares
(US$ 20°000,000.00) o su equivalente en moneda nacional, © que no puedan ser
cuantificadas o apreciables en dinero, seran resueltas mediante arbitraje nacional de
derecho, a través de un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento
de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicacién supletoria el
Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de
Lima, Per( y sera conducido en Espafiol.
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ki Tribunal Arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un
arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos arbifros designados por las
Partes, quien a su vez se desempefara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los
dos arbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro
de los diez (10) Dias siguientes a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el
tercer arbitro seré designado por la Camara de Comercio de Lima a pedido de
cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el arbitro que le
corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepcion del respectivo pedido de nombramiento hecho por la Parte contraria, se
considerara que ha renunciado a su dereche y el arbitro sera designado por la
Camara de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte.

Las Partes acuerdan gque el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacidn, casacién o
cualguier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando gque éste sera
obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecucién inmediata, salvo en las causales
taxativamente previstas en el articulo 83 del Decrefo Legislativo N° 1071, cuando sea de
aplicacion,

Durante el desarrollo del arbitraje fas Partes confinuaran con la ejecucién de sus
obligaciones coniractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquellas
materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza
conforme a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha Garantia no podra ser ejecutada, y
debera ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. Sin embargo, la Garantia
podra ser ejecutada cuando no sea renovada.

Todos los gastos que irrogue ia resolucién de una Confroversia Técnica, o No Técenica,
incluyendo los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucion de
una Controversia, seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros
decidieran ofra cosa. E£n case el procedimiente finalice sin un pronunciamiente sobre el
fondo de las pretensiones por causa de transaccitn o conciliacion, los referidos gastos
seran cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos vy gastas tales como honorarios de
asesores, costos internos u ofros que resulten imputables a una Parte de manera
individual.

La Sociedad Concesionaria renuncia de manerg expresa, incondicional e irrevocable a
cualquier reclamacion diplomatica.,

Equilibrio Econdmico~Financiero

Las Partes reconocen que a la fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacién
de equilibric economico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos
asignados a las Partes.
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La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econdémico-
financiero, al cual tendran derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso
que el equilibric econémico de la Concesion sea significativamente afectado exclusiva y
explicitamente debido a cambios en las Leyes Aplicables, en la medida que tenga
exclusiva relacién a aspectos econémicos financieros vinculados a la variacion de
ingresos y costos relacionados con la prestacion del Servicio, 0 ambaos a la vez.

El equilibrio sera restablecido si, como consecuencia de lo anterior, se afectan los
ingresos o los costos de operacion y mantenimiento del Servicio de manera tal gue la
diferencia entre los ingresos menos los costos de operacion y mantenimiento de la
Sociedad Concesionaria en la explotacién del Servicio, durante un periodo de doce (12)
meses consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o mas, con respecto a la diferencia
entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que se habria
obtenido si no hubiesen ocurrido los cambios a que se refiere ia Clausula anterior.

Si el equilibrio econémico — financiero del presente Contrato se ve afectado, tal como se
define en la Clausula anterior, la Sociedad Concesionaria ¢ el Concedente, podra
proponer por escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentacion, las soluciones y
procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio econdmico afectado. Copia de la
solicitud sera remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinién técnico—econémica
con relacion a lo solicitado, que debera ser evaluada por el Concedente, sin caracter
vinculante. Esta opinién debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20)
Dias.

La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, deber4 ser entregada dentro del plazo
de cuatro (04) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere la
Clausula 14.3. No puede presentarse ninguna propuesta antes gue culmine el segundo
afio posterior a la Puesta en Operacion Comercial.

El restablecimiento del equilibrio econdémico se efectuara en base al Estado de Ganancias
y Pérdidas auditado de la Sociedad Concesionaria del ejercicio anual en el que se
verifiquen las variaciones de ingresos o costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de
ello, el Concedente podra solicitar mayor informacién que sustente las variaciones
sefialadas.

El Concedente con opinién del OSINERGMIN, establecera la magnitud del desequilibrio
en funcién a la diferencia entre:

a) Los resultados antes de impuestos resultante del gjercicio y

b} El recalculo de los resultados antes de impuestos del mismo ejercicio aplicando los
valores de ingresos o costos que correspondan al momento previo a la modificacién
gue ocurran como consecuencia de los cambios a los que se refiere ia presente
Clausuia.

Si el desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el mismo, se
encontrara la diferencia acumulada de los resultados siguiendo el mismo procedimiento.
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147 La existencia de un desequilibrioc solo podra dar lugar a la modificacion de las
disposiciones contenidas en el presente contrato para efectos de restablecer el equilibrio,
mas no dara lugar ni a la suspension ni a la resolucion del Contrato.

14.8 No se considerara aplicable lo indicado en esta Clausua para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposicicnes expedidas por el OSINERGMIN que fijen
infracciones o sanciones, que estuviesen contemplados en el Contrato o que fueran como
consecuencia de actos, hechos imputables o resultado del desempefio de la Sociedad
Concesionaria.

14.9 De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibric econédmico
financiero, la cuaniia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de
conformidad con los mecanismos estipulados en la Clausula 13 para las Controversias No
Técnicas.

15. Miscelanea

15.1 La Sociedad Concesionaria podra transferir o ceder sus derechos u obligaciones, ceder su
posicion contractual 0 novar todas o cualquiera de sus obligaciones, de acuerdo al
Contrato, siempre gue cuente con el previc consentimiento escrite del Concedente, el cual
no podra ser negado sin fundamento expreso.

15.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos que le correspondan
conforme al Confrato solo tendra efecto si ésta se realiza por escrito y con la debida
notificacion a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Paries renuncia o deja de
ejercer un derecho especifico consignado en el Contrato, dicha conducta no podra ser
considerada por la otra Parte como una renuncia permanente para hacer valer el mismo
derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al Contrato.

15.3 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran (nicamente validas cuando sean
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes v
cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables.

Es de aplicacion al presente Contrato lo dispuesto en el Articulo 9 del Decreto Supremo
N° 146-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012 que aprueba fa Ley Marco
de Asociaciones Publico-Privadas para la generacion de empleo productivo y dicta normas
para la agilizacion de los procesos de promocion de la inversion privada, en tanto dicha
disposicién se encuentre vigenie.

15.4 Si cualguier estiputacién ¢ disposicién del Contrato se considerase nula, invélida o no
exigible por laudo arbitral, dicha decisién sera interpretada estrictamente para dicha
estipulacion o disposicién v no afectaré la validez de las otras estipulaciones del Contrato.
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15.5 Salvo estipulacién expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones,
citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme
al Contrato, deberan realizarse por escrito y mediante notificaciéon personal, a las
siguientes direcciones:

Si.es dirigida al Concedente:

Nombre:  Ministerio de Energia y Minas.
Direccion:  Av. Las Artes Sur 260, Lima 41, Perd.
Atencion:

Si es dirigida a [a Scciedad Concesicnaria:
Nombre:

Direccién:

Atencién:

Si es dirigida al Operador Técnico:

Nombre;
Direccion:
Atencion:

o a cualquier otra direccion o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula.

CONTRATO DE CONCESKIN ~ LT MACHUPICCHU-QUENCORO-ONOCORA-TINTAYA EN 220 KV Pag. 34 de 50
PRIMERA VERSION



“DECENIQ DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU™
"AND DEL CENTENARIO DE MACHLU PICCHU PARA EL MUNDG”

Anexo N° 1

Especificaciones del Proyecto
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacion de la Linea Eléctrica

1. Propésito del anexo.- Este Anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes y el
Inspector, para comprobar antes del inicio de la operacién experimental, que fa Linea Eléctrica
cumple los requisitos establecidos en el Anexo N° 1.

2. Organizacion de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes
reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegird una norma internacional reconocida. Se utilizara las
unidades del sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, al OSINERGMIN y al
COES, con anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, gue se
encuentra lista para realizar la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacién
indicara ia(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c¢) Aparejados a la comunicacién a que se refiere el literal b}, la Sociedad Concesionaria
entregara:

« E| programa general y los protocolos a seguir, para consideracion y aprobacion del
Inspector.

= La aprobacién y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas,
segin lo especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya)
indicando las fechas y horas de ejecucion.

» Todos los disefios de importancia para la prueba, los datos afines, documentos vy
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de
operacion; para la consideracion del Inspector.

s Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de ia
Linea Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones,
etc.), asf como el estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere gque
la tasa de fallas por este motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacara al Jefe de Pruebas y al perscnal de
apoyo necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente calibrados
para la ejecucién de las pruebas. El Inspector destacara el personal que indigue su
contrato de servicio de inspeccion, y el Concedente destacara el personal que juzgue
necesario.

e) Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como
personal de apoyo a las maniobras.
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3. Ejecucién de las pruebas.- La ejecucion de las pruebas se sujetaran a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducird y supervisaré las pruebas e informara sobre las
condiciones de la misma. Sera asimismo responsable de todas las mediciones, el
computo de los resultados y la preparaciéon del informe final. Su decision sera
determinante ante cualquier pregunta concerniente a la prueba o su ejecucion.

b} Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del
COES.

¢) La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para
obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las paries del equipo
relacionados con la fransmision de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, &l
Inspector debera tener acceso a todos los mecanismos relacionados con el equipamiento
electromecanico de la Linea Eléctrica.

d) Los principales componentes constitutivos de ia Linea Eléctrica seran sometidos a
inspeccion a requerimiento del inspector antes del inicio de la prueba.

e) A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se
extendersd el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta
contendra: i) la relacion del personal de las Partes, de los representantes del
OSINERGMIN, y el Inspector que participé en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas
efectuadas en el cual se indican los resultados obfenidos, iii) la lista de pruebas no
efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra informacién que la Sociedad
Concesionaria, el OSINERGMIN vy/o el Inspector considere pertinente.

fy} En caso que el Inspector y/o el OSINERGMIN, considere que ef resultado no es
satisfactorio de acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad
Concesionaria procedera a efectuar la subsanacién correspondiente. La nueva prueba se
hard anicamente en ei punio o en los puntos que no resultaron satisfactorios.

El Concedente y/o el OSINERGMIN no podran solicitar nuevas pruebas o inspecciones
ni observar o rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido
a dichas pruebas o inspecciones.

Finalizadas las pruebas, el Jefe de Pruebas remitira al COES, las actas
correspondientes debidamente aprobadas por el Inspector, para que éste proceda a dar
inicio con el programa de puesta en servicio de cada componente de la Linea Eiéctrica,

g) Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborara y entregara al Inspector, al
OSINERGMIN y al Concedente, un informe final, con los detalles de célculo y la
presentacion de resultados. El inspector debera aprobar el informe final en un plazo de
Diez {10) Dias de entregado dicho documento. El procedimiento de verificacién a que se
refiere este anexo, se entenderd cumplido cuando ef OSINERGMIN apruebe el citado
informe final, lo cual ocurrira en el plazo maximo de Diez (10) Dias de la entrega del
informe final por parte del Inspector. El silencio comportara aprobacion del informe.
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Anexo N° 3

Definiciones

1.  Acreedores Permitidos.

El concepto de Acreedores Permitidos es sélo aplicable para la deuda garantizada descrita en la
Clausula 9 del Contrato. Para {ales efectos, Acreedor Permitido sera:

(i) cualquier institucion multilateral de crédito de la cual el Estado de la Republica del Pert sea
miembro;

(i) cualquier institucion o cualquier agencia gubernamental de cualquier pais con el cual el
Fstado de la Republica del Perd mantenga relaciones diplomaticas;

(i) cualquier institucion financiera aprobada por et Estado de la Republica def Peru y designada
como Banco Exiranjero de Primera Categoria en {a Circular N° 042-2010-BCRP, emitida por
el Banco Central de Reserva del Perl, o cualguier otra circular que la modifique, v
adicionalmente las que las sustituyan, en el extremo en que incorporen nuevas instituciones;

(iv) cualquier otra institucion financiera internacional aprobada por el Concedente que tenga una
clasificacion de riesgo no menor a (*A”"), evaluada por una entidad de reconocido prestigio;

(v) cualquier institucion financiera nacional aprobada por el Concedente que tenga una
clasificacion de riesgo no menor a (“A") por una empresa clasificadora de riesgo nacional de
reconocido prestigio aceptada por la CONASEV;,

{vi) todos los inversionistas institucionales asi considerados por las normas legales vigentes o
bancos extranjeros de primera categoria [segun lo indicado en el literal (iii) anterior] que (a)
adquieran directa o indirectamente; (b) sean fitulares; o, {c) sean tenedores, de cualquier tipo
de valor mobiliaric o titulo de deuda emitido directa o indirectamente por fa Sociedad
Concesionaria;

(viiy cualquier patrimonio fideicometido o sociedad titulizadora constituida en el Peri o en el
extranjero,

(viil} cualguier persona natural o jurfdica que adquiera directa o indirectamente cualquier tipo de
valor mobiiiario o titulo de deuda emitido directa ¢ indirectamente por la Sociedad
Concesionaria mediante oferta piblica o privada; o

(ix) cualquier representante de obligacionistas, agente fideicomisario o “trustee” que actde en
representacion de titulares de valores motiliarios o titulos de deuda emitidos directa o
indirectamente por la Sociedad Concesionaria.

Los Acreedores Permitidos no deberan tener ningun tipo de vinculacién con la Sociedad
Concesionaria, conforme a las definiciones previstas en la Resolucion CONASEV N° 090-2005-
EF-94.10, modificada por la Resolucion CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, 0 norma que la
sustituya, salvo que se trate de inversionistas institucionales.

Autoridad Gubernamental.

Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica 0 administrativa def Per, facultada conforme a las
Leyes Aplicables, para emitir o interpretar normas o decisiones, generaies o particulares, con
efectos obligatorios para guienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualguier mencion a
una Autoridad Gubernamental especifica debera entenderse efectuada a ésta o a quien la
suceda 0 a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere el Conirato o las Leyes
Aplicables.
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3. Base Tarifaria:
Tiene et significado establecido en la Ley N° 28832 ¢ la que haga sus veces.

4. Bienes de la Concesidn;
Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamienio,
accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables,
y en general todas las obras, equipos, vehlculos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones,
planos, esiudios, software, bases de datos, manuales e informacion técnica, provistas o
adguiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada construccion y operacion de la Linea
Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para el cumplimienio del objeto de la
Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado fa Sociedad Concesionaria de
conformidad con las Leyes Aplicables.

5. Bienes de |la Sociedad Concesionaria;
Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad Concesionaria gue no califican como Bienes
de la Concesion y son de su libre disposicion.

6. Ciene:
Es el acto en que ef Concedente vy la Sociedad Concesionaria suscriben el Contrato.

7. COES:
Es el Comité de Operacién Econdmica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional,

8. Concedente;
Es la Republica del Perd, representada por el Ministerio de Energia y Minas.

9. Concesion;
Es el Acto Administrativo mediante el cual el Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria
el derecho de disefiar, construir, financiar, operar y mantener la Linea Eléctrica, v de la
explotacion de los Bienes de [a Concesion, conforme a los términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.

10. Contrato:
Es el Contrato de Concesion SGT resultante del Concurso, que establece los compromisos
relativos a la construccion, propiedad, operacion, régimen tarifario y transferencia al Estado de la
Linea Eléctrica (Anexo 7 de las Bases).

11. Contrato de Seguridades y Garantias:
Contrato a que se refiere el articulo 4° de la Ley 26885 y el articulo 2° del D 1. 25570, modificado
por el articulo 8° de la Ley N°® 26438, por el cual se oforga la garantia del Estado en respaido de
las declaracicnes, obligaciones y seguridades del Concedente estipuladas en el Contrate de
Concesidn,

12. Costo de Servicio Tofal:
Es la suma del costo anual de operacion y mantenimiento mas la anualidad del costo de inversion
calculada con la tasa del 12% y un periodo de treinta (30) afios.

13. Destruccion Totak
Aguella situacion producida por cualquier causa que provogque dafios a la Linea Eléctrica,
estimados en cincuenta por ciento {50%) o0 mas de su Valor Contable.
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14, Dias:
Salvo disposicion expresa en sentido contrario, ias referencias a "Dias” deberan entenderse
efactuadas a los dias habiles, es decir, que no sean sabado, dormingo o feriado no laborabie en ia
ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias en que los bancos
en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por disposicién de la
Autoridad Gubernamental. Todas las referencias horarias se deberan entender efectuadas a la
hora del Peru.

15. Dolar o USS:
Es la moneda o el signo monetario de curso iegal en los Estados Unidos de América.

16, Empresa Bancaria:
Para los efactos del Congurso son las listadas en el Anexo 6 de las Bases.

17. Estado:
Es el Estado de la Republica dei Peru.

18. Garantia:
Es una fianza emitida por una Empresa Bancaria, siguiendo los formatos establecidos en ias
Bases o en el Contrato. Si la Empresa Bancaria es exiranjera, la fianza debera estar confirmada
por una Empresa Bancaria locat.

16. Garantia de Fiel Cumplimiento:
Es ta Garantia que respalda el pago de las penalidades estipuladas en el Contrato. Se emite
siguiendo el formato del Anexo N° 4 del Contrato.

20. Garantia de Operacion:
Es la Garantia que respalda el cumplimiento de las obligaciones segin el Contrato, Se emite
siguiendo el formato del Anexo 4-A del Contrato.

21. Ley de Congesjones o LCE;
Es el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus normas complementarias y
modificatorias.

22. Leyes Aplicables.
Todas las normas juridicas que conforman el Dereche interno dei Perd, asi como sus normas
complementarias, supletorias y modificatorias,

23. Linea Eléctricao LT:
Es fa LT Machupicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya en 220 kV”, cuya infragstructura eléctrica esta
descrita en el Anexo N° 1.

24. Qferta:
Es la oferta presentada por el Postor a través del Formulario N° 4 de las Bases.

25. Qperador Técnico:
£s el Operador Calificado en el Concurso, ¢ quien lo suceda conforme al Contrato. Es titular de la
Participacien Minima.

26. OSINERGMIN:
Es el Organismo Supervisor de ta Inversién en Energia y Mineria, o la persona de derecho
publico o privado que lo suceda o que sea designada por éste para realizar la inspeccidn y
evaluacion de las actividades de la Sociedad Concesionaria.
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27. Parte;
Es, segun sea el caso, el Concedente o ja Sociedad Concesionaria.

28. Paries:
Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

20. Participacion Minima:
Es el veinticinco por cienfo (25%) del capital social suscritc vy pagado de la Sociedad
Concesionaria que corresponde al Operador Calificado. El Operador Calificado no puede ceder a
terceros los derechos politicos y patrimoniales derivados de su participacion ni limitar su ejercicio.
El referido porcentaje debe mantenerse en el caso de aumentos de capital.

30. Persong;
Es cualquier persona furidica, nacional o extranjera, que puede realizar actos juridicos y asumir
ohligaciones en el Peru.

31. Puesta en Operacién Comercial 0 "POC”:
Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria comienza a prestar el Servicio y esta
autorizada a cobrar ta Base Tarifaria. Dicha fecha sera la consignada en el Acta a que se refiere
la Clausula 5.4

32. Reglamenio;
Es el Reglamento de Transmision aprobado por Decreto Supremo N° 027-2007-EM, asi como
sus normas complementarias y modificatorias.

33, SEIN;
Es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

34. Servicio,
Es el servicio publico de transmisioén de energia eléctrica a ser prestado por la Sociedad
Concesionaria a través de la Linea Eléctrica bajo ios términos del Contrato y las Leyes
Aplicables.

35. Sociedad Concesionaria:
Es ta persona juridica pre-existente o una sociedad constituida al efecto en la que el Operador
Calificado es titular de 1a Participacion Minima. Suscribira et Contrato con el Concedente.

36, TUD:
Norma aprobada por Decreto Supremo N° 0589-98-PCM vy sus normas complementarias y
modificatorias.

37. Valor Contable:
Independientemente del valor establecide para fines tributarics o para cualquier otre fin, para el
Contrato “valor contable” es el valor en libros de los Bienes de la Concesion expresado en
Délares (de acuerde a Estados Financieros elaborados conforme a las nermas y principios
generalmente aceptados en Petl), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al
momento de realizar el calculo. Para estos efectos, la depreciacion se calculard bajo el método
de linea recta, para un periodo de freinta (30} afios. Si la depreciacién para efectos tributarios es
mayor que la definida en este parrafo, se descontara del valor en libros resultante la diferencia
entre (1) el impuesto a la renta que se hubiera pagado bajo el método de depreciacion de linea
recta descrito y (2) el impuesto a la renta resultante del método de depreciacion utilizado por la
Sociedad Concesionaria. El valor contable no comprenderd revaluaciones de naturaleza alguna,
para efectos de lo dispuesto en el Contrato.
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Anexo N° 4

Formato de Garantia de Fiel Cumplimiento

{ciudad) , _ de de 2011

Seflores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Perl.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT “LT Machupicchu-
Quencoro-Onocora-Tintaya en 220 kV".
Por la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocabie, incondicional, sin beneficio de excusién y de realizacion automatica, por la suma
de nueve millones de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 9'000,006.00) a favor de
ustedes, para garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria) . cumpla con el oportuno vy
correcto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de ésta, segun el Conirato de
ta referencia, asi como que efectie el pago de las sanciones que estipula el mismo Contrato.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces y enviada a la
fincluir oficina vy direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, {la Sociedad
Concesionaria)___ 0 cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro
asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de doce (12) meses, contado a partir de (la fecha
de Cierre) y suvencimientoes el ...

Cualguier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea regquerida por ustedes, conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés
equivalente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de tres por ciento {3%). La tasa LIBOR
aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario 2 horas 05:00 p.m, de Londres, debiendo
devengarse los intereses a partir de ia fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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Anexo N° 4.-A

Formato de Garantia de Operacién

(ciudad) , _de de 2011

Sefiores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes Sur N° 260, San Borja

Peryd.-
Referencia: Contrato de Concesion SGT “LT  Machupicchu-
Quencoro-Onocora-Tintaya en 220 kV".
For la presente, y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza

solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica, por la suma
de dos millenes de Délares de los Estades Unidos de América (USS$ 2'000,000.00) a favor de ustedes,
para garantizar gque _____ (la Scciedad Concesionaria)____, cumpla con el oportuno y correcto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que a ésta corresponden segun el Contrato de
la referencia.

El pago de esta garantia se hara efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido, por conducto notarial, la cual
debera estar firmada por el Director General de Electricidad o de quien haga sus veces, y enviada a la
[inciuir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se
veran afectadas por cualquier disputa entre usiedes, nuestros clientes, {la Sociedad
Concesionaria)____ o cuaiquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualguier otro
asunto o Contrato.

El ptazo de vigencia de esta garantia seréa de doce (12} meses, contado a partir de la {fecha de
la Puesta en Operacion Comercial de [a Linea Eléctrica) y suvencimientoesel ................

Cualguier demora de nuestra parte para pagar ef monto de esta garantia, a partir de la fecha en que
sea requerida por ustedes, conforme a los términcs que agui se indican, devengara un interés
equivaiente a la tasa LIBOR a un afio, mas un margen de tres por ciento {3%). La tasa LIBOR
aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diaric a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo
devengarse [os infereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha
efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentide contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo
significado que se les atribuye en las Bases.

Atentamentg,
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Anexo N° 5

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo N° 1 (numeral 3.2, literal |) del Contrato, la Linea Eléctrica debera contar con
un sistema de telecomunicaciones principal (fibra éptica - OPGW), respecto de las cuales se
pacta lo siguiente:

1.

El cable de fibra 6ptica a instalarse deberd cumplir las "Especificaciones del Proyecto”
recogidas en el numeral 4.1.5 del Anexo N° 1, entre ellas, contar como minimo con

veinticuatro (24) hilos.

El Estado adquiere la titularidad de dieciocho (18) hilos oscuros del cable de fibra optica
instalado por la Sociedad Concesionaria en toda fa fongitud de la Linea Electrica, conforme
a lo establecido en el Decreto Supremo No. 034-2010-MTC, lo que le da derecho exclusivo
para disponer de dicha fibra sin limitaciones.

La Sociedad Concesionaria utilizara los hilos de fibra optica restantes, para sus propias
necesidades de comunicacion.

L.a entrega en concesién de los dieciocho (18) hilos de fibra dptica de titularidad del Estado,
estarad a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Es obligacién de la Sociedad Concesionaria instalar el cable de fibra Optica del sistema de
telecomunicaciones principal, observando como minimo, las siguientes consideraciones
técnicas:

a. El cable de fibra 6ptica debera ser nuevo y estar garantizado contra cualquier defecto de
fabricacion.

b, Los hilos de fibra de titularidad del Estado deberan ser facilmente identificables 6
distinguibles por colores.

Asimismo, el mantenimiento del cable de fibra lo realizara segun las pautas sefialadas en la
Recomendacion de UIT-T L.25: "Mantenimiento de redes de cables de fibra éptica”, con el
fin de conservaria en buen estado.

La Sociedad Concesionaria brindaré facilidades para el alojamiento de equipamiento optico
necesario para iluminar la fibra optica de ftitularidad del Estado, incluyendo el uso
compartido de espacios. Asimismo, permitira el acceso a los hilos de fibra de titularidad del
Estado y a la instalaciéon de accesorios y/o dispositivos que permitan la prestacion de
servicios publicos de telecomunicaciones, tanto para la puesta en marcha de los servicios
de telecomunicaciones como para la operaciéon y mantenimiento de los mismos.
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El Estado garantizara que las actividades de telecomunicaciones gue se efectiien no limiten
ni pongan en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmisidn eléctrica,
previendo en los procesos de concesion de la fibra optica de titularidad del Estado, los
mecanismos que fueran necesarios. En cualguier supuesto, de producirse alguna
afectacién a tos servicios de transmisidn eléctrica, por un acto u omisién en la operacion de
la fibra optica de titularidad del Estado, ajeno a la Sociedad Concesionaria, esta ullima
estara exenia de responsabilidad administrativa, civil y/o penal.

La Sociedad concesionaria podra supervisar directamente o a través de terceros, las obras
vfo actividades que se ejecuten para iluminar la fibra dptica de titularidad del Estado y para
hacer viable la explotacion de la fibra en la prestacién de servicios publicos de
telecomunicaciones.

Los hilos de fibra dptica que no son de fitularidad del Estado asi como los eguipos vy
servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la Concesion.

Lo establecido en el presente anexo no afectara la Base Tarifaria. En caso se haga uso de
las instalaciones de la concesién para desarrollar negocios de telecomunicaciones, se
compensard a los usuarios del servicio eléctrico conforme lo establezca la autoridad
sectorial
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Anexo N° 6

Formularios 4, 4-A y 4-B.
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Anexo N° 7

Plazos para el desarrolio del proyecto

Los siguientes hitos deberan cumplirse en los plazos que se indican a continuacién (todos contados a
partir de la fecha de Cierre):

Hitos Piazo

1.- Estudio de Impactc Ambiental aprobado por la Autoridad

Gubernamental competente. Veintidos (22) meses

2.- Cierre financiero del proyecto. Veinticuatro (24) meses

3.- Llegada a los correspondientes sitios de obra de los
reactores y transformadores a que se refiere el acapite 3.1 Treinta y tres (33) meses
del Anexo N° 1 del Contrato

4- POC Treinta y ocho (38) meses

Ei cierre financiero se entiende producido', cuando toda la documentacién relativa al financiamiento
completo de la Linea Eléctrica ha sido suscrita por todas las partes que participan en el
financiamiento.

La fecha de Puesta en Operacion Comercial sera ia consignada en el Acta a que se refiere la Clausula
54.
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Anexo 8

Memoria Descriptiva de la Linea Eléctrica

A. Linea de transmision.

1. Descripcién general del proyecto.

2. Descripcion del recorrido de la linea.

Incluir puntos de inicio y fin con altitud en msnm, asi como planos geograficos y de planimetria
a escala apropiada. Se debera describir el recorrido de la linea, destacando los vértices del
trazo, el cruce con otras lineas y el paso por zonas pobladas y arqueologicas.

3. Normas de disefia y construccion empleadas.

Se empleara fundamentalmente el Codigo Nacional de Electricidad. De ser necesario, se
complementard con normas internacionales como ANSVIEEE, [EC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas.

a)
b)

Longitud de recorrido de ia linea (Km).
Nivel de aislamiento a 60 Hz y BIL corregidos por altura.

Capacidad de transmision. Debera sustentarse que se cumple las capacidades de
transmisién especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

Tasa de falla esperada de salida de servicio de toda fa Linea, en N” de salidas /160 km-
afio, segun lo requerido en el respectivo Anexo N° 1,
Namero de conductores por fase.

Tipo, material y seccién de los conductores. Debera sustentarse que se cumple los limites
de pérdidas Joule y con los niveles de gradiente superficial y limites de radiaciones no
ionizantes especificadas en el Anexo N° 1 del Contrato.

Tipo, material y caracteristicas de ios aisladores. Incluir numero de unidades por cadena
de suspension y angulo.

Tipos de estructuras. Incluir diagramas tipicos de las estructuras {suspension, anguio y
terminal).

Fundaciones. Incluir tipo (concrato o metélica).
Numero y caracteristicas de los cables de guarda.
Tipo, material y seccién de los cables de guarda.

Puesta a tierra. Inciuir sistema a emplear {electrodos, contrapesos u otro), asi como
dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

m) Otras caracteristicas o informacion relevante.

ny
o)

Servidumbre utilizada.
Accesos e infraestruciura.
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B. Subestaciones.

1. Descripcion general del proyecto,
2. Ubicacion de las subestaciones.

Incluir plano geografico y altitud en msnm. de cada una de las subestaciones. Se debera
describir el terreno seleccionado y los accidentes cercanos que hubiese.

3. Normas de disefio y construccion empleadas.

Se empleara fundamentaimente el Codigo Nacional de Eleclricidad. De ser necesario, se
complementard con normas internacionales como ANSIIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM,
NESC, NFPA.

4. Caracteristicas técnicas de cada Subestacion.

a} Descripcién general del patio de llaves, indicando la disposicidn de planta. Incluir diagrama
unifitar, vista de planta y elevaciones. En las subestaciones que seran ampliadas se debera
identificar las areas y equipamiento que forma parte del proyecto.

b) Configuracion de barras. Incluir criterioc empleado para su seleccion, En caso que se
meodifique la configuracién referencial, debe presentarse el sustento de la modificacion y
verificacion gue presenta mejor performance que el esquema referencial.

¢) Nivel de aislamiento a 60 Mz y BiL corregidos por altura.

d} Descripcion del tipo de equipamiento propuesto en cada subestacion:
= Convencicnal
« Encapsulado {GIS)
Con indicacion del niimero de celdas en 220 kV, 138 kV, y ofra tension;
= de linea
v de transformador
= de acoplamiento
= de compensacion reactiva

e) Caracteristicas de ios interruptores:
= {ipo: tanque muerio o vivo, en SFEG u ofro, accionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
= corriente nominal y de corfocircuito, capacidad de ruptura (MVA).

fy Caracteristicas de los seccionadores de linea y barra:
= gccionamiento, mando: local y/o remoto, etc.
» corriente nominal y de cortocircuito.

g) Caracteristicas de los transformadores de medida.

h) Caracteristicas de los pararrayos,

iy Caracteristicas de los transformadores de potencia.
= Relacion de transformacion.
« Potencia (MVA) con ventilacion normal (AN/ON) y forzada
= Taps y sistema de cambiador de taps.
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j) Caracteristicas del sistema de compensacion reactiva:
= Potencia del reactor, SVC. o banco de capacitores.
= Forma de accionamiento: continua o por escalones (discreta).

k) Descripcion de los sistemas de proteccidn, medicién, control y maniobra. Demostrar que
se cumple con los requisitos del COES.

1) Descripcién de los sistemas de telecontrol, telemando, adquisicién de datos y su enlace
con el sistema de! COES.

m} Descripcion del sistema de comunicaciones.

n) Puesta a tierra. Incluir sistema a emplear {electrodos, malla de tierra profunda u otro), asi
como dimensiones y seccion de los elementos a emplear.

C. Estudio de pre operatividad del sistema eléctrico.

£l estudio tiene por objeto verificar que el esquema final de las instalaciones permitira una
operacion adecuada del SEIN, de conformidad con los requisitos establecidos por el COES.

El estudio de pre operatividad abarcara un horizonte no menor de 10 afios y comprende el
estudio, entre otros, de los siguientes aspectos:

Estudios de operacién en estado estacionario, para diversas condiciones de carga Y
generacion. Se verificara el cumplimiento de los rangos permitidos de variacion de tension,
carga por las lineas y transformadores, operacion de los dispositivos de compensacion
reactiva, operacion de los sisiemas automaticos de regulacion de tension, efecto sobre otros
elementos de la red, enfre otros.

Estudios de contingencias en estado estacionario. Se demostrard la respuesta operativa
adecuada del Sistema en caso de ocurrir contingencias simples en el sistema de transmision
(N-1), durante el periodo de emergencia y hasta que el Centro de Control dei COES adopte
medidas correctjvas.

Estudios de respuesta transitoria post disturbio y verificacion de la adecuada respuesta de los
dispositivos control, regulacion, proteccion y recierre de accion rapida.

Estudios de sobre tensiones y coordinacion del aislamiento.
Estudio de tensiones y corrientes armonicas, su efecto en el SEIN y requerimientos de filtros.

Disefic de los sistemas de proteccién y coordinacion de proteccion con el resto de
instalaciones del SEIN, de conformidad con ias normas def COES.

Calculo de potencias y corrientes de corto circuito y verificacion de la capacidad de las
instalaciones existentes y proyectadas para soportar los nuevos niveles de corto circuito. Se
identificard e incorporara al proyecto las modificaciones y refuerzos en las subestaciones
existentes gque seran ampliadas como parte del proyecto. Asi mismo se identificard y
propondré las modificaciones y refuerzas de instalaciones influenciadas por el proyecto pero
que no forman parte del mismeo,

El detalle y alcance del estudio de pre operatividad deberd ser coordinado con el COES.
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