

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COSTA SIERRA

SEGUNDO CONCURSO

CIRCULAR N° 4

De conformidad con los alcances contenidos en el Numeral 1.4.1 y 1.6. de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, comunica a los interesados el **Cronograma del proceso correspondiente al SUB TRAMO 3.1: HUARAL – ACOS.**

Actividad	Fecha / Período
1.6.1 Publicación de aviso de convocatoria	5 de mayo de 2005
1.6.2 Entrega de Bases	5 de mayo de 2005
1.6.3 Acceso a la sala de datos	Desde el 11 de mayo de 2005
1.6.4 Entrega del Proyecto de Contrato	6 de julio de 2005
1.6.5 Consulta sobre las Bases	Hasta el 6 de julio de 2005
1.6.6 Respuesta a las consultas sobre las Bases	20 de julio de 2005
1.6.7 Sugerencias al Proyecto de Contrato	4 de agosto de 2005
1.6.8 Último día de presentación Sobre N° 1	18 de agosto de 2005
1.6.9 Envío del Segundo Proyecto de Contrato	26 de agosto de 2005
1.6.10 Último día de presentación de subsanaciones de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1	5 de septiembre de 2005
1.6.11 Anuncio de Postores Precalificados	8 de septiembre de 2005
1.6.12 Recepción de comentarios al Segundo Proyecto de Contrato	15 de septiembre de 2005
1.6.13 Entrega de la Versión Final del Contrato	7 de noviembre de 2005
1.6.14 Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	5 de diciembre de 2005
1.6.15 Exposición del Sobre N° 2	A ser comunicado por circular
1.6.16 Anuncio del resultado de la evaluación del Sobre N° 2	28 de diciembre de 2005
1.6.17 Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	28 de diciembre de 2005
1.6.18 Fecha de Cierre	A ser comunicada por circular

Lima, 3 de mayo de 2005.

Sergio Bravo Orellana
 Presidente del Comité de Infraestructura
PROINVERSIÓN