



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO VIAL

OVALO CHANCAY / DV. VARIANTE PASAMAYO – HUARAL - ACOS

CIRCULAR N° 19

De conformidad con los alcances contenidos en el Numeral 1.6 de los Lineamientos, contenido en las Bases del Concurso, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobó la modificación del Cronograma del proceso de las siguientes actividades:

RUBROS	Fecha
CONTRATO DE CONCESIÓN	
Entrega de la Versión Final del Contrato	Se comunicará por Circular.
PRECALIFICACIÓN	
Presentación del Sobre N° 1	Hasta el 30 de septiembre de 2008.
Presentación de subsanación de las observaciones formuladas a la documentación del Sobre N° 1	Hasta el 02 de octubre de 2008.
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta el 06 de octubre de 2008.
OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA	
Presentación de los Sobres N° 2 y 3	17 de octubre de 2008 o 01 día hábil posterior a la recepción del Informe Previo de la Contraloría.
Anuncio de resultados de la evaluación del Sobre N° 2, Apertura del Sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	24 de octubre de 2008.
Fecha de cierre	A ser comunicada por Circular.

Lima, 21 de julio de 2008

José Chueca Romero
Presidente del Comité de Infraestructura
PROINVERSIÓN