



ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA CONCESIÓN DE LAS OBRAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO VIAL

NUEVO MOCUPE - CAYALTÍ - OYOTÚN

CIRCULAR N° 5

De conformidad con los alcances contenidos en el Numeral 1.6 de los Lineamientos, contenido en las Bases del Concurso, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobó el Cronograma del proceso de las siguientes actividades:

Actividad	Cronograma
Contrato de Concesión	
Aprobación de la Versión Final del Contrato de Concesión	14 de julio de 2008
Precalificación	
Presentación sobre N° 1	Hasta el 25 de julio de 2008
Anuncio de Postores Precalificados	Hasta el 11 de agosto de 2008
Oferta Técnica y Económica	
Presentación de los Sobres N° 2 y 3	22 de agosto de 2008 o 1 día hábil posterior a la recepción del Informe Previo de Contraloría
Anuncio del resultado de la evaluación del Sobre N° 2, Apertura del sobre N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	25 de agosto de 2008
Cierre	
Suscripción de Contrato	A ser comunicada por Circular



Lima, 14 de julio del 2008


José Chuéca Romero
Presidente del Comité de Infraestructura
PROINVERSIÓN