



# ProInversión

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú

## CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONCESIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, EN EL TRAMO DE LA LÍNEA 1, VILLA EL SALVADOR – AV. GRAU.

### CIRCULAR N° 034

En virtud de las facultades contenidas en los Numerales 1.5.2 y 1.7 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos pone en conocimiento la modificación del Cronograma (Anexo 12), de acuerdo a lo siguiente:

Actividad	Fecha
Pago por derecho de participación	Hasta las 10:00 horas del primer Día (*) posterior a la fecha de recepción del Informe Previo de la Contraloría General de la República sin observaciones o luego de la subsanación de PROINVERSIÓN (en adelante, el "INFORME").
Visita a la Sala de Datos	Hasta 1 Día(*) anterior a la fecha de Presentación de Propuestas
Presentación del Sobre N° 1	Hasta las 12:00 horas del primer Día(*) posterior a la fecha de recepción del INFORME,
Remisión de posibles observaciones al Sobre N° 1 por parte del Comité de Evaluación	Hasta las 18:00 horas del primer Día(*) posterior a la fecha de recepción del INFORME,
Subsanación de observaciones al Sobre N° 1	Hasta las 12:00 horas del segundo Día(*) posterior a la fecha de recepción del INFORME,
Comunicación de resultados de Precalificación	Hasta 2 Días(*) posteriores a la fecha de recepción del INFORME.
Entrega de la versión final de Contrato	Hasta 1 Día(*) posterior a la fecha de recepción del INFORME
Presentación de los Sobres N° 2 y N° 3	9 días calendario posteriores a la fecha de recepción del INFORME
Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro	10 días calendario posteriores a la fecha de recepción del INFORME.
Fecha de Cierre	Hasta 1 mes posterior a la fecha de Apertura de Sobres N° 3

(\*) Según definición del Numeral 1.3.29. de las Bases.

Lima, 21 de mayo de 2008

**José Chueca Romero**  
**Presidente**

Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos