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CONTRATO DE INVERSION CON
ABENGOA TRANSMISION NORTE S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversion que
celebran de una parte el Ministerio de Energia y Minas, representado
por el sefor Jorge Aguinaga Diaz, identificado con Documento
Nacional de Identidad N° 10007562, Director General de Electricidad
del Ministerio de Energia y Minas, autorizado por Resolucion Ministerial
N° 558-2008-MEM/DM de fecha 02 de diciembre de 2008 y la Agencia
de Promocién de la Inversion Privada - PROINVERSION, representada
por el Director (e) de Promocién de Inversiones, sefior Carlos Alberto
Herrera Perret, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
09140828, autorizado por Acuerdo de Consejo Directivo de
PROINVERSION N° 88-13-2005, publicado en el Diario Oficial “El
Peruano” el 27 de enero de 2005 y por la Resolucion del Director
Ejecutivo N° 057-2008 de fecha 15 de agosto de 2008, ambos en
representacion del Estado Peruano y a quien en adelante se le
denominara el ESTADO,; y de la ofra parte la empresa Concesionaria
ABENGOA TRANSMISION NORTE S.A., identificada con R.U.C. N°
20518685016, con domicilio en Av. Canaval y Moreyra N° 654, Piso 9,
San Isidro, Lima, Peru; representada por su Apoderado sefior Bernardo
Wagner de Reyna Grau, segln poder inscrito en la Partida N°
12132081, a quien en adelante se le denominara el INVERSIONISTA,
de acuerdo con el Contrato de Concesiones del Sistema Garantizado
de Transmision de la Linea de Transmision Eléctrica Carhuamayo —
Paragsha — Conococha — Huallanca — Cajamarca — Cerro Corona —
Carhuaquero, celebrado con fecha 22 de mayo de 2008, en adelante
denominado el CONTRATO; en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA .- Mediante escritos de fechas 18 de julio
y 08 y 28 de agosto de 2008, el INVERSIONISTA ha solicitado la
suscripcion del Contrato de Inversion a que se refiere el Decreto
Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida
norma, en relacién con las inversiones que realizara para el desarrolio
del Proyecto contenido en el CONTRATO, en adelante referido como el
PROYECTO. *

CLAUSULA SEGUNDA .- En concordancia con lo dispuesto por
el Decreto Legislativo N° 973, el INVERSIONISTA se compromete a
ejecutar inversiones por un monto de US$ 224 614 801,00
(Doscientos Veinticuatro Millones Seiscientos Catorce Mil Ochocientos
Uno y 00/100 Délares de Estados Unidos de América), en un plazo de
Un (01) afio once (11) meses y siete (07) dias'®, contado a partir de la
fecha de suscripcion del presente Contrato de Inversidn, de

Mg Cronograma de Inversiones se aprobé mediante Oficio N° 1110-2008-MEM/DGE. El monto final se
dzctcrminé a través del Informe N° 074/2008/DE-JTICI/PROINVER SION.
@ La fecha de vencimiento de Ia etapa preproductiva es ¢! 22 de noviembre de 2010.
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conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Articulo 7° del
Decreto Legislativo N° 73.

Las inversiones referidas en el parrafo anterior se ejecutaran de
conformidad con el Cronograma de Ejecucién de Inversiones que como
Anexo | forma parte del presente Contrato y que comprende las obras,
labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del
PROYECTO.

CLAUSULA TERCERA .- EL INVERSIONISTA podra solicitar se
ajuste el monto de la inversidon comprometida a efectos de compensar
los imprevistos y economias en la ejecucién del PROYECTO, en
concordancia con las disposiciones establecidas en el CONTRATO. El
ajuste en el monto de inversidon comprometida sera aprobado mediante
la suscripcion de un addendum modificatorio al presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA - El control del Cronograma de Ejecucion
de Inversiones sera efectuado por el Ministerio de Energia y Minas, de
conformidad con lo establecido en el Numeral 4.4 del Articulo 4° del
Decreto Legislativo N° 973.

CLAUSULA QUINTA.- Constituyen causales de resolucién de
pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de
comunicacion previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecucidén de las inversiones,
contemplado en la Clausula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, segun lo definido en
el Articulo 5° del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del
plazo minimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Articulo
3° del Decreto Legislativo N° 973.

3. El incumplimiento del monto de inversion, contemplado en la
Clausula Segunda del presente Contrato.

4. La resolucién del CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA.- Cualquier litigio, controversia o
reclamacion, relativa a la interpretacién, ejecucién o validez del
presente Convenio, sera resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevara a cabo en la ciudad de Lima, mediante la
constitucion de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de
los cuales cada una de las partes nombrara a uno y ios dos arbitros asi
designados nombraran al tercer arbitro. Los arbitros quedan
extr))resamente facultados para determinar la controversia materia del
arbitraje.

Si una parte no nombra arbitro dentro de los diez (10) dias de
recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o
si dentro de un plazo igualmente de diez (10) dias, contado a partir del
nombramiento del ultimo arbitro por las partes, los dos arbitros no
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consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer arbitro, la designacién
del arbitro faltante sera hecha, a peticion de cualquiera de las partes
por la Camara de Comercio de Lima.

El plazo de duracién del proceso arbitral no debera exceder de
sesenta (60) dias habiles, contade desde la fecha de designaciéon del
altimo arbitro y se regira por lo dispuesto en el Decreto Legislativo
N° 1071 y/o las normas que la sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicacion de lo pactado en la
presente Clausula seran sufragados por las partes contratantes en
igual medida.

CLAUSULA SEPTIMA .- El INVERSIONISTA sefiala como su
domicilio el indicado en la introduccién del presente contrato, donde se
le considerara siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al
domicilio indicado se tendran por bien hechas. Cuaiquier cambio de
domicilio debera notificarse por escritc con una anticipacién de diez
(10) dias calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se
cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtiran efecto
en el domicilio anterior.

En senal de conformidad, las partes suscriben el presente
documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los
quince dias del mes de diciembre de 2008.

Por el INVERSIONISTA /

Bernard?Nagner de Re@
Por el ESTADO -

\A@*MJA |

/,\L
Jorge Aguinaga Dia

Director Gener: gctricidad | Director (e}
Ministeriode Energia y Minas Direccion de Promocidn de Inversiones
Agencia de Promocion de la Inversion
Privada — PROINVERSION
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NEXO!

ABENGOA TRAINSMISION NORTE S.A
mayo-08: . juniod8 .. julio-08 #gos-08 sept08. . . oet08. . nov-8 die-08 sne-09 fedx09 miarz-0% abrit-02 maye-% Frnie090ulieQd agos-0g sept-d% G009 fAow09 602 ene1) fab-10. matrz-1o abril Py .
N g i s g 2 q e i i - y -1 10 10 mayoe-10: unio-10 o0, agos-10 e pt- ot ” s
Importes en 5D / en porcentaje L & -3 4 § 6 )4 & " i 11 12 13 : : 16 17 18 i 20 T 2 2 24 ;5 L oy E e gif_{i_ i} i 2‘910 ‘7"3'_;“ “0;"90 ﬁg&;\;. ;
A [Suministros
A1 I Suministros de Lineas de Transmisién en 220 KV
Torres Metaiicas 23,168,454 | 19,019,909 18,019,909 18,019,808
Conductores 7081817 | 7087817 | 1,067,817 | 7,067,817 | 7,067,317 RTINS
Gapie de Guarda 1,499,882 35,339,085
5 Fibra Oplica 869,040 3,878,162 1 409 a2
5 Hensios + Soparadores 1,831,326 3,202,653 | 3,762,683 4,845 2071
(8 1 Asindores {116,805 | 2.233,609 | 2233609 156,690
7 Herrajes Fiors Optica 106,548 213,097 | 13,097 5,584,023
8 Placas de Sedalizagion y Antiesealamientos 128 410 632 742
9 Materisjes para Puesta 3 Tiema 3,306,980 128,410
A.2 ISuminisiros de Subssiaciones en 220 XY y 138 kY 3,396 930,
1 Interuptores 1.625.897 1825897 | 4877 592
2 Sectionadores 731,847 243 943 243 949 731847 487 838 ART BOS 8 120 487
3 Transfarmadores de Tensién y Coniente §88,432 488,432 2,585,295 2,027 388
4 Rararrayos 174,815 174,818 K24, 748 4,442 158
2 Sistemna de Thuminacifn 59,172 874 578
5 Porlicrs. 530,106 618,457 | 618,457 158,172
7 Barras, Conexiones y Aisladores 375,272 375,272 321,661 x 1,787,020
g Soportes de Equipos 772332 1,072,208
g Gables de Control 131,489 282,939 262,939 772,132
10 Fuesta a Tlera 221,680 | 21880 657,347
11 Renclores 017336 T G003 1 834 671 443,359
T2 ransformadores. y Aulotransionnadores 1873715 2570572 ERTYAER 458,668 4,586,678
3 BVE 5,715,006 3,357,503 1718.168 PEETET 935,857 9,368,575
14 Tableros de Conteol y Proteccidn 1.114,172 587 Q86 * 2236335 | 4,478,671 | 2238335 22,383,353
15 1 Tabieros de SSAA y E i 1114172 1,671,258 [REEREZ 5,570,855
¥ EIBEIGONti 308,514 | Rhfasnt | 357050
1§ Cajas de Agruparriento 997 708 1022718
17 Sistema Centraincandio EXT0 107,708
18 Grupo Electrdgenos 165 432 55,488
18 Sistema de Telecomunicaciones 458 408 229,204 458,408 SETETS 185,432
0 Trampa de Onda pertadora 285055 142 527 585,085 Vo 438,408 2,282.048
21 Condensador de Acopiamients 55,283 27,847 55907 FErvT 285058 1,425,274
221 Gominicacion Saieial- Sumnsins ot £4Ues ¥ raterales 55,458 49,235 54 465 T gg 2 2bdne
4 n
miristro de F¢) QPG reforzagda para SE 19,352 9,578 18,352 23,029 19,352 96,762
B _jActividades de Canstryuccidn -
8.1 {Obras Prefiminares
1 Trazo de Ruts- 1L TT 147 T44
2 Levantamiente Topografice - LLTT 380,532 147,744
3 Replanteo - LI, 1T 28,872 144241 115,489 390,932
4 Disefio de Torrey v Conductaras 488 878 312,586 288,722
5 Distrbucion de apayos 90,083 80 088 781,484
8 Risefio de cadenas 908 180,176;
7 Disefio de fundaciones 13072 1157 9,018
3 Qisefio de puestas g tisra 3018 22,544
2 Melrados finales 45,089 9.018
10| Estudin Geotécnicos y Geolbgitos 142,140 98,094 43,689
i1 Esludio de Ressitividad 23 777 15 851 240 234
12| ingenieria de Detafle SSEE -Obra Givl 80.953] 80993 161,687 39,828
13 ingonieria de detalle SSEE - Electromecanicas 42835 42 B35 85 669 323,803
4 ingenieria de Telecomunicaciones 25 701 12 850 12850 171,338
15 Estudio de Preaperalividad 81,160 27,053 e
:3 Estudio de Coordinacién de las prolecciones 48,893 46,893 1355;2
Monitoreo det X iacio A . "
57 e e Tmn‘;;;;zf:‘z%df\f“’" gz dshos 12952 12952 17852 12,832 {2552 12952 17857 2,557 12,952 12 452 12 852 13857 12852 12,952 12,852 12,957 12,952 12,852 12852 15552 12852 13852 17857 287,890
1 Qbras Civiles
3 Trasaports Looal 247.746] 485 461 ga0o8s]  99u9s3l 1238720 1734220] 17342201 2209712 2725203 2725703] 2508712 1981966 1,981,966] 1238779  BOU8R3}  24774A| 247746 247 JABL 247,746 247749 24,774,573
A Montaje ElecliomacAnico 51,589 128,922] _ 154,7068] 208275  283628]  232060]  206278] 206,275 232060 206275 180,491 128972 183,138 103,128 77,353 51,569 25784 2,578 4401
4 Pruabas y Ensayes 610,333 155831] 18309980 2441330 3378808 2746497] 2.441330] 2441,330] 2746497] 24413300 2,136,164 1505831 1220865] 10220685 015400  6:0,333] 305 166] 30515628
83 | Subssiaciones en 220 kv y 138 Ky 83143 83,143 110,858 277,144
! Qbras Civles 328.933) 426,933 AGA400] 145 -
H Trasnporte Local : S1706]  822333] 315 7aa  1.480.109]  1,535021) 1428377] 1a67ap] 1 1E1.966] 1151 286  azoaa3] 820383 857,866 657860 483,400, 378033 164,467 16,446,656
3 Nonlaje Electomecamcn SSEE 20,637 51,591 B1.910 82548 113,501 92 Bid 53 545 52,545 92 864 82,5401 72,228 51,591 41,273 41273 30,985 20837 10.318) 1,031,826
4 Prughas y Epsayos Fidwar  gmeabal | Sosd82]  A01,576. 452364l 52y fha] 60315z GO5AR]  678,586]  753,940] 220334} 829334 B78548.  a01E76]  226182] 150738 7,539,398
B.4 | Telecomunicaciones 234,848 234,848 313,261 783,152
1 Suministro y Monlaje
05 558 95,558 95 558 143336 181,115 143,336 95 558 05,558 935,578
C_{Otes Servicios o
1 Pano de derecho de concesiGn a Proinversion $40,338
2 Presupuesto para el Contrato de Sequros 484,568 840,226
] Eouenoouna G g0 ot T vt | e
5 Presupyeste para_Asesorias y Abogados 8,388 8,398 2398 4; g;g 150 % 2285 e 51959 82.85% 103818 413,264
|6 | Prosupuesto para ol Contrato d6 Asesorias para oL Franciar: g : ey 10? ggg 7: gzg ig 233 B398 8,308 8,388 8,388 5,308 8,398 8,398 §398 8398 a.398 8,398/ 8,398 8,398 8,308 8398 5308 8,388 8398 8,398 8,308 8,388 8,398 4,398 251,940
T Frasupunsio Mmﬁw Eoramos th ArsaACiey i Y P 5 a4 1827 2000 - Z 6428 37,157 35774 71,901 45 675 28 247 T 28.247 55 875) 78,747 56,296 28 368 58,798 28858 56,798 28 868 34,524 70,727 1,045,000
7 p[.;“f’w——as“ oSla Pt pras ArANREeE v as i etk aram . Z ) 20 X 807 5007 5,007 5007, 5007 5,007 5007 5007 5,007 5007 5007 5 807 5,007 5,007 5607 5,007 5,007 5.007 5,007 5,007 5007 5,007 5,001 5.004 55,200
. 8 | Presypuesio para adquisiclon de serviqumbres 3.663) 855015 929791 832855 752601 103301 14,356 20,3250 3va 078 5218 59,014 71,343 41,723 1430 33153] . 159,399 56,007 22569 26 423 76,728 5 566,000,
& Ry e T e T e S P S 8250001  B25000]  B25.000]  825000) 825000 825000| 530000 5,500,000
: : : 58384 25338 55,334 26,334 56,334 56,334 56,334 56,334 56,334 55334 55.334 56,334 56,334 56,334 55,334 56,394 56,334 56334 5,334 56,334 6,334 55334 D) §7.55% 73,088 73953 1,591,725
[ 882285 | 40305 | 6739 101,187 | 1838817 | 522155301 29,912,045 33,887,006 ] 32,538,610 18,152,896 | 6783505 | 4.959,205 | 2,647 504 TS T AT a3 TR 6,373 ] 6475.165 | 11,482,885 | 11,603.781] 7.510.088 | 5556170 | 12,362,919 §804573 | 5386583 | 4,193,007 | 4383208 | 3774835 | 2132660 | 1058887 | 2,023,447 | 22768 | 309845418 ]

Comprobacid 308,845,412 |






