

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
 "AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

**CONTRATO DE INVERSIÓN  
 CELEBRADO CON  
 CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.**

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el señor Ismael Valerio ARAGÓN CASTRO, Director General de Electricidad, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 06713567, autorizado por Resolución Ministerial N° 199-2010-MEM/DM, de fecha 10 de mayo de 2010; y por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada el señor Jorge Alejandro LEÓN BALLÉN, Director Ejecutivo, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09851165, designado por Resolución Suprema N° 003-2010-EF, publicada el 08 de enero de 2010, con domicilio en Av. Paseo de la República N° 3361, Piso 9, San Isidro, Lima, Perú, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte la empresa Concesionaria **CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.**, identificada con R.U.C. N° 20383316473, con domicilio en Av. Canaval y Moreyra N° 522, Piso 11, San Isidro, representada por su Gerente General señor Luis Alejandro CAMARGO SUAN, identificado con Carné de Extranjería N° 000648348, según poder inscrito en la Partida N° 11014647 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, de acuerdo al Contrato de Concesión para de Sistema Garantizado de Transmisión Eléctrica Chilca – La Planicie - Zapallal, suscrito con el Estado de la República del Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, celebrado el 08 de setiembre de 2008, en adelante denominado **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes



**CLÁUSULA PRIMERA.-** Mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2009, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado Línea de Transmisión Eléctrica Chilca-La Planicie-Zapallal, en adelante referido como el **PROYECTO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.-** En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes a la Etapa 2 del **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 18 838 817,00 (Dieciocho Millones Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Diecisiete y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), en un plazo total<sup>1</sup> de seis (06) meses y seis (06) días, contado a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7 del Decreto Legislativo N° 973.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I

<sup>1</sup> El Cronograma de Inversiones, se encuentra detallado en el Anexo I del presente contrato, y, fue aprobada mediante Oficio N° 001-2010-MEM/VME por el Ministerio de Energía y Minas.





"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.



**CLÁUSULA TERCERA.-** El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en el **CONTRATO DE CONCESIÓN**. El ajuste en el monto de la inversión comprometida será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.



**CLÁUSULA CUARTA.-** El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el Ministerio de Energía y Minas.

**CLÁUSULA QUINTA.-** Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973.
3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.


4. La resolución del **CONTRATO DE CONCESIÓN**

**CLÁUSULA SEXTA.-** Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Convenio, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.





"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
 "AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

**CLÁUSULA SEPTIMA.-** El INVERSIONISTA señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.


En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los dos días del mes de setiembre del año 2010.


**Por el INVERSIONISTA**

  
 Luis Alejandro CAMARGO SUAN  
 Gerente General  
 CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

**Por el ESTADO**

  
 Jorge Alejandro LEÓN BALLÉN  
 Director Ejecutivo  
 Agencia de Promoción de la Inversión Privada  
 - PROINVERSIÓN

  
 Ismael Valerio ARAGON CASTRO  
 Director General de Electricidad  
 Ministerio de Energía y Minas





MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ANEXO I

CRONOGRAMA PROPUESTO DE INVERSIONES

ETAPA 1 : LINEAS Y SUB ESTACIONES A 220 KV

Actividad	Sept-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09
Bienes	74,000	17,623	88,693	118,612	350,267	128,839	80,929	137,878	79,389	288,300	667,782	734,621	672,984	667,260	448,282	1,306,611
Obras civil	14,330	15,016	17,044	22,338	67,156	155,130	26,872	137,878	15,386	55,889	117,188	145,918	130,188	128,078	148,138	284,586
Montaje	16,550	17,351	19,692	26,057	78,297	78,297	30,921	17,781	64,980	133,416	108,665	190,585	150,486	149,152	99,537	305,487
Servidumbre	28,547	29,912	33,947	48,936	134,916	134,916	48,917	53,131	30,670	111,174	233,442	260,754	229,335	257,122	171,590	526,625
Inventario	481	483	548	725	2,178	800	4,987	657	495	1,794	3,767	4,693	4,165	4,150	2,789	8,489
Total	USD 139,977	USD 140,385	USD 151,211	USD 210,488	USD 634,478	USD 532,990	USD 1,450,374	USD 249,455	USD 144,940	USD 821,787	USD 1,084,005	USD 1,344,771	USD 1,217,127	USD 1,208,736	USD 863,315	USD 2,471,884

Obras civil	22,144	23,203	26,333	34,858	104,703	38,453	238,715	41,215	23,791	86,240	181,086	226,574	201,171	199,454	133,105	408,613
Montaje	4,729	4,666	7,177	7,445	22,362	8,213	1,965	8,922	5,081	18,418	36,675	42,864	42,864	42,868	28,428	87,247
Equipos Aux. Tendido	603	632	717	950	2,652	1,048	6,531	1,123	648	2,346	4,533	6,145	5,481	5,434	3,656	11,129
Equipos Aux. Tendido	85,235	60,311	101,359	134,172	403,011	148,010	922,684	158,640	91,573	331,343	697,013	868,253	774,324	767,714	512,333	1,572,288
Sistemas Control, Protecciones y Servicios Auxiliares	11,258	11,798	13,389	17,724	53,236	16,551	121,883	12,096	43,848	92,073	114,693	102,285	102,285	101,412	67,677	207,077
Terceros	2,347,75	2,460,05	2,793,90	3,686,72	4,076,88	4,076,88	25,613,06	4,389,69	2,527,36	9,143,27	19,199,02	23,915,79	21,328,53	21,464,47	14,112,07	44,311,24
Inventario	1,098,17	1,088,72	1,231,18	1,631,06	4,899,26	1,799,20	11,216,74	1,928,43	1,113,22	4,035,31	8,327,34	10,555,05	9,413,18	9,327,03	6,229,25	19,115,05
Total	USD 1,427,334	USD 1,534,448	USD 1,814,448	USD 2,004,774	USD 6,024,94	USD 22,151,11	USD 1,577,641	USD 2,272,94	USD 1,347,828	USD 4,982,97	USD 1,664,442	USD 3,297,313	USD 3,158,987	USD 3,147,081	USD 2,249,428	USD 7,655,428

ETAPA 2 : LINEAS Y SUB ESTACIONES A 500 KV

Actividad	Sept-08	Oct-08	Nov-08	Dic-08	Ene-09	Feb-09	Mar-09	Abr-09	May-09	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Sep-09	Oct-09	Nov-09	Dic-09
Bienes	52,316	54,881	62,285	62,488	247,858	90,522	386,886	97,844	96,271	203,919	429,312	533,539	479,829	471,798	314,627	988,224
Obras civil	10,132	10,617	12,049	15,949	47,807	17,868	109,681	18,688	10,685	30,459	62,858	102,211	82,045	81,280	66,042	168,814
Montaje	11,708	12,268	13,923	15,923	55,358	20,331	78,742	21,791	12,578	45,364	95,743	119,265	106,333	105,455	70,375	215,880
Servidumbre	20,183	21,149	24,001	31,771	95,432	35,048	218,489	37,585	21,084	78,603	161,051	205,000	183,358	181,792	121,319	372,339
Inventario	326	341	387	513	1,540	566	3,526	606	390	1,289	2,464	3,318	2,959	1,968	1,968	6,005
Total	USD 94,725	USD 99,256	USD 112,445	USD 119,112	USD 447,288	USD 164,491	USD 1,025,424	USD 176,264	USD 191,770	USD 368,605	USD 774,625	USD 984,813	USD 880,464	USD 853,189	USD 589,217	USD 1,747,444

Obras civil	24,424	25,593	29,045	38,447	115,885	42,413	264,389	45,459	28,241	95,120	199,732	248,802	221,888	219,927	148,811	450,578
Montaje	5,216	5,465	6,203	8,211	24,664	9,668	56,466	9,709	5,604	20,315	42,657	53,137	47,389	46,884	31,355	96,231
Equipos Aux. Tendido	665	697	791	1,047	3,146	1,281	7,203	1,281	715	2,391	5,441	6,176	6,045	5,993	4,000	12,278
Equipos Aux. Tendido	54,011	48,508	111,756	147,987	444,510	163,251	1,071,684	174,975	101,003	368,124	786,756	967,659	854,057	846,767	565,089	1,724,311
Sistemas Control, Protecciones y Servicios Auxiliares	12,419	13,012	14,788	19,540	58,718	21,565	134,433	23,144	13,342	48,393	101,566	126,803	112,818	111,565	74,646	229,086
Terceros	2,590	2,713	3,079	4,076	12,244	4,497	28,032	4,497	2,782	10,085	21,176	26,378	23,255	23,242	15,565	47,771
Inventario	1,142,86	1,197,52	1,359,06	1,795,03	5,403,75	1,984,59	12,371,75	2,127,11	1,227,65	4,459,54	9,345,66	11,641,92	10,382,47	10,293,65	6,869,59	21,030,40
Total	USD 1,442,488	USD 1,474,187	USD 1,672,841	USD 2,213,118	USD 6,644,170	USD 2,429,892	USD 14,293,892	USD 2,414,442	USD 1,649,916	USD 5,474,064	USD 11,448,882	USD 14,949,980	USD 13,781,102	USD 13,686,208	USD 8,844,248	USD 24,814,348

Equipos telecomunicaciones y servicios auxiliares	597,10	531,35	603,03	759,24	2,297,99	880,57	5,489,24	849,82	544,61	1,917,61	4,060,07	5,082,61	4,608,78	4,587,46	3,048,59	9,284,86
Servidumbres y terceros	978,29	1,029,08	1,163,36	1,539,87	4,029,82	1,988,80	10,580,50	1,681,04	3,693,92	8,000,07	9,960,50	8,891,41	8,911,55	8,980,38	5,880,38	18,044,42
Inventario	65,63	68,77	78,04	103,31	310,30	113,96	710,43	127,15	70,51	285,95	538,66	668,52	596,20	591,11	384,48	1,210,89
Total	USD 1,581	USD 1,635	USD 1,844	USD 2,442	USD 7,244	USD 2,989	USD 16,790	USD 2,687	USD 1,866	USD 6,400	USD 17,640	USD 18,600	USD 18,000	USD 18,000	USD 9,233	USD 24,919

	Feb-10	Mar-10	Abr-10	May-10	Jun-10	Jul-10	Aug-10	Sep-10	Oct-10	Nov-10	Dic-10	ENE-11	FEB-11	MAR-11	TOTAL
USD 1,226,254	1,086,061	916,451	341,982	6,321,914	66,132	1,222,948	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	16,526,279
USD 241,084	210,994	177,284	66,132	1,222,948	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	3,205,065
USD 276,935	242,714	204,660	131,737	2,495,155	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	3,703,608
USD 480,246	403,514	303,155	212,6	3,915	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	6,394,600
USD 7,750	6,734	5,699	212,6	3,915	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	103,037
USD 2,252,916	USD 1,984,197	USD 1,687,448	USD 614,276	USD 11,435,866	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	4,952,653
USD 372,535	324,648	273,948	102,133	1,889,771	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	1,957,746
USD 79,569	69,336	58,508	21,924	403,601	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	134,928
USD 101,49	8,845	7,483	2,794	51,484	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	18,083,183
USD 1,433,917	1,249,802	1,054,432	303,341	7,273,880	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	2,518,168
USD 189,415	165,057	139,289	51,959	968,851	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	525,089
USD 39,486,84	34,419,93	29,044,57	10,834,45	200,550,39	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	231,744
USD 17,431,63	15,901,97	12,818,60	4,781,70	86,425,36	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	102,827
USD 2,144,64	USD 1,847,110	USD 1,575,524	USD 697,716	USD 10,834,510	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	198,373
USD 1,000,99	872,32	726,09	274,58	5,077,76	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	13,308
USD 1,734,34	6,726,35	5,667,71	2,121,66	39,235,27	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	1,326,822
USD 14,801,30	13,003,49	10,912,73	4,083,14	75,692,76	66,132	1,413,176	66,132	1,222,948	1,413,176	2,495,155	30,315	0	0	0	1,326,822
USD 2,242,930	USD 2,038,816	USD 1,720,7	USD 848,648	USD 120,068	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	1,326,822
USD 647,987	464,757	241,707	190,330	30,680	64,899	114,848	6,489	132,712	137,888	137,888	746	746	746	746	119,907
USD 861,138	148,543	175,346	46,757	38,554	7,890	7,469	6,714	132,712	137,888	137,888	746	746	746	746	23,156
USD 170,639	171,688	144,642	54,030	44,551	8,736	7,469	6,714	132,712	137,888	137,888	746	746	746	746	28,804
USD 156,960	296,992	249,691	93,142	76,800	15,060	12,937	11,574	228,790	103,023	103,023	2,225	2,225	2,225	2,225	48,206
USD 339,540	4,375	4,020	1,303	243	243	229	187	3,892	1,683	1,683	2,225	2,225	2,225	2,225	746
USD 5,486	USD 1,386,746	USD 1,311,885	USD 497,439	USD 386,444	USD 70,819	USD 0	USD 64,318	USD 1,073,778	USD 483,518	USD 647,444	USD 2,779,143	USD 217,041	USD 210,848	USD 121,267	121,267
USD 1,683,864	USD 1,386,746	USD 1,311,885	USD 497,439	USD 386,444	USD 70,819	USD 0	USD 64,318	USD 1,073,778	USD 483,518	USD 647,444	USD 2,779,143	USD 217,041	USD 210,848	USD 121,267	121,267
USD 410,686	358,079	302,158	112,714	92,938	18,224	15,643	14,006	216,654	124,671	124,671	166,802	166,802	166,802	166,802	55,963
USD 87,756	76,476	64,532	24,072	19,849	3,892	3,341	2,991	59,129	26,826	26,826	35,637	35,637	35,637	35,637	11,942
USD 11,184	9,755	8,232	3,077	2,532	496	426	382	7,542	3,396	3,396	4,546	4,546	4,546	4,546	1,523
USD 1,981,571	1,318,276	1,103,031	433,844	597,272	70,146	60,211	53,908	1,065,532	479,810	479,810	642,285	642,285	642,285	642,285	215,405
USD 208,919	182,065	153,882	57,396	47,254	9,269	7,954	7,066	140,766	63,389	63,389	84,941	84,941	84,941	84,941	28,530
USD 43,564	37,964	32,035	11,950	9,853	1,932	1,659	1,485	13,218	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	17,891	5,933
USD 19,226,60	16,952,22	14,138,35	5,271,06	43,487,76	652,74	731,97	655,34	12,694,51	5,833,51	5,833,51	7,897,79	7,897,79	7,897,79	7,897,79	2,618,80
USD 2,363,178	USD 2,038,816	USD 1,720,7	USD 848,648	USD 120,068	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	USD 0	2,618,80
USD 6,530,99	7,434,41	6,273,38	2,340,15	1,929,58	378,57	324,78	290,78	5,748,01	2,988,41	2,988,41	3,464,38	3,464,38	3,464,38	3,464,38	1,181,69
USD 16,497,99	14,344,49	12,102,62	4,514,62	3,722,55	729,95	626,57	560,98	11,080,08	4,989,57	4,989,57	6,803,48	6,803,48	6,803,48	6,803,48	2,239,64
USD 1,104,07	962,15	811,89	302,86	249,72	48,97	42,03	37,63	749,90	334,99	334,99	448,35	448,35	448,35	448,35	150,24
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488	USD 7,148	USD 6,500	USD 1,937	USD 993	USD 980	USD 7,681	USD 10,696	USD 10,696	USD 7,849	USD 7,849	USD 5,651	USD 1,880	64,03
USD 20,000	USD 22,729	USD 16,488													