



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Energía y Minas**, representado por el señor Ismael Valerio ARAGÓN CASTRO, Director General de Electricidad, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 06713567, autorizado por Resolución Ministerial N° 154-2011-MEM/DM, de fecha 25 de marzo de 2011; y por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, representada el señor Jorge Alejandro LEÓN BALLÉN, Director Ejecutivo, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 09851165, designado por Resolución Suprema N° 003-2010-EF, publicada el 08 de enero de 2010, con domicilio en Av. Paseo de la República N° 3361, Piso 9, San Isidro, Lima, Perú, ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte la empresa Concesionarial **HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C.**, identificada con R.U.C. N° 20514965669, con domicilio en Av. Del Pinar N° 152, departamento 508, Urbanización Chacarilla, Santiago de Surco, Lima, Perú, representada por su Gerente General señor Jaime Fernando URQUIZA RIVERA, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 25863479, según poder inscrito en la Partida N° 11966962 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, de acuerdo al Contrato de Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables N° 001-2009-CE-DREM,¹ suscrito el 25 de febrero de 2010, por el Gobierno Regional de Junín e HIDROELÉCTRICA DE CONCHUCOS S.A.C.(ahora HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C.²); y a la Adenda³ de Modificación del Contrato de Concesión celebrada con fecha 07 de julio de 2010, en adelante denominados **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes



CLÁUSULA PRIMERA.- Mediante escrito de fecha 01 de junio de 2010, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que

¹ La concesión fue otorgada por Resolución Directoral N° 140-2009-GRJUNIN/DREM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 04 de octubre de 2009 y elevada a Escritura Pública el 25 de febrero de 2010.

² Por Resolución Directoral N° 086-2010-GRJUNIN/DREM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de abril de 2010 se aprobó la transferencia de la Concesión Definitiva de Generación con Recursos Energéticos Renovables a favor de HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C. y fue inscrita en la Partida N° 12464870.

³ La Adenda de Modificación se aprobó por Resolución Directoral N° 094-2010-GRJUNIN/DREM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de mayo de 2010 y fue elevada a Escritura Pública el 13 de julio de 2010.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Central Hidroeléctrica Huasahuasi I", en adelante referido como el **PROYECTO**.

CLÁUSULA SEGUNDA.- En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**, por un monto total de US\$ 6 452 851,54 (Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con 54/100 Dólares de los Estados Unidos de América)⁴, en un plazo total de un (01) año y un (01) mes, contado a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7 del Decreto Legislativo N° 973.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

CLÁUSULA TERCERA.- El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en el **CONTRATO DE CONCESIÓN**. El ajuste en el monto de la inversión comprometida será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el Ministerio de Energía y Minas.

CLÁUSULA QUINTA.- Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o ensayos, lo siguiente:

- Pruebas de Grupos.
- Etapas de Operación Supervisada.
- Pruebas de las Obras Civiles.

Las pruebas antes señaladas han sido determinadas en el Anexo I, del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

⁴ El Ministerio de Energía y Minas, aprobó el Cronograma de Inversiones de HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C., mediante el Informe N° 162-2010-DGE-DCE, Oficio N° 1033-2010-MEM/DGE, Oficio N° 1202-2010-MEM/DGE y Oficio N° 449-2011-MEM/DGE.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973.

3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.

4. La resolución del **CONTRATO DE CONCESIÓN**

CLÁUSULA SEPTIMA.- Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Convenio, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

CLÁUSULA OCTAVA.- El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los veintisiete... días del mes de abril del año 2011.

Por el INVERSIONISTA



Jaime Fernando URQUIZA RIVERA
Gerente General
HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C.

Por el ESTADO



Ismael Valerio ARAGÓN CASTRO
Director General de Electricidad
Ministerio de Energía y Minas



Jorge Alejandro LEÓN BALLÉN
Director Ejecutivo
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN

ANEXO I

Ministerio de Obras Públicas y Transportación
Dirección General de Infraestructura y Transportación
Proyecto: Construcción de la Línea 1 del Metro de Santiago

Table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, and various sub-totals. The table is organized into sections: A. SERVICIOS DE INGENIERIA, B. MATERIALES Y MANO DE OBRERA, C. OBRAS CIVILES, D. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, E. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, F. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, G. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, H. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, I. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, J. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, K. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, L. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, M. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, N. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, O. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, P. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, Q. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, R. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, S. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, T. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, U. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, V. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, W. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, X. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, Y. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA, Z. OBRAS DE INGENIERIA Y MANO DE OBRERA.



