


**PERÚ**Ministerio  
de Economía y FinanzasAgencia de Promoción  
de la Inversión PrivadaComité de PROINVERSIÓN en  
Proyectos de Telecomunicaciones,  
Energía e Hidrocarburos  
PRO CONECTIVIDAD"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"**CONCURSO PÚBLICO DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  
PRIVADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE  
SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES BUENOS AIRES-  
CANCHAQUE, REGIÓN PIURA"****Circular N° 8**

De conformidad con el Numeral 1.5.1 de las BASES, se pone en conocimiento de los interesados, la modificación del Cronograma del Concurso Público del Proceso de Promoción de la Inversión Privada para la Ejecución del Proyecto "Implementación de Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires-Canchaque, Región Piura", de acuerdo al siguiente calendario:

<b>Actividad</b>	<b>Fecha / Período</b>
Convocatoria	21 de agosto de 2009
Pago por derecho de participación	Desde el 21 de agosto de 2009 hasta 01 día antes de la apertura del sobre N° 1
Consultas sobre las BASES	Desde el 21 de agosto de 2009 hasta el 04 de noviembre de 2009
Entrega del Primer Proyecto de Contrato de Financiamiento	<b>21 de octubre de 2009</b>
<b>Comentarios al Primer Proyecto de Contrato de Financiamiento por parte de los postores</b>	<b>Hasta el 04 de noviembre de 2009</b>
Visita a la sala de Datos	Desde el 21 de agosto de 2009 hasta un día antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3
Respuesta a las consultas sobre las BASES	<b>17 de noviembre de 2009</b>
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato de Financiamiento	<b>23 de diciembre de 2009</b>
<b>Comentarios al Segundo Proyecto de Contrato de Financiamiento por parte de los postores</b>	<b>Hasta el 08 de enero de 2010</b>
<b>Entrega de la Versión Final del Contrato de Financiamiento</b>	<b>08 de febrero de 2010</b>
Presentación del Sobre N° 1	<b>Hasta el 09 de febrero de 2010</b>
Subsanación de observaciones del Sobre N° 1	<b>Hasta el 16 de febrero de 2010</b>
Anuncio de Postores Precalificados	<b>19 de febrero de 2010</b>
Acto de Recepción de los Sobres N° 2 y N° 3, Apertura y Evaluación del Sobre N° 2	<b>23 de febrero de 2010</b>

<b>Subsanación de observaciones Sobre N° 2</b>	<b>01 de marzo de 2010</b>
<b>Apertura de Sobres N° 3 y Adjudicación de la Buena Pro</b>	<b>03 de marzo de 2010</b>
<b>Fecha de Cierre</b>	<b>Se comunicará mediante Circular</b>

Lima, 09 de diciembre de 2009



**Roxana Barrantes Cáceres**  
 Presidenta del Comité de PROINVERSIÓN en  
 Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos  
 PROCONECTIVIDAD

Actividad	Fecha
Convocatoria	21 de agosto de 2009
Inicio de ejecución de trabajos	Desde el 21 de agosto de 2009 hasta 01 de octubre de 2009
Comienza con las Bases	Desde el 21 de agosto de 2009 hasta el 15 de noviembre de 2009
Entrega del Primer Proyecto de Contrato de Financiamiento	21 de octubre de 2009
Comentarios al Primer Proyecto de Contrato de Financiamiento por parte de los postores	Hasta el 04 de noviembre de 2009
Visita a las bases de Datos	Desde el 21 de agosto de 2009 hasta un día antes de la presentación de los Sobres N° 2 y N° 3
Requerimiento a las compañías sobre las Bases	17 de noviembre de 2009
Entrega del Segundo Proyecto de Contrato de Financiamiento	23 de diciembre de 2009
Comentarios al Segundo Proyecto de Contrato de Financiamiento por parte de los postores	Hasta el 02 de enero de 2010
Entrega de la Versión Final del Contrato de Financiamiento	02 de febrero de 2010
Presentación del Sobre N° 1	Hasta el 02 de febrero de 2010
Subsanación de observaciones del Sobre N° 1	Hasta el 19 de febrero de 2010
Anuncio de Resultados Provisionales	19 de febrero de 2010
Año de Recepción de los Sobres N° 2 y N° 3	23 de febrero de 2010
Apertura y Evaluación del Sobre N° 2	23 de febrero de 2010