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Pliego de firmas

Suscripciones gue se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1y 2):

Por ¢l Operad ecalificado: Por empresa que conforma el Consorcio:

\

E

Firma del Representante Firma del Representante

Razén social del Operador:

eeronexch el feics SUEP

Razon social:

Nombre del Representante:
(ales Aerel NavonoNBento

Fecha de ﬁrma:\q' !09/2008.

Nombre del Representante:

Fecha de firma: / /2008.

Suscripciones que se realizan en ia Fecha de Cierre:

Por la Socie:

Por el Concedente:

-

Firma del Representante

Firma del Representante

Raz6n social:

Cﬂ\gﬁfﬁ*o‘\famwv\‘mmg-h,

Raz6n social del Concedente:

Estado de la Repuiblica del Peri

Nombre de'nRupresentante

re del Representan *
o Raon0 \eatih Poano Eamio fuita /

%Q\‘E Fecha de firma; 08 /Q(i 12008. Fecha de firma: @ / _OE /2008,
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Contrato de Concesion de SGT de la Linea de Transmision Eléctrica
Chilca-La Planicie-Zapallal

Conste por €l presente documento, el Contrato de Concesién de Sistema Garantizado de Transmision (en
adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la Republica del Pertl, que actia a través del Ministerio de
Energia y Minas (en adelante, el Concedente), y la Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones
siguientes:

1. Disposiciones preliminares

1.1 El Contrato resulta del proceso de promocién que PROINVERSION condujo en el marco de la Ley
de Desarrollo Eficiente de Generacion Eléctrica (Ley N° 28832), el Reglamento de Transmision, la
Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844), el Texto Unico Ordenado de las Normas
con Rango de ley que regulan la entrega en concesion al sector privado de las obras publicas de
infraestructura y de servicios. puiblicos (D.S. N° 059-96-PCM) y otras Leyes Aplicables, asi como las
disposiciones y actos siguientes:

a) La Resoluciéon Ministerial N° 552-2006-MEM/DM, publicada ¢l 23.11.06, que incluyé la
Linea Eléctrica en el Plan Transitorio'de Transmision para el periodo 2007-2008.

b) Oficio N° 132-2007-EM/DM del 23.01.07, el Ministerio de Energia y Minas, mediante el cual ¢l
Ministerio de’ Energia y Minas encargo6 a PROINVERSION ejecutar el proceso de Hcitacion: de
la Linea Eléctrica.

¢) La Resolucion Suprema N° 011-2007-EF (publicada el 24.02.07), que ratifico el acuerdo del
Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en su sesion de fecha 30.01.07, conforme
cual se establece la entrega en concesion al sector privado del proyecto de linea de transmision
Chilca-La Planicie-Zapallal, bajo los mecanismos establecidos en el TUO y su Reglamento.
aprobados por Decretos Supremos Nos. 059-96-PCM y 060-96-PCM, respectivamente y se¢
encarga al Comité de PROINVERSION en Proyectos de Infraestructura y Servicios Pablicos la
conduccion del proceso.

d) . La Resolucion Suprema N° 001-2008-EF (publicada el 05.01.08), que ratificd el acuerdo del
Consejo Directivo de Proinversién adoptado en su sesion de fecha 11.12.07, aprobando el Plin
de Promocion que regiria el Concurso.

e) La decision de fecha [}/ 2% O? adoptada por el Comité declarando la buena pro.

f) La Resolucién Ministerial N© 35/ *QQDS-W//MW autorizé6 al \J\CE -
H W %’r@fo D% ENZ I a suscribir el Contrato.

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del Perii; v su
contenido, ejecucion y demas consecuencias que de ¢l se originen se regiran por dicho derecho.

La suscripcion del Contrato, no elimina ni afecta la obligacion de la Sociedad Concesionaria. de
solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica, que I;

sociedad debera tramitar en el Ministerio de Energia y Minas. ‘W
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1.4 En el Contrato, los términos que se inician con mayuscula y se indican a continuacion, ya sea que. s¢
usen en singular o plural, tendran los significados siguientes:

a) Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, politica o administrativa
del PerG facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o interpretar normas o
decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se encuentren
sometidos a sus alcances. Cualquier mencién a una Autoridad Gubernamental especifica deberd
entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a
que se refiere el Contrato o las Leyes Aplicables.

b) Base Tarifaria: Tiene el significado establecido en la Ley N° 28832 o la que haga sus veces.

¢)  Bienes de la Concesién: Son los bienes muebles ¢ inmuebles que comprenden terrenos.
edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, servidumbres a constituirse
conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehiculos, stock de
repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, software, bases de datos, manuales ¢
informacion técnica, provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada
construccion y operacion de la Linea Eléctrica, bajo los términos del presente Contrato y para ¢!
cumplimiento’ del objeto de la Concesion. Incluye los Refuerzos, si los hubiese ejecutado: |a
Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes Aplicables.

d) Bienes de la Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la Sociedad
Concesionaria que no califican como Bienes de la Concesion y son de su libre disposicion.

e) COES: Es el Comité de Operacion Economica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

) Concesion: Es el Acto Administrativo plasmado en el Contrato, mediante el cual el Estado
Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de disenar, construir, financiar, operar v
mantener la Linea Eléctrica, de acuerdo a lo que establezca el Contrato y las Leyes Aplicables.

g) Contrato: Es el Contrato de Concesiéon SGT, resultante del Concurso, que establecc los
compromisos relativos a la construccion, propiedad, operacion, régimen tarifario y devolucion
al Estado, de la Linea Eléctrica..

h) Destruccién Total: Aquella situacion producida por cualquier causa que provoque dafios a la
Linea Eléctrica, estimados en 50% o mas de su Valor Contable, sin incluir 1a depreciacion
acumulada correspondiente.

i) Dias: Salvo disposicion expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las referencias a
“Dias” deberan entenderse efectuadas a los dias que no sean sabado, domingo o feriado no
laborable en la ciudad de Lima. También seran considerados feriados no laborables, los dias ¢n
que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentren obligados a atender al publico por
disposicion de la Autoridad Gubernamental.

j) Dolar o USS: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos de
América.

k)  Estado: Es el Estado de la Republica del Pert.

) Fecha de Cierre: Es el dia y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el Comit¢ de
PROINVERSION, en que se cumplen todos y cada uno de los requisitos sefialados para ese fin.

m) Leyes Aplicables: Todas las normas juridicas que conforman el Derecho Interno del Perd, y que
de tanto en tanto pueden ser modificados o complementados por las Autoridades
Gubernamentales.

|

)
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n) Linea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1.

0) Operador Técnico: Es el Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda conforme al
Contrato. Es titular de la Participacion Minima.

p) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria.
q) Parte: Es, segin sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria.
r)  Partes: Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria.

s) Participacién Minima: Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad
Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participacion debe tener todos sus
derechos politicos y patrimoniales.

t)  Puesta en Operacion Comercial: Es la fecha a partir de la cual la Sociedad Concesionaria
comienza a prestar el Servicio y estd autorizada a cobrar la Base Tarifaria.

u) Servicio: Es el servicio puiblico de transmisién de energia eléctrica a ser prestado por la
Sociedad ' Concesionaria a través de la Linea Eléctrica conforme al Contrato y las. Leyes
Aplicables.

v). Socio Principal:- Es cualquier persona que ostenta el Confrol Efectivo de la Sociedad
Concesionaria o el Operador Técnico. f

w) TUO: Normas aprobadas por Decreto Supremo N° 059-96-PCM y sus normas complemenidrias
y modificatorias.

x) Valor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para
cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros expresado en Délares
(de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a las normas y principios gengralmente
aceptados en Perul), neto de depreciaciones y amortizaciones acumuladas al momento’ de
realizar el célculo. Si la depreciacion para efectos tributarios es mayor que la utilizada para Ia
contabilidad financiera o administrativa, se considerard la tributaria. El valor contable no
comprendera reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contrato.

1.5  Los términos que se inician con mayiscula, ya sea que se usen en singular o plural, que no estin
definidos en la Clausula 1.4 u otras secciones del Contrato, tendran los significados que los
atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a términos que por lo comun son
empleados con mayiisculas.

1.6 Toda referencia efectuada en el Contrato a “Clausula” o “anexo” se deberad entender efectuada a
Clausulas o anexos del Contrato, salvo indicacién expresa en sentido contrario.

1.7  Los titulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar el texto y no deben ser considerados
como una parte del Contrato que limite o amplie su contenido o para determinar los derechos v
obligaciones de las Partes.

Los términos en singular incluirdn los mismos términos en plural y viceversa. Los términos ¢n
masculino incluyen al femenino y viceversa.
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2: Declaraciones de las Partes

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las declaraciones siguientes:

a) La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades debidamente constituidas
y vélidamente existentes conforme a las Leyes Aplicables; (ii) estin debidamente autorizadas y
en capacidad de asumir las obligaciones que respectivamente les correspondan como
consecuencia de la celebracion del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha
autorizaciéon sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad,
arrendamiento u operacién de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en las que la falta
de dicha autorizacion no tenga un efecto sustancialmente adverso sobre sus negocios u
operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los requisitos necesarios para formalizar cl
Contrato y para cumplir los compromisos en €l estipulados.

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad Concesionaria y cl
Operador Técnico, estan comprendidos dentro de sus facultades y han sido debidamente
autorizados por los respectivos directorios u otros drganos similares.

¢) No es necesaria la realizacién de otros actos o procedimientos por parte de la Socicdad
Concesionaria para autorizar la suscripcion y cumplimiento de las obligaciones que le
corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y validamente firmado y entregailc
por la Sociedad Concesionaria, y constituye obligacion vélida, vinculante y exigible para la
Sociedad Concesionaria y para el Operador Técnico conforme a sus términos.

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni sentencias. ni
decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad Concesionaria, el Operador
Técnico o cualquier socio principal de ambos, que tengan por objeto prohibir o de otra mancra
impedir o limitar el cumplimiento de los compromisos u obligaciones contemplados en ¢l
Contrato.

e) La Sociedad Concesionaria conoce el marco juridico peruano, asi como los usos y costumbres
del mercado peruano.

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la veracidad y exactitud
de las siguientes declaraciones:

a) El Ministerio de Energia y Minas estd debidamente autorizado conforme a las Leyes Aplicables
para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, entrega y cumplimiento por
parte del Concedente del Contrato, estdn comprendidos dentro de sus facultades, son conformes
a las Leyes Aplicables, y han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental.

b) Ninguna otra acciéon o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra Autoridad
Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripcion del Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El Contrato ha sido debida v
validamente firmado por el o los representantes autorizados del Concedente y, junto con la
debida autorizacion, firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionariu.
constituye una obligacién valida y vinculante para ¢l Concedente.

¢) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso ante 6rgano
jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que prohiban, se opongan o en,
cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del Contrato por parte del Concedente. ;
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2.3 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un periodo comprendido desde la
Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) afios de Operacion Comercial de la Etapa 1 de la
Linea Eléctrica, el Operador Técnico sera titular de la Participacion Minima, y el responsable de las
operaciones técnicas de [a Concesion desde el disefio mismo de la Linea Eléctrica hasta la
conclusién de dicho plazo.

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptard que el Operador Técnico sea
reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que dicha persona cumpla los
requisitos ‘minimos de calificacion previstos en las Bases del Concurso. Si el Concedente no
responde la solicitud: en treinta (30) Dias, la solicitud se entenderd aceptada. La Base Tarifaria
comprende cualquier forma de contraprestacion o compensacion que la Sociedad Concesionaria
hubiese convenido, o convenga en el futuro, con el Operador Técnico, tal como es la practica en
otros Contratos de Concesion celebrados entre ¢l Concedente y otras Sociedades Concesionarias.

3. Objeto, vigencia y plazo del Contrato

3.1 La Sociedad Concesionaria se obliga a disefar, financiar, suministrar los bienes y servicios
requeridos, construir, operar y mantener la Linea Eléctrica, asi como prestar el Servicio, todo de
conformidad con el Contrato y'las Leyes Aplicables: En esa razon, la Sociedad Concesionaria debera
definir por ejemplo, la ruta y el alineamiento que seguird la Linea Eléctrica, asi como prever las
holguras convenientes para superar contingencias y cumplir asf con los plazos constructivos:

3.2 El otorgamiento de la Concesion es a titulo gratuito de conformidad con el literal b) del articulo 14°
del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesicnaria no estd obligada a efectuar una
contribucién especifica a favor del Concedente por ¢l otorgamiento de la Concesion o por la
utilizacion de los Bienes de la Concesion.,

3.3 Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria serd la propietaria de los Bienes de la
Concesion y debera usarlos para la prestacion del Servicio.

3.4 El plazo del Conirato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la Fecha de Cierre,
como el periodo de Operacion Comercial que dura treinta (30) afios a partir de la Puesta en
Operacion Comercial de la Etapa 2.

4. Construccion

4.1 Los derechos eléctricos (Contrato de Concesién Definitiva de Transmisién Eléctrica), la imposicién
de las servidumbres y en general cualquier otra autorizacion o similar que, seglin las Leyes
Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el cumplimiento de sus obligaciones conforme
al Contrato, debera ser solicitada por la Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental
conforme al procedimiento y cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables.

El Concedente impondra las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo establecido en las
Leyes Aplicables, pero no asumira los costos incurridos para obtener dichas servidumbres.
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Asimismo, de ser requerido.por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hard sus mejores
esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvara en la obtencion de
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares, en caso
estos no fueran otorgados por la Autoridad Gubernamental competente en el tiempo debido, a pesar
de haberse cumplido los requisitos y tramites exigidos por las Leyes Aplicables.

4.2 La Sociedad Concesionaria adquiriré los terrenos para las subestaciones nuevas o ampliaciones ¢
las Subestaciones existentes, efectuara las compensaciones’ por el uso’de servidumbre, adquirira ¢
instalard en las lineas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de fabricantes de réconocida
calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este Contrato y que cumplan con las Leyes
Aplicables.

Equipos o materiales usados podrén utilizarse finicamente durante la operacién de la Linea Elécuricu.
siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente defectos o fallas mientris se
sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por otros que sean nuevos.

43 La Puesta en Operacion Comercial de la Linea Eléctrica debera producirse en los plazos indicados
ehn el Anexo 1!

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a accion u omisién indebidas de una
Autoridad'Gubernamental, tales plazos se entenderan extendidos en un periodo equivalente al dc¢l
entorpecimiento o paralizacion. Se entenderd que la accion u omisién de una Autoridad
Gubernamental ‘provoca ‘€l incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimienio o
paralizacion afectan la ruta critica de las obras.

Previo al inicio.de la construccion, la Sociedad ‘Concesionaria deberd’ presentar al COES para su
aprobacion, el Estudio de Pre Operatividad, segin los requisitos y procedimientos de dicha entidad.

4.4 Para los efectos de la Cliusula 4.3, la operacién comercial se inicia después que:
a) OSINERGMIN suscriba el informe final a que se refiere la Clausula 5.3. y,

b) El COES apruebe la integracion de la etapa correspondiente de la Linea Eléctrica al SEEIN.
conforme al Procedimiento N° 21 de COES o el que haga sus veces ¥y las Leyes Aplicables.

¢) EI'COES apruebe la incorporacion de la Sociedad Concesionaria como miembro de dicho
organismo.

4,5 - El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la ejecucion de las
obras, serd entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente y a OSINERGMIN, en el plazo
de seis (6) meses contado a partir de la Fecha de Cierre.

En el mismo plazo, entregard también el proyecto de ingenieria de la Linea Eléctrica.

9 Previo al inicio de la construccion de las obras, el Concedente verificard el cumplimiento de las
" caracteristicas técnicas que se especifican en el Anexo N° 1.

El cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, deberd presentarse valorizado en Délarcs.
considerando periodos mensuales, en version digital (MS Project o similar), y distinguira claramente
la ruta critica de la obra.

La Sociedad Concesionaria debera - remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una ‘version
actualizada del cronograma a que se refiere la Clausula 4.5, a los doce (12) y a los dieciocho (18) ,,-
meses después de la Fecha de Cierre.
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4.8 Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, costo y riesgo, el
Concedente y/u OSINERGMIN podran efectuar-un seguimiento de la ejecucion de las obras y la
inspeccién técnica de la calidad constructiva, para lo cual la Sociedad Concesiponaria proporcionard
las facilidades que razonablemente le sean requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del
cronograma de- ‘construccion de la Linea Eléctrica. Sin embargo, si durante la inspeccion téenica se
detectasen deficiencias de tal naturaleza que ‘alteren los alcances de la Linea'Eléctrica, afecten la
calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del servicio, el Concedente solicitara
a la Sociedad Corncesionaria su correccion previa'a la continuacion de las obras o' instalaciones
materia de la observacion.

4.9  Los bienes y servicios nacionales, tal como éstos son definidos en el anexo 5 del Contrato, deben
representar una fraccion de la inversion efectuada hasta la Puesta en Operacién Comercial, no menor
al coeficiente CN ofrecido a través del Formulario 4 de las Bases. Para evaluar ¢l cumplimiento de
esta obligacion, la 'Sociedad Concesionaria debera presentar al Concedente dentro de los tres (3)
meses siguientes ‘a la Puesta en Operacion Comercial de la Etapa 2, un informe sustentatorio
adecuadamente documentado.

La obligacién se entendera cumplida si el informe no es observado en el plazo de treinta (30) Dias
de recibido.

5. Operacion Comercial

5.1 Concluida la construccion y efectuadas las pruebas internas de verificacion de operaciones, la
Sociedad Concesionaria procedera, en presencia de un inspector técnico (el “Inspector”), del
Concedente 'y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de verificaciéon en sitio, las mismas que
tiene por objetivo comprobar, siguiendo la metodologia establecida en el anexo 2, que la etapa
correspondiente de la Linea: Eléctrica cumple los requisitos sefialados en ¢l anexo | y verificar que
opera adecuadamente.

5.2  El Inspector sera elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando menos tres (3)
empresas que el Concedente deberd proponer en el plazo de doce (12) meses contado a partir de la
Fecha de Cierre. La Sociedad Concesionaria podré elegir el Inspector, si el Concedente no, propone
su lista de tres (3) empresas en el plazo indicado.

La negociacion del contrato y la contratacion del Inspector asi como el pago de sus honorarios
correran por cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria.

5.3 A la finalizacion exitosa de las pruebas de verificacion de la etapa correspondiente de la Linea
Eléctrica, OSINERGMIN aprobaré el informe final a que se refiere el anexo 2.

5.4 A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria serd responsable, de acuerdo a las Leyes
Aplicables, por los dafios, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes de la Concesion, A
partir de la Puesta en Operacion Comercial de cada etapa, sera responsable ademas, por la prestacién

4 del Servicio.

La Sociedad Concesionaria mantendra indemne al Concedente respecto de y contra cualquier accion
0 excepcion de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, o reclamo de cualquier
naturaleza respecto de los Bienes de la Concesion o la prestacion del Servicio, excepto en caso que A
" los dafios o perjuicios sean causados por el Concedente, su personal, representantes o agentes.
f' v
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El Servicio debera ser.prestado de acuerde con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de manera tal de
garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio.

La Sociedad Concesionaria serd una éntidad miembro del COES y prestara el servicio sujetando su
actuacion a las disposiciones que establezca dicho organismo o el coordinador del sistema, tanto en
condiciones de operacion normal, programacion de mantenimiento, asi como cuando se presentc un
estado de alerta, de emergencia o de recuperacion, segiin las definiciones que COES atribuye a cada
uno de estos estados.

La Sociedad Concesionaria deberd proporcionar a las Autoridades Gubernamentales la informacion
y facilidades de inspeccién que éstas razonablemente requieran para controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las inspecciones deberdn ser realizadas d¢
manera tal que no afecten la operacion de la Linea Eléctrica.

I.a Sociedad Concesionaria deberd mantener el inventario actualizado de los Bienes de la'‘Concesidn,
indicando sus caracteristicas, ubicacion, estado de.conservacion, funcionamiento y -rendimiento.
fechas de fabricacidn e instalacion, entre otros. En un plaze no mayor de seis (06) meses desde la
Puesta en Operaciéon Comercial de la segunda etapa, la Sociedad Concesionaria entregara al
Concedente el primer inventario de los Bienes de la Concesion. Luego de cada actualizacion dc!
inventario, la Sociedad Concesionaria entregara una copia al Concedente'y a OSINERGMIN

La Sociedad Concesionaria pondra en marcha y mantendréa un adecuado programa de aseguramiento
de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas NPT-ISO-9001 durante la
construccion de la Linea Eléctrica, y 1a NPT-IS0O-9004-2 durante la explotacion del Servicio.

La Sociedad Concesionaria no tiene derecho a cuestionar en modo o fuero alguno, €l Refuerzo a
¢jecutarse de conformidad con el ‘Articulo 22°, numeral 22.2, literal b) de la Ley N°® 28832, ni la
Base Tarifaria que OSINERGMIN hubiese aprobado para €l Refuerzo. Solo puede gjercer ¢ 1o
gjercer su derecho de preferencia.

Si la Sociedad Concesionaria no ejerciera su derecho de preferencia para ejecutar un Refuerzo ¢n. la
forma y tiempo dispuestos por las Leyes Aplicables, el Concedente remitird a la Sociedad
Concesionaria una comunicacion indicando las facilidades que ésta debera brindar durante c!
proceso de licitacion, los estudios que debera efectuar, asi como las facilidades, coordinaciones y
distribucion de responsabilidades para la construccién, operaci6n y mantenimiento del Refuerzo. Si
la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con la referida comunicacion. la
controversia se resolverd con arreglo a la Clausula 13. El inicio del proceso de licitacion del
Refuerzo no estd sujeto a que concluya et arbitraje.

Contratos con Terceros

El Operador Técnico podra a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores, contratistas y
proveedores en los casos necesarios o 10s que estime conveniente para las operaciones técnicas de la
Concesion, pero en todos esos Contratos debera estipularse expresamente;

a) - Que la Sociedad Concesionaria es-la tinica responsable por la total y completa ejecucion de las
obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables.
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b) Que en caso de terminacion del Contrato por cualquier causa, el Concedente 6 eventualmente
un nuevo concesionario, podrd a su solo criterio, asumir la posicion contractual de la Sociedad
Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia dela cesion, nada mas que una comunicacion
en ese sentido dirigida por ¢l Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o
proveedor.

6.2 . La facultad a que se refiere el inciso b) de la Clausula 6.1, no aplica para hingtn contrato relativo al
financiamiento de la Concesion, y serd ejercida tinicamente cuando el Concedente juzgue quc los
contratos correspondientes son necesarios para asegurar que la Linea Eléctrica sea puesia c¢n
operacion comercial o que el Servicio contintie normalmente, a pesar de la tenninacion del Contrato.

6.3 La Sociedad Concesionaria remitird al Concedente copia de los Contratos a que se refieren las
Clausulas 6.1 y 6.2, diez (10) Dias después de celebrados o modificados, segin corresponda.

7.  Contratos de seguro

7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomara y mantendra los siguientes
Sseguros:

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o lesién que pudiere sobrevenir
a bienes y personas. Como limite minimo asegurado se fija la suma de diez millones de Dolares
(US$ 10°000,000) por siniestro.

b)  Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesion. La contratacion de las polizas deberd
adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas seran cuando menos las siguientes: dafios
parciales ¢ totales, dafios por agua o inundacién, terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo.
conmocién civil, robo, hurto y apropiacion ilicita. Deberd cubrir un monto igual a la pérdida
maxima probable (PMP), cuya cuantia serd determinada por un estudio de riesgos que 4
Sociedad Concesionaria contratard con una empresa especializada de reconocido prestigio
internacional.

7.2 Las pélizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Clausula anterior, deberin
contener estipulaciones en cuya virtud:

a) La compafiia aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de cualquier omision de
pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipacion no menor de veinticinco (25) Dias a la
fecha en que tal omision pueda determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la péliza ¢n
forma total o parcial. La obligacién de notificacion serd también aplicable al supuesto de
cesacion, retiro, cancelacién o falta de renovacion de cualquier seguro que la Sociedad
Concesionaria deba mantener conforime al Contrato.

b) = La caducidad o pérdida de vigencia de la péliza, o la cesacion, retiro o cancelacion del seguro.
s6lo se producir4 si la compaiiia aseguradora ha cumplido previamente con la obligacién a qire
se refiere ¢l parrafo precedente.

c) En caso de Destruccion Total, el beneficiario de la poliza sera el Concedente. La compafiia
aseguradora pagard los beneficios de las pélizas respectivas entregandolos directamente a un

fiduciario que el Concedente contratara al producirse la terminacién del Contrato.
"‘,’:rf‘f "
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7.3  Si el siniestro no califica como Destruccién Total, la Sociedad Concesionaria se obliga a utilizar ¢!
dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes afectados por el siniesiro
respectivo. Las tareas de reemplazo y/o reparacion de los bienes se efectuaran de manera tal que ¢!
Servicio no sea suspendido sino el tiempo minimo indispensable.

8. Régimen tarifario

8.1 " Para efectos de esta Clausula, se entiende por:

a) Base Tarifaria, Monto Anual definido en el Articulo 1° de la Ley 28832, a reconocer por la
prestacion del Servicio.

b) Costo de Inversién de ambas etapas, a la cantidad de US$ 5 2‘ ?,?)3)floo 'O%(presada ala
fecha de Puesta en Operacién Comercial fijada para la segunda etapa. Constituye la inversion o
componente de inversion a que se refieren los articulos 24° y 25° de la Ley 28832. (formularios
4, 4A y 4B de las Bases).

/ ) ( A0 A0

¢) Costos de OyM de ambas etapas, a la cantidad de US$ i , expresada’a L

fecha de Puesta en Operacion Comercial fijada para la segunda etapa. Constituye los costos

eficientes de operacion y mantenimiento a que se refieren los articulos 24°y.25° de la Ley 28832
(formularios 4, 4A y 4B de las Bases).

d) Periodo de Recuperacién, al plazo de treinta (30) afios, contado a partir de la Puesta cn
Operacién Comercial de cada etapa.

¢) Tasa de Actualizacién, corresponde al valor de la tasa de actualizacién a que se refierc cl
Articulo 79° de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente en la Fecha de Cierre.

f) Indice de Actualizacién, es el Indice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and Energy),
publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
El indice inicial sera el que corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operacion Comercial

8.2 La fecha a la cual se consideran expresados el Costo de Inversion y el Costo de OyM, asi como su
posterior actualizacién, se sujetardn a lo indicado en el numeral 22.6 del Reglamento de
Transmisién. El indice de Actualizacién seré el indicado en el literal f) de la Clausula 8.1.

8.3 LaBase Tarifaria se regiré por lo estipulado en la Ley 28832 y el Reglamento de Transmision,

8.4 OSINERGMIN establece la Base Tarifaria de acuerdo con los Articulos 24° y 25° de la Ley N°©
28832 y el Articulo. 22° del Reglamento de Transmision, empleando la Tasa de Actualizacion
definida en el en el literal €) de la Clausula 8.1.

8.5 La Base Tarifaria se pagara mediante compensaciones asignadas a los Generadores y a los Usuarios,
de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26° de la Ley N° 28832 y en los Articulos 22°,23°, 24°.
25°, 26° y 27° del Reglamento de Transmision. Para ¢l calculo de ]a tasa mensual, se empleara la
Tasa de Actualizacion definida en el literal €) de la Clausula 8.1.

La Base Tarifaria incluye los resultados de la liquidacion anual que efectuara OSINERGMIN e
acuerdo con lo estipulado en el literal ¢) del Articulo 24° de la Ley N° 28832 y el numeral 22.4 del
Articulo 22° del Reglamento de Transmisién.

OSINERGMIN aprobara los procedimientos de detalle que se requieran para la aplicacion de la
Clausula 8, incluyendo lo relativo a la conversién a Dolares de los ingresos percibidos en nuevas
soles, el redondeo’ de las cifras; la preliquidacién de ingresos y las observaciones de la Socicdux}
Concesionaria, asi como la informacion y documentacion que ésta debe presentar.
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9,  Financiamiento de la Concesion

9.1  Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podréa obtener el financiamiento
propio o de. terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin embargo, si dichas
operaciones comprenden o estan garantizadas con los Bienes de la Concesion, la Concesion misma,
los flujos de dinero por la prestacion del Servicio o cualquier derecho que corresponda a la Sociedad
Concesionaria segin ¢l Contrato (en adelante, “deuda garantizada™), la Sociedad Concesionaria
debera cumplir las Clausulas siguientes.

9.2 Los Contratos que sustenten la deuda garantizada deberan estipular:

a) . Términos financieros incluyendo tasa o tasas de’interés, réajustes de capital, condiciones de
pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo condiciones similares en ¢!
mercado internacional.

b) Que los recursos que se obtengan seran destinados unicamente al financiamiento de los Bivnes
de la Concesién o como capital de trabajo para la explotacion de los Bienes de la Concesion.

¢) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto eximir a la
Sociedad Concesionaria de su obligacion de cumplir por si misma con todas y cada una de las
disposiciones del Contrato:y de las Leyes Aplicables.

d) “Que, en' caso de terminacion del Contrato, la: Sociedad, Concesionaria y los acreedores )
cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o causar la extincion y a
levantar o causar que se levanten todas y cada una de las garanfias, cargas y gravamenes quc
pudieran existir sobre los activos, derechos o Bienes de la Concesion, en los plazos que indiqu:
el Concedente, ain cuando subsista cualquier obligacion pendiente debida por la Sociedad
Concesionarija a los'acreedores o terceros.

9.3  Los Contratos que sustenten la deuda garantizada podrén estipular:

a) Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores [o solicitan, el Concedente enviard a los
acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por ‘el Concedente a la Sociedad
Concesionaria, y le informard de cualquier hecho que podria ocasionar la terminacion cic!
Contrato. Los acreedores indicaran al Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad
Concesionaria cuya copia solicitan.

b) Que los acreedores podran solicitar al Concedente la sustitucion de la Sociedad Concesionaria
sin que haga falta el consentimiento de €sta, si por consideraciones financieras o de otra indolc.
perciben que tal sociedad no podra cumplir con las obligaciones del Contrato o con el pago dc
la deuda garantizada.

A los efectos de la sustitucion, los acreedores propondran al Concedente una 0o mds emprgsas
con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a través de Empresas Vinculadas.
los requisitos de Calificacion que en su dia se exigieron en el Concurso, para asumir la posicion
contractual de la Sociedad Concesionaria y: garantizar la continuidad del Servicio. [l
Concedente no negaré la sustitucién sin causa razonable y contestar4 la solicitud en el plazo dec
treinta (30) Dias. El silencio del Concedente comportar4 la aceptacion de la solicitud.

Que los acreedores tendran el derecho de recibir las sumas de dinero a que hubiere lugar luego
de la licitacion de la Concesion, de acuerdo a la prelacién estipulada en la Clausula 12.
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La Sociedad Concesionaria entregard al Concedente copia de los Contratos respectivos con los
acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la operacion, asi como de cualquier
modificacion o agregado a dichos Contratos que convenga posteriormente. Asimismo informard «l
Concedente semestralmente respecto de los saldos deudores con cada acreedor.

Responsabilidad contractual

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién o por su cumplimiento
parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada se vea afectada por Fuerza
Mayer y siempre que acredite que tal causa impidi6 su debido cumplimiento.

Fuerza Mayor significard un evento, condicién o circunstancia mas alla del control razonablc
previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos razonables de la Parte que
invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento de una
obligacion o su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.

La Fuerza Mayor no liberaré a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no sean afectadas
por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor debera hacer sus mejores esfuerzos par:!
asegurar la reiniciacion de la actividad o prestacién correspondiente en el menor tiempo posible
después de la ocurrencia de dichos eventos,

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberd informar a la otra Parte sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta y
dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, segin sea el caso; y

b) EI periodo estimado de restriccién total o parcial de sus actividades y el grado de impacto
previsto. Adicionalmente, deberdé mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de
dichos eventos.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificacién del evento como dc
Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento de solucién de controversias ¢
la Clausula 13.

Sin perjuicio de la obligacién de la Sociedad Concesionaria de presentar al Concedenic la
informacién a que se refiere la Clausula 10.4, la evaluacién de la variacion temporal de las
condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se regira por las directivas aprobadas con (]
fin por OSINERGMIN y las Leyes Aplicables.

La investigacion, asignacion de responsabilidades, determinacién y pago de compensacioncs.
revision o impugnacion, asi como cualquier otro asunto relativo a la Norma Técnica de Calidad de
los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, se regira por lo dispuesto por dicha Norma.
sus normas complementarias, modificatorias y las Leyes Aplicables.

En ambos casos, son inaplicables las Clausulas 10.2, 10:5 'y 13.

Por cada dia calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operacién Comercial (Clausula 4.3) de
cada etapa, la Sociedad Concesionaria deberd pagar al Concedente, una sancion monetaria que s¢
calcularé del siguiente modo:

a) US$ 50 000.00 (Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de ‘Norteamérica), poy
primeros treinta (30) dias calendario de atraso,
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b) US$ 100 000.00 (Cien Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los treinta (30}
dias calendario de atraso subsiguientes al periodo sefialado en a).

¢) US$ 150000.00 (Ciento Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de Norteamérica), por
los noventa (90) dias calendario de atraso subsiguientes al perfodo sefialado en b).

10.8 El incumplimiento de la obligacién a que se refiere la Clausula 4.9, sera sancionado con el pago de
US$ 4°000,000.00 (Cuatro Millones de Dolares de los Estados Unidos de Norteamérica).

10.9 Los supuestos de incumplimiento a que se refieren las Clausulas 10.7 y 10.8, provocardn la
obligacion de pagar la sancion respectiva, sin que haga falta una intimacién previa. El pago de lu
sancion a que se refiere la Clausula 10.7, no comporta la liberacion de la Sociedad Concesionaria de
la obligacion de cumplir la obligacién respectiva.

10.10 El‘pago de las sanciones a que se refiere las Clausulas 10.7'y 10.8, se sujeta a las reglas siguientes:

a) " Dicho pago serd requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad Concesionaria.
indicandole la cuenta bancaria en la que debera depositar el monto correspondiente, lo cual
debera ocurrir hasta el décimo Dia siguiente de recibido el requerimiento.

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podrd contradecir la procedencia dc!
requerimiento de pago, en cuyo caso se habra producido una controversia que sera solucionacis
conforme a lo dispuesto en la Clausula 13, considerandose que la contradiccion formulada
tendra el mismo efecto que la comunicacion referida en la Clausula 13.1.

¢) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo o por laudo
arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Dias sin que la Sociedad Concesionaria contradiga ¢!
requerimiento de pago, se entendera que la obligacion de pago de la sancion es exigible s Iin
este caso, la obligacion de pago de la sancion debera ser cumplida al Dia siguiente de vencido
el referido plazo, o al Dia siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo
arbitral o al Dia siguiente en que la controversia es solucionada en . trato directo, segin
corresponda.

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sancién, ¢l Concedente tendrd
derecho a solicitar la ejecucion de la Garantia respectiva.

10.11 Serd sancionada con el pago de USS$ 3°000,000.00 (Tres Millones de Ddlares), 1a ocurrencia de
cualquiera de los eventos siguientes:

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectueso, de un Mandato de Conexion
dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental competente, siempre que dicho
mandato haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto
el contencioso respectivo.

b) La declaracion formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la Sociedad
Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de una posicion d¢
dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia en
el mismo, siempre que dicha declaracion haya quedado firme en sede administrativa, y en sede
judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

¢) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, de lo dispuesto en el laudo @
que se refiere el segundo parrafo de la Clausula 5.10 del Contrato, ¢ en la comunicacion a giie
se refiere el primer parrafo de la misma Cldusula, segun corresponda.
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También se aplican para esta sancién las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

10.12 Sera sancionada con el pago al Concedente de un monto equivalente al 0.5% de la Base Tarifaria
correspondiente, cada salida no programada que exceda a la tolerancia indicada en el numeral 4.1.¢)
del Anexo 1.

Dicha sancion se aplicard independientemente de las compensaciones a favor de terceros
especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad del servicio.

También se aplican para esta sancion las reglas de las Clausulas 10.9 y 10.10.

11. Garantias

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la Cldusula 10.7, la Sociedad
Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza ser4 emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 d¢ las
Bases, siguiendo el formato y por €l monto que indica ¢l anexo 3 del Contrato. Su entrega es
requisito para el Cierre del Concurso.

b) La fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria no mas tarde que Diez (10) Dias después
de producida la Puesta en Operacion Comercial de ambas etapas.

¢) En caso de atraso de la Puesta en Operaciéon Comercial de ambas etapas, la fianza debera scr
renovada o prorrogada hasta que se pague la sancién o se resuelva en definitiva que no procede
el pago de ninguna sancion, segun sea el caso.

11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme &l
Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo ¢l pago de las sanciones estipuladas en las Clausulas
10.8 y 10.11, la Sociedad Concesionaria entregara al Concedente una fianza bancaria, conforme a
las reglas siguientes:

a) La fianza serd emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el anexo 3 de las
Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3-A del Contrato. Su entrega e
requisito para la aprobacion del informe final a que se refiere la Cldusula 5.3 de la primera
etapa.

b) La fianza sera devuelta a la Sociedad Concesionaria no més tarde que un (1) mes después de
concluida la transferencia de los Bienes de la Concesion, siempre que no subsista ninguna
controversia relativa al Contrato o su terminacion

¢) La fianza debera ser renovada o prorrogada hasta que se complete la transferencia de los Bienes
de la Concesion o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminacion.

Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las Clausulas
11.1 y 11.2, el Concedente podrd ejecutar totalmente la garantia respectiva, en cuyo caso los
fondos resultantes de la ejecucion se constituirAn automaticamente, sin necesidad de aprobacion
adicional, en la garantia correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria
entregue al Concedente una nueva garantia. Entregada ¢€sta, el Concedente procedera de inmediato
a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la ejecucién de la garantia
original, sin intereses.

114  Las garantias a que se refieren las Cldusulas 11.1 y 11.2 son distintas e independientes dg
indicada en el articulo 25.1) de la Ley de Concesiones Eléctricas.
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12. Terminaciéon del Contrato

12.1 ‘El Contrato terminara por:
a) Acuerdo de las Partes.
b) . Terminacién del Contrato de Concesion Definitiva de Transmision Eléctrica.
¢). Vencimiento del plazo del Contrato, o
d) Resolucién del Contrato.

12.2 El Concedente podra resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria:

a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquicra de las declaraciones
formuladas en la Clausula 2.1 eran falsas.

b) Demora por mas de ciento cincuenta (150) dias calendario la Puesta en Operacion Comercial de
una o ambas etapas sobre los plazos previstos en la Clausula 4.3.

¢) . No renovara o no prorrogara las garantias, conforme a lo previsto en la Clausula 11.

d) Dejara de operar una o ambas etapas de la Linea Eléctrica por ciento ochenta (180) horas.
continuas o no, dentro de un afio calendario.

e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en no cumplir sus
obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de acuerdo a las normas de
seguridad y los estandares de calidad establecidos en el Contrato y en las normas técnicas
pertinentes, siempre que dichas sanciones hubiesen quedado firmes en sede administrativa, v cu
sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso respectivo.

f) - Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier titulo, sin la previa aprobacion dcl
Concedente:

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias firmes, que en un (1) afio calendario
superen el diez por ciento (10%) de la Base Tarifaria del afio anterior de ambas etapas, siempre
que dichas multas hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se
hubiese interpuesto el contencioso respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo aiio
de operacién comercial.

h)  Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobacion escrita del Concedente.

i)  Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada.

j)  No contratara los seguros a que se refiere la Clausula 7.1, o los contratara sin estipular las
condiciones previstas en la Clausula 7.2.

k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Clausula 9.1 sin incluir las
estipulaciones indicadas en la Clausula 9.2

) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligacion establecida en ¢l
Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los literales precedentes.

El Concedente también podra resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el plazo requerido
en el Contrato;

a) No conservara la Participacién Minima.

b)  No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligacién de controlar las operaciones técnicas.

¢) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado.

) -l
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12.4 La Sociedad Concesionaria podré resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, de mancra
injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le corresponden conforme al
Contrato o las Leyes Aplicables.

12.5 Cualquiera de las Partes podra resolver el Contrato si se presentara un evento de Fuerza Mayor y
éste o sus efectos no pudieran ser superados pese @' haber franscurrido doce (12) meses continuws
desde que se inicio ¢l evento.

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales c), e), i), j), k) y [) de la Clusula 12.2, y la Clausula
12.3, configuran causales de terminacion, sélo si es que producido un requerimiento escrito, la Parte
requerida no subsana, a satisfaccién de la otra Parte, la situacién de incumplimiento, dentro dc
sesenta (60) dias calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro de!
plazo mayor que se le hubiera concedido con ese propdsito.

12.7  Para resolver el Contrato, se seguira el procedimiento siguiente:

a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daria lugar a la resolucién, comunicara
por.escrito a la ofra Parte por conducto notarial, su intencién de dar por resuelto el Contralo.
describiendo el incumplimiento o evento e indicando la Clausula resolutoria respectiva.

b)  Recibida la carta notarial de resolucion de Confrato, el destinatario de la misma podra
manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolucion, para cuyos efectos
debera cursar a |a otra Parte una carta notarial, 1a misma que debera ser recibida en un plazo
méaximo de quince (15) Dias, contado desde la fecha de recepcion de la primera carta notarial.
En este caso se entenderd que existe conflicto o controversia respecto de la resolucion del
Contrato, siendo de aplicacion la Clausula 13.

¢) . Vencido el referido plazo de quince (15) Dias sin que €l destinatario de la primera carta notarial
exprese su disconformidad, el Contrate se entendera resuelto en la fecha de recepcion de dicha
carta.

d) “Declarada la resolucion mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se procedera
conforme a las Clausulas siguientes.

12.8 Laintervencién de la Concesidn se sujeta a las reglas siguientes:

a) La intervencion es un proceso que se inicia:
i), Enla fecha que establezcan las Partes, en caso de terminacién por acuerdo de las Partes.

ii) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo del
Contrato, en caso de terminacion por vencimiento del plazo del Contrato.

iii) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminacién del Contrato por
terminacion del Contrato de Concesion Definitiva de Transmisién Eléctrica. 1.2
contradiccion judicial de la resolucion suprema que declare la caducidad de dicho
Contrato, no posterga el inicio de la intervencion.

iv) Diez (10) Dias después de notificado el laudo a que se refiere la Clausula 12.7.d), o de
producido el consentimiento tacito a que se refiere la Clausula 12.7.c), segun correspondz;
en caso de terminacion del Contrato por resolucion del mismo.

b) Laintervencion es un proceso cuya finalizacién se sujeta a las reglas siguientes:

i) - El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervencion o cuando
ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero.
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ii) El Concedente asumira la administracion plena y directa de los Bienes de la Concesion v
la prestacién del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de la Concesién, en los
siguientes casos:

= Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) meses dc
intervencién, a menos que las Partes convengan en la continuacion de la participacion dc
la Sociedad Concesionaria.

= Si durante el proceso de intervencion la Sociedad Concesionaria deviniese en insolventc.
o si por cualquier otra razon fuera incapaz de mantener el Servicio o implementar las
instrucciones que le disponga el Interventor.

iii) Si Ja terminacién del Contrato se produce por declaracion de caducidad de la Concesion
Definitiva de Transmisién Eléctrica y la Sociedad Concesionaria hubiese decidido
contradecir judicialmente dicha declaracién, la intervencion se prolongard por todo ¢l
lapso que demore la conclusién de la contradiccion, siendo en ese momento aplicable lo
dispuesto en los incisos i) y ii) precedentes.

¢) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una direccion u érgano
de linea del Ministerio de Energia y Minas, a eleccion del Concedente, y ostentara, por el solo
mérito de su designacién, de las mas amplias facultades para:

* Determinar las acciones de caracter administrativo que permitan la continuacién do I3
operacion de la Linea Eléctrica; y,

» Determinar las acciones de caracter técnico que permitan la oportuna y eficiente prestacion
del Servicio.

d) La Sociedad Concesionaria estd obligada a cumplir las instrucciones del interventor. Sin
embargo, puede solicitar su reconsideracion ante la Direccion General de Electricidad del
Ministerio de Energia y Minas, la que deber4 resolver en un término de cinco (5) Dias.

¢) Los gastos totales que demande la intervencion serdn de cuenta y cargo de la Sociedal
Concesionaria, excepto cuando la intervencién se produzca por causa imputable al Concedent.

f) La Sociedad Concesionaria tendrd derecho a percibir todos los ingresos que generc la
Concesion durante la intervencion, sin perjuicio de lo dispuesto en ¢l inciso €) anterior.

12.9 . La licitacion de la Concesion se sujeta a las reglas siguientes:

a) El Ministerio de Energia y Minas, o PROINVERSION por encargo de aquél, ostentan las mds
amplias facultades para organizar, convocar y ejecutar una licitacién publica para la
transferencia de la Concesi6n y entrega de los Bienes de la Concesién al nuevo concesionario.

§ b) Los postores para la licitacion serdn precalificados por el Concedente o PROINVERSION,
segin corresponda. En caso de terminacién del Contrato por terminacion de la concesion
definitiva de transmision eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por
resolucién del Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las Empresas
Vinculadas de ambos, no podran presentarse como postores, salvo que la resolucion obedezca a
Destruccion Total.

¢)  El factor de competencia para la licitacion sera, segiin corresponda:
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i), -El que establezca las Leyes Aplicables; en caso de terminacién de la Concesion -por
vencimiento del plazo del Contrato..

ii) Un monto de dinero, en caso de terminacién de la Concesion por causales distintas a la de
vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la primera convocatoria de la licitacion
no sera menor al Valor Contable de los Bienes de la Concesion. De no existir postores y de
haber nuevas convocatorias, el Concedente en cada nueva convocatoria podra reducir hasta en
veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria inmediatamente anterior,

d) = Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin adjudicatario y la
fecha en que se-publique la siguiente convocatoria, no transcurriran mas de sesenta (60) Dfas.

e) El adjudicatario de la licitacién publica serd aquél que presente la mejor oferta econémica por
la'Concesion; en los términos de 1as bases respectivas. En ¢l caso a que se refiere el inciso ¢).i1)
anterior, el pago que haga dicho adjudicatario deberé ser en efectivo y en Doélares.

f)  El nuevo Concesionario debera suscribir con ¢l Concedente un nuevo Contrato de concesion, ¢l
cual sera formulado por el Concedente o PROINVERSION, contemplando las Leyes
Aplicables vigentes en dicho momento.

g) En caso de terminacion de la Concesion por vencimiento del plazo del Contrato, la licitacion de
la Concesion sélo tendréa lugar si el Plan de Transmision vigente determinara la necesidad de la
continuacion del Servicio conforme:a las Leyes Aplicables.

h) En el caso a que se refiere la Clausula 12.9.¢).ii), si no se convoca a licitacion por segunda vez
o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin adjudicatario, el Concedente
quedara obligado a pagar un valor igual al monto base de la primera o segunda convocatoria.
respectivamente, o el Valor Contable de los Bienes de la Concesién, lo que sea menor. El valor
a pagar sera considerado como ¢l “producto de la licitacion™ a los efectos de la Clausula 12.11.

i)  Si el Contrato termina por resolucién debido a causa distinta a Destrucciéon Total, y el Plan de
Transmisién vigente o el Concedente determinase que la Linea Eléctrica no debe mantenerse cn
uso, el Concedente quedara obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la Concesion.
El valor a pagar serd considerado como el “producto de la licitacion” a los efectos de la
Clausula 12.11,

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesion se sujetara a las reglas siguientes:

a) Los Bienes de la Concesion seran entregados al nuevo concesionario, o al Concedente, o la
persona que ¢ste decida, en caso que el Concedente asuma la administracion plena y directa de
la Concesion, de manera tal que los Bienes de la Concesion puedan continuar siendo
explotados por el nuevo concesionario o el Concedente para la prestacion del Servicio en forma
ininterrumpida.

b) La Sociedad Concesionaria transferira la propiedad de los Bienes de ia Concesion al Estado,
libre de toda carga o gravamen.

¢) Entre los bienes a entregar, se incluira la siguiente informacion técnica:

(i) Archivo de Planos como construido de las instalaciones. K
(i) Proyectos v estudios efectuados que tengan relacién con la Linea Eléctrica. f’
(iif) Informacién técnica sobre cada uno de los bienes. fﬂ

(iv) Los procedimientos y manuales de operacion y mantenimiento de la Linea Eléctrica.
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d)

g)

h)

(v) Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio:
(vi) Cualquier otra informacion relevante para la continuidad del Servicio.

Los Contratos celebrados con terceros también serdn objeto de transferencia, en la medida que
el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesion.

La Sociedad Concesionaria transferird y entregard los Bienes de la Concesion en buenas
condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia del tiempo y el uso
normal. Las Partes suscribiran un acta de enfrega.

La Sociedad Concesionaria debera brindar su total cooperacion, a fin que se realice una entrega
ordenada de los Bienes de la Concesién, de tal manera que no haya interrupcién en Ia
prestacion del Servicio, La Sociedad Concesionaria otorgard las escrituras publicas y otros
dooumentos  privados o puablicos que se requieran para la transferencia de la Concesion.
incluyendo de ser el caso cesiones de derechos, cesiones de posicién contractual u otros
Contratos.

En todos los casos de terminacién de la Concesion y para efectos de lo dispuesto en el articulo
22° del TUO, se entendera que los Bienes de la Concesion son transferidos al Estado el que. «
su vez, los entregara en concesion al nuevo Concesionario.

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesion estara inafecta de todo tributo creado
o por crearse, conforme al articulo 22° del TUO y en el Reglamento de los Beneficios
Tributarios para la Inversion privada en Obras Publicas de infraestructura y de Servicios
Publicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.

Todos Jos costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la Concesion, seran de
cargo de ia Sociedad Concesionaria.

12.11 En el caso a que se refiere la Clausula 12.9, ¢), ii), la distribucion del producto de la licitacion s¢
sujetara a las reglas siguientes:

a)

De la suma obtenida en la licitacion y hasta donde dicha suma alcance, el interventor detraerd.
de corresponder, los gastos directos en que ¢éste o el Concedente hubiesen incurrido asociados
al proceso de intervencion y el de licitacion; y luego pagara a los acreedores respectivos:

i) Las remuneraciones y demds derechos laborales de los trabajadores de la Sociedad
Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén pendientes de pago.

ii) - Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda garantizada para
satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, incluyendo el principal vigente y los
intereses y comisiones devengados hasta la fecha de pago.

iii) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados segin las Leyes Aplicables.

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad
Concesionaria.

v) - Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del Estado.
vi) ' Otros pasivos no considerados en los literales anteriores.

La prelacion para el pago de los rubros antes mencionados sera la indicada, a menos que por las
Leyes Aplicables una prelacion distinta resulte aplicable.
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b)

El saldo remanente, si lo hubiere, sera entregado a la Sociedad Concesionaria, hasta un maximo
equivalente 'al Valor Contablé de los Biernes de la’Concesion: Si el saldo.remanente fuese
mayor a dicho valor, la diferencia correspondera al Estado.

El monto nefo a pagar, serd cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria al
contado, en efectivo, en Délares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que cl
adjudicatario de la licitacion realice el pago del precio ofrecido en la misma, reconociéndole 1os
intereses devengados por el periodo transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario
hizo el pago o empez6 a operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses serin
calculados con una tasa equivalente al promedio de Jos seis (6) meses anteriores a la fecha de
pago, correspondiente a la tasa activa en Ddlares, vigente en el Sistema Financiero peruano.

12.12 En el caso de terminacién del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la Concesion y sus
bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor remanente de los Refuerzos quc se
hubieran ejecutado durante la vigencia del Contrato, Dicho valor seré calculado por OSINERGMIN.
y serd pagado: i) por el concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operacién de la
instalacion respectiva, o, ii) por el Estado, no mas tarde que seis (6) meses después que dicha
instalacion deje de operar,

12.13 En caso de Destruccion Total se procedera del siguiente modo:

a)

b)

Las Partes evaluaran la conveniencia técnica y econdmica de restaurar los dafios y los términos
y condiciones en que se efectuaria la reconstruccion y la reanudacion del Servicio.

El Confrato quedara terminado automaticamente si transcurriesen sesenta (60) Dias desde gie
se produjo la Destruccion Total, sin que las Partes se hubieran puesto de acuerdo conforme al
literal anterior.

Los beneficios recibidos de los seguros serdn considerados como “el producto de la licitacion™
a los efectos de la Clausula 12,11, y el fiduciario a que se refiere la Clausula 7.2.c) pagara las
deudas de la Concesion, siguiendo el orden establecido en la Clausula 12,11.

12.14 Si la Concesion terminara por la causal estipulada en la Clausila’'12.4, o si el Concedente decidicra
terminarla de facto o por las vias de hecho, se aplicaran las reglas siguientes:

a)

b)

c)

El Concedente pagara a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la transfercncia
de los Bienes de la Concesién al Concedente y la indemnizacién, a que se refieren los Articulos
22°y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que resulte mayor entre:

i) = El valor presente de los ingresos por Base Tarifaria que se hubiera generado durante c!
saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos una tasa de descuento de 12%
nominal en Délares,

ii)  El Valor Contable que los Bienes de la Concesion tuvieran a la fecha de terminacion de la
Concesion.

El célculo de la cantidad a pagar serd efectuado por un Experto, que sera designado y actuais
conforme a las reglas de la Clausula 13.3.

De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontara los conceptos
indicados en la Clausula 12.11.a), a excepcion de los gastos efectuados por el interventor y el
Concedente, asociados al proceso de intervencion y de licitacion.

CONTRATO DE CONCESION — LT CHILCA-LA PLANICIE-ZAPALLAL Pig. 23 de 57

VERSION FINAL



0192

P"OI“VEl’Si()n ComITE DE PROINVERSION EN PROYECTOS

s inversidn, mids trabajo DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

d) El monto nefo a pagar, sera cancelado por el Concedente a la Sociedad Concesionaria a!
contado, en efectivo, en Dolares y dentro de un plazo de sesenta (60) Dias contado desde que
dicho monto qued¢ firme, reconociéndole los intereses devengadoes por el periodo transcurrido
desde la fecha en que operd la teérminacion hasta la cancelacion efectiva, con una tasa
equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la
tasa activa en Dolares, vigente en ¢l Sistema Financiero peruano.

12.15 A los efectos del literal 1) de la ‘Cldusula 12.2 del Contrato, se considerard que constituve
incumplimiento injustificado, grave y reiterado, la ocurrencia de cualquiera de los eventos indicados
en el segundo parrafo de la Clausula 5.10 del Contrato.

13. Solucion de controversias

13.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretacion.
¢jecucién, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez o resolucién de!
Contrato, deberan ser resueltos por trato directo entre las Partes dentro de un plazo de quince (13)
Dias, contado a partir de la fecha en que una Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de 1n
conflicto o controversia (el “Plazo de Trato Directo™).

13.2 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o controversia
suscitada, entonces deberan definirlo como un conflicto o controversia de caracter técnico o no
técnico, segin sea el caso. Los conflictos o controversias técnicas (cada una, una “Controversia
Técnica”) seran resueltos conforme al procedimiento estipulado en la Clausula 13.3. Los conflictos »
controversias que no sean de carcter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”) serdn
resueltos conforme al procedimiento previsto en-la Clausula 13.4.

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo respecto de si el
conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica.
entonces tal conflicto o controversia debera ser considerado como una Controversia No-Técnica \
sera resuelto conforme al procedimiento respectivo previsto en ia Clausula 13.4. Ninguna
Controversia Técnica podra versar sobre causales de terminacién del Contrato, las que en todos los
casos seran consideradas Controversias No-Técnicas.

13.3 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas directamente por las
Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberan ser sometidas a la decision final e inapelable d¢ un
solo experto en la materia (el “Experto”), quien serd designado por las Partes de mutuo acucrdo
dentro de los tres (3) Dias posteriores a la determinacion de la existencia de una Controversia
Técnica.

El Experto podra ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la materia de la
Controversia Técnica respectiva, quien no debera tener conflicto de interés con ninguna de las Partes
al momento de su designacién y mientras intervenga como Experto. En caso que las Partes no se¢
pusieran de acuerdo en la designacion del Experto, entonces el Experto deberé ser designado por dos
personas, cada una de ellas designada por una de las Partes. -

“
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En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designacion del Experto dentro de!
plazo de cinco (5) Dias siguientes de haber sido designadas, o no fueran designadas dentro del plazo
correspondiente, entonces se elegira al Experto por sorteo de una terna que cualquiera de las Partes
podra solicitar al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cdmara de Comercio de Lima.
el cual deberd satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes v
resolvera conforme a lo dispuesto en esta Cldusula 13.

En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la Controversia Técnica
que le fuera sometida, se podré designar a otra Persona en la misma forma para que, a partir de la
aceptacion del encargo conferido, sea considerada para todo efecto como el Experto que resolvera
tal Controversia Técnica.

El Experto podra solicitar a las Partes la informacion que estime necesaria para resolver la
Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podra presentar a las Partes una
propuesta de conciliacion, la cual podra ser o no aceptada por éstas. El Experto podra actuar todas
las pruebas y solicitar de las Partes o de terceras Personas las pruebas que considere necesarias. £l
Experto debera preparar una decision preliminar que notificara a las Partes dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a su designacion, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Dias para
preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decisién preliminar.

El Experto deberd expedir su decision final sobre la Controversia Técnica suscitada dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la recepcion de los comentarios de las Partes a su decision preliminar o o!
vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, lo que ocurra primero. El procedimicnto
para la resolucién de una Controversia Técnica debera llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Peri.
salvo por la actuacién de pruebas que el Experto considere necesario efectuar en ofra localidad.

El Experto debera guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la informacion
que conozca por su participacion en la resolucién de una Controversia Técnica.

13.4  Las Controversias No-Técnicas seran resueltas mediante arbitraje de derecho, nacional o
internacional, de acuerdo a lo siguiente:

a) Las controversias cuya cuantia sea superior a veinte millones de Délares (US$ 20 000 000.00) o
su equivalente en moneda nacional, serdn resueltas mediante arbitraje internacional de derecho a
través de un procedimiento tramitado de conformidad con las Reglas de Conciliacion y Arbitrajc
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establecidas
en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
de otros Estados, aprobado por el Perii por Resolucion Legislativa N° 26210, a cuyas normas las
artes se someten incondicionalmente.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Washington, D.C., o en Ia ciudad de Lima, a eleccion de
la Sociedad Concesionaria, y serd conducido en Espaficl, debiendo emitirse el laudo arbitra!
correspondiente dentro de los noventa (90) Dias Hébiles siguientes a la fecha de instalacion dcl
Tribunal Arbitral.

El tribunal arbitral estara integrado por tres (3) miembros. Cada parte designard a un érbitro y ¢l
tercero serd designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las partes, quien a su vez s¢
desempefiara como presidente del tribunal arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acucrdo

sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha ¢l o
nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro serd designado por el CIADI a pedido dc
X - cualquiera de las partes.

S
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Si‘una de las'partes no designase ‘el arbitro que Je corresponde dentro del plazo de quince (15)
Dias contado a partir de la fecha de recepcion del respectivo pedido de -nombramiento, se
considerard que ha renunciado a su derecho y el drbitro serd designado por el CIADI a pedido de
la otra parte.

b) Las controversias cuya cuantia sea igual o menor a veinte millones de Délares (US$ 20 000
000.00) o su equivalente en moneda nacional, o que no puedan ser cuantificadas o apreciables »n
dinero, seran- resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de un procedimicnto
tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje Nacional e
Internacional de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas normas las Partes se someicn
incondicionalmente, siendo de aplicacion supletoria la Ley N° 26572, Ley General de Arbittajc.
El arbitraje tendrd lugar en la ciudad de Lima, Perd y sera conducido en Espafiol, y el laudo
arbitral se emitird en un plazo no mayor de noventa (90) Dias Habiles siguientes a la fecha dc
instalacion del Tribunal Arbitral,

El Tribunal Arbitral estard integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designara a un arbitro y ¢!
tercero sera designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes, quien a su ves
se desempefiara como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos érbitros no llegasen a 1n
acuerdo sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer drbitro serd designado por la Camara du
Comercio de Lima a pedido de cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase c!
arbitro que le corresponde dentro del plazo de diez (10) Dias contados a partir de la fecha de
recepeion del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se considerara
que ha renunciado a su derecho y el arbitro sera designado por la Cdmara de Comercio de Lima a
pedido de la otra Parte.

13.5 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e inapelable. I:n
consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelacion, casacién o cualquier otro recurs.
impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que éste serd obligatorio, de definitivo
cumplimiento y de ejecucion inmediata.

13.6 Durante el desarrolio del arbitraje las Partes continuaran con la ejecucién de sus obligaciones
contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas materia del arbitraje.

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con fianza conforme
a la Clausula 11, si fuera aplicable, dicha garantia no podra ser ejecutada y debera ser mantenida
vigente durante el procedimiento arbitral.

13.7 Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o No Técnica, incluyendo
los honorarios del Experto o de los Arbitros que participen en la resolucién de una Controversia.
seran cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los Arbitros decidieran otra cosa.

Se excluye de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como honorarios de asesorcs.
costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera individual.

La Sociedad Concesionaria renuncia de ‘manera expresa, incondicional e irrevocable a cualquicr
reclamacion diplomatica.
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14. Miscelanea

14.1 La Sociedad Concesionaria podra transferir, ceder sus derechos, ceder su posicién contractual o
novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al Contrato, siempre que cuenlc
con ¢l previo consentimiento escrito del Concedente, el cual no podréd ser negado sin fundament)
expreso.

14.2. Lafenuncia de cualquiera de las Partes a uno o mas de los derechos ‘que le cortespondan conforme
al Contrato s6lo tendra efecto si €sta se realiza por escrito y con la debida notificacion a la otra Parte.
Si en cualquier momento una de las Partes renuncia o deja de ejercer un derecho especifico
consignado en el Contrato, dicha conducta no podréd ser considerada por la. otra Parte como uia
renuncia permanente para hacer valer el mismo. derecho o cualquier otro que le corresponda
conforme al Contrato.

14,3 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, seran inicamente validas cuando sean acordadas por
escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las Partes y cumplan con los requisitos
pertinentes de las Leyes Aplicables.

14.4  Si cualquier estipulacion o disposicion del Contrato se considerase nula, invdlida o no exigible por
laudo arbitral, dicha decision sera interpretada estrictamente para dicha estipulacién o disposicion »
no afectara la validez de las otras estipulaciones del Contrato.

14.5 Salvo estipulacion expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las notificaciones, citaciones.
peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato, deberin
realizarse por escrito y mediante notificacion personal, a las siguientes direcciones:

Si es dirigida al Concedeénte:

Nombre; Ministerio de Energia y Minas.
Direccion:  Av. Las Artes 260, Lima 41, Pert.
Atencion:

Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria

Nombre:
d Direccion:
A Atencion;

Si es dirigida al Operador Técnico:

Nombre:
Direccion:
Atencion:

o a cualquier otra direccién o persona designada por escrito por las Partes conforme al primer
parrafo de esta Clausula.
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15. Equilibrio Econémico—Financiero

15.1 ‘Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una situacion de
equilibrio econoémico-financiero en términos de derechos, responsabilidades y riesgos asignados a
las Partes. La presente Clausula estipula un mecanismo para restablecer el equilibrio econémico-
financiero, al'cual tendrdn derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que cl
equilibrio econdmico de la Concesion sea afectado.

15.2 Se entendera que el equilibrio econdmico financiero ha sido afectado, cuando:

a) Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes Aplicables.
relativos a cualquier aspecto de la Concesion, incluyendo temas tributarios o medioambientales.
pero distintos a: i) la imposicién de multas o cualesquiera sanciones o acciones derivadas dc
actos . incurridos - por, o que sean. responsabilidad de, la Sociedad Concesionaria, ii)
incumplimientos contractuales o legales; y, iii) actos o inedidas del Concedente u OSINERGMIN
en ejecucion de este Contrato; ¥,

b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingreses o los costos de operacion y
mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los ingresos menos los costos
de operacién y mantenimiento de la Sociedad Concesionaria en la explotacion del Servicio.
durante un periodo de doce (12) meses consecutivos, varie en diez por ciento (10%) o mas, con
respecto a la diferencia entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que
se habria obtenido si no hubiese ocurrido ¢l acto, medida o cambio a que se refiere‘el inciso a)
anterior.

15.3  Si el equilibrio economico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en la Clausula
anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podréa proponer por escrito a la otra Parte y con
la necesaria sustentacion, fas soluciones y procedimientos a seguir para restablecer el equilibrio
econémico ‘afectado. ‘Copia de la solicitud sera remitida al OSINERGMIN,: para que emita una
opinién técnico—econdmica con relacién a lo solicitado, que deber4 ser evaluada por el Concedentc.
sin caracter vinculante. Esta opinion debera ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20)
Dias.

154 La propuesta a que se refiere la Clausula anterior, deberd ser entregada dentro del plazo de dos (2)

meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere el inciso b) de la Clausula 15.2. No

ﬁ puede presentarse ninguna propuesta antes que culmine el segundo afio posterior a la Puesta cn
Operacion Comercial.

15.5 La existencia de un desequilibrio solo podra dar lugdr a la modificacion de las prestaciones de las
Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dard lugar ni a la suspension ni a la
resolucion del Contrato.

15.6 De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio econémico financiero.
la cuantia del mismo o la forma de restablecerlo, seran resueltas de conformidad con los mecanismos
estipulados en la Clausula 13 para las Controversias No Técnicas.

b )

) o
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e 8,

Especificaciones del proyecto

1. CONFIGURACION DE LA LINEA ELECTRICA

El proyecto comprende la construccion de una linea de transmision de 500 kV simple circuito y una
linea 220 kV doble terna tipo flat prevista para ser convertida a un circuito de 500 kV e instalaciones
complementarias, a partir de las barras de 220 kV de la S.E. Chilca Nueva, hasta las barras de 220 kV
de la S.E. Zapallal Nueva. Se incluye una subestacién intermedia en 220 kV denominada La Planicic,
que se ubica de manera referencial en las inmediaciones de la localidad de Cieneguilla, cerca de la
Quebrada San José.

El alcance del proyecto comprende también las previsiones de espacio y facilidades para la
implementacion de instalaciones futuras. Asimismo, incluye los enlaces entre las instalaciones
existentes de Chilca y Zapallal, operadas por REP con las nuevas subestaciones 220 kV, que forman
parte del proyecto.

La implementacion del proyecto debera efectuarse en las siguientes dos etapas:

a. Ftapa.l: puesta en Operacion Comercial de la linea en 220 kV Chilca-La Planicie-Zapallal, con
los equipos de las subestaciones de Chilca, La Planicie y Zapallal en 220 kV y los enlaces con [as
subestaciones existentes, en un plazo no mayor al ofrecido en la Oferta (Formulario 4), contado a
partir de la Fecha de Cierre.

b. Etapa 2: puesta en Operacion Comercial de la linea en 500 kV Chilca-Zapallal, y el equipamicnto
restante que forma parte del proyecto, en un plazo no mayor de treinta (30) meses, contado a partir
de la Fecha de Cierre.

Las caracteristicas principales de la Linea Eléctrica son las siguientes:

a) Capacidad de transmisién en operaciéon normal

La capacidad minima de transmisién de la Linea Eléctrica 500 kV en régimen de operacion
normal, entre Jas barras de 500 kV de la S.E. Chilca y las barras de 500 kV de la S.E. Zapallal. serd
de 1400 MVA.

La capacidad minima de transmision de la Linea Eléctrica en 220 kV doble circuito en régimen de
operaciéon normal, entre las barras de 220 kV de la S.E. Chilca y las barras de 220 kV de la S.E.
Zapallal, serd de 700 MVA, es decir 350 MVA por circuito.

Esta capacidad serd garantizada por la Sociedad Concesionaria, para todas las condiciones de
operacién normal del SEIN, dentro de los rangos y condiciones de operacién establecidos, en la
Norma de Operacion en Tiempo Real del MEM,

El valor de capacidad minima de transmision sera utilizado por el COES, en la operacion del
SEIN.

_/\M La Sociedad Concesionaria deberd proveer todos los equipos ¢ instalaciones asociados. par:
cumplir con este objetivo.

\

\ 0
o
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b) Capacidad de transmisién en contingencia

En condiciones de contingencia del SEIN la Linea Eléctrica 500 kV debera tener la capacidad e
transmitir una potencia igual a 1680 MVA, y la Linea Eléctrica 220 kV doble terna 840 MV A, es
decir 420 MVA por cada circuito.

¢) Potencia de disefio

La potencia de disefio por ampacitancia de la linea 500 kV y los componentes asociados, deber:
ser mayor a 1700 MVA. En condiciones de emergencia, por un periodo de treinta (30) minutos.
debera soportar una sobrecarga no/menor de 30% de Ia potencia de'disefio,

La potencia de disefio por ampacitancia de la linea 220 kV y los componentes asociados, debera
ser mayor a 425 MVA por circuito. En condiciones de emergencia, por un periodo de treinta (30)
minutos, debera soportar una sobrecarga no menor de 30% de la potencia de disefio.

En el Esquema N° 1, al final de presente anexo, se ilustra la configuracién general del proyecto.

2. LiNEAS DE TRANSMISION

2.1 Etapa 1 (220 kV)

Se construiran las siguientes lineas de transmision de 220 kV:

a) Chilca Nueva — La Planicie doble circuito que formara parte del SEIN, de aproximadaments
48 km de longitud, construida para operar en 220 kV.

b) La Planicie — Zapallal Nueva doble circuito que formara parte del SEIN, de aproximadameiite
46 km de longitud, construida para operar en 220 kV.

Las indicadas lineas deberéan ser construidas de tal manera de poder convertirlas a un simple
circuito de 500 kV, segiin lo requiera la evolucion del sistema. Esta conversion no forma parte
de los alcances de la presente Concesion y serd objeto de un proyecto de Refuerzo de
conformidad con las Leyes Vigentes. En caso que la Sociedad Concesionaria no ejerza su
derecho de preferencia para efectuar esta conversion a 500 kV, el Concedente dispondra |2
ejecucion de los trabajos a través de un tercero; en tal caso, la Sociedad Concesionaria.
continuara a cargo de la explotacién de la linea hasta la finalizacién del plazo del Contrato
iﬂ la Base Tarifaria no se modificara

¢) Enlaces en 220 kV

Se construird los enlaces siguientes:

= | Chilca Nueva — Chilca REP - de aproximadamente 500 m de longitud, disefiada y
construida para operar en 220 kV, con'una capacidad total minima de 700 MVA, es decir
350 MVA por circuito en caso sea de doble terna.

= Zapallal Nueva — Zapallal REP de aproximadamente 1500 m de longitud, disefiada y
construida para operar en 220 kV, con una capacidad total de 1500 MVA.

- -
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La Sociedad Concesionaria definird el disefio de estos enlaces de tal manera de asegurar 1
operacion del sistema, hasta los valores de potencia de operacion especificados en el numeral
1, literales a) y b).

2.2 Etapa 2 (500 kV)

Se construird ‘una linea de transmision de 500 kV entre las Subestaciones Chilca Nueva y
Zapallal Nueva que formara parte del SEIN, de aproximadamente 94 km de longitud, disefiada y
construida para operar en 500 kV.

3. SUBESTACIONES

3.1 Etapal (220 kV)

El proyecto comprende la construccion de los patios 220 kV de las Subestaciones siguientes:

a) Subestacién Chilca Nueva 220/500 kV

En el nivel de 220 kV, se tendra un patio al exterior donde se instalaran los equipos ci
configuracién de Barra Principal + Barra de Transferencia, compuesto por:

Dos celdas de linea para la L.T. Chilca Nueva — La Planicie.
Dos celdas de linea para el enlace Chilca Nueva — Chilca REP.

Una celda de transformador para un banco de transformadores monofésicos 500/220/33
kV.

Una celda de acoplamiento.

Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para tres (03) celdas.

b) Subestacion Zapallal Nueva 220/500 kV

g En el nivel de 220 kV, se tendrd un patio al exterior donde se instalaran los equipos cn
configuracion de Barra Principal + Barra de Transferencia, compuesto por:

)

En esta nueva subestacién se tendra un patio al exterior donde se instalaran los equipos de
220 kV, bajo una configuracién de Barra Principal + Barra de Transferencia, compuesto por:

Dos celdas de linea para la L.T. La Planicie — Zapallal Nueva.
Dos celdas de linea para el enlace Zapallal Nueva — Zapallal REP.

Dos celdas de transformador para dos bancos de transformadores monofésicos 500/220/33
kV.

Una celda de acoplamiento,

Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para tres (03) celdas.

Subestacion La Planicie 220 kV
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- 'Dos celdas de linea para la L.T. Chilca Nueva — La Planicie.
- :Dos celdas de linea para la L.T. Planicie -~ Zapallal Nueva.
-/Una celda de acoplamiento.
Se debera prever espacios libres (con terreno mivelado y accesos; sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para cinco (05) celdas.
d) Ampliacién de la Subestacion Chilca REP, 220 kV

Esta subestacion existente tiene un patio al exterior donde se han instalado los equipos de 220
kV bajo una configuracion de Barra Principal + Barra de Transferencia. En los espacios
disponibles se equiparan dos celdas de linea para el enlace Chilca REP — Chilca Nueva.

e) Ampliacion de Ia Subestacién Zapallal REP, 220 kV

Esta subestacion existente tiene un patio al exterior donde se han instalado los equipos de 220
kV, bajo una configuracién de Barra “Interruptor y Medio”. En el espacio disponible se
equipara una bahia completa compuesta de tres celdas de interruptor y medio, para el enlace
Zapallal REP — Zapallal Nueva.

3.2 Etapa 2 (500 kV)

El proyecto comprende la construccion de los patios 500 kV de las Subestaciones siguientes :

a) Subestacion Chilca Nueva 220/500 kV

En el nivel de 500 kV se tendré un patio al exterior donde se instalardn los equipos de¢ 500
kV, en configuracion de barras “Interruptor y Medio” compuesto por:

- Una celda de transformador para un banco de transformadores monofésicos 500/220/33
kV.

- Una celda de linea 500 kV para la L.T. Chilca Nueva —Zapallal Nueva.
- Un banco de transformadores monofésicos 500/220/33 kV, 200/200/60 MVA, ONAFE

rg total.

Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para ocho (08) celdas.
b) Subestacién Zapallal Nueva 220/500 kV

En el nivel de 500 kV se tendra un patio al exterior donde se instalarén los equipos de 500
kV, en configuracion de barras “Interruptor y Medio” compuesto por:

- Dos celdas de transformador para un banco de transformaderes monoféasicos 500/220/33
kV

- Una celda de linea 500 kV para la L.T. Chilca Nueva —Zapallal Nueva.

- /Dos bancos. de transformadores monofasicos 500/220 /33 kV,  200/200/60 MVA.
ONAF. total, con una unidad monofésica de reserva.
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Se debera prever espacios libres (con terreno nivelado y accesos, sin equipamiento) para
futuras ampliaciones, minimo para cinco (05) celdas.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 Lineas de Transmisién

a) La Sociedad Concesionaria serd responsable de la seleccion de la ruta y recorrido de las lineas
de transmision, incluyendo lo relacionado a la construccién de accesos, para lo cual deberd
ceflirse a las normas vigentes. Entre otros, debera considerar:

= Gestion de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios o
posesionarios de los terrénos.

= [.afaja de servidumbre sera de 64 m, tanto para la linca de transmision de 500 kV como para la
de 220 kV convertible.

= 'Para los ‘recorridos donde las ‘dos lineas de transmision tengan recorridos paralelos
adyacentes, la faja‘de servidumbre comun sera de 110 m.

= . Obtencion del CIRA (certificacién del INC sobre no afectacién a restos arqueologicos).

= Estudio’ de Impacto ambiental y su plan-de monitoréo. Se debe incluir la participacién dol
INRENA y evitar cruzar parques nacionales.

* Obtencion de la Concesién Definitiva de Transmision Eléctrica.
b) Las lineas deben cumplir los requisitos del CNE - Suministro siguientes:

b.1) Nivel de 220 kV

= Vpltaje de operacién nominal : 220 kV
= Voltaje méximo de operacion : 245kV
= Voltaje de sostenimiento de maniobra : 750 kV
= Voltaje'de sostenimiento al impulso atmosférico : 1050 kV
b.2) Nivel de 500 kV
'd = Voltaje de operacion nominal : 500 kV
»  Voltaje maximo de operacion : 550 kV
= Voltaje de sostenimiento de maniobra : 1175 kV
= Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico : 1550 kV

Los valores anteriores seran corregidos para altitudes mayores a 1000 m.s.n.m. Las distancias de¢
seguridad en los soportes y el aislamiento deberan corregirse por altitud,

El aisiamiento en zonas contaminadas o donde la lluvia es escasa debera verificarse por linea de
fuga.

¢) Se debera cumplir con las siguientes condiciones de disefio:

¢.]) Limites de radiaciones no ionizantes al limite de la faja de servidumbre, para exposicion
poblacional segiin el Anexo C4.2 del CNE-Utilizacién 2006.

— —
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¢.2) Ruido audible al limite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales segiin el'Ancxa
C3.3-del CNE ~Utilizacién 2006,

c.3) Limites de radio interferencia. Se cumplira con las siguientes normas internacionales:

- IEC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment Part 1; Description of phenomena.

- JEC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage
equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for dstermining limits.

- IEC CISPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High-
Voltage Equipment - Part 3: Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Nois¢

Ademds deberd verificarse que se cumpla ccon el siguiente valor maximo de gradiente
superficial ¢n los conductores: 15 kVrms/cm. Este valor estd referido al nivel del mar por lo
que para efectos de verificacion debera corregirse por altitud.

d) Las distancias de seguridad considerando un creep de 20 afios, serdn calculadas segin la
Regla 232 del CNE-Suministro vigente a la fecha de cierre, efectuando los calculos
correspondientes. Para la aplicacion de la regla 232 se emplearan los valores de componente
eléctrica, indicados en‘la tabla 232-4 del NESC, Las distancias de-seguridad /no podran sy
menores a los valores indicados en la Tabla 2.1 anexa. En esta tabla se in¢luye tambic¢n la
regla 212 relativa a los niveles admisibles, de campos eléctricos y magnéticos.

e) El disefio del aislamiento, apantallamiento de los cables de guarda, la puesta a tierra y el uso
de materiales debera ser tal que la tasa de salida de servicio de toda la linea (interrupciones
deél servicio), originada por sobretensiones, 1o exceda de:

= Linea de 500 kV 0,2 salidas x 100 km /afio.

= ' Linea de 220 kV salida de un circnito 1,0 salida / 100 km-afio.

= Linea de 220 kV salida simultdnea de los dos circuitos 0,2 salidas / 100km-afio.

A ‘manera de referencia se recomienda lo siguiente:

= Utilizacién de puestas a tierra capacitivas en las zopas rocosas o de alta resistividad.
(ﬂ = ' Seleccion de una ruta de linea que tenga un nivel cerdunico bajo.

» Utilizacién de materiales (aisladores, espaciadores, ferreteria, cables OPGW, etc.), d¢
comprobada calidad para lo cual se debera utilizar suministros con un minimo de'15 afios dc
fabricacion a nivel mundial.

Las salidas de servicio no programadas que excedan estos limites seran penalizados, segun sc
indica en la clausula respectiva del contrato.

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por mala calidad de suministro
o mala calidad del servicio, especificados en la NTCSE.

f). En la linea de 500 kV se empleara 2 cables de guarda del tipo convencional cuyo material y
seccion serdn seleccionados por la Sociedad Concesionaria. En la linea de 220 kV se
empleara como minimo un cable de guarda del tipo OPGW, tal que permita la proteccion

diferencial  de linea, el envio de datos al COES en ‘tiempo real,  telemando. y,

\ telecomunicaciones.
|
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Los cables de guarda deberan ser capaces’de soportar €l cortocircuito a tietra hasta el afnio
2030.

h) La Sociedad Concesionaria definird el tipo de torres a emplear: del tipo autosoportadas o
atirantadas.

i). Para los servicios de mantenimiento de la linea se ‘podra utilizar un sistema de comunicacion
con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio UHE/VHF.

j) El limite. maximo de pérdidas Joule, calculado para un valor de potencia de salida igual a la
capacidad de transmisién en operacién normal, con un factor de potencia igual a 1.00
tension en la barra de llegada igual a 1.00 p.u., sera el indicado en el siguiente cuadro:

% de pérdidas a Pnom/circuito
oy
(MVA) %
Operacién en 500 kV 1400 4.20
Operacién en 220 kV 350 4.20

El cumplimiento de este nivel de pérdidas serd verificado por el Concedente, mediante los
calculos de disefio del conductor, previo a la adquisicion de los suministros por la Sociedad
Concesionaria. No se autorizara la instalacion del conduictor en caso de incumplimiento dc 105
valores de pérdidas limites.

La férmula de célculo para verificar el nivel de pérdidas Joule por cada circuito serd la

siguiente;
Pérdidas = (Pnom/Vnom)’ x R / Pnom x 100 (%)
Donde:
Pnom =  Potencia nominal de la linea (MVA)
Vnom =  Tensién nominal de la linea (500 6 220 kV)
R= Resistencia total de la linea por fase, a la témperatura de 75 °C y frecuencia de 60 Hz

4.2 Subestaciones

a) Caracteristicas técnicas generales

= 'En el presente acdpite se especifican los requerimientos técnicos que deberan soportar y
cumplir los equipos de las subestaciones. Sin embargo, durante el desarrollo del estudio
definitivo la Sociedad Concesionaria deberda realizar todos aquellos estudios que
determinen el correcto comportamiento operativo del sistema propuesto.

= Se deberd instalar equipos de fabricantes que tengan un minimo de experiencia de
fabricacion y suministro de quince (15) afios.

= Los equipos deberdn ser de ultima tecnologia; sin embargo, no se aceptaran equipos con
poca experiencia de operacion. Se deberan presentar referencias de suministros similares y
de referencias acreditadas, de operacion exitosa de equipos por parte de operadores de
sistemas de transmision.

\

\
]
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= Los equipos deberdn contar con informes certificados por institutos internacionales
reconocidos, que muestren que han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los
equipos seran sometidos a las Pruebas de Rutina.

» Las normas aplicables que deberan cumplir los equipos, seran principalmente las
siguientes: ANSVIEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, NESC, NFPA.

b) Ubicacién y espacio para ampliaciones futuras

b.1)/Ampliacion de subestaciones existentes.

= Se haidentificado /la existencia de terrenos disponibles dentro 'y adyacentes d las
subestaciones ' existentes. * Sin embargo, serd de’ responsabilidad de la Socicdud
Concesionaria gestionar, coordinar o adquirir bajo cualquier titulo €l derecho a usar los
espacios disponibles, estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares dec las
subestaciones, asi como coordinar los requerimientos de equipamiento, estandarizaciou.
uso de instalaciones comunes y otros.

= La Sociedad Concesionaria serd también el responsable de adquirir los terrenos
adyacentes, donde esto resulte necesario o sea requerido, y efectuar las obras de
modificacién y adecuacion de las subestaciones.
b.2) Subestaciones nuevas.

= La Sociedad Concesionaria sera responsable de seleccionar la ubicacién final, determinar
€l area requerida, adquirir el terreno, habilitarlo y ‘construir la infraestructura necesaria;

= Deber4 preverse el espacio de terreno para ampliaciones futuras, segin lo indicado cn cl
numeral3.1.

¢) Niveles de tensién y-aislamiento.

c.1) Nivel de 220 kV.

= . Tensién nominal; 220 kV.

v Maxima tension de servicio: 245 kV.

» Resistencia a tension de impulso: 1 050 kVpico

= Resistencia a sobretension a 60 Hz: 460 kV.
¢.2) Nivelde 500kV.

= Tension nominal: 500 kV.

s Maxima tension de servicio: 550 kV.

= Resistencia a tension de impulso tipo rayo:

- A tierra 1550 kVpico

- A fravés de] polo abierto 1550(+315) kVpico
-« Resistencia a sobretension de maniobra:

- A tierra 1175 kV

- A través de polo abierto 900(+450) kV

¢.3) Nivelde Proteccion.
« Linea de fuga especifica: 31 mm/kV

- = Proteccion contra descargas atmosféricas: Clase 3.
n
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c.4) Distancias de seguridad.

= Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al exterior seran las
siguientes:

-En220kV:4.00 m.
- En 500 kV: 8.00 m,

» Todas las distancias deberan cumplir con lo éstablecido en las normas ANSVIEEE/IEC.
Niveles de corriente.

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberan cumplir con las
siguientes caracteristicas:

220 kV 500 kV

s Corriente nominal no menor de: 2500 A 2/000 A

. (?apac?dad minima de ruptura de cortocircuito trifasico, 1s, 63 KA A0
simétrica:

» Capacidad minima de ruptura de cortocircuito trifasico: 104 kApico ' 104 kApico

Transformadores de corriente

Los transformadores de corriente deberan tener por lo menos cuatro nicleos secundarios:
=  Tres nicleos de proteccion 5P20.

»  Unnicleo de medicion clase 0.2

Requerimientos sismicos.

Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizado en 4reas de alto nivel sismico, todos los
equipos deberan estar disefiados para trabajar bajo esas condiciones. Como referencia se debe
considerar los siguientes valores minimos:

= ' Aceleracion horizontal: 0.5¢g
s/ Aceleracion vertical: 03 ¢g.
» . Frecuencia de oscilacion: 10 Hz.
Transformadores

g.1) Tipo de transformador

Para la transformacion 500/220 kV debera emplearse banco de transformadores monofasicos
Los transformadores deberan cumplir con las exigencias establecidas en el acapite ¢), Niveles
de Tension y Aislamiento.

g.2) Tensién nominal, regulacion de tensibn y grupo de conexién de transformadores
monofésicos.

= Subestacion Chilca Nueva

- Tensién primaria: 500 /Y3 kV
- Tension secundaria: 220 +/- 10% (*) / ¥3 kV (rango referencial).
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:

- ' Tensi6n terciaria sugerida: 33 kV, para compensacién de armonicas. Este valor es
referencial, la Sociedad Concesionaria deberd definir la tension en la etapa de diseiio
de las instalaciones. No se utilizard para alimentacion de cargas.

=/ Subestacion Zapallal Nueva
- Tensi6n primaria: 500 /V3 kV
- Tension secundaria: 220 +/- 10% (*)/ ¥3 kV (rango referencial).

- Tensi6n terciaria sugerida: 33 kV, para compensacion de arménicas. Este valor, s
referencial; la Sociedad Concesionaria debera definir 1a tensién en'la etapa de disefio
de las instalaciones. No se utilizara para alimentacién de cargas.

(*) La Sociedad Concesionaria débera definir ¢l mimero y rango de variacién de los taps
asi como de los mecanismos de accionamiento, control y mando de las
transformadores, de conformidad a’lo que sea definido y sustentado én el Estudio de
Preoperatividad. De manera referencial se sugiere +/- 10 x 1%, con control automatico
bajocarga.

=/, Grupo de conexion
- Lado primario: Y, con neutro s6lidamente puesto a tierra.
- Lado secundario: 'Y, con néutro sélidamente puesto a tierra.

- Lado terciario: A.

g.3) ‘Potencia nominal del banco de autotransformadores.
= Potencia nominal del banco trifasico 500/220 kV = 600 MVA.

L.’ potencia “de cada unidad monofasica deberd ser determinada ‘per la Sogicdad
Concesionaria, teniendo en cuenta las facilidades de transporte e instalacion para. cada
subestacion; sin embargo, debera cumplirse con la potencia total especificada para cl
banco trifasico.

= Potencia nominal del terciario: Serd definida por la Sociedad Concesionaria.
g.4) Pérdidas.

Se debera garantizar que los niveles de pérdidas en los transformadores, para los siguicnics
niveles de carga permanente: 100%, 75%, y 50% de la operacion del sistema.

Los valores garantizados deberan cumplir con lo establecido en'la norma IEC 60070 o su
equivalente ANSI/IEEE.

g.5) Proteccion contra incendios.

Para los bancos de transformacién se debera instalar. sistemas de prevencion contra incendios
y sistemas automaticos de aislamiento y extincion répida en caso de producirse el siniestro, a
la vez que cumpla con los requerimientos de proteccioén al medio ambiente.

En las ofras instalaciones se podrd instalar equipos convencionales de proteccion coritra
incendios.

g.6) Recuperacién de aceite.

Todas las unidades de transformacién deberan tener un sistema de captacién y recuperacion
del aceite de los transformadores en caso de falla.
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h) ‘Equipos de 220 kV.

La configuracién del sistema de barras para las subestaciones nuevas sera tipo Barra “Principal
Barra de Transferencia’:

Las ampliaciones de las subestaciones de REP tendran la configuracién de barras existente.
El equipamiento recomendado de las bahias para conexion a lineas de 220 kV es el siguiente:

Convencional del tipo exterior y con porticos. Estard constituido por lo. menos con los siguientes
equipos: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, seccionador de linea con cuchillas de
tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar (para celdas de linea y
tripolar para celdas de transformador) y seccionador de barras,

i) Equipos de 500 kV.

La configuracion del sistema de barras tanto para la subestacion Chilca Nueva como Subestacion
Zapallal Nueva, debera ser disefiada para una configuracion de interruptor y medio. En las bahias
donde se tiene inicialmente una salida, se deberd instalar dos interruptores configurando cl
interruptor y medio.

El equipamiento recomendado de las bahias para conexién a lineas de 500 kV es el siguiente:

Convencional del tipo exterior y con porticos. Estara constituido por lo nienos con los siguientes
equipos: pararrayos, transformador de tensién capacitivo, seccionador de linea con cuchillas do
tierra, transformadores de corriente, interruptor de operacién uni-tripolar y seccionador de barras.

Nota: Los tipos de equipamiento”fecomendado deberén ser confirmados o modificados: por Ja Sociedad
Concesionaria, segiin los disefios finales de ingenieria;

j) Proteccion y medicion.

La proteccion del sistema de transmisién deberd contar con sistemas de proteccion, primaria y
secundaria del mismo nivel sin ser excluyentes, a menos que se indique lo contrario. Deberd
cumplirse con los Requisitos Minimos para los Sistemas ‘de Proteccién del COES ‘establecidos ¢i
el documento “Requerimientos minimos de equipamiento para los sistemas de proteccion: del
SEIN>.

j.1) Lineas de transmisién

La proteccion de las lineas estard basada en una proteccion primaria y secundaria, del mismo
nivel sin ser excluyentes, asf como en proteccién de respaldo, entre otros, los siguientes:
:g = Proteccién primaria: relés de distancia,
= Proteccién secundaria: relés de corriente diferencial,
= Proteccién de respaldo: relés de sobrecorriente.
relés de sobrecorriente direccional a tierra.
relés de desbalance.

relés de minima y maxima tension.

relé de frecuencia.

Todas las lineas deberan contar con relés de recierre monofésico, coordinados por el sistema
de teleproteccion, que actiien sobre los respectivos interruptores, ubicados a ambos extremos
de lalinea.

\
|
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j-2) Transformadores

Los transformadores deberan contar con la siguiente proteccién, entre otros:
= Protecci6n principal: relés de corriente diferencial.
= 'Proteccion seécundaria: relé de bloqueo.

relé de sobrecorriente.

relé de sobrecorriente a tierra.
k) Telecomunicaciones.

Se debera contar con bn sistema de telecomunicaciones: principal y secundario en simultaneo v no
excluyentes, mas un sistema de respaldo en situaciones de emergencia, que permitan ld
comunicacion permanente de voz y datos entre las subestaciones, basado en fibra dptica y satelital

1) Servicios auxiliares.
Para nuevas instalaciones se' recomienda emplear el sistema que se describe a continuacion.

1.1) En corriente alterna serd 400-230 V, 4 conductores, neutro corrido, para atender los servicios
de luz'y fuerza de la subestacion. Las subestacioncs nuevas deberdn contar con un grupg
diesel de emergencia para atender la carga completa de la subestacion

1.2) En corriente continua sera 110 — 125 V cc, para atender los servicios de control y mando de
la subestacion.

1.3) " Para telecomunicaciones se empleara la tensién de 48 V cc.

1.4) Los servicios de corriente continua seran alimentados por dobles conjuntos de cargadores -
rectificadores individuales de 380 V, 60 Hz,a 110 Vcc y a 48 Vcc, respectivamente, con
capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y al mismo tiempo, la carga
de sus respectivos bancos de acumuladores (baterfas).

Para el caso de ampliacion de instalaciones existentes; el sistema a emplear debera ser compatible
con ¢l existente.

m) Control.

m.1) Los tableros de proteccién y medicion estardn ubicados al lado de cada bahia de conexion. y
se conectaran por fibra 6ptica radial hasta la sala de control. Se proveerdn los siguicnies
niveles de operacién y control:

= Local: manual, sobre cada uno de los equipos
= Remoto: automdtico, desde:
- la sala de control de la subestacién
- un centro de control remoto a la subestacion
m.2) Las subestaciones nuevas deberdn contar con un sistema de vigilancia y seguridad externo e

interno, que permita el control permanente y la operacion de-la subestacion desde el interior y
desde un centro de control remoto.

m.3) Las subestaciones estaran integradas a un sistema SCADA para ¢l control, supervision y
/\@M registro de las operaciones en la subestacién. Para esto se debera disefiar un sistema que

cumpla con los ltimos Sistemas tecnolégicos de acuerdo con la norma IEC 61850.

CONTRATO DE CONCESION — LT CHILCA-LA PLANICIE-ZAPALLAL Phg. 40 de 57
VERSION FINAL



0209
PI'OI"\[erSién ComiTE DE PROINVERSION EN PROYECTOS

s gl ki e DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

m.4) Ademas deberdn estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES SINC, de
conformidad con lo establecido en la Norma de Operacién en Tiempo Real, aprobado mediante
Resolucion Directoral N° 049-99-EM/DGE, y sus normas . modificatorias.

m.5) Para el caso de ampliaciones, el sistema a emplear debera ser compatible con €l existente.
n) ‘Malla de tierra,

n.1) Todas la subestaciones nuevas deberdn contar con una malla de tierra profunda, que asegure al
personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo, la malla de tierra debera permitir
la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origen atmosférico sin que los equipos
instalados sean afectados.

n.2) A lamalla de tierra se conectaran todos los elementos sin tensién de todos los equipos.
n.3) Todos los pararrayos seran también conectados a electrodos de tierra individuales.
n.4) Todas las subestacion contaran con blindaje contra descargas atmosféricas.

0). Obras civiles,

0.1) Todas las subestaciones deberan contar con un cerco perimétrico de ladrillos, con proteccién por
concertina y portones de ingreso.

0.2) . Interiormente deberdn contar con vias y facilidades de transporte, para el mantenimiento y
construccion de ampliaciones futuras.

0.3) Sé prevera un edificio o sala de control que alojara a los sistemas de baja tension, control
centralizado local y comunicaciones.

0.4). Las subestaciones nuevas deberan prever las obras sanitarias necesarias cuando se requieran.

0.5) Todas las: subestaciones contardn con un sistema de drenaje interno para la evacuacion de las
aguas pluviales y un sistema de drenaje externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.

0.6) Las plataformas de las subestaciones tendran una pendiente del 2% para el drenaje interno.

5. CONTROL DE CONTAMINACION DE CONDUCTORES Y AISLADORES

La Sociedad Concesionaria programard actividades periédicas de inspeccién y limpieza de los conductores
y aisladores de la linea, a fin de controlar la acumulacién de contaminacion y garantizar adecuados niveles
de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), asi como el efecto de radio interferencia.

A partir del quinto afio de Operacién Comercial de la Etapa 2 Linea Eléctrica, la Sociedad Concesionaria
efectuara las siguientes actividades:
a) Inspecciones visuales periddicas.
d b) Toma de muestras de contaminacion.
¢) Limpieza de conductores.
d) Limpieza de aisladores
Antes de concluir el cuarto afio de Operacién Comercial de la Etapa 2 de la Linea Eléctrica, la Sociedad

Concesionaria presentara al OSINERGMIN, los procedimientos detallados y especificos, asi como los
programas de inspeccion y limpieza.

5.1 Inspecciones visuales perifdicas

La Sociedad Concesionaria efectuard inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de
linea que presenten niveles altos de contaminacion superficial de los conductores y de las cadenas de
aisladores.

Las inspecciones abarcan a toda la longitud de la linea y se efectuara con una frecuencia de 3 afios.
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Los tramos' cuyos . conductores o aisladores han sido objeto de limpieza previa 6 han sido sustituidos
por causa de contaminacion severa,. serdn inspeccionados cada 2 afios.

OSINERGMIN tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar ‘la repeticion,: en caso
necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminacion reportado.

Los niveles de contaminacién de los conductores y aisladores seran calificados como Bajo, Medio y
Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1.

El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente:

a) Las inspecciones seran efectuadas por técnicos especialistas en lineas de transmision, equipados con
implementos de seguridad, binoculares y cdmara fotografica digital con fechador,

b) Las inspecciones se realizarin unicamente durante el dia, con presencia de luz de solar, ausencia de
lluvia, baja humedad y sin viento fuerte.

c) Eltécnico encargado de la inspeccion se ubicaré en el suelo a una distancia entre 30 a 50 metros del eje
de la linea; utilizando binoculares observard la acumulacién de la contaminacion, en la superficie de los
conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte necesario realizara la
inspeccion con escalamiento a 13 estructura de la linea.

d) Debera tenersé especial atencion en los puntos de instalacién de los espaciadores y amortiguadores, a
fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujecién.

e) Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 2, el técnico calificard y registrard en el cuaderno de
inspecciones el nivel de contaminacién de los conductores y aisladores.

f) - Si el nivel de contaminacién corresponde a los niveles Medio o Alto, ¢l técnico tomard un registro
fotografico.

g) Los pasos indicados en los numerales c) al f), serdn repetidos para cada uno de los demas vanos de la
linea inspeccionada, hasta completar el 100% de los tramos a inspeccionar.

h) - La Sociedad Concesionaria verificara los reportes de calificacion del nivel de contaminacién y agrupara
los tramos por niveles de contaminacion. En caso de existir observaciones a la calificacién, reasignara
la calificacién correcta mediante la fotografia o, de ser el caso, se efectuara una nueva inspeccién de

campo.
Cuadro N° 1: Criterios para calificar los Niveles de Contaminacion
Nivel Descripeion
. Contaminacién minima, no existe puntas de
Bajo :
acumulacion
Medio 7 b e y
Contaminacién visible con presencia de
pequeiias puntas de acumulacién a lo largo
del conductor
pi Contaminacién visible con presencia de
grandes puntas de acumulacion

,\
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Los informes de las inspecciones visuales se remitiran a OSINERGMIN.

5.2 Toma de muestras de contaminacién

Segin los resultados de las inspecciones visuales, la Sociedad Concesionaria elaborara un programa
de verificacion del nivel de contaminacion mediante toma de muestras para todos aquellos tramos
calificados como nivel Medio o Alto, o en los tramos en los cuales la inspeccién visual no haya
resultado determinante.

Las labores de toma de muestras se realizardn con las lineas desenergizadas, por lo que la Sociedad
Concesionaria deberd coordinar con el COES el programa de salida del servicio de las lineas, de
preferencia coincidiendo con los periodos de salida por mantenimiento programado,

El procedimiento de toma de muestras sera el siguiente:

a) La toma de muestras se realiza con la linea de transmisién fuera de servicio, con presencia de luz
de solar, ausencia de llivia, baja humedad y sin viento fuerte.

b) Las muestras se toman en porciones de 60 4 100 m de conductor, de una de las tres fases del tramo
seleccionado.

¢), Con el equipo de limpieza de conductores se recolecta la contaminacion existente en la superficie
del‘conductor.

d) La contaminacion recolectada se pesa en una balanza de precision expresada en miligramos.

e) Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm2, aplicando la férmula;

NC = Peso de la contaminacionfmg] / Superficie del conductor [em2]

Donde:
la superficie del conductor es 2nr L,
res el radio del conductor encmy
L es la longitud de la porcidn del conductor donde se tomé la muestra, én cm.

f) Para las cadenas de aisladores se tomard la muestra de una de las campanas, la que visualmente
tenga la mayor contaminacién. Se determina el nivel de contaminacion (NC) en mg/cm?2, aplicando
la férmula:

NC = Peso de la contaminacionfmg] / Superficie exterior de la campana [cm2]

g) El valor de NC se compara con los valores del Cuadro N° 3 y se determina ¢l nivel de
contaminacién en los conductores.

,ﬁ Cuadro N° 3: Niveles de Contaminacién
Nivel de contaminacién Peso (mg / ¢m2)
Bajo 5-20
Medio 20-45
: Alto > 45 ,

h) Los pasos indicados en los literales c) a g) son repetidos para los demas tramos de la linea que
requieran toma de muestra.

Los informes de las tomas de muestra se remitirin a OSINERGMIN.

A solicitud de OSINERGMIN y de comin acuerdo con la Sociedad Concesionaria, se podran revisar )
Py \ los valores de Niveles de Contaminacién establecidos en el Cuadro N° 3. M
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5.3 Limpieza de conductores

La limpieza de conductores se efectuara en todos los tramos calificados con nivel Medio y Alto de
contaminacion.

Las labores de limpieza se efectuardn coincidiendo con la salida de servicio de la linea de transmision,
de acuerdo con ‘el programa de intervenciones aprobado por el COES a- solicitud de la Sociedad
Concesionaria.

El procedimiento para efectuar la limpieza de los conductores ¢s el siguiente:

La limpiezade conductores se realizard en los tramos programados, con la linea de transmision fuera
de servicio, en presencia de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte,

a) La limpieza de conductores serd efectuada por técnicos especialistas en lineas de transmision,
equipados con . implementos de seguridad, equipo de' limpieza de - conductores, - equipos de
maniobras especializados y debera cumplirse con las normas de seguridad establecidas.

Los informes de la limpieza de conductores se remitirdan a OSINERGMIN.

5.4 Limpieza de aisladores
Se programara para efectuarse de manera simultdnea con la limpieza de conductores.
En general se seguiré el niismo procedimiento que el indicado para la limpieza de los conductores.

La Sociedad Concesionaria podrd, de considerarlo conveniente, efectuar las labores de limpieza en
caliente.

Los informes de limpieza de aisladores se remitirdn a OSINERGMIN.

6. CRITERIOS DE OPERACION

En los estudios de pre operatividad, operatividad y ‘en el disefio de las instalaciones, la Sociedad
Concesionaria, tomara como referencia y verificara las siguientes conclusiones del estudio elaborado por el
Consnltor.

= - Para la conexion de 1020 MW en la barra Chilca de 500 kV, se analiz6 la opcién de funcionamiento con
interruptor cerrado del transformador 500/220 kV en Chilca. En esta configuracion, en caso dé una
contingencia ‘que de lugar a apertura intempestiva de la linea de 500 kV, debe simulténeamente
desconectarse 510 MW de generacion que llega a la barra Chilca 500 kV (sistema de interdisparo ), a
efectos de reducir el impacto de esta contingencia sobre el sistema.

= También se concluyd que no es posible operar normalmente con las barras de Chilca REP y Chilca
Nueva eléctricamente enlazadas. En esta configuracion la doble terna 220 kV Chilca-Zapallal actuara
ﬂ como respaldo en caso de salida intempestiva de la linea de 500 kV.

= Ademas, para evitar que un interdisparo de 510 MW, como consecuencia de la salida de la linea de 500
kV, ‘de lugar a que se supere ¢} limite de 20% de sobrecarga en las lineas 220 kV, se deberia limitar a
340 MW la potencia de generacién directamente conectada a las barras de Chilca Nueva 220 kV. Se
considera que esta sobrecarga es tolerable mientras el Coordinador del Sistema dispone acciones tales
como: = reconexion de la linea en 500 kV, conexion al sistema de las unidades de reserva y/o
desconexion de carga.

=  Asi mismo, para disminuir la corriente de corto circuito en las diferentes barras de la zona de Lima, se
recomienda la apertura de la linea doble circuito Chavarria — Santa Rosa.

; | s
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7. PRECISIONES INTRODUCIDAS POR CIRCULAR N° 16

7.1, Numerales 1y 2.1.

Se precisa que el alcance y caracteristicas de disefio y construccién de las lineas a 220 kV, doble
circuito, deben ser tales que permitan su conversion a un circuito de 500 kV, sin'modificar ni requerir
trabajos de refuerzo en las estructuras, cimentaciones, puestas a tierra ni obras civiles, asf como, se
utilizara los mismos conductores, pasando de un haz de 2 conductores por fase en 220 kV a un haz de
4 conductores por fase en 500 kV. Igualmente debera permitir aprovechar las mismas cadenas de
aisladores.

La capacidad de transmisién en ambos niveles de tensién sera la indicada en los numerales 1 a), b) y ¢)
del Anexo 1.

Una configuracién sugerida es la del tipo flat, en la que'se emplea doble conductor AAAC por fase en
la linea de 220 kV doble terna, que pasaria a cuatro conductores por fase en el nivel de 500 kV simple
terna, también en una configuracién tipo flat.

Todas las caracteristicas de diseflo y construccion, como son el dimensionamiento. de las estructuras,
las distancias de seguridad al terreno, disefio y construccién de las fundaciones, obras civiles,
servidumbre, 'y ofras, asi como los disefios eléctrico y mecénico de los conductores, asilamiéento y
puestas a tieita, disefio estructural de las estructuras de soporte y disefio de las fundaciones, deben ser
adecuados para ambos niveles de tension, debiéndose adoptar las condiciones mas exigentes.

La franja de servidumbre reéservada para la linea en 220 kV debera ser la necesaria'para la posterior
operacion en /500 kV, tal'.como se indica en el numeral 4.1 a).

En el informe del consultor se incluye los disefios recomendados.

7.2 Numeral 1.

En el caso-de la ampliacion de las subestaciones existentes, la Sociedad Concesionaria serd también
responsable de efectuar todas las modificaciones que sean necesarias para la conexién y corrécta
operacion de las instalaciones del Proyecto.

En caso que los estudios de pre operatividad y de operatividad, demuestren la necesidad de efectuar
modificaciones o cambios en ofras instalaciones no comprendidas en el alcance del proyecto, éstos
seran puestos de conocimiento del Concedente para convenir su ejecucion con los titulares de tales
instalaciones.

7.3 Numerales1a)y1b)

Se precisa que el régimen de Operacién normal corresponde a la operacién del SEIN dentro de los
rangos y condiciones establecidos en la Norma de Operaci6n en Tiempo Real del MEM, en tanto que
el régimen de operacioén en contingencia se refiere a la operacion del sistema en una situacion

ﬂ imprevista, en particular en la condicién N-1 del sistema de transmision, condicién que impone una
mayor exigencia a las lineas en lo que respecta a su capacidad de transmisién.

7.4 Numerales 3.1 y 3.1 a)

De conformidad con los diagramas unifilares del informe del Consultor, se precisa que para las
subestaciones nuevas se utilizard el sistema de barra tipo “doble barra mas seccionador. de
transferencia”, para el nivel de 220 kV, similar a la configuracién de la actual subestacién Chilca REP.

En cuanto a las previsiones de espacio para ampliaciones futuras, se precisa que el término “celda” o
“campo”, se refiere a cada una de las salidas de conexi6én a lineas, transformadores, generadores,
equipos de compensacion reactiva, u otros similares. En consecuencia, en la configuracion de barras
del tipo interruptor y medio un “diametro” o “bahfa”, comprende dos “celdas”.

En el caso que en la etapa inicial de un “didmetro” se derive sélo una salida (una celda),
evidentemente se instalard dos interruptores. Al instalarse la segunda salida, se completara con el

tercer interruptor. .
y nterrup M
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En el informe del consultor se incluye los diagramas unifilares recomendados para la configuracion de
barras de cada subestacién.

7.5 Numeral 3.1 ¢).

En la subestacién La Planicie se debera prever el terreno necesario para una posible derivacién futura,
en una configuracién de barra simple, de ingreso y salida en 500 kV, con transformacion 500/220 kV ¢
instalaciones complementarias. En caso de restriccién en la disponibilidad de espacio, para definir el
4rea a reservar se puede considerar el espacio para instalar equipos de maniobra del tipo encapsulado
en SF6. No se requiere habilitar el terreno para la ampliacion, bastard con adquirir el terreno y tenerlo
disponible y cercado hasta la oportunidad en que se decida la instalacién de los equipos.

7.6 Numeral 4.1 ¢).

El valor maximo de gradiente superficial en los conductores, especificado en - 15 kV rms/cm, se
aplicara enlas zonas de alta contaminacion salina, que para €l presente proyecto se considera una
franja de 1 km desde el borde del mar.

Para las otras zonas, se permitira un valor de gradiente de tension de hasta 18.5 kV rms/cm, para las
fases laterales de Ia linea.

Los valores indicados se aplican tanto para las lfneas en 220 kV como para las de 500 kV. Para el
disefio de la linea en 220 kV se deberd considerar, ademés, que al convertirse a 500°'kV cumpliréd-con
esta especificacion.

7.7 Numeral 4.1 j).

Luego de su conversion a 500 kV de la linea de 220 kV, deberd cumplir con la capacidad de
transmision y nivel maximo de pérdidas Joule indicada en los numerales 1 a), b), ¢) y en el cuadro del
numeral 4.1 j)

Como condicion de disefio debera considerarse que al convertirse la linea de 220 kV a 500 kV, ambas
lineas en 500 kV tendran las mismas caracteristicas operativas, y que sus parametros eléctricos tengan
valores similares (cercanamente iguales).

7.8 Numeral 4.2 c.3).

Para el nivel de 500 kV se debe emplear un nivel de proteccion contra descargas atmosféricas, no
menor de Clase 4.

7.9 Numeral 4.2 d).

Los niveles de cortocircuito indicados en 220 kV y en 500 kV, deben servir como especificacion de
los equipos de maniobra y los otros equipos, como transformadores de corriente, entre otros.

Los disefios involucrados como malla de tierra, equipos de medida, proteccion personal, etc.; se
efectuardn con los valores de cortocircuito que resulten de los estudios de sistema, que la Sociedad
Concesionaria efectlie, tomando en cuenta los criterios de operacion indicados en el numeral 6 del
Anexo N° 1.

7.10 Numeral 6.

Los detalles relativos a la implementacion de los sistemas de interdisparo, se coordinaran con los
generadores involucrados, en la etapa de disefio final del proyecto.

En tanto la reduccién de generacion originada por el interdisparo afecte la demanda, con
interrupciones de suministro, se aplicaran las compensaciones que prescribe la NTCSE.

7.11 Otros aspectos.

La Sociedad Concesionaria tiene la potestad de seleccionar, el material de la ferreteria que considere
mas apropiado, segiim los requerimientos técnicos y ambientales.

\

-
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ESQUEMA N° 1 CONFIGURACION GENERAL

500 . kV
@_ Chilca
500 kv
Zapallal ~ 500/220 KV
2 x 600 MVA
- J E [ Chilca Nueva
i * * La Planicie
220 kv
- -
Zapallal REP L —e
Bl cistente
B Futuro
A San Juan
EER Proyecto

510 MW

600 MVA

Chilca REP

0 MW

\
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Cddigo Nacional de Electricidad (Proyecto)

232.B. Distancias de seguridad de alambres, conductores, cables, equipos y crucetas
instalados en estructuras de soporte

232.B.1.  Distancias de seguridad en los alambres, conductores y cables

La distancia vertical de los alambres, conductorés y cables por encima del nivel del piso en los lugares
generalmente accesibles, camino, riel, o superficies de agua, no serd menor a la que se muestra enla
Tabla 232-1.

Para el caso de conductores de suministro expuestos de mas de 23 kV, la distancia vertical de los
alambres, conductores y cables por encima del nivel del piso en los lugares generalmente accesibles,
camino, riel, o superficies de agua, sera calculada de acuerdo a los criterios dados en la Regla 232 B y
no debera ser menor a los valores que se muestran en la Tabla 232-1a.

212, Tensiones inducidas — Campos Eléctricos y Magnéticos

En esta regla se establecen los valores maximos de ‘radiaciones no ionizantes referidds a campos
eléctricos y magnéticos (Intensidad de Campo Eléctrico y Densidad de Flujo Magnético), los cuales se
han adoptado de las recomendaciones del ICNIRP (International Comision on Non - Ionizing
Radiation Proteccion):y del IARC (International Agency for Research on Cancer) para exposicién
ocupacional de dia completo o exposicién de piblico.

En zonas de trabajo (exposicién ocupacional), asi como en lugares piiblicos (exposicién poblacional);
no se debe superar los Valores Méximos de Exposicién a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz
dados en la siguiente tabla;

Intensidad de Campo l Densidad de Flujo 7
Tipo de Exposicion Eléctrico Magnético
(kV/m) (1T) !
- Poblacional I 4,2 83.3 i
- Ocupacional 8,3 416,7

En ¢l caso de Exposicion Ocupacional, la medicion bajo las lineas eléctricas se debe realizar a un
metro de altura sobre el nivel del piso, en sentido transversal al eje de la linea hasta el limite de la faja
de servidumbre.

En el caso de Exposicion Poblacional, para la medicién se debe tomar en cuenta las distancias de
seguridad o los puntos criticos, tales como lugares habitados o edificaciones cercanas a la linea
eléctrica,
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Tabla 232-1a

piso, camino, riel o superficie de agua

(en metros)
; g E g g = £ & £
Naturaleza de la superficie que se encuentra | & < 8| 85 | 8| 82| 8| 82| 8¢
debajo de los alambres, conductores o - g wEl *E | v € - ol g | =2
cables
60 kV 138 kv
Cuando los alambres, conductores o cables cruzan o sobresalen
1. Vias Férreas de ferrocariles (excepto
ferrovias electrificadas que utilizan 8,90 9,00 910 9,10 9,70 10,00 10,10 10,15
conductores de trole aéreos)
2.a. Carreteras y avenidas sujetas al frafico de
L 7,50 7,60 7,70 7,70 7,80 8,10 8,20 825
2.b. Camings, calles y oiras areas sujetas al
1r5fice) d Ladmicrics 2 1,50 7,60 7,70 1,70 7,80 8,10 8,20 8,25
3.Calzadas, zonas de parqueo, y callejones 7,50 760 7,70 7,70 7,80 8,10 8,20 8,25
4.0tros terrenos recorridos por vehiculos, tales Y
como cultivos, pastos-bosguos, hueris, olc, 7,50 7,60 7.70 7,70 7,80 810 8,20 8,25
5.a. Espacios y vias peatonales o areas no
wransitables por vehiculos 545 5,50 560 5,60 6,30 6,55 6,70 6,75
5.b. Calles y caminos en zonas rurales 7,50 7,60 7,70 7.70 7,80 810 | 820 8,25
6.Areas de agua no adecuadas parabarcosde | 745 | 750 | 755 | 7,60 830 | 855 | 870 | 875
vela o donde su navegacion esta prohibida ,
7 Areas de agua para barcos de vela incluyendo
lagos, charcas, represas, aguas de marea,
rios, comientes y canales con un area
superficial no obstruida de;
a. Menos de 8 hectareas 7,95 8,00 8,05 8,10 8,80 9,05 915 9,25
b. Mas de 8 a 80 hectareas 9,45 9,50 9,55 9,60 10,30 10,55 10,65 10,75
c. Mas de 80 a 800 hectareas 11,45 11,50 11,55 11,60 12,30 12,55 12,70 12,75
d. Mas de 800 hectareas 12,95 13,00 13,05 13,10 13,80 14,05 | 1420 14,25

8. Rampas para barcos y areas asociadas para
aparejar; areas destinadas para aparejar o
botar barcos de vela

La distancia de seguridad sobre el nivel del piso sera de 1,5 m mayor que en 7
anteriormente indicado, para el lipo de areas de agua servidas por sifios de botadura

Cuando los alambres o cables recorren a lo largo y dentro de los limites de las carreteras u otras fajas de servidumbre de caminos

pero que no sobresalen del camino

9.a. Carreteras y avenidas 6,95 7,00 7,10 7,15 7,80 8,10 8,20 8,25
9.b. Caminos, calles o callejones 6,95 7,00 7,10 7,15 7,80 8,10 8,20 8,25
9.c. Espacios y vias peatonales o areas no

transitables por vehiculo 5,45 5,50 5,60 5,60 6,30 6,55 6,70 6,75
10.a. Calles y caminos en zonas rurales 6,45 6,50 6,55 6,60 7,30 7,55 1,70 7,75
10.b. Caminos no carrozables en zonas rurales 5,45 5,50 5,60 5,60 6,30 6,55 6,70 6,75

(
\.

e = i
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Tabla 232-1a
(Continuacion)
Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el nivel del
piso, camino, riel o superficie de agua

(en metros)
g (= £ E £ E : £
Naturaleza de fa superficie que se encuentra | & < 8c| 8 [ 8¢ g<c gc| 88 | gs
debajo de los alambres, conductores o e wgl =g -2 e mg| - g - g
cables
220kV 500 kV (%)
Cuando los alambres, conductores o cables cruzan o sobresalen
1. Vlas Férreas de ferrocarriles (exceplo
ferrovias electrificadas que utilizan 110,20 10,50 10,70 11,10 11,75 12,65 13,10 13,30
conductores de trole aéreos) 1
2.a. Carreteras y avenidas sujetas al trafico de
b & 8,25 8,50 8,65 87 9,25 10,15 10,60 10,80
2.b. Caminos, calles y ofras areas sujetas al
560,08 Camirea 7 8,25 8,50 8,65 8,7 9,25 10,15 10,60 10,80
3.Calzadas, zonas de pargueo, y callejones 8,25 8,50 8,65 8.7 9,25 10,15 10,60 10,80
4.0tros terrenos recorridos por vehiculos, tales ‘
gy 825 8,50 8,65 87 9,25 10,15 10,60 10,80
5.a. Espacios y vias peatonales o areas no
ransitables por vehiculos 6,80 70 7,15 7,20 7.75 8,65 9,10 9,35
5.b. Calles y caminos en zonas rurales 8,25 8,5 8,65 8,7 9,25 10,15 10,60 10,8
6.Areas de agua no adecuadas para barcos de 7% |
Voliibidonds s I CAd. s Ak 8,65 9,0 9,15 9,20 875 9,65 10,10 10,35
7.Areas de agua para barcos de vela incluyendo
lagos, charcas, represas, aguas de marea,
rios, carrientes y canales con un area
superficial no obstruida de: ‘
a. Menos de 8 hectareas 9,15 9,50 9,65 9,70 9,75 10,65 11,10 11,35
b. Méas de 8 a 80 hectareas 10,65 11,00 11,15 1120 | | 1225 13,15 13,60 13,85
¢. Més de 80 a 800 hectareas 12,65 13,0 13,15 13,2 13,75 14,65 15,10 15,35
d. Mas de 800 hectéareas 14,15 14,50 14,65 14,70 15,75 16,65 1710 17,35
8. aRpZTe[}:?' gzaasbgﬁnéé;:?}sa ?:?ag?e;.grp:la La distancia de seguridad sobre el nivel del piso serd de 1,5 m mayor que en 7.
botar ba;'oos de vl anteriormente indicado, para el tipo de areas de agua servidas por sitios de botadura
Cuando los alambres o cables recorren a lo largo y dentro de los limites de las carreteras u otras fajas de servidumbre de caminos
pero que no sobresalen del camino
9,a, Carreteras y avenidas 8,25 8,50 8,65 8,70 - 925 10,15 10,60 10,89
9,b, Caminos, calles o callejones 8,25 8,50 8,65 8,70 925 10,15 10,60 10,85
9,c, Espacios y vias peatonales o areas no
transitables por vehiculo 6,80 70 7.15 7,20 7,75 8,65 9,10 9,35
10,a, Calles y caminos en zonas rurales 7,65 8,0 815 8,20 9,25 10,15 10,60 10,85
10,b, Caminos no carrozables en zonas rurales 6,80 7.0 7.15 7,20 1,75 8,65 9,10 935

B A efectos de esta regla, los camiones se definen como cualquier vehiculo que sobrepase de 2,45 m de altura, Las areas no
sujetas al trafico de camiones son éreas por donde generalmente no se encuentra el tréfico de camiones ni se espera de
manera razonable,

(*) Los valores para 500 kV han sido calculados considerando un factor de sobretensién transitoria de conmutacién en por

unidad igual (P,U,) a 2,4, para valores superiores de dicho factor de sobretensién deberdn efectuarse los calculos
correspondientes,

Nota:  Las distancias verticales de seguridad determinadas de acuerdo con los criterios de 1a Regla 232.B no deberén ser
menores que los valores dados en esta tabla.
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Anexo N° 2

Procedimiento de verificacion de Ia Linea Eléctrica

1. Propdésito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las Partes, el Inspector
OSINERGMIN, para comprobar antes del inicio de su operacion comercial, que‘ambas etapas de la Linca
Eléctrica cumplen los requisitos establecidos en el anexo 1.

2. Organizacién de las pruebas.- Las pruebas seran organizadas con arreglo a las siguientes reglas:

a) La Sociedad Concesionaria elegira una norma internacional reconocida. Se utilizara las unidades ¢!
sistema métrico internacional.

b) La Sociedad Concesionaria comunicara al Concedente, al Inspector, a OSINERGMIN y a COES, con
anticipacion de treinta (30) dias calendario al inicio de las pruebas, que se encuentra lista para realizar
la verificacion a que se refiere este anexo. Dicha comunicacion indicara la(s) fecha(s), hora(s) y
lugar(es) de las pruebas a ser realizadas.

c) Aparejados a la'‘comunicacion a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria entregara:
= El programa general y los protocolos’a seguir, para consideracion y aprobacion del Inspector.

= La aprobacion y autorizacion del COES para efectuar las pruebas especificadas, segun 10
especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (6 ¢l que lo sustituya) indicando las fechas y
horas de ejecucion.

= Todos los disefios de importancia para la ‘prueba, los datos afines, documentos v
especificaciones, asi como los certificados e informes sobre las condiciones de operacion; para lu
consideracion del Inspector y OSINERGMIN.

= Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la incorporacion de la Linea
Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, estabilidad, sobretensiones, etc.), asi como ¢!
estudio sobre descargas atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por estc
motivo no exceda el valor especificado.

d) La Sociedad Concesionaria designara y destacara al Jefe de Pruebas y al personal de apoyo necesario
suministrando todos. los equipos ¢ instrumentos, debidamente calibrados para la ejecucion de las
pruebas. El Inspector destacara €l personal que indique su contrato. de servicio de inspeccion, y
OSINERGMIN destacara el personal que juzgue necesario.

e) ' Personal de los fabricantes de los equipos podran participar como observadores o como personal de
apoyo a las maniobras.

3. Ejecucion de las pruebas.- La ¢jecucion de las pruebas se sujetardn a las reglas siguientes:

a) El Jefe de Pruebas conducird y supervisard las pruebas e informara sobre las condiciones de la
misma. Sera asimismo responsable. de todas las mediciones, el computo de los resultados y la
preparacion del informe final. Su decision serd determinante ante cualquier pregunta concerniente

a la prueba o su ejecucion.
- ﬂ"’ -t
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b) Las pruebas se efectuaran de conformidad a los procedimientos e instrucciones del COES

¢) La Sociedad Concesionaria debera dar todas las facilidades razonables al Inspector para obtener datos
reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del equipo relacionados con la
transmisién de energia eléctrica en la Linea Eléctrica. Asimismo, €] Inspector debera tener acceso a
todos los mecanismos relacionados con el equipamiento electromecénico de la Linea Eléctrica.

d) Los principales componentes constitutivos de la Linea Eléctrica serdn sometidos a inspeccion a
requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba.

€) A la finalizacion de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de aceptacion, se extendera
el acta correspondiente a dicha prueba, dandola por concluida. Cada acta contendra: i) la relacion
del personal de las Partes, el Inspector y OSINERGMIN que participd en las pruebas, ii) c!
protocolo de las pruebas efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, 1ii) la lista de
pruebas no efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra informacién que la Sociedad
Concesionaria o el Inspector considere pertinente.

f) En caso que el Inspector u OSINERGMIN consideren que el resultado no es satisfactorio de acuerdo
a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad Concesionaria procederd a efectuar la
subsanacién correspondiente. La nueva prueba se hard Gnicamente en el punto o en los puntos que 1o
resultaron satisfactorios.

OSINERGMIN no podra solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o rechazar sus
resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas pruebas o inspecciones.

g) Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborard y entregard al Inspector y
OSINERGMIN, un informe final, con los detalles de célculo y la presentacion de resultados. I
procedimiento de verificacién a que se refiere este anexo, se entendera cumplido cuando
OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual ocurrird en el plazo maximo de Diez (10)
Dias de entregado el informe final. El silencio comportara aprobaci6n del informe.
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exo N?

Formato de primera Garantia

(ciudad) . ' de de 200 .

Senores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peni.-
Referencia: - Contrato de Concesion SGT de la LT Chilca-La Planicic-
Zapallal
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria.

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacién automética, por la suma de Dieciocho
Millones de Dolares de los Estados Unidos de América (US$ 18 000 000.00) a favor de ustedes, para garaniizar
que " (la Sociedad Concesionaria) _ , cumpla con pagarles las sanciones que estipula ¢l Contrato de la
referencia.

El pago de esta garantia se har4 efectivo de manera automatica y sin necesidad de acto posterior por parte de
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces y‘enviada a la [incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, (la Sociedad Concesionaria) o cualquier otra
persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de treinta y seis (36) meses, contado a partir de la Fecha de Cierre.

Cualquier demora de nuestra parte para pagar ¢l monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR 4 un
afio mas un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas-03:00
p-m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacidn expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,
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N 3-/

Formato de segunda Garantia

.(ciudad) . . de de 20,

Sefores
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Av. de las Artes N° 260, San Borja

Peni.-
Referencia: - Confrato ‘de Concesion SGT de la LT Chilca-La Planicic-
Zapallal
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, sefiores , constituimos esta fianza solidaria,

irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica, por la suma de Siete Millones
de Délares de los Estados Unidos de América (US$ 7 000 000.00) a favor de ustedes, para garantizar que
(la Sociedad Concesionaria)  , cumpla las obligaciones que a ésta corresponden segiin el Contrato de la
referencia.

El pago de esta garantia se hard efectivo de manera automética y sin necesidad de acto posterior por parte d¢
ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de Electricidad o quien haga
sus veces, y enviada a‘la [incluir oficina y direccion].

Nuestras obligaciones bajo la presente garantia, incluyendo el pago del monto garantizado, no se veran afectadas
por cualquier disputa entre ustedes, nuestros. clientes, (la Sociedad Concesionaria) o cualquicr otra
persona, relativa al Contrato_de la referencia o a cualquier otro asunto o Contrato.

El plazo de vigencia de esta garantia sera de meses, contado a partir de ]

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantia, a partir de la fecha en que sea requerida
por ustedes conforme a los términos que aqui se indican, devengara un interés equivalente a la tasa LIBOR a un
afio mds un margen de 3%, La tasa LIBOR aplicable sera la establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00
p-m. de Londres, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y
hasta la fecha efectiva de pago.

Salvo indicacion expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantia tienen el mismo significado
que se les atribuye en las Bases.

Atentamente,

CONTRATO DE CONCESION — LT CHILCA-LA PLANICIE-ZAPALLAL Pdg. 54 de 57
VERSION FINAL

~

<

2




0223
P['OInverSién ComiTE DE PROINVERSION EN PROYECTOS

s imersidin, mds trabajo DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS PUBLICOS

Anexo N° 4

Telecomunicaciones

Conforme al Anexo 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe ser brindado entre
otros, por cables de fibra dptica. En esa razén, se pacta lo siguiente:

1. . El Estade adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total de transmision de
telecomunicaciones (fibras dpticas ilnminadas), que la Sociedad Concesionaria tenga instalada y operativa
en cualquier momento, y en toda la longitud de la Linea Eléctrica. Este derecho se sujeta a las Leyes
Aplicables, el Contrato y las reglas siguientes;

a)

b)

El usufructo comprenderé ¢l acceso directo a los equipos de derivacion (Adm., conmutadores o cualquicr
dispositivo similar) e instalaciones conexas (como la energia), y en géneral a cualquier otra facilidad que le
permita extraer las sefiales de las indicadas fibras. La entrega de capacidades al Concedente se producira en
la subestacion'més cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar de servicio. Las capacidades sc
entregaran en interfaz Optica o eléctrica, a eleccion del Concedente. En este tiltimo caso, el Concedente podia
ubicar los equipos de radio necesarios en las instalaciones de telecomunicaciones de la Sociedad
Concesionaria.

La capacidad cedida sera utilizada tinicamente para que las entidades estatales o los particulares que cl
Concedente. designe, realicen actividades de prevencion,  promocién, desarrollo € inversién social ¢n
educacién y salud; seguridad interior, seguridad ciudadana, defensa nacional; asi como, para asistir en
situaciones de desastrés y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podré ser usado para
fines comerciales directa o indirectamente.

2. La: Sociedad Concesionaria podrd desarrollar servicios de telecomunicaciones con caracter comercial
directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, sujetdndose a lo que disponga el Contrato, las
Leyes Aplicables y las reglas siguientes:

a)

b)

Si-transcurridos tres (3) afios desde la Puesta en Operacién Comercial, la Sociedad Concesionaria u otras
personas, no prestaran servicios publicos de telecomunicaciones con caracter comercial, ‘pese a que la
capacidad total de transmisién (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las necesidades
propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la entidad que éste designe organizara una o
mas licitaciones privadas de difusién piblica, con el objeto de que terceros tengan acceso a la capacidad
remanente, con el fin de prestar servicios publicos de telecomunicaciones con carcter comercial.

A fin de organizar la licitacién indicada en el literal a) anterior, el Concedente comunicara a la Sociedad
Concesionaria, las bases de la licitacion y el proyecto de Contrato respectivos, incluyendo la retribucion que
recibira la Sociedad Concesionaria por ¢l acceso a la fibra 6ptica (iluminada y/u obscura), y los servicios ¢
instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte con las bases o el proyecto
de Contrato, se producira una Controversia Técnica que debera ser resuelta conforme a la Clausula 13.3 del
Contrato.

3. La fibra 6ptica y los equipos y servicios complementarios o conexos, forman parte de los Bienes de la
Concesion. Los Contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relacion a Jos
servicios de telecomunicaciones, no podran exceder el plazo del Contrato y culminaran simultdneamente con
la terminaci6n del Contrato.

4. Las actividades de telecomunicaciones deberan efectuarse de manera tal que no se limite ni se ponga ¢n
riesgo la continuidad y seguridad del servicio de transmision eléctrica.

5. Nada de lo establecido en el preseite anexo afectara la Base Tarifaria.
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Bienes y Servicios Nacionales

Se entendera que un bien es de produccion nacional, cuando cumpla con alguno de los requisitos siguientes:

a)

b)

c)

d)

Los bienes producidos integramente en el Peri, con utilizacion exclusiva de materiales producidos o
extrafdos en el Pert.

Los bienes comprendidos en los capitulos o posiciones de la NALADI que se indican en’el Anexo [ dc la
Resolucién 78 de la ALADI o su equivalente en NANDINA, por ¢l solo hecho de ser producidos en el Perti,

A tales efectos se consideraran producidos en el Pert:

- Los productos de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo los de la caza y la pesca), extraidos.
cosechados y recolectados, nacidos en su territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas
econdmicas exclusivas.

- Los productos del mar extraidos fuera de sus aguas territoriales, por barcos de bandera peruana o
arrendados por empresas legalmente establecidas en el Pem; y,

- Los productos ‘que resulten de operaciones o procesos ¢fectuados en el Pert por los que adquieran I
forma final en que serin comercializados, excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos
en el segundo parrafo del literal c).

Los bienes producidos en el Pert utilizando materiales originarios de otros paises, siempre que resulten de un
proceso de transformacion realizado que le confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de
quedar clasificados en la NALADI o su equivalente en NANDINA en posicién diferente a la de dichos
materiales.

No seran considerados elaborados en el Peri, los bienes producidos por procesos u operaciones por 10§
cuales adquieran la forma final en que seran comercializados, cuando en dichos procesos se utilicen
materiales de otros paises y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje, fraccionamiento
en lotes, piezas o volumenes, seleccién y clasificacion, marcacion y composicion de surtidos de mercancias y
otras operaciones que no impliquen un proceso-de transformacion sustancial en los términos del parrafo
primero de este literal.

En los casos en que el requisito establecido en este literal no pueda ser cumplido porque el proceso de
transformacién operado no implica cambio de posicion en la nomenclatura NALADI o su equivalente ¢n
NANDINA, bastara con que el valor CIF de los materiales de otros paises no exceda del 50% (cincuenta por
ciento) del valor de los bienes de que se trate.

Los bienes que resulten de operaciones de ensamble 0. montaje, realizadas en el Pert utilizando materiales
originarios de otros paises, cuando el valor CIF de los materiales originarios de otros paises no exceda del
50% (cincuenta por ciento) del valor de tales mercancias.

Para estos efectos, el concepto de "materiales” comprende las materias primas, los productos intermedios y
las partes y piezas, utilizados en la elaboracién de las mercancias o bienes.

Se entendera por servicio de produccién nacional, los siguientes:

a)
b)

Los servicios suministrados por personas naturales domiciliadas en el pais.

Los servicios suministrados por personas juridicas constituidas, autorizadas o domiciliadas en el pais y que
efectivamente realicen operaciones sustanciales en el territorio nacional. Se considerard como personas
juridicas que realicen operaciones sustanciales de servicios en el territorio nacional, a aquéllas que tengan
mas del 50% del total de sus activos fijos ubicados en el pais y facturen al menos el 60% de su facturacion
total dentro del territorio nacional.

El domicilio se determinaré de acuerdo a las normas tributarias vigentes al momento de la presentacién dc lag
Ofertas.
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